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Staszów, dnia 10.09.2015r.  
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I. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  
         
      REMONTU BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 
                        SPOŁECZNEJ w KURYŁÓWCE 

 
Inwestor:       GMINA KURYŁÓWKA z siedzibą: 
                     Kuryłówka 527  
                        37-303 Kuryłówka  
 

Adres budowy:     KURYŁÓWKA  
                         część działek nr ewidencyjny gruntów 819/1 i 3156 

 
1. Przedmiotem opracowania jest: 

 
 Remont budynku GOPS polegający na podbiciu fundamentów oraz docieplenie ścian zewnętrznych 
 i stropów wraz z wymianą pokrycia dachowego    

 
Usytuowanie budynku – bez zmian, zgodnie z sytuacją 
 
Zestawienie powierzchni budynku po remoncie: 
 
- powierzchnia zabudowy                287,10 m2 – bez zmian 
- kubatura                                       1 959,40 m3 – bez zmian 
- powierzchnia uŜytkowa                 216,50 m2 – bez zmian 
 
Podbudowa fundamentów i docieplenie jest zgodna 
 

• z warunkami technicznymi 
• obiekt budowlany spełnia wymogi w zakresie ochrony p.poŜ. oraz nie narusza interesów osób trzecich. 

 
Dojazd do działki wjazdem istniejącym z drogi publicznej 
1. Istniejący wjazd od strony południowej spełnia wymogi zjazdu publicznego zawarte w rozdziale 13 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz. 430/ 

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikającym z jego uŜytkowania i przeznaczenia i jest dostosowany  
do bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów dla których jest przeznaczony 
oraz wymagań ruchu pieszego 

3. Zjazd zapewnia swobodny przepływ wód deszczowych odwadniających drogę 
 

         2.  UZBROJENIE DZIAŁKI: 
- woda z istniejącego przyłącza - bez zmian 
- przyłącze elektroenergetyczne napowietrzne istniejące – bez zmian  
- kanalizacja sanitarna do sieci kanalizacji gminnej – bez zmian 
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na własny teren – bez zmian 
 

3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Działka Inwestora posiada kształt nieregularny. Teren działki z małym spadkiem w kierunku północnym. 
Dostępność komunikacyjna od strony istniejącej drogi zlokalizowanej od strony południowej granicy działki.  
 W chwili obecnej działka jest zabudowana budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek wykonany 
w technologii murowanej, jedna kondygnacja nadziemna i częściowe podpiwniczenie. Istniejący budynek w dobrym 
stanie technicznym. Budynek posiada przyłącza wody, kanalizacji, elektryczne i telefoniczne.  
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Teren ogrodzony siatką stalową na słupkach obsadzonych w betonie. Dojścia i dojazdy do budynku utwardzone. 
Zagospodarowanie terenu objęte projektem pozostaje bez zmian. Działki sąsiednie zabudowane. 
 

LP. OBIEKT ŚCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA 

OBIEKTY ISTNIEJĄCE 

I. 
BUDYNEK ISTNIEJĄCY DO PODBICIA 

FUNDAMENTÓW I DOCIEPLENIA 
ŚCIAN 

MUROWANE  blacha 30% 

1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY  MUROWANE blacha 
30% 

2. BUDYNEK GOSPODARCZY MUROWANE blacha 25% 

 
Powierzchnia  działki w obrębie opracowania  A,B,C,D-A  1 320,00 m2  

Powierzchnia zabudowy budynku      -  287,10 m2 
Utwardzenie terenu istniejące          -    54,00 m2 
Zieleń, pozostały teren  - 978,90 m2 

 Wielkość powierzchni biologicznie czynnej 74,0%  
 Wielkość wskaźnika zabudowy – 0,22 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działki inwestora. 
 

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA: 
    Istniejący obiekt, podbicie fundamentów oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę pokrycia 
    dachowego nie stanowi zagroŜenia dla środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi ani powietrza, jak równieŜ  
    higieny i zdrowia uŜytkowników i sąsiadów. 
    Obiekt nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11 2004 r w sprawie określenia rodzajów  
    przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
    z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U Nr 257  
    poz.2573 z późn. zm./ Obiekt i teren znajduje się poza obszarem Natura 2000.  

 
5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, OCHRONY ZABYTKÓW i KRAJOBRAZU 

5.1. Charakterystyka ekologiczna: 
 Istniejący obiekt, podbicie fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych i stropów nie stanowi zagroŜenia 
 dla środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi ani powietrza, jak równieŜ higieny i  zdrowia uŜytkowników 
 i sąsiadów. 
 Obiekt nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11 2004 r w sprawie określenia rodzajów  
 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
 z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U Nr 257  
 poz.2573 z późn. zm./  
5.2. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Lokalizacja miejsca czasowego gromadzenia i selekcji odpadów stałych – w formie utwardzonego miejsca 
zlokalizowanego na terenie działki inwestora. Miejsce to umoŜliwia ustawienie zamykanych kontenerów  
na segregowane odpady stałe (papier, szkło, metal i plastik).  
5.3. Kształtowanie zieleni 

W ramach planowanego remontu nie przewiduje się prowadzenia Ŝadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek 
sposób zagrozić istniejącej zieleni w otoczeniu. W szczególności nie planuje się działań, których skutkiem będzie 
zakłócenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasięgu brył korzeniowych.  
5.4. Niwelacja terenu 

Projektowany remont został wykonany z załoŜeniem poszanowania konfiguracji terenu istniejącego.  
Przy realizacji remontu nie wystąpi konieczna znacząca niwelacja istniejącego terenu. Prace niwelacyjne 
ograniczono do ukształtowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. 
NaleŜy stwierdzić, Ŝe prace niwelacyjne nie spowodują Ŝadnych zmian terenowych na działkach sąsiednich  
ani nie wpłyną na stosunki wodne panujące w rejonie inwestycji.  
5.5. Strefy ochronne i formy ochrony 

- teren na którym znajduje się budynek znajduje na terenie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego   
  Krajobrazu.  
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  Uwarunkowania realizacyjne uwzględniają wymogi określone w tym obszarze – wynikające z Uchwały 
  Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 roku wyznaczenia 
  obszarów chronionego krajobrazu / Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3590 
  tj. istniejący budynek i planowany remont nie zakłóca stosunków wodnych, nie likwiduje zadrzewień i drzew,  
  na terenie  nie występują dzikie zwierzęta, legowiska, zbiorniki wodne, starorzecza itp. oraz planowany remont  
  nie narusza obszarów zielonych. 
- nie znajduje się na terenie występowania form przyrodniczych, podlegających ochronie prawnej; 
- nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako chroniony układ urbanistyczny; 
- nie znajduje się w obszarze górniczym ani w terenie oddziaływania szkód górniczych; 
- nie znajduje się w terenach zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych; 
- nie znajduje się w terenie objętym ochroną gruntów rolnych lub leśnych. 
5.6. Ochrona środowiska 

Biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe naleŜy stwierdzić, Ŝe remont w pełnym 
zakresie spełni obowiązujące standardy ochrony wszystkich elementów środowiska przyrodniczego oraz 
kulturowego i nie stanowi dla tych elementów zagroŜenia, w całym okresie jego trwania.  
Ponadto, remont nie zalicza się do przedsięwzięć: 
- mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
- wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko; 
- dla których moŜe być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 
5.7. Ochrona przyrody 

W rejonie planowanego prowadzenia robót nie znajdują się Ŝadne elementy przyrody oŜywionej lub nieoŜywionej,  
w szczególności okazy drzew, siedliska gatunków flory i fauny, podlegające ochronie prawnej i zagroŜone.  
5.8. Ochrony gruntów i wód  

NaleŜy wyraźnie zaznaczyć, Ŝe planowany remont: 
   - nie narusza stanu wód gruntowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, w szczególności nie wywoła  
     zjawiska tzn. leja depresyjnego, którego skutkiem jest niekontrolowany odpływ wód gruntowych z   
     terenów bezpośrednio sąsiadujących z otoczeniem; 
   - nie wpłynie niekorzystnie na naturalne ukształtowanie terenu i panujące na nim stosunki wodne; 
   - nie spowoduje znaczącego przekształcenia nawierzchni istniejącego terenu i znaczącej niwelacji  
     istniejącego terenu.  
5.9. Ochrona powietrza 

Budynek wyposaŜony w centralnego ogrzewanie i ciepłą wodę uŜytkową z własnej kotłowni której paliwem  
jest  gaz. 
5.10. Ochrona przed hałasem i wibracjami 

Biorąc pod uwagę funkcję zabudowy, jej lokalizację naleŜy stwierdzić, Ŝe normalna eksploatacji projektowanej 
zabudowy nie będzie powodować nadmiernej uciąŜliwości dla otoczenia związanej z emisją hałasu lub wibracji.  
5.11. Warunki ochrony higieny i zdrowia uŜytkowników zabudowy 

W Ŝadnym z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, znajdującym się w obrębie zabudowy nie występują 
czynniki, które mogą być uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi, w szczególności: wysoka lub niska temperatura, 
nadmierna lub niedostateczna wilgotność powietrza, hałas, drgania, promieniowanie jonizujące, pola 
elektromagnetyczne, zawilgocenie, korozja biologiczna, gazy, pyły, pary, nadmierne lub niedostateczne 
nasłonecznienie, substancje toksyczne, materiały groŜące wybuchem, elementy lub substancje brudzące, środki 
biologicznie zakaźne itp. śadne z pomieszczeń nie moŜe być równieŜ uznane za zagroŜone wybuchem. 
5.12.  Ochrona interesu publicznego oraz interesu osób trzecich 

Projekt budowlany jest wykonany w taki sposób, aby eksploatacja przez cały okres jej trwania: 
o była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 
o była zgodna z przepisami oraz odnośnymi normami technicznymi, higienicznymi, sanitarnymi i 

przeciwpoŜarowymi; 
o spełniała wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 
o nie naruszała praw właścicieli i uŜytkowników terenów sąsiadujących z terenem inwestycji; 
o nie ograniczała dostępu do drogi publicznej; 
o nie ograniczała moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 

łączności; 
o nie ograniczała dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
o nie powodowała uciąŜliwości, wywołanych przed nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i 

promieniowanie; 
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o nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby; 
o nie powodowała zakłóceń pracy urządzeń elektrycznych; 
o nie narusza ciągłości istniejących elementów melioracyjnych oraz ich funkcji.  

5.13. Ochrona zabytków i ochrona krajobrazu 

Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków 
z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z  r. 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z póź. zm.) - 
nie występuje konieczność uzyskania uzgodnienia. 
5.14. Ochrona istniejących elementów infrastruktury 
Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się elementy infrastruktury, które w wyniku inwestycji uległy bądź 
ulegną w przyszłości naruszeniu ciągłości i sprawności funkcjonowania w wyniku zabudowy. 
5.15. Wpływ eksploatacji górniczych, zagroŜenia zjawiskiem osuwania się ziemi i wodą zalewową 
Teren objęty opracowaniem nie znajduje się pod wpływem moŜliwości wystąpienia szkód górniczych, osuwaniu mas 
ziemnych jak równieŜ nie został zakwalifikowany do terenów zalewowych. 
5.16. Komunikacja wewnętrzna 
Głównym elementem wewnętrznego układu komunikacyjnego, jest utwardzony dojazd i dojście piesze do budynku. 
Istniejący dojazd o nawierzchni utwardzonej dostosowany jest do ruchu pojazdów, co wystarcza do zapewnienia 
sprawnego i bezkolizyjnego dojazdu samochodów.  
 

PROJEKTANT: 

 
mgr inŜ. arch. Grzegorz Makowski 

nr upr. 10/PKOKK/2012 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 

 (Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120 poz. 1126)) 
 

I. DANE PODSTAWOWE: 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Podbicie i docieplenie 
      Kuryłówka, Dz. o  nr ewid.:  
2. Imię i Nazwisko oraz adres inwestora: 

Gmina Kuryłówka,  
3. Imię i Nazwisko projektanta: 

mgr inŜ. arch. G. Makowski 
 

II. CZĘŚĆ OPISOWA: 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

- Roboty ziemne 
- Roboty fundamentowe 
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych  
- Docieplenie stropów 
- Zagospodarowanie terenu  

 
2.  Istniejące obiekty na działce:  Działka zabudowana 
3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 

 i zdrowia ludzi: brak 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
• Prowadzenie prac na wysokości powyŜej 5,0 m  a w szczególności 
-  wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie pokrycia, wykonywanie elementów 

Ŝelbetowych - wieńce,) murowanie kominów, wykonywanie podbitki: niebezpieczeństwo upadku  
           z wysokości, 
- wykonywanie elewacji : niebezpieczeństwo upadku z wysokości. 
• Prace budowlane będą wykonywane przez zespół pracowników. Będą wykonywane przy uŜyciu maszyn 

i urządzeń technicznych. Przy tego typu pracach moŜe wystąpić poraŜenie prądem elektrycznym, 
potrącenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie kończyn przez napęd urządzenia. 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

Ekipa pracowników wykonująca prace budowlane musi być ekipą wyspecjalizowaną do tego typu prac, mieć 
odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Konieczność przestrzegania przepisów BHP dla tego typu prac jest 
sprawą bezwzględnie konieczną. Pracowników przed przystąpieniem go tego typu prac naleŜy zapoznać z 
przepisami BHP, P.POś oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne, 
szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. 
Fakt odbycia w/w szkoleń oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien 
być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy 
pracach szczególnie niebezpiecznych naleŜy stosować stały nadzór. Pracownicy muszą stosować środki 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze.  

 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 
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Sposób prowadzenia robót budowlano – montaŜowych musi być uzgodniony z Inwestorem. NaleŜy z nim 
uzgodnić sposób zabezpieczeń mających wpływ na funkcjonowanie przyległego terenu. Przez cały czas 
prowadzenia robót musi być ciągła współpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych 
naleŜy wygrodzić i oznakować odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. NaleŜy wydzielić i oznakować wszystkie 
inne strefy niebezpieczne. NaleŜy wydzielić drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich składować materiałów, 
sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokości naleŜy zabezpieczyć w 
sposób nie stwarzający zagroŜenia dla pracujących tam pracowników. Zwrócić szczególną uwagę na 
ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowań. MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny 
być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub 
uprawniona osoba muszą dokonać po ich ustawieniu, odbiór. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do 
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urządzenia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody 
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno–sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpoŜarowych. Pracowników pracujących na wysokości naleŜy wyposaŜyć w środki 
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi być odpowiedni sprzęt bhp i p.poŜ. Na terenie budowy powinny 
być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i 
ochronną), ustępy. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny 
do gaszenia poŜarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgonie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. NaleŜy zapewnić łączność telefoniczną. 
Wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek poŜaru, awarii lub  innych zagroŜeń. NaleŜy ustalić wykaz prac, 
które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze względu na moŜliwość 
wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. NaleŜy udostępnić do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace naleŜy wykonywać z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów bhp i p.poŜ. Podczas prac budowlanych nie naleŜy doprowadzić do przeciąŜeń 
konstrukcji. NaleŜy posługiwać się odpowiednim sprzętem, który ma odpowiednie świadectwa i certyfikaty 
dopuszczenia do uŜytkowania i jest sprawny technicznie. Stosować materiały z atestami. W razie stwierdzenia 
bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest 
do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. Wszelkie prace 
budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracować „Plan 
BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w 
planie tym naleŜy uwzględnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.  (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

        Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej od strony południowej zapewniający w razie 
      potrzeby szybkie działania ratownicze.  
 

PROJEKTANT: 

 
mgr inŜ. arch. Grzegorz Makowski 

nr upr. 10/PKOKK/2012 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

 
1.  Temat opracowania 
     Tematem niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kuryłówce. 
 
2.  Zakres opracowania 
     Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany podbicia fundamentów oraz docieplenie fundamentów, ścian 
zewnętrznych i stropów wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kuryłówce. 
 
3.  Opis ogólny budynku 
     Istniejący obiekt to budynek 1-kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem wolnostojący o powierzchni 
zabudowy 274,43 m2 i kubaturze 1 959,40 m3. Rok budowy – lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku.  
KONSTRUKCJA: 
- fundamenty z cegły ceramicznej pełnej, 
- elementy nośne budynku – ściany z cegły pełnej, 
- strop nad piwnicami ceglany łukowy, 
- strop nad parterem drewniany, 
- konstrukcja dachu drewniana.  
IZOLACJE: 
- posadzek na gruncie papa asfaltowa, 
- brak izolacji ścian fundamentów, 
 
4.  Warunki gruntowo-wodne 
     Według wykonanych odkopów przy ścianach fundamentowych budynku od strony północnej i zachodniej  
  na głębokość ok. 60-70 cm, widoczne zawilgocenie fundamentów.   
 
5.  Opinia na temat moŜliwości wykonania robót określonych w pkt. 2. 
     Opinia jest uwzględniona w części inwentaryzacji budynku jako pozytywna do wykonania w/w robót.  
 
6.  Opis konstrukcyjno-budowlany 
     WYMAGANIA MATERIAŁOWE: 
    - chudy beton: C10/12 
    - beton: C16/20 – podbicie fundamentów 
    - stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP), A-II (18G2) – podbicie fundamentów 
    - styrodur gr. 8 cm – ocieplenie ścian fundamentowych 
    - styropian EPS 70 – ocieplenie ścian zewnętrznych 
    - wełna mineralna  
    - blacha dachówko podobna,  
W dalszej części projektu dokładnie wyspecyfikowano materiały do wykonania robót.  
 
6.1.  Podbicie istniejących fundamentów 
    W przypadku podbicia fundamentów naleŜy najpierw zabezpieczyć ściany na czas prowadzenia prac. Pogłębienie 
moŜe odbywać się wówczas odcinkami po 1-1,5 m. Jednocześnie nie moŜe być podkopane więcej niŜ 20% 
powierzchni fundamentu. Zaleca się wykonanie zabezpieczeń nawet gdy mury pozostają w dobrym stanie.  
Po wykonaniu wykopu naleŜy grunt pod projektowanym fundamentem jak najmocniej ubić (zagęścić). 
Podczas wykonywania wszelkich czynności związanych z pogłębianiem istniejących fundamentów naleŜy 
przestrzegać niŜej podanych zasad: 
 
 1. Prace naleŜy tak prowadzić, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia nie naruszyć struktury podłoŜa 
gruntowego. Dlatego teŜ nie moŜna dopuszczać do odkopywania fundamentów od razu na całej długości, gdyŜ 
mogłoby to spowodować wypieranie gruntu. Wykopy muszą być dobrze i stabilnie obudowane, tak by zapobiec 
usuwaniu się ziemi spod innych fragmentów konstrukcji. 
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2. Prace naleŜy wykonywać tylko na krótkich odcinkach. Ściana nad usuniętym odcinkiem ziemi pracuje jak 
sklepienie, przekazując wzmoŜone napręŜenia na boczne partie muru nie usuniętego. 
 
3.  Nowy fundament z istniejącym naleŜy połączyć starannie i mocno. Podbicie z poszerzeniem fundamentu 
naleŜy wykonać zgodnie z rysunkiem Przekrój 1-1. Przed ułoŜeniem głównego fundamentu naleŜy wykonać warstwę 
chudego betonu gr. 5 cm z betonu C10/12. 
 
4.  Wykonując podbicie fundamentów z betonu zbrojonego poszczególne odcinki naleŜy zakończyć tak aby moŜliwe 
było powiązanie sąsiadujących odcinków oraz: 
- zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ściany fundamentowej, uprawniony kierownik lub inspektor  
  Nadzoru powinien sprawdzić i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości między odkopywanymi odcinkami,  
  a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, betonowanie i zasypanie wykopu, 
- przed przystąpieniem do pracy naleŜy wykonać badanie gruntu oraz zachować wymogi bezpieczeństwa, 
- podbijaną ścianę fundamentową naleŜy podzielić na odcinki długości około 1,0 m, 
- jednocześnie moŜna podkopać co czwarty odcinek, 
- odległość między kolejnymi odcinkami nie powinna być mniejsza niŜ 1,5 krotna wysokość ścian piwnic, 
- fundament naleŜy podbić betonem klasy minimum C16/20, 
- wzmocnienie odcinka ściany fundamentowej (ławy) wykonać w trakcie jednej zmiany pracowników, 
- pracę prowadzić po zmniejszeniu obciąŜeń stropów i posadzek obc. uŜytkowych, 
- pracę naleŜy powierzyć wyspecjalizowanej i doświadczonej ekipie wykonawczej i sprawować stały nadzór  
  nad pracami. 
 
Wykopu nowego odcinka nie naleŜy doprowadzać do końca, aby nie naruszyć podłoŜa gruntowego pod 
podbetonowanym poprzednim odcinkiem. W gruntach niespoistych, gdy prace prowadzi się powyŜej poziomu wód 
gruntowych, zaleca się zmniejszyć zagłębienie wykopu o 10 cm. Nawet przy bardzo dokładnym wykonawstwie 
następuje naruszenie struktury podłoŜa gruntowego poza ścianami wykopów. Wykopu dla odcinka fundamentu nie 
moŜna pozostawić np. na noc. Prace naleŜy prowadzić tak długo, aŜ zostanie podbetonowany rozpoczęty fragment. 
Przy prowizorycznym podparciu konstrukcji stosuje się powszechnie znane drewniane stemplowanie pionowe i 
ukośne. WaŜne jest wtedy dobre i dokładne podklinowane. Kliny naleŜy wbijać tak, aby stempel przenosił 
przypadające na niego obciąŜenie. Większe obciąŜenie moŜe spowodować dodatkowe odkształcenie konstrukcji. 
  Podbicie fundamentu wymaga stałego nadzoru kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
NaleŜy pamiętać aby naroŜniki budynku podbijać na samym końcu prac. 
 
6.2.  Izolacja pozioma metodą iniekcji krystalicznej 
 
Metoda iniekcji krystalicznej 
Technologia ta umoŜliwia wytworzenie przeciwwilgociowej izolacji poziomej ścian, bez konieczności odkopywania 
murów zewnętrznych. MoŜe być stosowana do osuszania zawilgoconych obszarów, przy czym nie ma tu znaczenia, 
jaką mają grubość, stopień zasolenia i zawilgocenia. Metoda ta jest ekologiczna i łatwa w stosowaniu. Preparaty 
mineralne dają doskonałe efekty podczas tworzenia blokady przeciwwilgociowej – im bardziej mur jest zawilgocony, 
tym lepsze są rezultaty.  
Etapy pracy przy tworzeniu izolacji poziomej: 
1. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać wiercenie otworów iniekcyjnych w murze – w jednej linii, równolegle do 
poziomu posadzki parteru i podpiwniczenia (w części budynku). Otwory winny mieć średnicę 20 mm i wykonane 
przy pomocy młotów udarowo-obrotowych w odstępach od 10 do 15 cm. Otwory naleŜy wywiercić na głębokości 
grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15º-30º do poziomu.  
2. Następnie otwory przygotowane do iniekcji naleŜy nawilŜyć wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody 
ok. 0,5l, co dodatkowo wypłuka z otworu zwiercinę. 
3. Następnie, po około 30 minutach od nawilŜenia, świeŜo przygotowanego środka iniekcyjnego, w które skład 
wchodzi cement portlandzki, aktywator krzemianowy i woda w stosownych proporcjach wagowych. Mieszanina  
winna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o śred. 2 cm.  
Ilość wprowadzonego środka iniekcyjnego powinna być równa pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny  
w w/w formie jest jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory. MoŜna dodatkowo uŜyć tego samego 
środka (lecz o większej konsystencji) do zaszpachlowania otworów. 
Środek iniekcyjny naleŜy przygotować tuŜ przed wykonaniem iniekcji i naleŜy go wykorzystać w ciągu 30 minut  
od momentu dodania wody do składników mieszanki. 
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Pozioma izolacja fundamentów – etapy prac: 

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych na określonym poziomie (w jednej linii). Średnica otworu wynosi 20 mm. Ze względu 
na stan zasolenia murów otwór wykonuje się co 10-15cm.  

 

2. UŜycie wody do nawilŜenia otworów iniekcyjnych. 

 

3. Zastosowanie preparatu aktywacyjnego z dodatkiem cementu portlandzkiego. 

 

4. Wykorzystanie zaprawy zawierającej aktywator w celu zaślepienia otworów. 
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6.3.  Wymiana pokrycia dachowego 
6.3.1. Kominy. 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych naleŜy: 
Istniejące kominy rozebrać do poziomu dachu. Wykonać nowe kominy, wymurować z cegły klinkierowej pełnej  
oraz zamontować kratki wentylacyjne metalowe chromowane.  
Wokół komina wykonać uszczelnienia miejsc, w których przechodzi on przez pokrycie. Obróbkę blacharską 
zamocować bezpośrednio do ścianek komina, a jej krawędź osłonić specjalną listwą. NaleŜy równieŜ ukształtować 
tzw. kozubek – uwypuklenie, zapobiegające zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczeń u podstawy komina. 
Zakończenie kominów wentylacyjnych wykonać z cegły klinkierowej.  
6.3.2. Dach - konstrukcja i pokrycie 
Istniejący dach o konstrukcji drewnianej pokryty blacha trapezową, konstrukcja oparta na płatwiach i słupach. 
Całość oparta na ścianach zewnętrznych poprzez murłaty o przekroju 14x14cm mocowane do wieńców 
Ŝelbetowych.  
Po demontaŜu pokrycia dachowego naleŜy dokładnie sprawdzić jakość więźby dachowej a elementy skorodowane  
i uszkodzone wymienić na nowe – przyjmuje się wymianę więźby w ilości ok. 30%. Zastosować elementy 
drewniane klasy C27. Wszystkie połączenia konstrukcyjne wykonano jako połączenia ciesielskie, natomiast złącza 
jako złącza gwoździowe. 
Elementy drewniane naraŜone na niekorzystne oddziaływanie środowiska zewnętrznego, w szczególności wszystkie 
odsłonięte elementy konstrukcji dachowej zaimpregnować poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi środkami. 
Pomiędzy wieńcem, a spoczywającymi na nim belkami umieścić podwójną izolację z papy. Wszystkie elementy 
drewnianej konstrukcji dachu starannie zabezpieczyć testowymi środkami grzybobójczymi i przeciwpoŜarowymi 
poprzez kilkakrotne malowanie. 
Przy wyłazie dachowym o wym. 80x74cm zastosować „wymian” drewniany o przekroju 8x16cm mocowany do 
krokwi. Wyłaz dachowy będzie stanowił równocześnie doświetlenie strychu.  
Pokrycie wszystkich połaci dachowych wykonać z blachodachówki lub blachy trapezowej powlekanej  
o gr. 0,55 mm – kolorystykę i rodzaj blachy uzgodnić z Inwestorem. Na pokryciu dachowym zamontować ławy  
i stopnie kominiarskie. Podbitki pod okapami wykonać na ruszcie drewnianym z blachy T 7 koloru jak dach.  
Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy metalowej powlekanej o gr. 0,55 mm w kolorze 
nawiązującym do pokrycia dachowego. 
Zewnętrzne parapety okienne wykonać z blachy stalowej w kolorze dostosowanym do kolorystyki zewnętrznej 
obróbek blacharskich. 
Na konstrukcji dachowej wykonać izolację z folii dachowej paro przepuszczalnej.  
Znajdujące się nad stropem parteru rury wentylacyjne naleŜy przedłuŜyć i umieścić ponad dachem min. 30 cm 
i zakończyć wywiewkami z kapturkiem.   
 
6.4. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 
6.4.1. Charakterystyka prac dociepleniowych. 
 Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.  
W projekcie przyjęto ocieplenie metodą bezspoinową z zastosowaniem cienkowarstwowej akrylowej wyprawy 
tynkarskiej. Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonać wg jednego wybranego systemu. Wybrany 
system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz być zakwalifikowany jako 
nierozprzestrzeniający ognia. Wszystkie prace wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg 
Aprobaty Technicznej. Zabrania się uŜywania materiałów nie wymienionych w dokumentach dopuszczających do 
stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych systemów. 
6.4.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia 
 W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, Ŝe poszczególne przegrody naleŜy docieplić  
 jak niŜej: 
*   Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych docieplić metodą BSO styropianem EPS70-040  
     gr. 15 cm o współczynniku λD=0,040 W/mK od poziomu cokołu.  
*   ościeŜa okienne i drzwiowe ocieplić styropianem samogasnącym EPS070-040 o wsp. λD=0,040W/mK  
     gr. ok. 3cm, 
6.4.3. Wykaz materiałów: 
Ocieplenie ścian – styropian EPS 70-040: 
*    współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,040 
*    napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
*    zdolność samogaśnięcia – samo gasnący 
*    klasa reakcji na ogień – E 
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*    wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100(≥100) 
*    wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥100). 
Wyprawa tynkarska – tynk akrylowy i Ŝywiczny gr. ziaren do 2,0 mm: 
*     wyrób zgodny z ETAG 004 
*     przyczepność >0,2 N/mm² 
*     współczynnik oporu dyfuzyjnego µ  = 110 
*     odporność na uderzenia – kategoria III wg ETAG 004 
*     klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
Produkty uzupełniające: 
- łączniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoŜa; 
- profil cokołowy – startowy; 
- naroŜniki z siatką z włókna szklanego; 
- naroŜniki z lekkiego metalu; 
- taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu ocieplającego z wszelakim  
  detalami i materiałami fasady; 
Ściany zewnętrzne – ponad piwnicami: 
*    podłoŜe – ściana murowana; 
*    tynk cementowo-wapienny, 
*    środek gruntujący  
*    zaprawa klejowa do styropianu; 
*    izolacja termiczna ze styropianu; 
*    zaprawa zbrojąca do styropianu z siatką z włókna szklanego; 
*    środek gruntujący 
*    tynk cienkowarstwowy akrylowy; 
KaŜdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być sklasyfikowany jak NRO 
i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. Kolorystykę elewacji uzgodnić z Inwestorem. 
 
6.4.4. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych naleŜy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia 
podłoŜa i naleŜy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoŜe, naprawić spękane i odpadające tynki, itp.  
 Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostać 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte. Wszystkie elementy znajdujące się na elewacji (kraty okienne, instalacja 
odgromowa, orynnowanie, itp) naleŜy zdemontować przed przystąpieniem do prac ociepleniowych. 
 
6.4.5. Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych 
6.4.5.1 Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem termomodernizacji naleŜy zakończyć roboty takie jak wymiana stolarki (zgodnie z wykazem), 
izolacje itp. zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończyć roboty mogące zwiększyć 
wilgoć technologiczną budynku, usunąć wszelkie zawilgocenia, zapewnić odprowadzenie wody opadowej poza lico 
ścian, przy wykonywaniu prac naleŜy przestrzegać reŜimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy 
wybranego systemu, podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoŜa 
i wbudowanego materiału nie moŜe być niŜsza niŜ +5° i nie wyŜsza niŜ 25°C a wilgotność względna powietrza nie 
powinna przekraczać 80%, w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosując ochronne 
siatki na rusztowania, duŜa wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłuŜyć proces wiązania 
materiału oraz spowodować róŜnice w kolorystyce; jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej 
samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzaleŜniony jest od warunków podłoŜa, temperatury 
i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania produktów o roŜnych numerach seryjnych naleŜy je przez 
rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 
6.4.5.2 Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
takich jak kurz i pył itp. W takim przypadku naleŜy oczyścić podłoŜe szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem 
nawet z uŜyciem detergentów, skuć luźne tynki. W przypadku ścian otynkowanych naleŜy wstępnie sprawdzić stan 
istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, Ŝe tynk odspoił się od podłoŜa i naleŜy go usunąć.  
PodłoŜa pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz pylące  
zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie naleŜy usunąć. Wykonać próbę przyczepności do  
podłoŜa: do oczyszczonego podłoŜa przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego  
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o wymiarach 100x100 mm (8÷10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek.  
Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się 
wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne 
jest dodatkowe przygotowanie podłoŜa. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy rozwaŜyć inne 
mocowanie (mechaniczne). Zaleca się takŜe skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeŜy drzwiowych i 
okiennych, jeŜeli nie moŜna ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeŜnic. Nierówności, defekty i ubytki skuć 
lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoŜe powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i 
krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, naleŜy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej 
(zmiennej) grubości. 
6.4.5.3 Mocowanie płyt styropianowych 
Układać wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin 
pionowych. Układ mijankowy stosować równieŜ na naroŜnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie  
mogą znajdować się na przedłuŜeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od 
dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w 
co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) – mogą one jednak 
być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania naleŜy zwrócić szczególną uwagę 
na to, aby ułoŜona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być 
kleju. Nakładanie kleju: klej naleŜy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak równieŜ pasmem, wzdłuŜ  
obrzeŜa. Grubość kleju naleŜy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoŜa oraz grubość warstwy kleju (1÷2 
cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłoŜem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm 
szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoŜa do 10 mm moŜna 
wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. DuŜa wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w 
okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłuŜyć proces wiązania materiału.  
Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych naraŜonych dłuŜej niŜ 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. 
 Przed szpachlowaniem naleŜy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok naleŜy zawsze 
zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2÷3 dni, przy czym waŜne jest, aby warstwa 
podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku 
równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10÷12 mm. 
Ilość kleju systemowego i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony dobry styk ze 
ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałoŜeniu środka klejącego na płytę naleŜy ją 
bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od przyklejenia płyt 
izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niŜ 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału  
izolacyjnego oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych. NaleŜy zastosować 
łączniki w ilości 4 szt./m² (zwiększyć do 8 szt./m2 w paśmie krawędziowym), a ich długość powinna być tak 
dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej wynosiło minimum 6 cm. Zastosować styropian samogasnący EPS70-
040 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040W/m*K gr. 15, 2, 3 cm. 
6.4.5.4 Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 
 Przed ociepleniem naleŜy skuć istniejący tynk. Docieplenie ościeŜy otworów stolarki okiennej 
 i drzwiowej naleŜy wykonać pod kątem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz.  
Do ocieplenia ościeŜy uŜyć styropianu gr. ok. 3 cm. NaroŜniki wzmocnić naroŜnym perforowanym profilem 
aluminiowym. Styk ościeŜa z warstwą ocieplenia dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Do 
mocowania płyt styropianowych zastosować jednoskładnikowy, niskopręŜny klej poliuretanowy.  
W miejscach połączeń elementów zastosować uszczelniacz poliuretanowy. 
6.4.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach moŜna przystąpić nie później niŜ po 14 dniach od ich 
przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy uŜyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę 
zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań, a kolor i 
wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna  
mieć grubość 3÷5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny naleŜy układać na zakład co najmniej 10 cm. Przy naroŜach 
otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej naleŜy 
nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys 
i pęknięć na elewacji budynku. NaroŜa przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a takŜe przy otworach 
drzwiowych naleŜy wzmocnić przez zastosowanie profili naroŜnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju.  
O ile nie stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na 
odległość co najmniej 10 cm. W części parterowej, a takŜe na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie  
warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2 m powyŜej poziomu terenu. Na naroŜnikach zastosować kątowniki z siatką. 
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6.4.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego – tynk akrylowy i Ŝywiczny  
            gr. ziaren do 2,0 mm - faktura kamyczkowa. 
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane suche 
podłoŜe jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego 
tj. po ok. 24h moŜna przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany tynk naleŜy nakładać warstwą o grubości 
wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku naleŜy dokładnie zebrać na 
grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych 
obszarach roboczych. Do fakturowania naleŜy uŜywać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk naleŜy nakładać na 
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych 
płaszczyzn styku między wyschniętym, a świeŜo nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić wystarczającą liczbę 
robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, 
polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego.  
Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. NaleŜy 
pamiętać o zachowaniu reŜimu temperaturowo – wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takŜe o 
osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków. Tynk Ŝywiczny wykonać na cokole budynku. 
 
6.5.  Izolacja ścian fundamentowych. 

� Izolacje pionową ścian fundamentowych i piwnic wykonywać w jednym wykopie z podbiciem 
fundamentów, 

� oczyścić ściany i wykonać impregnację biobójczą metodą natrysku, 
� wykonać izolację emulsyjną przeciwwodną, 
� wykonać izolację z papy termozgrzewalnej 1x, 
� ocieplić ściany styrodurem gr. 8 cm lub styropianem przeciwwodnym z ułoŜeniem folii ochronnej 

 np. kubełkowej, 
� zasypać całość ziemią z wykopu ubijając warstwami co 30 cm, 
� uzupełnić obrzeŜa i kostkę betonową 

 
6.6.  Docieplenie stropów. 

� Docieplenie stropu piwnic wykonać (od spodu stropu) wełną mineralną gr. 10 cm twardą w płytach 
stosowaną do docieplenia elewacji o cięŜarze min. 80 kg/m3, 

� Przymocować wełnę za pomocą kołków stalowych – 4 szt  na jedną płytę -  przymocować siatkę PCV na 
kleju oraz wyprawę z tynku cienkowarstwowego akrylowego lub silikatowego - czynności jak na elewacji. 

� Strop nad parterem na belkach drewnianych naleŜy: 
- rozebrać podłogę z desek, 
- wypełnić wełną mineralną, przestrzeń między belkami, w rolkach gr. 22 cm, w dwóch lub trzech 
  warstwach,  o cięŜarze 40-60 kg/m3  
- pod wełnę mineralną zastosować folię z PE gr. 0,16 -0,20 mm, 
- ponownie ułoŜyć podłogę z desek dokonując jej uzupełnienia. 

 
7.  Uwagi końcowe: 
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złoŜeniem oferty. Zamienne rozwiązania 
techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny być uzgodnione z Inwestorem i jednostką projektową. 
Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów poszczególnych branŜ, 
zgodnie z PN Budowlaną i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie z warunkami technicznymi. 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz powinny posiadać parametry równe bądź lepsze od podanych w projekcie. 
Zastosowane produkty muszą posiadać Decyzję Ministerstwa Zdrowia na obrót – zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury. 
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