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Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- remont mostu w Ozannie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont mostu w ciagu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220.15 w m. Ozanna na
potoku Ziota Rzeka

STWIORB 00.00.00.

Wymagania ogélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sq wymagania ogélne dotyczace wykonania robét, ktére zostana
wykonane w ramach:

Remont mostu w ciggu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. OZanna na potoku Ziota Rzeka
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowianych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D. 01.02.01.22. Prace porzadkowe oczyszczenie oblektu Z Krzewdw ................cccovivvvieniiioinssonsesimennens 18

D.01.02.04.Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow.............ccooeeeeveevireniiinience e seeee e eeseeeeen 2 1
D.01.02.04.11.Rozebranie opaski bezpieczenstwa

D.01.02.04.22Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej - frezowanie

0 Sredniej gruboéci 5 cm

D.02.03.01Wykonanie nasypéw. .. - O OO OOV PUOSUOOTDEOURORU. .
D.02.03.01.11 Wykonanie nasypow z gruntu katl ll

D.04.03.01.0czyszczenie i skroplenie warstw Konstrukcyjnych ... cnceiee e 35
D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstwy konstrukeji mechanicznie
D.04.03.01.22Skropienie warstw konstrukcji emulsja asfaltowa.

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego ........... SO - |
D.05.03.13.27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC115 50/ 70 warstwa §Cteralna

D.07.05.01.Bariery ochronne StaAlOWE ... e et s e s re e s er s ab e e 54
D.07.05.01.11Ustawienie barier energochtonnych stalowych

D.08.01.01b Ustawienie kraweZnikow betonowych ... e e e 61
D.10.08.01 Wykonanie remontu poreczy stalowych ... e csees st 07
M.22.51.20.00. Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpér materiatami typu PCC ........................69
M 23.52.01 Renowacja powloki malarskiej przesta stalowego ... s v B2
M 23.52.01.320czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukC]l stalowe] mostu poprzez maiowame
farbami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mostowym

M 24.03.01.11 Konserwacja FoZysK SIYCZRYCH ... i et e ss e e ssrae s tn s reaassnness sesssasnsnsssre s B D
M.25.00.00.Urzadzenia dylatacyjne ... PP TPOPRROTN - ¥ |

M.25.01.03.00.Elastyczne przekrycie dylatacy]ne

M.25.01.03.52 Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawedzi
do 50 mm
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M.29.20.01.5CiekKi SKATPOWE .........oooeeivceeseiascisssaiss oo ees s eeeese s s s eesonenresssseserossesesssen s sesnesasnnesesssesneeenO 1
M.29.20.01.01.Wykonanie Sciekéw skarpowych i schodéw dla obstugi z betonowych elementow
prefabrykowanych

M.29.15.01.00 Umocnienie skarp stozkow przyczotKowych ... e seinressesrerss e s 95

M.29.15.01.11 Wykonanie umocnienia stozkéw przyczétkowych drobnowymiarowymi elementami betonowymi-
trylinka wklesta,
M.29.15.01.26 Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczétkowych z betonu klasy B25 (C20/25)

M.29.30.01.00. Umocnienie skarp i dna potoku ................

M.29.30.01.11 Wykonanie koszy siatkowo - kamiennych oraz narzutu w dnie potoku,

1.3.2. Niezaleznie od postanowiefi Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORE wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepuijgco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno-uzytkowg
(droge] albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

14.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Droga tymczasowa (montatowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoniczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu peinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
Robét i administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie} z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie,

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktérajest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokenywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez InZyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badai i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz
Robot.
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1.4.16.

1.4.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22,

4.1.23.

4.1.24.

4.1.25.

4.1.26.

4.1.27.

4.1.28.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca st migdzy warstwa écieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna czeé¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

fy Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniajaca, obok funkcji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i} Warstwa odsaczajgca - warstwa sthuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoé¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyimowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed uciaziiwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czei¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, leigca bezposérednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umezliwienia przejecia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)

istniejacego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrdwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzei technicznych przez korpus drogowy.
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4.1.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

4.1.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy, itp.

4.1.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot

4.1.32. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

4.1.33. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnodci technologicznej ich
wykonania.

4.1.34. Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$é Terenu Budowy.

4.1.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catoéé konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego peinienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowsa, modernizacjg/przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5, Og6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnodci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$éé z Dokumentacja Projektowa, STWIiORB
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspéirzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét,

plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

1.5.2, Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:
— Zamawiajacego;
— sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$é Kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnoé¢ ich waznoéci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczenn w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoéci wymiary podane na pi$mie s3 wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkdow.,

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i STWIORB.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywat bliska zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
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Dokumentacja Projektowg lub STWIORB, i wplynie to na niezadowalajacy jakoé¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy
wyposazenia drogi, zieleni itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét. wigzkéw Wykonawcy nie nalezy ,utrzymanie zimowe” polegajacego na zwalczaniu
$liskosci zimowej i od$niezaniu drég publicznych dopuszczenych do ruchu

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na bieigco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i begdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp,, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzieti i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okrelonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b} podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
2)  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
) mozliwoécia powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unikaé ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagroZzonego drzewa nalezy
wydzieli¢ stref¢ bezpieczefistwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byl skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. Wykonawce uznaje sie za wytwdérce odpadoéw powstajacych w
czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie s obowigzkiem wykonawcy.
Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosil Zadnych kosztéw w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie
ze Srodowiska. N

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma chowiazek:

a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposéb selektywny,

b) zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w spos6b zapewniajacy ochrone $rodowiska,

c) przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dzialalnosci w

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.
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Wytwoérca odpadéw - wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zlecié wykonanie obowiazku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziataino§é ponosi odpowiedzialno$é
przed Zamawiajacym. Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich
obowiazujacych przepiséow, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wrykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozZarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez persanel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreélonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na $rodowisko. Materialy, kitore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoficzeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie érodowis-
ka, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiadcicielami tych urzadzefi potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzefi w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robat,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanego wiasciciela oraz (w zaleznoéci od potrzeby) zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i wurzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkaficéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cia. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wladcicieli istniejacych nieruchomodci,
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzadzi Inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezpoérednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw jak
réwniez, jesli wystapi taka sytuacja. Nieodtaczng czescia tej dokumentacii beda zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi
dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodlgczng czeécig tej
dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazZenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszcze odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ograniczenh naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od whasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeni-
stwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy InZynierowi
szczegolowy plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.11, Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonaweca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia Robdt przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robdt nie podlega odrebnej
zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej, Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonaweca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czeéci budowli drogowej
lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac
budowle drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiel podezas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odneoénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Rob6t i w sposéb ciggly bedzie informoewaé Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z

wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13. Réwnowainos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
byt réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.5.14, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie bedg uwazane za wiasnosé Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera { postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opo6Znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Rob6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na pozostatoéci po dzialaniach wojennych tj.
miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materialy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwiocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé harmonogram robét do kolejnosci realizacji poszczegélnych
odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly
spelniaja wymagania STWIORB w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od whascicieli i odnoénych whadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédlta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
speinienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykop6w, dokop6w i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykop6éw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie. Eksploatacja
Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiérek
Materiaty pochodzgce z rozbiérek Wykonawca zagospodaruje zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy i
ziozone w miejscu, ktére zorganizuje whasnym staraniem Wykonawca.

Jedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla kt6rych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez
Wykonawceg i przedstawiony Inzynierowi do akceptacji. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i

nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nieprzyjeciem,
usunigciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan

wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pé2niej Zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoé¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
InZyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.7. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
whasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawe do akceptacji okreélonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, musza by¢ spetione nastepujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robdt,
¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykoenawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo§ci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno§t sprzetu powinny gwarantowad
przeprowadzenie robh6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan ckresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet
jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja
mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptac]i Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatéw,
sprzgtu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
Yfadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$t wykonywanych robét i wlasciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB
i zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oé i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy. ‘

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowy,
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wymaganiami STWIiORB, PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InZyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodni z wymiarami i rzednymi
ckreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$émie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoséci za ich doktadno$é,

Decyzje InZyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji InZzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlodci, wyniki badari naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania w terminie
Polecen Inzyniera, skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca. Inzynier podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach zwiazanych z jakoScig robét, oceng jakosci stosowanych materiatéw i postepem robét, a
takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz
dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materialéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan

jakosciowych. Wykonawca wykona i rozbierze drogi technologiczne, drogi tymczasowe i dojazdowe niezbedne
do realizacji robét

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoéci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreéli¢ zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujacy wykoenanie rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, STWiORB, harmonogramem rob6t oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci Robét, uwzgledniajac w nim prace sprzetu, kadry
technicznej i zespotéw roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzetu, kadry technicznej i zespotow
roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia jakoéci powinien zawiera¢:
a} czesc ogblng opisujgca:
— organizacjg wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— sposdb zapewnienia bhp,
— wykaz zespotdw robeczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych element6w robét,
— system (sposéb i procedurg) propenowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, Zapis pomiarow, nastaw mechanizmow

sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacii Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i llo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych pedczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robét,

sposéb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbhgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej { STWiORB.

Ponadto, dla okreflonych w odpowiednich STWiORB robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
prébne wedlug zasad i zakresu okreslonego w tych STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakoéci procedur i technologii
wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegélnych sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okre$lone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badar. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robodt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze
pobiera¢ prébki i badaé materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od
Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badaii wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty
prowadzenia badan ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6Zniej
jednak niz w terminie okre$ionym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badar (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rebét z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazy, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze
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si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i
STWIORB. Moze rédwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce, chyba Ze okaze sie, Ze badane materialy/roboty
spetniajg wymagania i w takim przypadku koszty badani poniesie Zamawiajacy.
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera:
a) przed rozpoczeciem robot;
— badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robdt:
— badania jako$ci stosowanych materialéw i wykonywanych robét
— badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
~ badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegélnych STWIORB na
dany asortyment robét
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWIORB, ktére posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktore
speiniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dekumenty s3 wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreflajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§é za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej { gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowei,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegblnych elementéw robot wraz z okrefleniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

-  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnod¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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—  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniern do wydawania polecei
Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy robét. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i s3 one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokotly przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje nabudowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okrelaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru
Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji InZyniera na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m?
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWORB.

Kazdy samochéd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastgpowac w punkcie dostawy.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane przez
InZyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczene przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednozmaczny oraz beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktéorych wzér zostanie uzgodniony =z Inzynierem, oraz dokumentacja
fotograficzng, skatalogowana w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzna beda kazdorazowo zataczone
do dokumentéw odbiorowych poszczegélnych rob6t a ich wyniki zostana zapisane w Rejestrze Obmiaru i
potwierdzone przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalerfi odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbiér robét zanikajgcych 1 ulegajacych zakrycin

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoéci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykoenawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo§¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do
dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna byt skatalogowana w
sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3, Odbior czeéciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnoéci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa

Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego §wiadectwa zgodnie z
warunkami Kontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci,
jakoéci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie InZyniera,
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie 14 dni (lub innyrn terminie ustalonym przez
Zamawiajacego) liczac od dnia potwierdzenia przez InZyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw,
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o ktérych mowa w pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez
Inzyniera $wiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnaosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania Robét
2 Dokumentacjg Projektows i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, Ze jako$é wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancii ale nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé
potracef, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagah przyjetych w

dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczeénie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcege. Do odbioru ostatecznego Wykeonawca jest
zohowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza zawierajace komplet opracowan geodezyjnych zwiazanych z
odtworzeniem lub z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami
W oparciu o poligonizacjg paristwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawcza robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$é zmiany na mape
zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie Wojewddzkiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

Brakujace znaki graniczne nalezy uzupeié i zastabilizowaé.

2. Dokumentacjg projektowa podstawows z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz
dodatkowsy, jeéli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly latwo rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew,
uzupelniajgce lub zamienne),

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiQRB i ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

8. Opinig technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera, sporzadzona na
podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB i PZ).

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzg
10. Dokumentacje fotograficzna skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

11. Kopig¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong w
odpowiednim oérodku dokumentacji geodezyjne;j.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyiny w iloéci uzgodnionym z Zamawiajacym.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzenych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sk}adajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowadé:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

-~ kwoty zmniejszenia wartosci rob6t rozbiérkowych z tytulu odzysku materialéw rozbiérkowych
przechodzacych na wlasno$¢ Wykonawcy.

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska

— warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wlascicieli sieci

- koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wlasciciela sieci

— koszty wylgczenia i przetaczen oraz niedostarczenia mediéw

— wykonanie uktadéw przejéciowych na czas budowy

— warto$¢ zakupu i zuzytych materiatéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wediug
potrzeb wynikajgcych z przyjetej technologii robét

— przeprowadzenie pomiaréw, badai i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t i wywéz zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sig¢ do wymagat Warunkéw Kontraktu i Wymagari Ogélnych zawartych w STWIORB
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreélone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnieri wynikajacych z postepu robét, wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu i utrzymaniu
oznakowania w czasie trwanie inwestycji oraz odzysk oznakowanie po zakoriczeniu

— zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— zaprojektowanie i wybudowanie i rozebranie niezbednych objazd6éw i drég dojazdowych,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
~ oplaty/dzierzawy terenu,
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przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowat i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

uprzadkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbi6rki oraz tablicy informacyijnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawazdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer hezpieczefistwa ruchu drogowege i warunkéw ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegétowe warunki techniczne dia
znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z péZniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; 2 p6£niejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr

112, poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z péZniejszymi

Zmianami)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczeg6towego zakresu i formy

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno -

kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6Zniejszymi

zmianami).

14. Warunki Ogélne i Szczegélne Kontrakiu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALANYCh
D.01.02.01.22.

Prace porzadkowe oczyszczenie obiektu z krzewéw

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbieru robot zwigzanych z wycinkg krzewdw i samosiejek terenu w obrebie obiektéw mostu dla
zadania pn: Remont mostu w ciggu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Ozanna na Rzece Ziota

1.2 Zakres stosowania STWIORB .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB .

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wycinka krzewéw i samosiejek w rejonie obiektéw mostowych i czyszczenie samych mostow.
Wycinke krzewéw i samosiejek stosujemy dla odrostéw i samodzielnie wystepujacych krzakéw ktérych pnie nie
przekraczajg grubosci 10cm, a gesto$é ich poroéniecia utrudnia utrzymanie nalezytej estetyki oraz utrudnia
sptyw wdéd powodziowych w obrebie obiektu mostowego.

1.4 Okre$lenia podstawowe

GestosC porosnigeia - ilos¢ krzewoéw i samosiejek wystepujaca na powierzchni 1ha.
Przyjeto podstawowe gestoséci perosniecia .

GestoS¢ poroéniecia —rzadka do 1000 szt/1ha.

GestoS¢ poroéniecia ~$rednia do 2000 szt/1ha

GestosC porosniecia —gesta do 3000 szt/1ha.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
0Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 -, Wymagania ogélne”. pkt 1.5.
Wykonawca, po dokonaniu wizji lokalnej okresla ilo$¢ m? krzewéw i samosiejek do wycinki i
zatwierdza ja u Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do:
~ utrzymania ruchu publicznego na drodze
— dokonania uzgodnieni odno$nie sposobu czasokresu przeprowadzania robét w obrebie napowietrznych
sieci energetycznych i telekomunikacyjnych z wlascicielami tych urzadzen
— opracowania projektu oznakowania robét i harmonogramu robét uwzgledniajac wymagania j. w.
— projekt oznakowania i harmonogram rob6t Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru
do akceptaciji.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie rob6t, nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2.MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-00.00.00 »Wymagania ogdlne "pkt 2.0.
Przy wycince krzewdw i samosiejek nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1 0gdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogéline wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 »Wymagania ogélne”. pkt 3.0.
3.2 Sprzet stosowany do wycinki krzewéw i samosiejek
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
= sprzet umozliwiajacy dostgp do gesto zarosnigtych przeciw skarp rowéw / wysiegniki./
-  pity mechaniczne
- narzgdzia tnace /sekatory, nozyce, pily reczne/
— narzgdzia do usuwania korzeni krzewéw
- znakKi pachotki i bariery drogowe.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORE D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.0.

4.2 Transport wycletych krzewdw

Wycigte krzewy i samosiejki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu . Srodki transportu
winny posiada¢ ostony siatkowe, zabezpieczajace materiat przed rozrzuceniem w czasie transportu. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeii na osie wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-00.00.00 -, Wymagania og6lne” pkt 5.0.
oraz szczegdtowych warunkach umowy

5.2 Oznakowanie rob6t

Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych z wylaczeniem czeéci powierzchni jezdni z ruchu
nalezy dostosowywaé do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju roboét, tak aby odcinek jezdni
wytaczonej z ruchu byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdluz jezdni oprécz zapor drogowych moga byé uzywane w zaleznoéci od rodzaju robét,
réwniez tadmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapér drogowych umieszczonych w poprzek
jezdni nalezy stosowac od strony najazdu na zweZony przez roboty fragment jezdni tablice kierujgce U-
53.0znakowanie robét prowadzonych przy wylaczeniu cze$ci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede
wszystkim ostrzega¢ kierujacych pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

5.3 Roboty zwigzane z usunieciem krzewdw i samosiejek
Roboty zwigzane z wycinka krzewdw i samosiejek obejmujg takze ich wywiezienie na wskazany przez
Inspektora Nadzoru plac skladowy .
Wycinka krzewéw i samosiejek ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczefistwa ruchu
drogowego i estetyki mostu oraz utatwienie sptywu wéd miarodajnych

Do zagrazajacych bezpieczefistwu ruchu drogowego , nalezg nizej wymienione krzewy i samosiejki :
- rosnagce w odlegloici mniejszej niz 2,5 mb od krawedzi jezdni

- tworzgce z konarami tacznie z lisémi przeswit mniejszy niz 4,5mb w pionie i mniejszy niz szeroko$¢ jezdni w
poziomie.

Krzewy i samosiejki tworzace zagajniki w pasie koryta rzeki w istotny sposéb utrudniajg spltyw wad
miarodajnych, a tworzac wiry zagrazaja bezpieczenstwu podpér obiektu. Dlatege celem zapewnienia
prawidlowej widocznoéci na drodze nalezy dokonywa¢ wycinki krzewow i samosiejek tak aby zachowaé skrajnie
pozioma /jezdnia + obustronne poboecza/ réwniez powiekszona o 1mb.

Krzewy i samosiejki, ktérych wegetacja rozwija sie w obrebie cieku wodnego, w znaczacy sposéb
zawezajg Swiatdo obiektu oraz tworza utrudnienia sptywu wéd miarodajnych i zawirowania nurtu rzeki.
Roélinnos¢ ta w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru nalezy usunaé, zwracajac uwage na nie
naruszenie skarp koryta cieku oraz nie uszkodzenie wystepujacych umocnienl brzegéw rzeki i stozkow
mostu. Zakres tych prac powinien obejmowac¢ odcinki przyleglte oraz teren pod obiektem na diugosci
wymaganej warunkami swobodnego spitywu wad, lecz nie mniej niz szeroko$¢ pasa drogowego, lub
uzgodnien z Wiadzami Wodnymi.

5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wykonywanie wycinki krzewdéw i samosiejek zwigzane jest z duzym potencjalnym zagrozeniem
zdrowia, a nawet Zycia pracownikéw. Zagrozenie to wynika z pracy przy zastosowaniu mechanicznych pit

spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte s3 w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dn.6 X. 1973r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.0.
oraz szczegdltowych warunkach umowy

Strona 19z 100




Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- remont mostu w Ozannie

6.2 Zasady kontroli
Sprawdzenie jako&¢ i robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych prac, usuniecia roélinnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.0,
oraz szczegotowych warunkach umowy

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru robét jest ha Obmiar powinien by¢ dokonany na miejscu wycinki , w obecnoéci Inspektora
Nadzoru i wymaga jego akceptacji, w przypadku rozliczenia ryczaltowego komplet wykonanych robét,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 - ,,Wymagania og6lne” pkt 8.0.
oraz szczegdtowych warunkach umowy

8.2 Odbiér wycietych krzewow i samosiejek

Odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét do
odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru .

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace ptatmosci

Ogdlne zasady dotyczace ustalenia platno$ci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.0 oraz w szczegétowych warunkach umowy

9.2 Cena jednostki obmiaru

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiaru wg. p.7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét.
Cena wykonania robét obejmuje:

— wycinke krzewdéw i samosiejek

— wywiezienie Kkarpiny, galezi poza teren budowy /lokalizacja skladowiska podana bedzie przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
— koszt oznakowania .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystgpuja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.04.
Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw.

D.01.02.04.11.
Rozebranie opaski bezpieczefistwa

D.01.02.04.22
Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej - frezowanie o §redniej gruboéci 5 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérka elementéw mostu w ramach zadania pn:

Remont mostu w ciggu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Ozanna na Rzece Ziota

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— rozebranie opaski bezpieczenistwa
— rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej - frezowanie
Powyisze prace rezbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe STWiORB

Stosowane okreélenia podstawowe 53 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi STWiORB-D-M -00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogbélne wymagania dotyczace materialow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1.0gdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrka elementéw drég i mostu moze byé wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— ladowarki,

- zurawie samochodowe,

— samaochody ciezarowe,

— zrywarki,

-~  pily mechaniczne,

-~ koparki

- drobny sprzet budowlany (np. topaty itp.).

4.TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanc w STWiORB-D-M-00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2 Transport materialéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6élne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inzyniera.
Rodzaj sprzetu do wykonywania prac rozbiérkowych nalezy dostosowaé do zakresu wykonywanych czynnosci
rozbiérkowych. Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtérnego uzycia powinny by¢ usuwane bez zbednych
uszkodzen. Materiaty z rozbiérki nalezy przetransportowac w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2.Kontrola jako{ci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérka jest:
rozebranie obaski bezpieczefistwa m?
rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej - frezowanie m?

8.. ODBIOR ROBOT
8.1. OgéIne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczjce podstawy plamosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
~ rozebranie opaski bezpieczenstwa
o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki
o rozkucie i rozebranie opaski
o zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbi6rki
o uprzadkowanie terenu
- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej - frezowanie
o  wyznaczenie powierzchni do rozbidrki
o frezowanie nawierzchni
o zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki
o wyrdwnanie podloza
o uprzadkowanie terenu
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

Strona 22 z 100




Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- remont mostu w OZannie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01
Wykonanie nasypow.

D.02.03.01.11
Wykonanie nasypéw z gruntu kat [ - 1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace mechanicznego wykonania i odbioru nasypow dla zadania pn:

Rement mostu w ciggu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Oianna na Rzece Ziota

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét 1 obejmujg mechaniczne
wykonanie nasypdéw z gruntu kategorii I - Il i ohejmujg :

e roboty ziemne poprzeczne na przerzut z whudowaniem ziemi w nasyp
» roboty ziemne reczne formowanie nasypdw z ziemi zakupionej przez Wykonawce kat I-1I

1.4.0kreglenia podstawowe

14.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antrepogenicznego spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoko£é nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu .

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $rednt - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Gruntnieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatoéé

na $ciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do adspojenia.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polezone poza pasem robdt drogowych.
1.4.11. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.
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1.4.12. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreélona wg
WzZoru:

gdzie:

a-gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3),

ps-maksymalna  gesto$é  objetoéciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-(14481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Wskaznik jednorodno$ci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Cu - wskaznik jednorodnoéci uziarnienia,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60%,
d1o0 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10%.

1.4.14 Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg

WZOoru:

.-

;

gdzie:

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998

Ez- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998

1.4.16. Pozostale okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M .00.00.00. pkt 1.5

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
D-M .00.00.00.pkt 2

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunt do wykonywania nasypu nalezy uzyé¢ materiatu z przerzutu, pozostaly materiaty Wykonawca
zakupi. Materiat z zakup powinien spetnia¢ wymagania okreélone w PN-S-02205 : 1998 [4], itablicy 1
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-5-02205 :1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z
zastrzezeniami

Tre$é zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz runty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospétki,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubo,
$rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i }amane
4, Piaski gliniaste
z domieszky frakcji
zwirowo-kamienistej
{morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tosci
Uz15
5. Zuzle
wielkopiecowe
i inne metalurgiczne
ze starych zwaléw
(powyiej 5lat)
6. bupki przywegtowe

1.Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypelnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly piaszczyste

1 pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wéd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne,
z wyjatkiem pylastych

do nasypéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed

piaskéw prdchnicznych | zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i | - w miejscach suchych lub
gliny pylaste oraz inne o | przej$ciowo

wi< 35% zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezle, gliny zwiezle i
gliny pylaste zwiezle oraz
inne grunty o granicy
plynnoéci wiod 35 do 60%

- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto$ci
frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na glebokosci wiekszej
od kapilarno$ci biernej gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i

- 0 ograniczonej podatnosci na

Na gbérne warstwy
nasypéw w strefie
przemarzania

inne  metalurgiczne  z|rozpad lgczne straty masy do 5%
przepalone nowego studzenia (do 5
7. Wysiewki kamienne lat)
_ozawartoSci frakeji 9 ohupki przyweglowe |- gdy wolne przestrzenie zostang
itowej ponizej 2% nieprzepalone wypetnione materiatem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne |- gdy zalegaja w miejscach suchych
mieszaniny popiolowo- |lub s3 izolowane od wody
zuzlowe
1. Zwiry i pospétki
1. Zwiry i posp6tki gliniaste

2. Piaski
$rednio-
3.ltotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajace
mniej niz 15% ziarn
mniejszych od 0,075
mm
4. Wysiewki kamienne
o uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospétkom

grubo i
ziarniste

lub

2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
plynnoéci

mniejszej niz 35%
5. Mieszaniny popiotowo-

zuzlowe Z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci

frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw
spoiwami,

wapno,
aktywne popioly itp.

takimi jak: cement,

7. Zuzle wielkopiecowe i

- drobnoziarniste i nierozpadowe:

inne metalurgiczne straty masy do 1%
Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste | - o wskaZniku no$nosci wies>10
W wykopach i - gdy s3a ulepszane spoiwami
miejscach zerowych | Grunty Grunty watpliwe i | {cementem,
do glebokosci | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami

przemarzania

itp.)
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Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2
Tablica 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-5-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegblnienie | Jed- | Grupy gruntéw
whadciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — TUMOSZ — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezla,
— Zwir — zwietrzelina glina pylasta zwiezia
— pospo6ika gliniasta — il, il piaszczysty, it pylasty
— piasekgruby |- rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek éredni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek — Zwir - pyl, pyl piaszczysty
drobny gliniasty — glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
— zuzel — pospotka - it warwowy
nierozpadow gliniasta
y
2 | Zawartosc
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 | Kapilarnosé¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hip
4 | Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy Su

2.3.Zasady wykorzystania gruntu
Wykorzystanie gruntu podano w pkt 2.2. STWIORB D,02.01.01. Wykonanie wykopéw

3.SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzgtu okre§lono w STWIQRB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajacego. Sprzet do zaggszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 3 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [7]

Rodzaje gruntu Uwagi o przydat-
nos$ci maszyn
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste
urzadzen twiry, pospotki ity i kamieniste
zageszczajacych | grubo$é | liczba gruboséé liczba grubosé liczba
warstwy | przejs¢ | warstwy | przej$¢ | warstwy | przejéé
[m] i {m] n ok [m] n ***

Walce statyczne 0,1do02 |4do8 01do0,2 |4do8 02do0,3 |4do8 1)

gladkie *

Walce statyczne | - - 02do03 |8dol12 |02de03 [8dol12 |[2)
okotkowane *

Walce statyczne |0,2do 0,5 |6do 8 02do04 |6dol10 |- - 3)
ogumione *

Walce wibracyjne|0,4do0,7 |4do8 02do04 |3do4 03do06 |3dos 4)
| gladkie **

Waice wibracyjne|0,3d00,6 [3do6 02do04 [6do10 |02do04 |6do10 [5)
oketkowane ** ‘

Zaggszczarki 0,3do0,5 (4do8 - - 0,2do05 |4do8 6)
wibracyjne **

Ubijaki 0,2do 0,4 (2do4 01do0,3 (3do5 02do 04 |3do4 6)
szybkouderzajace

Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3 do 6 3 do 6

do 10 Mg zrzucane [ 2,0 do 8,0 |uderzerr |1,0do 4,0 luderzen [1,0do5,0 |uderzen

z wysoko$ci od 5 do w punkt w punkt w punkt

10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
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***¥) Wartosci orientacyjne, wla$ciwe nalezy ustalié¢ na odcinku doéwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne s3 walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. OgbIne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00, pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Zasady transportu gruntéw podano w STWIORB D-02.01.01.wykonanie wykopéw pkt 4.2.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.2. Dokop.
5.2.1. Miejsce dokopu.

Miejsce dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce
dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przewéz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych

odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywa¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatno$ci
zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz pe wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Gleboko$é na jaka
nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy
nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia
z dokopu w nasyp.

Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ whudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robét i optacone przez
Zamawiajacego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato potwierdzone
przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Wyclecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% * 1% iszerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowat wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gigbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartoé¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 4, Wykenawca powinien dogescié podloze tak, aby powyisze wymaganie zostalo
spelnione. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 4 nie mogg by¢ osiggnigete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.
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Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy . Minimalna wartos¢ Is dla kategoria ruchu KR 3 - 4
o wysoko$ci, m
do2 1,00
ponad 2 1,00

Dodatkowo sprawdzi¢ neénos¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnege modutu
odksztatcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 i pokazano na ponizszym rysunku dla KR 3:

AUTOSTRADY :
KR 1-2 | KR 3-6 I DROGI EKSPRESOWE IRFUSU DROGOWEX
Ey v POWIERICHNIA

Iy
£ ——l = S e L T
e ’-wu!_ w190 5 m-‘- 1 x ¢ g0
Y TN TR STET Y () -y S

— 2 oy gew galn geor yelw ge N
Sp !N-p . %) Sp :m

Js_Eil's ) Bl E:.'a Ezl
- \

_¥%® - wartoé¢ E; na powlerzchnl warstwy
Sp - grunt spoisty  Nsp ~ grumt niespoisty

5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypéw

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gleboko$¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.3.4. Wyb6r gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw

Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkcie 2,

5.4, Zasady wykonania nasypéw
5.4.1. Ogéine zasady wykonywania nasypéw
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznoéci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

— Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowgy, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

~  Grubo4¢ warstwy w stanie luZnym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejne; warstwy nasypu moze
nastapic dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

— Grunty o r6znych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
gruboéci na catej szerokoéci nasypu. Grunty spoiste nalezy whudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w
gbrne warstwy nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspétczynniku Kio<10 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% +1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie si¢ wody.

— Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a weda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gérng warstwe nasypu, o gruboéci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnoéci Kio = 6 x 10 -5 m/s i wskaZniku jednorodnosci uziarnienia Cy 2 5.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich whasciwosciach, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
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wyrazi¢ zgodg na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest Kkonieczne sprawdzenie warunku noénoéci i
mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

— Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyiej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

- Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonaé
z gruntu lub materialéw o duzej przepuszczalno$ci. Gérnej powierzchni warstwy popiohu nalezy nadaé¢
spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

— Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.4.2 Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywac si¢ wedtug jednej z nizej podanych metod, jeli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji
projektowej, STWIORB lub przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
- Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni.

Kazda roztoZzong warstwe materiatéw gruboziarnistych o gruboséci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa Zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materialu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypelnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasyp6éw mozZna stesowac skaly oraz odpady przemystowe, ktore sa miekkie (zgodnie z
charakterystyka podang w tablicy 1).

— Wykonywanie nasypéw z gruntéw Kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy nasypu okolo 10-
centymetrowg warstwg Zwiru, pospoétki lub nie odsianego kruszywa lamanego, zawierajacego od 25 do 50%
ziarn mniejszych od 2 mm i spelniajacych warunek:

4des2Dis 24 dis
gdzie:
dss i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podloza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego {(mm).

Czedci nasypéw wykonywane ta metoda nie moga siegad wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety

nasypu.

5.4.3 Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczyé nasyp przed zsuwaniem
sie przez:

— wycigcie w zboczu stopni wg pkt 5.3.1.
— wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytodciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.4.4 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywad w jego skarpie stopnie o szerokoséci do 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wlasciwoéciach lub w réznym czasie.

5.4.5 Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw
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Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwad, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno ukltadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegblne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoficzeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mieé
spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wediug pktu 5.2.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zage§cié w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.,

5.4.7. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskaZnika zaggszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw
zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw éniegu
wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé énieg z powierzchni
WZnoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczad ani uktadad na niej nastepnych warstw.

5.5. Zageszczenie gruntu
5.5.1, Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkéw. Rozlozone warstwy gruntu
nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.2 Grubo$é warstwy

Orientacyjne warto$ci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.5.3 Wilgotno$€ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej, z tolerancja:

- w gruntach niespoistych 2%
— wgruntach mato i $rednio spoistych 0%, -2%
— w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4%

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryijnie, z czg¢stotliwodcia okre§long w pktach
6.2.216.2.3.

5.5.4 Wymagania dotyczace zageszczania i nosnosci nasypéw
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zaggszczenie warstwy nalezy okre§laé za pomoca
oznaczenia wskainika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztatcenia.
Kontrole zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-5-02205:1998 [4], nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okre§lenie wskaznika zageszczenia ls, wediug BN-77/8931-12 [6]. Wskaznik
zaggszczenia gruntéw w nasypach, okre$lony wedlug normy BN-77/8931-12 [6], powinien na calej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5. Minimalne warto4ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢1s dla drég KR 3 -4
Gorna warstwa o grubogci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych od 0,2 do 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na glebokoéci od powierzchni robét
Ziemnych ponizej 1,2 m 0,97

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie

wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartoé¢ wskaznika odksztatcenia le okre$lonego zgodnie z norma PN-S-
02205:1998

Wskainik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
- dlazwiréw, pospétek i piaskéw:
¢ 2,2 przy wymaganej wartosci 1:>1,0,
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e 2,5 przy wymaganej wartosci [ <1,0,

dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu:
¢ np. pylow, glin pylastych, glin zwigzlych, itéw - 2,0

dla gruntdéw réznoziarnistych

- np.zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwiezlych) - 3,0,

dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1| powtdrnie zagescié. Jezeli powtérne
zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢
warstwg | wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.7. Odktady
5.7.1. Warunki ogélne wykonania odkladu
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostalty

pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetoéci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
— s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowsg trasy drogowej,
— ze wzgledu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwcezas, gdy zostalo to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie roboét lub przez Inzyniera.

5.7.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwoéci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania doléw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjy
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami
Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetodci w sposdb okreslony powyzej, materialy
te nalezy przewieZ¢ na odktad. Miejsce odkladu ma zapewnié Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odleglos¢ podnéza skarpy edkladu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy wykonac¢ tylko
od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowaé ponizej
wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykonaé od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera. Konsekwencje finansowe i
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prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen §rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawece.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00, pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasyp6w
6.2.1. Rodzaje badaii i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre§lonymi w pktach 2,2 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i
STWIORB.
Szczegblng uwage nalezy zwrécit na;
— badania przydameosci gruntéw do budowy nasypow,
~ badania prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
— badania zaggszczenia nasypu,
— pomiary ksztaltu nasypu.
— odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania przydatnesci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego Zrddla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okreéli¢ nastepujace
wladciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988

—  wilgotnos$¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

wg PN-B-04481:1988

— granice plynnoéci, wg PN-B-04481:1988

— kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
~  prawidiowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy,
—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoéci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié
— nile rzadziej niZ jeden raz na 500 m2 warstwy,
— nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.4.1 poz. d),

~ przestrzegania ograniczefi okreslonych w punktach 5.4.6 i 5.4.7, dotyczacych wbudowania gruntéw
w okresie deszczdw i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu, podtoza nasypu oraz noénosci gornej warstwy nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoéci wartosci
wskaznika zageszezenia s lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartoéciami okreslonymi w punktach 5.3.2.
5.5.4 Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskazZnika zageszczenia 1s powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12
oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-$-02205:1998

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
— jedenraz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

~ jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
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6.2.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,
— szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochyleri i doktadno$ci wykonania skarp, okreélonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB.
Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre§lonych w
dokumentacji projektowej.

6.3. Sprawdzenie jakoéci wykonania
6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szer. projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.2. Szerokosc dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem Kata.

6.3.5. Rowno$¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowy, nie moga przekraczaé 3 cm.

6.3.6. ROwnos¢ skarp
Nieréwnoéci skarp, mierzone fata 3-metrows, nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.

6.3.7. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz:
-3cmlub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreéli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okrefli¢ wskaznik odksztatcenia Io, zgodnie z norma PN-S-02205:1998

6.3.10. Noéno$¢ gruntu

Catosciowej oceny cech noénosci dla warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni najwyzszej warstwy

robot ziemnych dokonywa¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia Ez zgodnie z norma PN-S-
02205:1998

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgbIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 7..

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny).
Objetoét nasyp6éw bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojow

poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntdéw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosgci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypdw obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki transportowe,

— transport urobku na miejsce wbhudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- skladowanie gruntu z dokopu,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robét,
— koszt zabezpieczenia skarp nasypéw przed rozmywaniem na ¢zas prowadzenia

wszystkich robét, do czasu zastabilizowania skarp,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-5-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-77/8931-12

S R

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.03.01.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.03.01.12
Oczyszczenie warstwy konstrukcji mechanicznie

D.04.03.01.22
Skropienie warstw konstrukcji emulsja asfaltowa.

1.0 WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWi Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) sa wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni dla zadania pn:

Remont mostu w ciggu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Oianna na Rzece Ziota

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkciel.l.

1.3. Zakres Robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych

z oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy, warstwy wigzacej oraz odcinkéw frezowanych. Producent
emulsji asfaltowych ma prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji wg PN -EN 1310-8-21

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami min. PN-EN 12597 oraz PN-
EN 14733 i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
0Ogoélne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogblne” pkt. 2.

2.2, Emulsja asfaltowa

Do zlaczania warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe spelniajagce wymagania PN-EN 13808 oraz

wymienione w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztaczania warstw nawierzchni

C-60 B3 ZIM
Wymagania Metoda bada Jednostka lub C60 B4 ZM C60 B5 ZM
techniczne Wg normy Klasa ZaKres Klasa Zakres
wartosci wartos$ci
Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 - 50do 100
3lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130
Zawartos¢ PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 627 5 58 do 629
lepiszcza
Czas wyplywu PN-EN 12846 s 1 TBRP) 1 TBRY
dla ® 2mm w 40°
Pozostalo§c PN-EN 1429 %(m/m} 1 TBR 1 TBR
na sicie 0,5mm
Trwato$¢ po | PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
dniach
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magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR

Adhezja? PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3, zat 2 powierzchni 2 275 2 275

pH emulsji PN-EN 12850 - >3,54 - 23,59

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z P

EN 13074

Penetracja w 25°( PN-EN 1426

[ 0,1mm

3

| <1009

| 3

| <1009

) Emulsje mozna rozcieticzaé wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)
b) Nie dotyczy emulsji rozcieficzanych wodg na budowie
<) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpo$redni kontakt z kruszywem
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudows zawierajaca spoiwo hydrauliczne
®)Do skropien podbud6w niezwiazanych, w szczegdlnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub ttuczr
kamiennego, dopuszcza sig stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160,220

Warstwy podloza niebitumiczne nalezy skropi¢ emulsig asfaltowa o indeksie 5 a polgczenia pomiedzy warstwami
asfaltowymi o indeksie rozpadu 3 lub 4 zwykly lub modifikowany polimerem.
Tablica 1A Wymagania dotyczgce kationowych emulsji modyfikowanych polimerami stosowanych do zlgcza warstw

nawierzchni
€60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda badania C60 BP4 ZM C60BPS ZM
Jednostka
techniczne wedlug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
warto$c wartosci
Indeks rozpadu PN-EN13075-1 - 3lub4| 50do 104
lub 5 120 do 18(
70-130
Zawarto$¢ lepiszcz PN-EN 1428 %{m/m) 5 58 do 627 5 58 do 620
Czas wyplywu dla PN-EN-12846 S 1 TBR Y 1 TBRbY)
32 mm w 40°C
Pozostato$¢ na sicie ( PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwato$é po 7 dnia PN-EN-1429 %{m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN - 12847 %{m/m) i TBR 1 TBR
Adhezja PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
WT - 3 zalgcznik 2| POKTYcia powierzch 2 >75 2 275
pH PN-EN 12850 - 23,5 - 23,5
Wymagania techniczne dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN13074
C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda badania dnostka C60 BP4 ZM C60BPS5 ZM
techniczne wedlug normy Jednos Zakres Zakres
Klasa . Klasa
warto$ci wartosc
Penetracja w 25°C PN-EN-1426 0,1 mm 3 <100 3 £100
Temperatura mieknien| PN-EN - 1727 ic 4 243 4 243
Nawroét sprezysty w PN-EN 13398 % 4 250 4 250
25%C

2.3. Przechowywanie materialow

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowal utraty jej cech i obnizenia jakoséci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. »~Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzgdzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczefi przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna

posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzyé do zamiatania. Zaleca si

urzgdzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy:

€ uzywanie szczotek wyposazonych w
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- sprezarki,
~ zbiorniki z woda,
—~ szczotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance
do recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzadzenia pomiarowe-kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametréw:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,
- predkosci poruszania sie skrapiarki,
— ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej

temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkiadanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci

zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac koficowke (lance) potaczona ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemno$ci nie wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mieé
wykroje umozliwiajgce przeplyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu lufZnego materiatu, brudu, blota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza,

5.2. Skroplenie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana
woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie warstwy moze
rozpoczaé sie po akceptacji przez InZyniera jej oczyszczenia. Temperatura emulsji asfaltowej kationowe|
powinna by¢ zgodna z temperatury zalecang przez Producenta. Skropienie powinno byé réwnomierne, a ilo§é
rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilodci zalozonej w p.5.2.1.

Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiona warstwe nawierzchni przed
uszkedzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze.
Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonaé w oparciu o PN-EN 12272-1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzié prébne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznoéci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Doktadne zuzycie emulsji powinno byé ustalone na
odcinku prébnym, w zaleznosci od rodzaju warstwy .
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6.2. Badania i kontrola w czasie robét
6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnogci). Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2. Wykonawca z kazdej dostawy powinien kontrolowaé
czas wyplywu(lepko$€) na zgodnoé¢ z atestem.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie, Kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza po
odparowaniu wody nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12272, Badanie nalezy przeprowadzaé
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany
parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gé6lne zasady obmiaru rebét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci roztozonego
lepiszcza, deklaracje zgodnodci producenta. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ogledzin warstwy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja Projektows, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9,

9.2. Cena Jednostki obmiarowej obejmuje
- oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
— oznakowanie miejsca robét wraz z utrzymaniem,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
—  prébne skropienie w celu ustalenia zuzycia emulsji,
— mechaniczne oczyszczenie kaidej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,
—  regczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
— napetnienie skrapiarek lepiszczem,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
—  skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilo$ci zgodnie z pkt.5.2.1,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

2. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

3. PN-EN 13075-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czeé¢ 2: Oznaczanie czasu mieszania
kationowych emulsji asfaltowych

4. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych-

Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkoSciomierzem wyplywowym.

5.PN-EN 12846
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6. PN-EN 1429

7. PN-EN 12847
8. PN-EN 13614

9. PN-EN 12850
10. PN-EN 13074

11. PN-EN 1426
12. PN-EN 1427

13. PN-EN 13398

14, PN-EN 12597
15. PN-EN 14733

16. PN-EN 12272-1

10.2 Inne dokumenty

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatoéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatoéci podczas magazynowania metoda pozostatoéci na sicie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igha

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pieknienia - Metoda Pierécied i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty
uplynnione - Kontrola Produkcji Przemystowej

Powierzchniowe utrwalenie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozkiad lepiszcza i kruszywa

17. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

[.05.03.13.27
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 warstwa Scieralna

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania pn:

Remont mostu w ciggu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Ozanna na Rzece Zlota

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 dla klasa, ruch KR3-4 dla wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa §cieralna gr. w-wy wedtug 5 cm

1.4. Okreflenia podstawowe

14.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okre§lonym sktadzie i
uziarnieniu,

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloécig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposdb, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona i
ZAgeszczona.

1.4.4. Pozostate okreélenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
~Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 2. Poszczegélne rodzaje materiatéw powinny pochodzié¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia si¢ w materiaty z jednego 2rédia. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowana recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do produkcji mieszanek betonu asfaltowego nalezy stosowac materialy podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Materialy do wykonania warstw z AC

Lp. Materiaty Warstwa $cieralna
AC11S KR3-4
1. Kruszywo grube WT-1 2010, Tablica 12
2. Kruszywo drobne lub o cigglym uziarnieniu do D WT-1 2010, Tablica 13
£ 8mm
3. Wypelniacz WT-1 2010, Tablica 14 Uziarnienie wypetniacza
Tablica 2 niniejszej STWiORB
4, Asfalt 50/70 wg PN-EN-12591
5. Srodek adhezyjny

/* - Jezeli stosowana bedzie mieszanka kruszywa drobnego tamanego i niefamanego, to nalezy przyjat proporcje
kruszywa famanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Tablica 2. Uziarnienie wypelniacza

Sito Przesiew [ %(m/m)]
#,[mm] Ogolny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
dla poszczegdinych wynikow deklarowany przez
producenta®
2 100 -
0,125 od 85do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
aZakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéw z ktérych 90% powinno
sie miesci¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny sie mie$ci¢ w oglnym zakresie podanym w tej tablicy

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrat i stosowad
odpowiedni srodek adhezyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wg PN EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe
(dopuszcza sig inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co
najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta
oraz dokumentom dopuszczajacym go do stosowania. Powinien by¢ sktadowany i stosowany zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.3. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowa¢ goracy asfalt drogowy np. taki jak uzyty
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, asfalt modyfikowany polimerami lub inne lepiszcze wg Aprobaty
Technicznej. Do uszczelnienia polaczen technologicznych (spoiny podiuzne i poprzeczne) nalezy stosowaé goracy

asfalt jak do produkcji mieszanki, lub inne materiaty termoplastyczne (taémy, pasty, itp.) posiadajace Aprobate
Techniczna.

2.4. Materialy do skropienia podioza
Do skropienia warstw asfaltowych nalezy stosowa¢ emulsje o indeksie rozpadu klasy 3 lub 4. wg D-
04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

2.5. Dostawy materialow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okre§lonymi w
STWiORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materiatéw do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materialéw kruszywowych na
co najmniej 2 tygodnie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnoéci,
potwierdzajaca spelnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tre$ci wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce. Wykonawca musi deklarowaé przydatno$¢é wszystkich
materiatéw budowlanych stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowe;j.
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Odbywa sie to poprzez:
— wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie
wyrobu (normy wyrobu, aprobaty techniczne),
— deklarowanie przydatnesci materiatu do przewidywanego celu,
— ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej.

W wypadku zmiany rodzaju i whasciwosci materialéw budowlanych nalezy ponownie wykazaé ich przydatnoé¢
do przewidywanego celu.

2.6. Sktadowanie materialéw
2.6.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanleczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa,

2.6.2. Skladowanie wypelniacza
Wypelniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.6.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukeja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny byé wyposazone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancj + 5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyé:

— dlaasfaltu 50/70 - 180°C

2.6.4. Sktadowanie emulsji

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowaé utraty jej cech i obnizenia jakosci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien byé zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne”, pkt. 3.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé przy zastosowaniu sterowanej komputerem,
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemno$ci nie mniejszej niz potowa wydajnoéci godzinowej. Dozowanie sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy

poszczegoblnych sktadnikéw zarobu) nie powinny byé wigksze od + 2 %. Wytwérnia Mas Bitumicznych powinna
by¢ odebrana przez Inzyniera. :

3.2. Sprzet do wbudowania i zagegszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywact sie mozliwie najwigksza szeroko$cig, przy uzyciu mechanicznej
ukiadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego, posiadajgcej nastepujace
urzgdzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajagce na uloZenie warstwy zgodnie z zaloZzong niweletg i
gruboscia,

—  plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjne;.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sig reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego, przy czym szczegb6lng uwage nalezy zwrécié na zageszczenie powierzchni, niedostepnych dla
walcodw i dogeszczaé je przy pomocy piyt wibracyjnych. Ponadto nalezy pamigtad, ze reczne uktadanie
fragmentéw powierzchni powinno byé przeprowadzone szybko i sprawnie ze wzgledu szybkie sklejanie sie
stygngcej masy.
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3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowal, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne
gladkie $rednie i cigzkie, ogumione cigzkie o regnlowanym ci$nieniu w oponach. W przypadku uzycia do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej polimeroasfaltu do zageszczania warstwy nie nalezy uzywaé walcéw
ogumionych. Wykonawca zaproponuje ilo§¢ i rodzaj sprzetu zageszczajacego, a jego skutecznoé¢ zostanie

potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana iloéci badz rodzaju sprzetu Zageszczajacego wymaga odcinka
prébnego.

3.4. Sprzet do oczysiczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszezacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy:

— sprezarki,

— zbiorniki z woda,

— szczotki reczne.

3.5. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazona dodatkowo w lance do

recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace
na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— ciSnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,predkoéci poruszania sie skrapiarki,

— ilogci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci

zatozonej. W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé korficéwke (lance) potaczong ze skrapiarky do
reécznego skropienia.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.
4,

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2, Transport wypelniacza

Wypetiniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przeladunku oraz transportu
wypetniacz nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej )
Mieszankg mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi o duzej tadownoéci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu, Czas i warunki transportu

powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza ukladarki posiadala temperature nie nizsza niz
minimalna temperatura wbudowania.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowaé spelienie
warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.6 \W wyladowywanej do kosza uktadarki

mieszance nie powinny znajdowac¢ sie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca sie
stosowanie samochoddéw-termoséw.
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4.5. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywaé sie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny by¢ czyste
i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robé6t paedano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

W terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca opracuje recepty laboratoryjne na mieszanki betonu
asfaltowego, ktére przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej iloéci asfaltu,

— okresleniu wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych powinny miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Odpowiednie rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do wykonania
warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano w

tablicy 3

b} Warstwa $écieralna AC 11 S dla ruchu KR 3-4

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej dla ruchu KR
3-4

Przesiew, %, m/m wymiar Rzedne krzywych granicznych dla AC 115
sita # wmm, Zawarto$é warstwa $cieralna dla ruchu KR3-4
asfaltu
Przechodzi przez:
16 100
11,2 90 -100
8 60-90
2 35-50
0,125 8-20
0,063 50-11,0
Zawarto$¢ asfaltu®* w mieszance mineralno- B
asfaltowej, %, m/m min 5.4

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmim) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla
zatozone] ggsto$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeéli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé

(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$é nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik o
wg rownania:

2,650
of=—

P,

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanych mieszankach (receptach) powinna by¢ wyzsza od podanego
Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i btad badania

Sktad mieszanki z betonu asfaltowego powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla, oraz pozostatych wymagafi podano w tablicy 4

b) Warstwa $cieralna AC 11 S dla ruchu KR 3-4:
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki AC 11 § i wykonanej z niej warstwy dla ruchu KR 3-4

l Lp. | Wiasciwoséci Wymagania Metoda i warunki badania
dla AC11S§, KR 3-4 '
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1. |Zawartos¢ wolnych przestrzeni C.1.2, V minzo PN-EN 12697-8, p. 4
ubijanie, 2 x 75 V max 40

2. | Odpornosci na deformacje trwate 2 C1.20, WTRSamro,s0 PN-EN-12697-22 metoda B w
watowanie Pos — P1oo grubo$¢ plyty 50 mm PRDAIR beklarowane powietrzu, PNEN13108-20,

D.1.6. 60°C 10000 cykli

3. | Odporno&¢ na dziatanie wody C1.1 ubijanie 2 ITSR 90 PN EN 12697 - 12

x 35 uderzet przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania®
badanie w 25°C
2 grubosé ptyty AC11 - 40 mm
b Ujednolicenie procedury badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT2 2010 w zataczniku nr 1

5.2. Préba technologiczna
Nie wymaga sie

5.3. Odcinek prébny
Nie wymaga sie

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwy wigZace z betonu asfaltowego moga by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza niz -2°C przed przystapieniem do robét oraz 0°C w czasie robét, natomiast warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 0°C przed przystapieniem do
robét oraz + 5°C w czasie robét. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie
przed przystapieniem do robét oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w

planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie wolno wbudowywaé betonu asfaltowego gdy na
podiozu tworzy sie zamknigty film wodny.

5.5. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podtozu nie moze byé §niegu
lub lodu. Nie wolno wbudowywat betonu asfaltowego, gdy na podiozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez InZyniera jej oczyszczenia. Skropienie nalezy
wykona¢ z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej
w rampg skrapiajgcy dopuszcza sig skropienie emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wykonaniem warstwy z
betonu asfaltowego. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperatura zalecana
przez Producenta. Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilo$é rozkladanego
lepiszcza po odparowaniu wody powinno by¢ zgodne z D-04.03.01. Skropiona emulsja asfaltowa warstwa
powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody z emulsji. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch
budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni podtoza powinny byé przez Wykonawce naprawione. Rzedne
wysoko$ciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jj ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Powierzchnie kraweznikéw,
wiazow, wpustdéw i tym podobnych urzadzen, przylegajgce do uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub pokryte ta$ma asfaltowa lub innym materiatem
uszczelniajagcym, uzgodnionym z Inzynierem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznoéci od postepu robot.
Podczas transportu i postoju przed whbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem.
Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej :

— zasfaltem 50/70 - od 140 °C de 180 °C

Podczas produkcji temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki . Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania , a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni .

Podane temperatury nie znajduja zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych

dodawany jest dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki §rodek zawiera
stosowane lepiszcze asfaltowe.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy [ utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.
Uldadarka powinna porusza¢ sie ze stata predko$cia i bez zbednych zatrzymywati (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochoéd z goraca mieszanka). W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie whudowywanie reczne.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywacé sig zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyraZzone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w powyzszych tablicach.

Zlacza w warstwie wigzacej powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokos$cig warstwy, zlacza poprzeczne, wynikajace z dziennej
dziatki roboczej powinny by¢ réwno obciete, pokryte materiatem wg pkt. 2.3. i zabezpieczone listwy przed
uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki polowa warstwy, wystepujace dodatkowo z¥gcza podtuzne
nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla zlacza poprzecznego. Zakoniczenie dziatki roboczej dotyczy
wystapienia przerw w rozkladaniu pasa warstwy na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej obnizy sig poza dopuszczalng granice. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnej dziatki
roboczej nalezy usuna utozony poprzednio odcinek na dtugoéci do 3m i pelnej grubosci. Na tak powstata
krawgdzZ naniesC lepiszcze lub inny materiat do ztacz, w ilosci co najmniej 50g na 1cm grubosci warstwy na 1m
krawedzi.

5.7. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawegdzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweinikiem, §ciekiem, itp., nalezy wykonaé w
formie skarp o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1. Nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia techniczne, takie
jak np. formujaca prowadnica skoénych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubosci wbhudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelnié gorgcym asfaltem w iloéci ok. 4kg/m2.
Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wczeénie, gdy krawedzie nie s3 zabrudzone. Jezeli
wbudowanie warstwy lezacej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wcezeéniejszej,
to nalezy réwniez uwzglgdni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi na szerokosci co
najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie goracym asfaltem w ilosci ok. 1,5kg/mz

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodno&ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),

— wykona¢ wlasne badania wia$ciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreélone przez
Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzie spetnia wszystkie wymagania
WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego skladnika mieszanki. Jezeli
uzyto materiaty sktadowe, ktérych wilasciwosci byly juz okreélane przez dostawce materiatu na podstawie
zgodno$ct z innymi dokumentami technicznymi, to wlaéciwosci te nie muszg by¢ ponownie sprawdzane od
warunkiem, Ze przydatno$¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniejy inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zatozy¢, ze maja one wiasciwoéci okreslone w oznakowaniu CE , jednak nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako catoéé

speinia odpowiednie warto$ci deklarowane. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badania wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Zaldadows Kontrole Produkeji, ktéra warunkuje czestotliwoé
wykonywania badari i dopuszczalne odchytki.

‘ Badania wykonawcy s3 wykonywane przez wykonawcg lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako§¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineraine-asfaltowych i ich sktadnikéw mineralnych, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowe] ustugi (whudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
okreslone wymagania,
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Wykonawca musi wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do

wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie usunaé. Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywacd
zleceniodawcy na jego zadanie.

Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
— temperatura powietrza,
— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
- wyglad mieszanki mineraino-asfaltowe;j,
- grubo$¢ wykonanych warstw,
— spadki poprzeczne poszczegdlnych warstw asfaltowych,
— réwnosc poszczegbinych warstw asfaltowych,
— dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wlasciwosci
przeciwposlizgowych, '
~ geometria poboczy,
— ocena wizualna jednorodnoéci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.2.1.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Rodzaj badan kontrelnych oraz czestotliwo$¢ ich przeprowadzania podano w Tablicy 5.
Tablica 5 . Rodzaj badari kontrolnych oraz czestotliwo$¢

Lp. | Rodzaj badan | Czestost badan

Badanie mieszanki mineralno - asfaltowej

1. Temperatura sktadnikéw Dozdr ciggly

2. Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku i w czasie
wbudowania

3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Wg ZKP ale nie rzadziej niz 1 raz dziennie

mineralnej

4, Wolna przestrzen w prébkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie

Badania po zageszczeniu warstwy

5. Grubo$¢ warstwy Minimum 1 prébka z kazdepo dnia produkcji

6. Wskaznik zageszczenia warstwy Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkgji

7. Wolna przestrzefi w zageszczonej warstwie | Minimum 1 prébka z kazdego dnia produkcji

6.2.1.1.1. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

W czasie produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposéb ciagly kontrolowaé temperature
sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych na
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.2. Pomiar temperatury mieszanki
Temperaturg mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zaladunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.

6.2.1.1.3. Zawartosé asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej probki mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawartoé¢ rozpuszczalnego lkepiszcza z kazdej pobranej prébki nie moze odbiegaé od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3%(m/m).

6.2.1.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luZnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek dla:

Dopuszczalne odchytki dotyczace Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
kazdego pojedynczego wyniku Mieszanki drobnoziarniste
badati i éredniej arytmetycznej (AC118S)

wszystkich wynikéw badan [% (m/m)]

zawartosci kruszywa o wymiarze +15

< (,063 mm -

zawartosci kruszywa o wymiarze i

< 0,125 mm
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zawarto$ci kruszywa drobnego o
wymiarze od 0,063 mm do 2 mm

zawartoéci kruszywa grubego o
wymiarze > 2,0 mm

zawartosci ziaren kruszywa o
najwiekszym wymiarze wraz z +4,0
nadziarnem

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

6.2.1.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance betonu asfaltowego

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej prébki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych odpowiednio dia warstwy
w tablicy 4

6.2.1.1.6. Pomiar grubosci warstwy

Sprawdzenie grubos$ci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywa¢ z czestotliwoscla co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi. Grubo$¢ wykonanej warstwy
oznaczana wedtug PN-EN12697-36 moga odbiega¢ od projektu o wartoéci podane w tablicy + 10%

6.2.1.1.7, Wskainik zageszczenla warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycigtych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestosci objgtosciowej wycigtych prébek z gestoscia objetoéciowa prébek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objetosciowe]j nalezy
wykonywa¢ metoda hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla
warstwy w tablicy 4

6.2.1.1.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzelt w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjaé gestoé
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu ukladanej warstwy na danym odcinku.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednio dla warstwy w tablicy 4.

6.2.2, Badania kentrolne Inzyniera

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, kt6rych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnieni itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania okre$lone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sig¢ Inzynier w obecno$ci Wykonawcy.

Badania odbywajg sig réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bgdzie przy nich obecny.

Rodzaj badari kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy

6.
Tablica 6. Rodzaj badan kontrolnych
Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2. b
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ | zawarto$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia @
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnos¢
2.4 Grubo$€ lub iloé¢ materialu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

%) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie

potrzeby liczba prébek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej

przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.2.2.1. Wtasciwoscl lepiszcza odzyskanego
Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartoéci dopuszczalnych:

— dlaasfaltu 50/70 - 46 - 54°C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktéry$ z wynikéw badan kontroinych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badaf kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badar kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominieciu
elementdw mato istotnych, .

Zleceniodawca i wykonawca decydujy wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
ewentualnych odcinkéw cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu
radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badat kontrolnych dodatkowych do

wyznaczonych odecinkéw czgiciowych. Koszty badan kontroinych dodatkowych zazadanych przez wykonawce
ponosi wykonawca.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Wyniki tych badari zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych). Koszty badari arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzy$é przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaZnika zageszczenia
nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwo$€ oraz zakres badan | pomiaréw
Czestos¢ oraz zakres badail i pomiaréw podano w tablicy 7

Tablica 7. Czesto$€ oraz zakres badari | pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czesto§¢ wykonywania badan i
pomiaréw

1. Szeroko$é warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Réwnosé podtuzna Zgodnie z opisem w pkt 6.3.1.3 niniejszej
STWiCORB

3. Réwno$¢ poprzeczna Nie rzadziejnizco5m

4. Spadki poprzeczne® Nie rzadziej niz co 20 m

5 Rzedne wysokoéciowe ( 0§ podiuzna i Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach, wosiina

krawedzie) krawedziach kazdej jezdni

6 Uksztattowanie osi w planie” Co100m

7. Z¥acza podhuzne i poprzeczne Kazde zlacze ((ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualha

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1.1, Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach

gtownych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancja £0,5%.

6.3.1.2, Szerokos$¢ warstwy

Sprawdzenie szerokoéci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSma mierniczg, odleglosci
przeciwleglych bocznych krawedzi. Szerokoéé wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
rézni¢ sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +5cm.

Strona 49 z 100




Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- remont mostu w Ozannie

6.3.1.3. Rowno$¢ podiuzna warstwy

Pomiary réwnosci podluznej i poprzecznej nalezy wykonywaé w zaleznosdci od wielkoéci robét,
obcigzenia ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r. Na malych remontowanych odcinkach drég za zgoda Inzyniera mozna dopuscié
wykonywanie pomiaru réwnesci podtuznej metoda 4-m faty i klina zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub metoda
réwnowazng. Pomiar réwnesci podtuznej nalezy wykonaé w $rodku ocenianego pasa ruchu, nie rzadziej niz co
10m.

6.3.1.4. Réwno$¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnoéci poprzecznej stosuje sie metode 4-m faty i klina wg BN-68/8931-04 lub metode
réwnowazng uzyciu faty i klina. Pemiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a wymagana réwnosci podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych , jakim powinny edpowiadaé drogi publiczne.

6.3.1.6 Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Rzgdne wysokosciowe, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedzialu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumenfacji projektowej o + 5 cm.
Z}acza podiuzne | poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,
Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego o
okre$lonej grubosci, przyjmujac szeroko$¢ gérnej powierzchni warstwy $cieralnej niezaleznie od ilo$ci warstw.
Szerokos¢ gornej powierzchni warstwy jest okreslona z wylaczeniem skoséw krawedszi i brzegdw, dla ktérych
wykonania oszacowanie ilo§ci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera jezeli
wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
wykonania warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie i skropienie podloza,
— zakup materialéw,
— dostarczenie materialéw i sprzetu
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbhudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;
— zabezpieczenie, zastonigcie i odstoniecie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustéw deszczowych,
itp.
— oczyszczenie i skropienie podloza ;
— roztoZenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  wykonanie spoin, polaczen i szczelin zgodnie z STWiORB,
— uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— haprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5
PN-EN 933-1
PN-EN933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1
PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-3
PN-EN 12697-4
PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

Badania podstawowych wia$ciwosci kruszyw - Procedura i terminologia UproszcZonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzZorcowanie

Badania geometrycznych wlaéciwoéci kruszyw ~ Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wla$ciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartoéci ziaren
o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych whadciwosci kruszyw - Czesé 6: Ocena whasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwo$ci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czeé¢ 10: Ocena zawartoséci drobnych
czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwoéci kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wla$ciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlaéciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Czeéé 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czeéé 7: Oznaczanie gestoéci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnos$ci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornoeéci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania chemicznych wiasciwoéci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw ~ Czeé¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypelniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie - Metody badani - Cze$¢ 1: Dozowanie i peprzeczny rozklad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- CzescE 1: ZawartoS¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$¢ 5: Oznaczanie gesto$ci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badanh mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 6: Oznaczanie gestodci objetosciowej metoda hydrostatyczng
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PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-14
PN-EN 12697-17
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-19
PN-EN 12697-20
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-23
PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5

PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartoéci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Cze$€ 10: Zageszczalnosc

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czgsc¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg&¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralne-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czeé¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 14: Zawartos¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralna-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 19: Przepuszczalno$é prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badanh mieszanek mineralno-asfattowych na goraco
- Cze$¢ 20: Penetracja prébek szesciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes$€ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 23: Okredlanie posredniej wytrzymatoéci na rozcigganie probek asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czesc 24: Odpornosé na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czes¢ 26: Sztywno$c

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czgsc 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czg$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czesc¢ 30: Przygotowanie prébek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badat mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czesé¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineratno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czed¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Cze¢$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czg¢s$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
- Czg8¢ 40: Wodoprzepuszczalno$d "in-situ™

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfattowych na goraco
- Czg&¢ 41: Odporno$€ na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorace
- Czg4€ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
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PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 1:
Badanie metodg pierécienia delta i kuli

PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze¢ 2: Liczba
bitumiczna

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14188-1 = Wypelniacze zlaczy i zalewy - Czeéé 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2  Wypehiacze szczelin i zalewy ~ Cze$é 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-1S0O 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i ata.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Rozpoerzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleti na drogach krajowych. WT-1
2010 Wymagania techniczne.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania
Techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.05.01.
Bariery ochronne stalowe

D.07.05.01.11
Ustawienie barier energochtonnych stalowych na dojazdach

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy ustawieniu barier ochronnych stalowych zwigzanych z zadaniem pn:

Remont mostu w ciggu drogi gminnej nr 104607R w km 04220,15 w m. Ozanna na Rzece Ztota

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
stalowych barier ochronnych typ N2W2B zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej STWIORB przyjmuje sie nastepujace okreslenia podstawowe:

1.3.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenistwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korong drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w poblizu
jezdni.

1.3.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej ta$my stalowe;j.

1.3.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

1.3.4. Bariera oslonowa - bariera ochronna umieszczona migdzy jezdnia a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

1.3.5. Bariera przektadkowa - bariera, w kt6rej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za

posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep migdzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 180 mm
1.3.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tamy stalowej typu

B, majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie
ktorego prowadnica powinna odksztatca¢ sig stopniowo i w sposéb plastyczny

1.3.7. Typy barier zgodny 2 PNEN1317 wskazany przez projektanta w dokumentacji technicznej
1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB M-D-
00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2,
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2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Bariery ochronne musza posiadac¢ Deklaracje Zgodnosci - musza by¢ przebadane zderzeniowo zgodnie z

okreslonymi w punktach 10.1. wymagania normy PN-EN1317 oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw w pkt
10.2.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okre$lony w dokumentacji projektowej,
przy czym typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15.  Otwory w prowadnicy i zakoficzenia odcink6w
montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z oferta producenta. Powierzchnia prowadnicy powinna byé¢

gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powloki antykorozyjnej. Prowadnice mogg by¢ dostarczane
luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Stupki wykonuje sie
zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.
Wysoko$¢ $rodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Ksztattowniki powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-H-93010 Powierzchnia ksztaltownika walcowanegoe powinna by¢ charakterystyczna dla
procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.

Dopuszczalne s3 usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ fagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a gruboé¢ ksztaltownika nie moze zmniejszyé sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarows dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do
osi wzdluznej ksztaltownika. Powierzchnia koficéw ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn,
rozwarstwien, pgknigc i Sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢
ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ whasno$ci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 1 lub innej uzgodnionej
stali i normy.

Tablica 1, Podstawowe wlasnosci ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastycznosci, minimum dla stupkéw, MPa Wytrzymato$¢ na rozcigganie dla stupkéw,
Mpa

St3w 195 od 340 do 490

St4wW 225 od 400 do 550

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadaé
PN-H-93461-28 w zakresie wymiaréw, masy, wielko$ci statycznych i odchylek wymiaréw przekroju
poprzecznego. Inne elementy bariery, jak wysiegniki, Yaczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podkiadki,
$ruby, Swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i byé¢ zgodne z
ofertag producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju
materiaty, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do
mocowania migdzy sobg elementéw bariery powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwier i
wypuktych karbow.

Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby,
podkladki i drobniejsze elementy tacznikowe mogg by¢ dostarczone w pudelkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od wielkoéci i masy wyrobéw. Elementy bariery powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpleczenie metalowych elementéw bariery przed korozia

Spostb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposdb, aby zapewni¢
trwato$¢ powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 latw
$rodowisku o zwigkszonej korozyjnoéci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubosé
powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pum.

2.4. Skladowanie materialéw
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Elementy dtuzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrdéwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uklada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy montazowe i poltaczeniowe mozna skladowaté w
pojemnikach handlowych producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIQORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystgpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— urzadzen whijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkdw w grunt,

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementdw barier moze odbywaé¢ sie dowolnym s$rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt §rodka transportu. Elementy diuzsze (np. profilowana
tame stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i
potaczeniowe zaleca sig przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta. Zatadunek i wytadunek elementéw
konstrukeji barier mozna dokonywaé za pomoca Zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy
zabezpieczyC elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, lub wskazan

InZyniera/Inspektora Nadzoru:

- wytyczy( trase bariery,

— ustalié¢ lokalizacje stupkédw,

— okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,

—  okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koficowych bariery,

— ustali¢ ew. miejsca przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze, itp.

5.2.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpoérednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier/Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy ustali
bezposrednie whbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru:

— spos6b wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatceni lub
uszkodzeni stupka,

— rodzaj sprz¢tu, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzadzeni wbijajacych (np. miotéw,
bab, kafaré6w) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotow pograzajacych stupki w gruncie
poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.2.2. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technolegicznie odchytka odlegtoéci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych
otworéw w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiggnikéw lub przekladek i wynosi + 6 mm.

5.3. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera (Inspektora
Nadzoru). Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazows lub zgodnie z zasadami
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konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek
umozliwionych wielkodcig otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i
ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie
jakichkolwiek otworéw lub cie¢, naruszajacych powtoke cynkowa poszczegélnych elementéw bariery. Przy
montazu prowadnicy typu B nalezy faczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby kofice odcinkéw tasmy
przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sasiednie
odcinki tasmy s taczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze§é na kazde
potaczenie. Montaz wysiggnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany §cile wedtug
zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.)
oraz whasciwych $rub i podktadek. Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne
z dokumentacja projektows i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczatkowych i koficowych bariery, o wiasciwej diugoéci odcinka z zastosowaniem
tacznikéw uko$nych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier
skrajnych, z ewentualng kotwa betonowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowesj,

~ odcinkéw barier ostonowych o wtaéciwe] dtugoéci odcinka bariery:

przylegtego do obiektu lub przeszkody,
— przediza obiektem,
ukoénego poczatkowego,
ukoénego koricowego,
— wzmocnionego,

— odcinkéw przejéciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do
mostu z zastosowaniem whasciwej diugosci odcinka uko$nego w planie, jak rowniez potaczenia z
barierami betonowymi pelnymi i ew. poreczami betonowymi,
przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze w celu np. dojécia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen,
przejscia pieszych z pobocza drogi za barierg w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami,
przejécia przez pas dzielgcy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy, dodatkowych urzadzen, jak np.
dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkGw bariery, itp. Na barierze powinny by¢ umieszczone
elementy odblaskowe:

— czerwone - po prawej stronie jezdni,
— biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtosci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny byé zgodne z ustaleniami WSDBO.
Elementy odblaskowe nalezy umocowaé do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawié¢ Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru):
— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptewany przez zarzadzajacego droga, wedtug
wymagania punktu 2.2,
— za$wiadczenia o jakoci (atesty) na materialy, do ktérych wydania producenci s3 zobowiazani przez
wiasciwe normy PN, jak ksztattowniki stalowe,

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zagwiadczeniem o jakoéci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwo$é badas i ocena ich wynikéw
powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2. W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnione;j
jednostce zbadanie wladciwoéci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagah podanych w
punkcie 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ badafh przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikdw
badania badan
1. | Sprawdzenie Powierzchnie zbadaé nie uzbrojonym
powierzchni okiem. Do ewentualnego sprawdzenia - . .
> dg 10 ba;li laﬁ Z gtebokoéci wad uzy¢ dostepnych ‘:Ii;glrl:; ;Z)owmny by¢
wybranych l0sowo narzedzi (np. linialéw z czujnikiem, B -
elementéw w suwmiarek, mikrometréw itp.) wymaganiami punktu
kazdej dostarczonej - - 2 i katalogiem
2. | Sprawdzenie |partii wyrobéw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi (informacja)
wynikéw | liczacej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub producenta barier.

elementdw sprawdzianami
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nalezy zbada¢:
- zgodno§¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysoko§¢ prowadnicy nad terenem),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,

— prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

— poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

— poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

- prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
~ poprawno$€ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt

0Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronne;j stalowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgéIne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

~ zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— osadzenie stupkéw bariery montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikéw, przektadek, obejm,
wspornikéw itp. z pomoca whasciwych §rub i podkiadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw
poczatkowych i koficowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi
typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych
itp.,

przeprowadzenie badah i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej, uporzadkowanie
terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264

Z.  PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06712

5. PN-EN197-1

6. PN-EN-934-2

7. PN-EN 1008

8. PN-D-95017

9. PN-D-96000

10. PN-D-96002
11. PN-H-84020
12. PN-H-93010
13. PN-H-93403
14. PN-H-93407
15. PN-H-93419
16. PN-H-93460-03
17. PN-H-93460-07
18. PN-H-93461-15
19. PN-H-93461-18
20. PN-H-93461-28
21. PN-M-82010
22. PN-M-82101
23. PN-M-82121
24. PN-M-82503
25. PN-M-82505
26. BN-73/0658-01
27. BN-87/5028-12
28. BN-88/6731-08
29. BN-80/6775-

03.01

30. BN-69/7122-11
31 BN-73/9081-02
32. PN-EN1317-1
33. PN-EN1317-2

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cze4¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -Definicje,
wymagania, zgodnos¢, cznakowanie i etykietowanie

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

Tarcica lifciasta ogélnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki réwnolegtoécienne IPE walcowane na goraco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci 0 Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyklej
jakoséci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowg, typ B

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre§lonego przeznaczenia. Ceowniki
potzamkniete prostokatne

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre§lonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze them szeéciokatnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them stozkowym

Wkrety do drewna ze them kulistym

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

GwozZdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Plyty piléniowe z drewna

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

Systemy ograniczajgce droge, Cze&é 1: Terminologia i ogélne kryteria metod

badari.

Systemy ograniczajgce drogg, Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia

badan zderzeniowych i metod badan barier ochronnych,
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10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 65 Poz, 407).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 65 Poz. 408).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwletnia 2010 r. zmieniajgqce rozporzadzenie w
sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 65 Poz.
411),

Zarzgdzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23/04/2010 r. w sprawie wytycznych sto: owania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.01.01b
Ustawienie kraweznikéw betonowych

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych dla zadania pn:
Remont mostu w ciagu drogl gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Ozanna na Rzece Ziota

1.1. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.2. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikéw betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej oraz
fawie betonowej z oporem z betonu B15 (C12/15).

1.3. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Kraweinik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych
sig na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a} w celu ograniczania lub wyznaczania
granicy rzeczywistej lub wizualnej, jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami
oraz jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar krawgznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreélonych granicach dopuszczalnych odchyltek.

1.4.3. Pozostate ckreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami pedanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1,  Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORRB
00.00.00 ,Wymagania ogtlne” pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania robét
2.2.1. Stosowane materialy:
Materialami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe 20x30,
~ beton B15 (C12/15) do wykonania tawy pod krawezniki.
— materiaty na podsypke
— cement
—  woda
— materialy do wykonania kraweznika
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe moga mie€ nastepujgce cechy charakterystyczne:

kraweznik moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) zréznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie §cieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé¢ minimalng gruboéé
4 mm),
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la PN-EN 1340
w sposéb nastepujacy:

— klasa betonu nie nizsza niz B 30 {C25/30),

— nasiakliwo$¢ - klasa 2,
— mrozoodporno$¢ - klasa 3,
— wytrzymalo$¢ na zginanie - klasa 2
— odporno$¢ na cieranie - klasy 4,

Powierzchnie kraweznikéw powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
— dlawysokosci £3mm,
— dladlugosci + 1% z dokladnoécia do mm, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm
dla innych wymiardw za wyjatkiem promienia:
— dla powierzchni: *3% z dokladno$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm
o 1inie wiecejniz 5 mm
— dlainnych czesci: £5% z doktadno$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm
o 1 nie wigcej niz 10 mm dopuszczalna odchyltka plaskosci i prostoliniowosci dla powierzchni
okreslanych jako plaskie i krawedzi okrelonych jako proste, badana na diugoéci pomiarowej
800 mm - +4mm.

Sprawdzenia kraw¢znikéw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystapienia watpliwoéci
Inspektora Nadzoru moze zmieni sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny
rodzaj badan.

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typéw, rodzajow, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkoéci, wygladu itp. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ S
cm, dtugoéci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika,

2.2.4. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawgznik nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,
a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

Mieszanka cementu wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-06712 dla piasku zwyktego w stosunku 1:4 i
wody wg PN-EN-1008.

2.2.5. Kruszywo

Do produkcji mieszanki betonowej B15 (C12/15) nalezy stosowaé kruszywo wg PN-B-06712.
Do betonu do produkcji kraweznikéw B30 (C25/30) kruszywo wg PN-B-06712.

2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

2.2.7. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5"
wg PN-EN-197-1

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6ine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00 +Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robé6t
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
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— betoniarek do wytwarzania betonu,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.  Transport kraweinikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dewolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktadac nalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.  Zasady wykonywania robé6t
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
-~ roboty przygotowawcze,
~ wykonanie tawy,
— ustawienie kraweznikbw,
—  wypelnienie spoin,
— roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, wskazan inspektora
Nadzoru:

ustalié lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

—  Ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,

—  Okreéli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

54. Wrykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wska#nik zaggszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Eawa betonowa

Lawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. Lawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w
szalowaniu lub bezpoérednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa. Przyklady taw betonowych zwyklych i taw z oporem.

5.5. Ustawienie kraweznik6w betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
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kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweinikéw na lawie betonowej
Ustawianie krawgznikdw na tawie betonowej wykonuje si¢ na pedsypce cementowo-piaskowej o
gruboéci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypemnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokoéci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy
oczyscié i zmy¢ woda.

5.6. Roboty wykoficzeniowe

Do rob6t wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogoblne zasady kontroli jakesci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoéci robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwoéci materiatléw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkt 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw
betonowych powinny obejmowaé wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokoéci
wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1,

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$é profilu podluznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw,
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:
7. dla wysokosci +10% wysokoéci projektowane;j,
8. dlaszerokosci £ 10% szerokoéci projektowanej,
¢) réwno$¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnos$¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozong lata nie moze przekraczaé 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzacé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢)  réwno$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia kraweznika i
przytoiona tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d)  doktadnoé¢ wypelnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoeiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng
glebokost.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Og6blne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m ustawionego kraweznika.

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie tawy,

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pkiu 8.2 STWIORB -00.00.00 , Wymagania
ogblne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platmosgci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w STWIORE 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9,

9.2.  Cenajednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika 20 x 30 na tawie betonowej z oporem obejmuje:
—  przygotowanie materiatbow,
— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
~ wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweinikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWIORB,
- odwiezienie sprzetu i uprzatniecie terenu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore s potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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PRZEPISY ZWIAZANE
9.4, Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$€ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoéé
3. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
4, PN-88/B-06250 Beton zwykty
5. PN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betondw.
6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
‘8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9.5. Inne dokumenty
11. Katalog szczegditw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 10DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.10.08.01
Wykonanie remontu poreczy stalowych z plaskownikéw - dostosowanie do wymaganej wysokosci i
zabezpieczenie antykorozyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsze]j szczegbtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt utrzymaniowych zwigzanych z remontem poreczy dla zadania pn:

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegblowej Specyfikacja Techniczna stosowanej przy zlecaniu i realizacji zadan z pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z remontem
uszkodzonych elementéw poreczy :

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczefistwa ruch, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia

zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi,
przejechaniu pojazdu na jezdnig przeznaczong dla przeciwnego kierunku lub niedopuszczenie do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.2. Porgcz stalowa - Stalowe urzadzenie bezpieczeristwa dlaruchu pieszego na obiekcie mostowym

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania og6lne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podane w STWIORB D-00.00.00
+Wymagania og6lne”, pkt.2.

2.2 Zabezpieczenie elementéw metalowych przed korozja

Sposo6b zabezpieczenia ustala producent aby zapewni¢ trwato$¢ powloki
antykorozyjnej na okres 5-10 lat w warunkach normalnych do co najmniej 3-5 lat w $rodowisku o zwiekszonej
korozyjnosci. Minimalna grubo$é powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm. Powloki malarskie winny
spetnia¢é wymogi podane w STWIORB ,Zabezpieczenie antykorozyjne mostowych poreczy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORBE D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu do remontu poreczy
Przystepujac do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- zuraw samochodowy o udiwigu do 4t,
- wiertnica do wykonania otworu pod shupki,
- koparka kotowa,
- urzadzenie wbhijajace lub wibromtot do pograzania stupkéw w grunt,

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogblne dotyczace transportu

0gdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 4.
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4.2. Transport elementow
Transport elementéw barier stalowych moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogoélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.5

5.2. Zasady wykonania robét przy remoncie poreczy
Bariera winna by¢ montowania zgoednie z ,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych”:

- wysokosé stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni na ktérej podczas kolizji znajduje
sig koto pojazdu samochodowego do gornej krawedzi prowadnicy bariery wynosi 0,75m.

- najmniejsza odleglo§¢ prowadnicy bariery wynosi: 1,0 m od krawedzi pasa ruchu gdy brak
utwardzonych poboczy i co najmniej 0,50 m od kraweznika. Jezeli dopuszczajg na to warunki
terenowe zaleca sie stosowanie wiekszych odleglo$ci niz najmniejsza dopuszczalna.

Porecze nalezy wykonywac dostosowujac je pod wzgledem wysokosci i konstrukcji do barier
istniejacych. Przy catkowitej wymianie wysoko$¢ bariery winna wynosi¢ 1.10 m, a jej konstrukcje uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru

5.3. Wykonanie remontu

Remont poreczy ochronnych stalowych bedzie polegata na dopasowaniu do wymaganej wysokoéci. W razie
wielkich uszkodzen porgczy nalezy wymieni¢ jej na nowe. Porecze nalezy zabezpieczy¢ powtokami
antykorozyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, 0gdlne zasady kontroli Jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine" p.6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru:

- atest na konstrukcje porgczy lub bariery sprezystej akceptowany przez zarzadzajacego droga wg
wymagania pkt. 2.2,

- zaswiadczenie o jakosci (atesty) na, materialy do ktorych wydania producenci s3 zobowigzani przez
wlasciwe normy PN, BN.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne p.7

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi remontu poreczy jest m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0g6Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWIORB i normami jeli wszystkie pomiary i badania daly
wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiér koncowy
Odbi6r rob6t remontowych porgczy dokonywany jest na zasadzie odbioru koncowego.

9.PODSTAWA PLATNOQSCI
9.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy plamosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w STWIORB D-00.00.00 -~Wymagania og6lne” p.9

9.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
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— roboty rozbiérkowe przy demontazu,

— dostosowanie do wygnanej wysokosci - dospawanie do wymaganej wysokosci elementéw stalowych,
- zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi

— montaz nowych elementéw,

— uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.22.51.20.00.
Lokalne naprawy powierzchni betonowych podpér, plyty mostu od dotu, kapy chodnikowej z belka
podporeczowa materiatami typu PCC do 5cm

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dekument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt zwigzanych z iniekcjg ci$nieniowa uszczelniajgcg rysy dla zadania pn:

Remont mostu w ciagu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Ozanna na Rzece Ziota

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacie Techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejsze;j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét naprawczych zaprawami typu PCC
elementéw mostu tj ptyty od spodu, gzymsdéw belki podporeczowej podpory .

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Rysa - przerwa cigglo$ci materiatu w calym przekroju poprzecznym elementu, powodujaca rozdzielenie
betonu w tym elemencie na dwie czesci,

1.4.2. Iniekcja cisnieniowa - metoda wttaczania kompozycji iniekcyjnej do rysy lub pekniecia pod ci§nieniem
wiekszym niz atmosferyczne,

1.4.3. Kompozycja iniekcyjna - piynny preparat, ktéry po wypehieniu rysy lub pekniecia twardnieje
zespalajac obie rozdzielone czgsci betonu, tworzac sztywna lub elastyczng skleine,

1.4.4. Wentyl iniekcyjny (paker) - zawér srubowy lub plastikowy umozliwiajacy wprowadzenie kompozyciji
iniekcyjnej pod ciénieniem do rys lub pekniecia w betonie,

1.4.5. Pompa iniekcyjna - agregat ttokowy lub membranowy stuzacy do podania ci$nieniowego kompozycji
iniekcyjnej poprzez zawér iniekcyjny do wnetrza do rys lub peknigcia w betonie,

1.4.6. Materialy typu PCC - to $rodki do napraw, konserwacji i zabezpieczenia konstrukeji budowlanych. W
przypadku konstrukcji zelbetowych sa to $rodki dobierane w zaleznoéci od wystepujacych obciazen, poczawszy
od antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej, przez zaprawy reparacyjne do uzupeiniania otuliny
zbrojenia oraz ubytkéw betonu po materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia budowli przed wplywami
czynnikéw atmosferycznych, dzialaniem soli itp. System typu PCC tworza harmonizujgce ze sobg - w wiekszosci
mineralne - produkty zywiczne o przy$pieszonym czasie wiazania.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej STWIORB 53 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 »~Wymagania og6lne” p.1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00,00.00 p.1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORE D-M-00.00.00 +~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania
2.3. Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC (o spoiwie polimerowo-cementowym)
Nalezy stosowa¢ jednokomponentowa drobnoziarnista zaprawe naprawcza typu PCC (na bazie
cementu, modyfikowang polimerami). Zaprawa powinna mieé przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych
i zelbetowych, powinna nadawat¢ sie do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypetniania nieregularnych rozkué.
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Powinna réwniez nadawac¢ si¢ do napraw dynamicznie obcigzonych elementéw konstrukcji mastowych. Jezeli

dokumentacja projektowa ani ST nie przewidujg inaczej, mozna stosowac zaprawe, ktéra po stwardnieniu
spetnia wymagania pedane w tablicy 2,

Tablica 2. Wymagania dla stwardnialej zaprawy PCC

Lp. Whasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania wg
1 Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach | MPa 29,0 PN-EN 196-1:2006
2 Wytrzymatos¢ na §ciskanie po 28 dniach | MPa 2 45,0 PN-EN 196-1:2006
3 Wytrzymatosé na odrywanie: Procedura IBDiM PB-TM-X1[15]
- warto$¢ $rednia MPa 22,0 lub
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa 215 PN-EN 1542:2000
4 Wsplé{c?ynnik liniowej rozszerzalnosci - < 15410 Procedura IBDIiM SO-1 lub
Clepine) PN-EN 1770:2000
5 Dynamiczny modul sprezystosci GPa od 25 do 40
Procedura IBDiM 50-2
Procedura IBDiM TWm-31/97 lub
6 Skurcz w okresie 1+90 dni %o s1,2 PN-EN 12617-4:2004
7 Pecznienie w okresie 1+90 dni %o <03 Procedura IBDIM TWm-31/97 lub
PN-EN 12617-4:2004
8 Mrozoodporno$¢ badana w wo-dzie i
roztworze soli (2% NaCl): F150
- ubytek masy % <5
- wytrzymatoéé na zginanie MPa 27,0 Procedura 1BDIM PBTM-1/12
- wytrzymato$¢ na $ciskanie MPa > 35 Procedura IBDiM SO-3
- wytrzymatos¢ na odrywanie MPa 216
9 Stopien wodoprzepuszczalnosci - Weg

PN-B-06250:1988

Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna gruboé¢ ziaren
najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niz 1 cm oraz powinna zawiera¢ sie w granicach grubosci
podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze by¢ wicksze niz 1/3 planowanej
grubosci warstwy zaprawy i powinno byé mniejsze niz 8 mm

2.4. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawionych ubytkéw {warstwy wyréwnawczej)

Nalezy stosowal jednosktadnikowa zaprawg cementowg o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowana
polimerami. Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinna
nadawa¢ sig do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wyréwnywania powierzchni betonowych, szpachlowania i
uszczelniania powierzchni przez zamykanie poréw, rys i rakéw. Powinna réwniez nadawac si¢ do napraw
dynamicznie obcigzonych elementéw konstrukcji mostowych. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie
przewiduja inaczej mozna stosowac zaprawe, ktéra po stwardnieniu spelnia wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla stwardnialej zaprawy szpachlowej

Lp. Wriasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania wg
1 Wytrzymatoé¢ na zginanie po 28 | MPa 26,0 PN-EN 196-1:2006
dniach
. Wytrzymato§¢ na $ciskanie po 28 | MPa 2 30,0 PN-EN 196-1:2006
dniach
3 Wytrzymatos¢ na odrywanie: Procedura IBDiM PB-TM-
- warto$¢ Srednia MPa 22,0 X1 lub PN-EN 1542:2000
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa 215
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Procedura IBDIM TWm-
4 Skurcz w okresie 1+90 dni Yo <1,2 31/97
lub PN-EN 12617-4:2004
5 Mrozoodpornosé badana w wodzie i
roztworze soli {2% NaCl): F150 Procedura IBDiM PBTM-
- ubytek masy 1/12 i Procedura IBDiM
- wytrzymato$¢ na zginanie % £5 50-3
- wytrzymatoé¢ na $ciskanie MPa 27,0
- wytrzymato$¢ na odrywanie MPa =20
MPa z1,6
6 Stopien wodoprzepuszczalnosci - wsg PN-B-06250:1988
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” p.3.

Sprzet do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowe;j
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowac sie sprzet do przygotowania powierzchni betonowej,

np.:

— miotki,

— pity do betonu,

— szczotki stalowe reczne i obrotowe,

— szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych,

— aparatura do czyszczenia strumieniowo-$ciernego {piaskownica, sprezarka w wydajnosci 10 m2/h),

— odkurzacz,

— sprezarka §rubowa.

3.2 Sprzet do nakladania zaprawy PCC
Do przygotowania zaprawy nalezy stosowa¢ mieszadio wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).
Zapraweg nalezy nakladac przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta.

3.3. Sprzet do naktadania szpachléwki
Do nakiadania szpachiéwki Wykonawca powinien dysponowa¢ narzedziami tynkarskimi.

3.4 Sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac

Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, i posiada¢ do
dyspozycji:

—  wilgotnoSciomierz,

—  termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca powinien tez dysponowa¢ sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymatosci
podioza oraz jako$ci powlok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych,

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ransportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 +Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatu do wykonania warstwy sczepnej i $rodka antykorozyjnego
Materiat powinien byé pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych opakowaniach

producenta (plastikowych pojemnikach lub workach papierowych).
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta Zawierajaca dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— mase netto,

- date produkcji i okres przydatnoéci do stosowania,

— warunki przechowywania,

— ogdlne zasady stosowania,
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— nr PN lub aprobaty techniczne;.
Materiat nalezy przechowywal w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed
dziataniem mrozu. Okres przydatnoéci dostosowania materiatéw przechowywanych w oryginalnie
zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C wynosi zwykle ok. 12

miesigcy od daty produkcji. Materiat nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chroniac opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocia.

4.3. Transport i przechowywanie zapraw naprawczych
Zaprawy do napraw betonu nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych,
zabezpieczonych przed dziataniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do
stosowania materiatdw przechowywanych w oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych opakowaniach
wynosi zwykle od 9 do 12 miesiecy. Zaprawy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta
krytymi $rodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgociy i mrozem.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu,
— mase netto,
— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
— warunki przechowywania,
— ogdlne zasady stosowania,
— nr PN lub aprobaty technicznej,
— nridate deklaracji zgodnoéci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robét

Og6lne zasady wykonywania robét podane w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 5.

Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomoca zapraw PCC wraz z przygotowaniem
powierzchni do naprawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i
ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” [24]. Zaprawami niskoskurczowymi mozna
uzupetnia¢ ubytki na glebokoé€ 2 +10 cm w kilku warstwach. W niektérych zestawach materiatéw miedzy
warstwami zaprawy naprawczej stosuje sie warstwe sczepng. Jednorazowa maksymalna grubodé warstwy
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatéw. Zaprawy PCC moga by¢ stosowane przy naprawach
obiektéw bez ich wylaczania z ruchu. Podczas ukladania zaprawy i w poczatkowej fazie jej wigzania nalezy
wyeliminowa¢ ruch ciezki i dazy¢ do zminimalizowania drgan obiektu przez ograniczenie szybkoéci.

5.3. Diagnostyka konstrukcji mostowej
Przed przystapieniem do wykonania naprawy nalezy wykonaé diagnostyke konstrukcji okreslajaca
rodzaj i zakres uszkodzen oraz przyczyne ich powstania. Diagnostyka powinna obejmowac:
a) stadium wstepne (oszacowanie rozmiaru uszkodzeth), zawierajace:
— analize istniejgcej konstrukcji (rysunki, opisy techniczne, obliczenia statyczne itp.),
~ okre§lenie rozmiaru uszkodzen wg rodzaju, zakreséw i potozenia miejsc uszkodzonych; rodzaje uszkodzen,
ktére powinny by¢ brane pod uwage to przede wszystkim:

—~ obsypujace sie powierzchnie,

—  wykwity soli i wylugiwanego z betonu wodorotlenku wapniowego,

— £lady rdzy na powierzchni betonu,

— odpryski betonu, spekane krawedzie,

—~ zarysowania,

— odstoniecie pretéw zbrojeniowych,

— analize czynnikéw zewnetrznych (oddzialywanie mechaniczne, chemiczne, warunki cieplno-
wilgotno$ciowe i inne wplywy $rodowiska); za korozjogenne dla betonowych konstrukcji mostowych uwaza
sie steZenia niektérych gazéw w powietrzu wigksze niz:

— dwutlenek wegla COz 600 + 1000 mg/m3,

— dwautlenek siarki 802 0,5 + 1,00 mg/m3,

— tlenki azotu NOy 0,10 = 0,50 mg/m3,

— ustalenie przyczyn powstania uszkodzen,
— rozpatrzenie wptywu ewentualnych odstepstw od projektu w trakcie wykonywania i eksploatacji obiektu,

— wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (dokumentaciji fotograficznej, rysunkowej),
— okreélenie ilosciowe zakresu uszkodzet,
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b) stadium szczegbtowe, zawierajace:

— ogledziny i badania poszczegdlnych zniszczen i uszkodzen (zwietrzeliny, wykwity, odbarwienia, odpryski
otuliny, rysy, zanieczyszczenia itp), wykonanie inwentaryzacji uszkodzen z pokazaniem ich lokalizacji i
naniesieniem numeracji,

— badania obiektu ,in-situ”, w szczeg6lnosci:

— glebokos¢ karbonatyzacji,
— wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie,
— gruboé¢ otuliny zbrojenia,
— wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie metods ,pull-off”,
— pomiar stopnia skazenia, w tym ocena zawartoéci i rozklad chlorkéw i siarczanéw w przekroju
betonowym, za szkodliwe uwaza sie zawartosci chlorkdw w stosunku do masy cementu wieksze od:
- 0,4% dla elementéw zelbetowych,
- 0,2% dla elementdw z betonu sprezonego,
beton o pH<11 nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia antykorozyjnego dla zbrojenia konstrukcji, a
zagrozenie istotnie wzrasta w przypadku dodatkowego skaZenia siarczanami,
— pomiar wilgotne$ci, w tym miejsc dotknietych korozja,
— pomiar szerokosci rozwarcia rys,
Badania te powinny by¢ wykonane zaréwno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych jak i
uszkodzonych,
- szczegotowe badania laboratoryjne pobranych na obiekcie prébek, a w szczegélnosci:
— struktura kompozytu,
— profil chlorkowy,
— wilgotnoéé i nasigkliwo$é,
— wytrzymatos¢ na Sciskanie i rozcigganie przy zginaniu,
— odksztatcalnos$é termiczna, skurcz, wytrzymatosé na §cieranie itp.
Diagnostyke konstrukcji oraz oceng¢ uszkodzen nalezy wykonywal wg PN-B-01807:1988 [10],
~Wytycznych badan wiasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach” [22] oraz ,Zalecer
dotyczacych oceny jakosci beton ,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych.” [23].

5.4. Projekt naprawy powierzchniowej betonu
Przed przystapieniem do wykonania naprawy powierzchni betonu powinien by¢ wykonany projekt
ochrony powierzchniowej betonu. Projekt powinien zawiera¢ w szczegélnoéci:

~ diagnostyke obiektu z inwentaryzacja opisowa i rysunkowa uszkodzen,

- okreslenie wplywu $rodowiska zewnetrznego na degradacje obiektu,

- dob6r rozwigzah materiatowych wraz z charakterystyka materialéw i podaniem uzasadnied ich
zastosowania,

— opracowanie szczegélowych zatozer technologicznych remontu z podaniem przewidywanej ilosci
robét i zuzycia materiatéw podstawowych (m.in. sposéb wykonania zbrojenia uzupetniajacego, rodzaj
zastosowanej iniekcji, okreslenie liczby i lokalizacji wentyli iniekcyjnych (roboty iniekcyjne s3
przedmiotem OST M-20.20.15d

— niezbedne obliczenia statyczne i analize wytrzymatoéciowa, oceniajace wplyw planowanych napraw
na pracg catej konstrukcji mostu w poszczegblnych fazach prowadzenia robét, co wiaze sie ze
wskazaniem m.in. kolejno4ci prac naprawczych na obiekcie,

— w przypadku stosowania zbrojenia przeciwskurczowego oraz zbrojenia sczepiajgcego - ilos¢ zbrojenia,
jego $rednice, ilodé i rodzaj tacznikéw umozliwiajacych odpowiednie zakotwienie w obu taczonych
materiatach, glteboko$¢ i $rednicg otworéw dobranych do stosowanych materiatéw przeznaczonych do
mocowania kotew nalezy okre§li¢ na podstawie obliczen.

5.5. Zasady wykonywania robdt

Niniejsza STWIORB dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomoca zapraw
typu PCC.

Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— Troboty przygotowawcze, oraz inne roboty zgodne z dokumentacjg projektowa (np wykonanie
rusztowan)

— przygotowanie podloza betonowego i stali zbrojeniowej do nalozenia materiatu naprawczego,
— naloZzenie materiatu naprawczego,

— roboty wykoficzeniowe,

5.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
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— zlokalizowa¢ obszary do naprawy,
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonania robét.

Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostow
roboczych i innych urzadzeh pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét.

5.7. Pole referencyjne

Przed przystagpieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecnoéci przedstawiciela
Inzyniera przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykonanie pola referencyjnego ma
na celu:

— okre$lenie wszystkich parametréw naprawy powierzchniowej betonu,

- ocene przydatnoéci proponowanych materialéw, technologii,

— oceng efektéw wykonania prac naprawczych.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa
powierzchniowa wykazuje zatozone whasciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi i wymaganiami
producenta materiatéw. Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w
protokole ustalen materiatami i zgodnie z zalozong technologia. Prace rozpoczynajg sie od przygotowania
podioza i pretéw zbrojenia przez wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, warstwy sczepnej,
uzupetnienia ubytku, natozenia szpachléwki a koficzac na ewentualnej powtoce ochronnej (wykonywanie
powlok ochronnych jest przedmiotem OST M-20.01.08.

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiatéw z grupy zapraw, nalezy wykonaé
kontrole wykonywania prac obejmujaca sprawdzenie, na min. 3 prébkach, beleczkach 4x4x16 cm, gestosci
objgtosciowej oraz wytrzymato$ci na $ciskanie zgodnie z normg PN-B-04500:1985 Uzyskane wyniki powinny
spelnia¢ wymagania zgodnie z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi. Gestoé¢ objetoéciowa
nalezy okresli¢ réwniez na prébkach o grubo$ci min. 15 mm, pobranych z odwiertéw, uzyskanych podczas
badania wytrzymatosci na odrywanie (metoda ,pull-off”), przy czym nalezy wykonaé min. 3 pomiary gestosci
objetosciowej i obliczy¢ warto$¢ Srednig. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca
przeprowadza kontrol¢ wykonania rob6t, a Inzynier badania odbiorcze naprawy powierzchniowej betonu. Pole
referencyjne nalezy przygotowa¢ oddzielnie dla kazdego rodzaju stosowanej naprawy powierzchniowej. Miejsca,
liczbe i wielko$¢ powierzchni referencyjnych oraz sposdb ich oznaczenia powinien okresli¢ inzynier. Wszystkie
uzgodnienia, wynikajace z wykonania pola referencyinego na kazdym etapie robét, powinny zostaé zapisane w
protokole wykonania naprawy powierzchniowej betonu a wyniki badan zalaczone do dokumentacji budowy.

5.8. Przygotowanie podloza
5.8.1. Warunki ogélne
Przed wykonaniem naprawy podioze betonowe wymaga specjalnych przygotowan. Wiasciwe

oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla trwatosci i jakoéci stosowanej naprawy. Podtoze betonowe
podlegajace naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pytow, olejéw i
ttuszczow, a takie oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu, skorodowanych, luznych czeéci betonn,
starych powlok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych przyczepno$é. Odpowiednio przygotowane
powinno by¢ réwniez odstoniete zbrojenia. W zakres przygotowania podtoza wchodza nastepujace prace:

— usunigcie pozostalosci powlok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen (w

tym réwniez chemicznych) moggcych mieé wplyw na polaczenie naktadanych materiatéw z betonem lub
na korozjg betonu albo stali zbrojeniowej,

— usuni¢cie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,

— odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretéw,

— oczyszczenie odstonigtych pretéw zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystosci,

— oczyszczenie podioza betonowego z pyléw I czesci luZznych oraz ewentualnie usuniecie nadmiaru wody.
Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowaé protokof.

5.8.2. Sposoby przygotowania podloza przed nakladaniem materialéw naprawczych
5.8.2.1. Odkuwanie betonu

Przed nalozeniem materiatéw naprawczych (zapraw PCC) nalezy usungé skorodowany beton do tzw.
+Zdrowego betonu”, oczyécié i zabezpieczyé odkryte prety zbrojeniowe, oczyéci¢ powierzchnie naprawiang z
wszelkich zanieczyszczen oraz wykona¢ roboty iniekcyjne.

Wykonanie robét iniekcyjnych jest przedmiotem OST M-20.20.15d. Odkuwanie skorodowanego betonu powinno
odbywac¢ si¢ pod nadzorem Inzyniera. Dopuszczalna wielko$¢ obszaru odkuwania betonu powinna by¢é okreslona

w projekcie naprawy i niedopuszezalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczajgcym poza ten zakres bez
konsultacji z Inzynierem.
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W przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mieé wplyw na statyke
konstrukcji obiektu lub jej poszczegblnych elementéw, nalezy przerwaé roboty i powiadomié Inzyniera celem
skonsultowania sig z projektantem robot naprawczych. Nalezy réwniez powiadomié bezzwtocznie Inzyniera i
przerwaé roboty przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprezajaca. Gteboko$¢ i ksztatt skucia
powinny by¢ ustalone na podstawie badan, okreslajacych m.in. gleboko$¢ karbonatyzacji, gleboko$¢ penetracji
szkodliwych zwigzkéw chemicznych, a takze na podstawie badafn wytrzymato$ciowych, okreslajacych
wytrzymatos¢ betonu. W przypadku degradacji betonu siegajacej znacznej gitebokoéci, proces skuwania nalezy
poprzedzi¢ analizg statyczno-wytrzymato$ciowa, okreslajgcg czy skuwanie nie zagrozi bezpieczefistwu
konstrukcji i ewentualnie wykonaé niezbedne prace zabezpieczajace. Linie wyznaczajgce krawedzie odkué
powinny by¢ prostopadte lub réwnolegle do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru naprawianego
nalezy podkué (nacia¢ liniowo) pod katem prostym. Minimalna gtebokoé¢ podkucia wynosi 1 cm.

5.8.2.2. Czyszczenie podioza betonowego

Czyszczenie podloza betonowego polega na usunieciu czesci luZnych, pyléw, olejéw, mleczka
cementowego i innych elementéw obnizajacych przyczepno$é. Sposéb oczyszczania nalezy dostosowaé do
przewidywanych do whbudowania materiatéw naprawczych, zgodnie z ich kartami technicznymi. Do czyszczenia
powierzchni nalezy stosowa¢ metodg strumieniowo-scierng (np. piaskowanie, $rutowanie, hydropiaskowanie).
Nastepnie oczyszczong powierzchnig nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu
sprezonym powietrzem (sprezarki Srubowe). Miejsca zattuszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi
lub detergentami.

5.8.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozjg zbrojenia, to powinno ono by¢ odstoniete w stopniu umozliwiajacym jego
oczyszczenie 1 ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. W przypadku
stwierdzenia powierzchniowej korozji pretow zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozkué do % érednicy
preta zbrojeniowego. Gdy prety zbrojeniowe sg skorodowane na catym obwodzie rozkucie powinno siegaé
jeszcze okoto 2 cm poza pret. Odkryte zbrojenie nalezy oczyéci¢ z rdzy obrébka strumieniowo-$cierna do stopnia
czysto$ci wymaganego przez producenta materiatéw naprawczych (zwykle do stopnia Sa %4 wg PN-EN 1S0 8501-
1:2008 W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocni¢ zbrojenie
pretami uzupetniajacymi lub odcinki zniszczone preta usunaé i zastapié nowymi. Prety stanowigce uzupelnienie
nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci jak prety zbrojenia uzupelnianego. Laczenie pretow uzupelnianych z
prgtami uzupetniajacymi nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-10042:1991 [13]. Po oczyszczeniu prety
zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym. Przygotowanie §rodka antykorozyjnego do uzycia
musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednia ilo§¢ wody
wlewa sig do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnik mieszajgc az do uzyskania jednorodnej masy o
konsystencji $mietany (nie krécej niz 3 min.). Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokry¢ materiatem
antykorozyjnym za pomoca szczotki, pedzla lub rozpylacza. llo$é i grubo§¢ warstw ochrony antykorozyjnej
pretéw oraz catos¢ przebiegu procesu wbudowywania materiahu musi odpowiadaé wymaganiom producenta
podanym w kartach technicznych materiatéw. Zwykle nalezy zastosowa¢ dwie warstwy o grubo$ci 0,5 mm
kazda. Odstep pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5 godz. w temperaturze +20°C,
Kolejne warstwy naprawy mozna naktada¢ po uplywie czasu okre$lonym przez producenta (zwykle od 4 do 5

godzin w temp. +20°C). Z zabezpieczenia antykorozyjnego pretéw zbrojeniowych Wykonawca sporzadzi
protokdt. Wzér protokotu podano w zatgcznikn 3.

5.8.2.5. Przygotowanie podtoza bezposrednio przed natozeniem zaprawy naprawczej -naktadanie warstwy
sczepnej i §rodka antykorozyjnego

Przygotowanie warstwy sczepnej i §rodka antykorozyjnego do uzycia musi byé zgodne z zaleceniami
producenta podanymi w Karcie technicznej. Zwykle odpowiednia ilo§é wody wlewa sie do mieszarki
wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnik mieszajac w mieszadltem wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min., az
do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji $mietany. Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy pokryé
srodkiem antykorozyjnym przy pomocy $redniej twardoéci szczotki, watka lub rozpylacza. llo$¢ nakladanych
warstw i odstgp czasowy pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw powinny byé zgodne z zaleceniami
producenta. Przed wykonaniem warstwy sczepnej podioze nalezy zwilzy¢ czysta wodg az do nasycenia (chyba,
ze producent podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwe sczepna nalezy nakladaé szczotka, pedzlem lub
natryskiem. Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wtarta w podioze w celu osiggniecia dobrego zwiazania z
podtozem. llo$¢ i grubo$¢ warstw oraz catosé przebiegu procesu whudowywania materiatu musi odpowiada¢
wymaganiom producenta podanym w kartach technicznych materiatéw. Zwykle temperatura powietrza i
podtoza w trakcie uktadania warstwy powinna wynosi¢ min. +5°C i max. +30°C. Nastepne warstwy naprawcze

powinny by¢ uktadane na wilgotng warstwe sczepna metody ,mokre na mokre”, chyba ze producent podaje
inaczej w karcie technicznej materiahu.
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Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca sporzadzi protokét. Wzér protokotu podano w zalaczniku 4,

Jezeli nie jest stosowana warstwa sczepna podioze betonowe powinno by¢ przygotowane do natozenia
zaprawy naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta. Zwykle powinno by¢ ono staranne nasgczone woda
przez 3 dni poprzedzajjce betonowanie, aby suchy stary beton nie odciagal wody ze §wiezej mieszanki, a takze
aby w jak najwiekszym stopniu zmniejszy¢ skurcz réznicowy miedzy starym betonem a $wiezg zaprawa.
Bezposrednio przed nalozeniem zaprawy naprawczej nadmiar wody nalezy usuna¢, aby powierzchnia byta
matowo-wilgotna,

5.9. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC
5.9.1. Warunki atmosferyczne

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, nakladanie zapraw naprawczych nalezy
wykonywa¢ przy temperaturach powietrza i podloza: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania prac
naprawczych Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé wilgotno$é podtoza oraz temperature powietrza i
podtoza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub
aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3+4 godziny i przy kazdej
odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki pomiaréw powinny zostat¢ umieszczone w protokolach wykonania
warstwy sczepne] i naprawy ubytkéw betonowych.

5.9.2 Przygotowanie materialéw

Przed przystapieniem do przygotowania materialtbw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é materialu z
dokumentacjg projektowy i specyfikacja techniczng, stan opakowan i termin przydatnoéci do stosowania. Wyniki
kontroli jako§ci materiatéw do napraw powinny zosta¢ zamieszczone w odpowiednich protokotach. Jezeli
producent materiatu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materialy nalezy przygotowa¢ do aplikaciji
wlewajgc odpowiedniy ilo$¢ wody do czystego naczynia, a nastepnie podczas mieszania, dodajac suchg zaprawe.
Aby ograniczy¢ napowietrzanie nalezy stosowaé wolnoobrotowe mieszadto rmechaniczne, mieszajac nie krécej
niz 3 minuty. BezpoSrednio przed zastosowaniem, material powinien stanowi¢ jednorodng mieszanine, bez
widocznych smug i pecherzykdw powietrza.

5.10. Nakladanie zaprawy naprawczej
5.10.1. Warunki ogélne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i
bezwzglednie przestrzegal zaleceri technologicznych okreélonych przez producenta materiatu. Zalecenia te
zawarte $3 w kartach technicznych materialéw i opracowane przez jego producenta.

Kazdy z materiatéw naprawczych ma swoja specyfike stosowania i dla kazdego materialu mozna
okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnoéci
podtoza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych
producenta materiatu ma decydujacy wplyw na trwaloé¢ wykonywanych napraw. Z wykonania robét
Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokol.

5.10.2. Naktadanie zaprawy naprawczej

Jezeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawe naprawcza nalezy nanie$¢ na podtoze bezposérednio po
natozeniu warstwy sczepnej, metoda ,mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest stosowana,
zwykle wymagane jest zwilzenie powierzchni betonowej woda i usuniecie jej nadmiaru, tak by powierzchnia
podczas uktadania zaprawy byta matowo-wilgotna.

Zaprawe nalezy nanosi¢ technika wskazang przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie stosuje
si¢ metod tynkarskich, material naprawczy nalezy nalozy¢ kielnig i ubytek ,wyklei¢” technika ,na wcisk”
zaprawa, tak aby ja jak najsilniej doklei¢ do podtoza i zagescié. Nalezy przy tym unikaé nanoszenia nadmiaru
materialu poza krawedzie rozkucia. Zaprawe nalezy dobrze zageécié, unikajac powstawania pustek. W sytuacji,
gdy konieczne jest natozenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej nalezy odczekaé okres czasu wymagany
przez producenta (zwykle 24 godziny) do momentu utwardzenia sie warstwy poprzedniej, nastepnie natozyé
warstwe sczepnag i na $wieza warstwe sczepng halozy¢é zaprawe naprawcza.

Jezeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na ktérej wykonano naprawe nie nalezy wygladzaé na
mokro. Po wstepnym zwigzaniu i czefciowym stwardnieniu zaprawy (okoto 1+2 godzin) naprawiang
powierzchnie nalezy delikatnie zatrze¢ packa pokryta gabka, filcem lub miekkim tworzywem syntetycznym.

Nie wolno stosowac sitowego zacierania ,na ostro”. Wykonang naprawe nalezy chronié przed zbyt
szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie folig lub brezentem systematycznie zraszanymi woda. Nie wolno
wykonanej naprawy skrapia¢ wodg i zagladzat do wyplyniecia mleczka cementowego, ani posypywac cementem.
Uzupetnienie drobnych ubytkéw 1 wyréwnanie powierzchni po naprawie ubytkéw nalezy wykonaé warstwa
wyréwnawcza (zaprawa szpachlowa) najwcze$niej po 24 godzinach od zakonczenia naprawy (chyba ze
producent podaje inaczej). Zwykle przed natozeniem szpachléwki podioze nalezy lekko zwilzyé, tak aby bylo
matowo-wilgotne. Szpachléwke mozna naklada¢ za pomoca packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle

Strona 77 z 100




Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- remont mostu w Ozannie

wymagane jest nalozenie dwéch warstw. Pierwsza warstwe po utozeniu nalezy lekko zatrzeé¢ dla nadania jej
szorstkosci, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni.  Naloiong warstwe zaprawy
wyrdwnawczej nalezy wygladzi¢ np. wilgotna gabka, nie nalezy wygladza¢ zaprawy za pomoca kielni stalowej
ani plastikowej. Nalezy przestrzega¢ grubosci warstw, ktére mozna naktadaé jednorazowo (zwykle okoto 3 mm).
Jezeli konieczne jest natozenie grubszej warstwy zaprawe wyréwnawcza nalezy naklada¢ w kilku warstwach.
Nalezy przestrzega¢ okresu czasu pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw zaprawy wyréwnawczej (okoto 24
godzin) oraz pomiedzy zaprawq wyroéwnawcza i powloka ochronng wg 0ST M-20.01.08 (okoto 4 dni).

5.11. Pielegnacja naprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwiazanych z wykonaniem
naprawy powierzchni betonu nalezy chroni¢ t¢ powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym
wiatrem, a takZe deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniZej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C
przez czas ckreélony przez producenta materiatu w kartach technicznych.

5.12. Bezpieczenstwo roboti ochrona $rodowiska

W czasie wykonywania rob6t nalezy chroni¢ skore i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywaé ubrar,
okularéw i rekawic ochronnych. Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenistwa pracy podanych przez
producenta. Material w stanie sypkim nie powinien dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu ani wéd gruntowych. Nalezy
zawsze doprowadzi¢ do zwigzania resztek materiatu przy uzyciu okolo 15-20% wody. Materiat zwigzany moze
by¢ usuwany jak zwykly gruz betonowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnoS$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami
pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

— ew. wykona¢ wilasne badania wla$ciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Podczas
robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania naprawy powierzchni betonowej, w ktérym
podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatéw,
parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, iloéci zastosowanych materialéw oraz wyniki badan
wykonanych powiok. Wzory protokotéw zostaly zamieszczone w zatacznikach do niniejszej STWIORB,

6.3. Kontrola jake$ci materialéow

Kontrole wytwarzania materialéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewneirznego. Za
sprawdzenie przydatnoéci materiatéw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca. Akceptacja materiatow
nastgpuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na
zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci danej partii materialu z Polska Norm3 lub aprobatg techniczng, a takze karte techniczng

materiatu. Na zadanie Inzyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badanh materialéw wykonanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic:
— nr produktu,

— stan opakowai materiatu,
—warunki przechowywania materiatu,
— datg produkcji i date przydatnoéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materialem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Podczas przygotowywania materialéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania
skladnikéw i zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowa¢ zachowanie czasu naktadania
materiatéw i odstgpy czasowe pomiedzy uktadaniem keolejnych warstw.
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6.4. Kontrola przygotowania podloza

Podloze betonowe podlegajagce naprawie powinno byé jednorodne, czyste, wolne od mleczka
cementowego, plasku, pytow, olejow i thuszczéw, a takze oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu,
skorodowanych, luznych czeéci betonu, starych powlok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych
przyczepnosc. Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiatu,
przygotowane pedloze powinno spelniac nastepujace wymagania:

— wytrzymato$¢ na 4ciskanie podloza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow
{elementéw) powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu, dla obiektéw
remontowanych powinna 2 25 MPa,

— wytrzymato$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 [6] prawidiowo przygotowanego podloza
betonowego powinna wynosié:

wartos¢ Srednia 21,5 MPa,
wartos¢ minimalna 1,0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podlozu na kazde 25 m?

powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dia jednego obiektu.

Odkryte zbrojenie powinno byé oczyszczone do stopnia czysto$ci wymaganego przez producenta

materialéw naprawczych (zwykle do stopnia Sa & wg PN-EN 1S0 8501-1:2008 [12]) i pokryte $rodkiem
antykorozyjnym zgodnie z odpowiednim pkt STWiORB. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi
do akceptacji wyniki badan podioza.

6.5. Kontrola wykonania prac naprawczych
Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:
a) badanie wytrzymatoéci naprawy na odrywanie od podtoza,
b) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych naprawianego elementu,
c] sprawdzenie grubosci otuliny zbrojenia.

Ad a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca powinien zbadaé w
obecnosci Inzyniera przez ostukiwanie. W przypadku zlej przyczepnoéci naprawy do betonu wystepuje
specyficzny dZwiek. Badanie wytrzymatosci wykenanej naprawy na odrywanie od podioza nalezy wykonaé wg
PN-EN 1542:2000 [6]. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na 25 m? wykonanej naprawy, lecz nie mniej niz 5 dla
elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje Inzynier. Warto$¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 MPa, minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa, przy czym
przelom musi przebiega¢ w betonie. Jezeli wartoéé pojedynczego pomiaru jest mniejsza niz 1,0 MPa wdwczas
nalezy wykona¢ dedatkowy pomiar obok, w miejscu réwniez wskazanym przez Inzyniera. W przypadku, gdy
dodatkowy pomiar spelni warunek minimalnej wytrzymato$ci na odrywanie i réwnocze$nie warto$¢ srednia ze
wszystkich pomiaréw nie bedzie mniejsza niz 1,5 MPa, to mozna uznaé, Zze warunek wytrzymaloéci na odrywanie
zostal spelniony. Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, ktéra byta
stosowana do napraw, zachowujac wymagania technologiczne odnosnie jej stosowania. W czasie prac nalezy takze
dazy¢ do odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, charakteru istniejacej faktury.

Ad b) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-
10040:1999 [14].

Ad c) Po zakonczeniu naprawy nalezy sprawdzi¢ wykonang otuline zbrojenia w naprawianym elemencie
metodami nieniszczacymi, pod katem zachowania wartoéci zalozonych w projekcie naprawy. Z kontroli robét
Wykonawca sporzadzi protokdt. Przykiad protokotu zamieszczone w zataczniku 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m {(metr), m? (metr kwadrat) i m? (metr kwadratowy), naprawionej powierzchni

betonu za pomocy zapraw PCC. lub komplet wykonanej naprawy przy rozliczeniu ryczatltowym
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét podlegaja:

— podloze betonowe,
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— zakres i ksztalt odkucia,
— naprawione i zabezpieczone zbrojenie,
— wykonana warstwa naprawy.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ przygotowanie podloza do wykonania naprawy,
— przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie i naloZenie materiatu antykorozyjnego,
— nalozenie warstwy sczepnej.

Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
[1] oraz niniejszej STWIORB.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
[1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej m 2
Cena jednostki ocbmiarowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnik6w produkcji,
— zakup, dostawg i magazynowanie materiatéw, konstrukgji lub wyrebéw potrzebnych do wykonania

robét,
— przygotowanie podtoza do naktadania powtoki,
— przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie i natozenie materialu

antykorozyjnego,

— naloZenie warstwy szczepnej,

— nalozenie zaprawy naprawczej,

— naloZenie warstwy wyrdwnawczej,

— pielegnacje naprawy,

— wykonanie i rozbiérkg rusztowar, pomostéw roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych do
wykonania robét,

- zapewnienie bezpieczenistwa robé6t i ochrony $rodowiska,

— wykonanie badan,

— uporzadkowanie miejsca robét.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére s potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére s3 niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét

tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
5. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymaltoéci
6. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
7. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony | napraw konstrukcji betonowych. Metody

badar. Oznaczanie wspétczynnika rozszerzalnosci cieplnej
B.  PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Cze§¢4: Oznaczanie skurczu i wydtuzenia

3. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
10. PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukeji.
11. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoéciowych
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
12.  PN-EN IS0 8501- produktéw. Wzrokowa ocena czystoéci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
1:2008 skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podiozy stalowych

oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezeéniej natozonych
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powtok

13. PN-5-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

14. PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

15.  Procedura IBDiM Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu metedg ,pull-off”
PB-TM-X1
16.  Procedura [BDIM Badanie przyczepnoéci do zbrojenia zapraw modyfikowanych
TWm-18/97
17.  ProceduraIBDiM S0-1  Badanie wspotczynnika liniowej rozszerzalnosci cieplnej dla zapraw
modyfikowanych
18.  Procedura IBDIMSO-2  Badanie  dynamicznego modulu  sprezystoéci dla  zapraw
modyfikowanych
19.  Procedura IBDiM Badanie skurczu i pgcznienia zapraw modyfikowanych
TWm-31/97
20.  Procedura IBDiM Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych
PBTM-1/12
21.  Procedura IBDiM $S0-3  Badanie mrozoodporno$ci zapraw budowlanych
22. Wytyczne badan wasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach. IBDiM, informagje,

instrukcje, zeszyt 39, Warszawa 1992
23.  Zalecenia dotyczace oceny jakosci beton ,in-situ” w istniejgcych konstrukcjach obiektéw mostowych.
GDDP, Warszawa 1998
24. ,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych”, IBDiM, Zmigréd, 1998
25. OST M-20.20.15d - Iniekcja rys w powierzchniach betonowych
22. OST M-20.01.08. - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M 23,52.01
Renowacja powloki malarskiej przesia stalowego

M 23.52.01.32
Oczyszczenie I zabezpieczenie antykorozyjne kanstrukcji stalowej mostu poprzez malowanie farbami
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
renowacja powtok malarskich w ramach zadania pn:

Remont mostu w ciggu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Oianna na Rzece Ziota
1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wp. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania powtok malarskich konstrukgji
stalowej mostu i obejmuja wykonanie oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego powtokami malarskim
konstrukcji stalowej

1.4.0kreslenia podstawowe:
1.4.1. Okreélenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 1.6

2.0 MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne:
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST. "Wymagania ogélne” pkt 2

2.2. Farby zabezpieczenia antykorozyjnego:
Do wykonania powlok malarskich przewidziano powtoki malarskie:
— farba do gruntewania przeciw rdzeniowa czerwona tlenkowa
— farba nawierzchniowa do og6lnego stosowania
Materiaty powinny posiada¢ deklaracje zgodno$é i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie mostowym

3. SPRZET
3.1.0gbélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB00.00.00.. "Wymagania ogblne pkt3 "

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom zawartym w STWIORB oraz
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Iniyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny urzadzenia i

narzedzia nie gwarantujgcy zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

3.1. Sprz¢t do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego:

Wykonawca zabezpieczefi antykorozyjnych przedstawia do akceptacji wykaz sprzetu, ktéry bedzie
stosowal do nanoszenia powltok malarskich. Inzynier moze polecié Wykonawcy uzycia prébnie sprzetu i
wykonania badan jakosci wykonanych prébek. Malowanie i konserwacjg smarem nalezy wykonywat przy
uzyciu pedzli o krotkim wiosiu i trzonie z tworzywa lub metoda natrysku. Oczyszczenie konstrukcji

stalowej nalezy wykona¢ przy uzyciu piaskownicy . Rodzaj uzytego sprzetu nalezy zaakceptowaé u
InZyniera.
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4.0 TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB00.00.00.. "Wymagania ogélne pkt 4"

4.2, Wymagania ogdlne: .

Dopuszcza si¢ przewozenie materiatéw, przy uzyciu dowolnych érodkéw transportu kolowego.
Srodki transportu poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ohcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
0goine wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST 00.00.00.. "Wymagania ogélne".

5.1. Wymagania ogdlne:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowej wykona¢ zgodnie z PN-ISO -8501-1, PN-H-97051,
PN-H-97052, PN-H-97053 Przed malowaniem niezbedny jest odbiér konstrukeji polegajacy na komisyjnych
ogledzinach i sprawdzeniu jakosci oczyszczenia powierzchni stali.  Malowanie mozna wykonaé pedzlem
lub przy uzyciu natrysku, po uprzednim uzgodnieniu technologii w InZyniera. Powloki malarskie nanosié¢
zgodnie z podanymi przez Producenta sposobami uzycia materiatu oraz zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt 5 niniejszej STWIORB. W trakcie prowadzenia robét Inzynier kontroluje przestrzeganie przez
Wykonawce przepiséw BHP oraz przepiséw ochrony $rodowiska. Wszystkie prace malarskie oraz
czyszczenie konstrukgji nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych, tj. w temperaturze od

+5 OC do +400C, przy wilgotnoici wzglednej nizszej niz 90%,a jednoczeénie w temperaturze o 3°C od
temperatury punktu rosy dla danego ci$nienia i wilgotnoéci. Nie moga wystepowaé zadne opady atmosferyczne
ani mgta. Przed wykonaniem ostatniej warstwy powloki malarskiej Inzynier winien sig upewnié, ze kolorystyka
jest zgodna z uzgodniong z Inwestorem. Mieszanie skladnikéw i rozcienczanie farb nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjami Producenta materiatébw - inna technologia i stopieh rozcienczenia sa
niedopuszczalne. Wykonawca zobowigzany jest do montazu rusztowan i pomostéw, ponadto Wykonawca
zamontuje ekrany zabezpieczajace teren pod obiektem przed zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowiazany

do wykonania oston zabezpieczajacych podczas czyszczenia konstrukcji wraz z zamontowanie tynien do
zbierania zuzytego §cierniwa,

5.2. Oczyszczenie konstrukcji stalowej:

Konstrukcja stalowa ustroju nosnego mostu podlega oczyszczeniu z istniejgcych powtok malarskich,
brudu i prochu oraz odttuszczeniu przed natozeniem ostatnich powlok malarskich. Diwigary nalezy przed
malowaniem oczy$ci¢ do stopnia czystosci Sa 2 % . Oczyszczenie powierzchni elementéw stalowych nalezy
wykonaé poprzez piaskowanie lub Srutowanie do stopnia czysto$ci okreflonego powyzej, zgodnie =z
warunkami podanymi w normie PN-ISO -8501-1, PN-H-97051, PN-H-97052. Piaskowanie nalezy wykonywaé
do momentu uzyskania czystej, metalicznej powierzchni typu PSa 2 % . . Powierzchnia ta winna by¢
zgodna z powierzchnia wzorcowa, wolna od olejoéw, ttuszczy, smaréw, rdzy nalotowej, posiadajaca
chropowato$¢ okres$lona w normach jw. Oczyszczenie powierzchni wykonuje sie poprzez plaskowanie. W
trakcie prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zastosowanie wlasciwych ekrandw, ostaniajgcych ludzi i
pojazdy oraz konstrukcje stalowg przed wyrzucanym pod ciénieniem materialem. W trakcie prac stosowaé
odnoéne przepisy bhp oraz przepisy o ochronie §rodowiska. Za ich naruszenie odpowiada Wykonawca
robét, a Inzynier budowy ma prawo do zatrzymania robét jesli uzna, ze nie sa one przestrzegane. Nalezy
zamontowac ekrandw zabezpieczajace teren i droge przed zanieczyszczeniem

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego:

Przed malowaniem konstrukcja podlega odbiorowi oczyszczenia powierzchni. Zabezpieczenie
antykorozyjne sktada si¢ z warstw podkladowych oraz nawierzchniowych. Warstwy podkladowe nalezy
wykonac¢ przy uzyciu farby podktadowej, cynkowej, nakladajac ja pedzlem o krotkim wlosiu lub metodg
natrysku. Malowanie nalezy wykona¢ 2-krotnie, unikajac powtérnych pociagnigé lub powtérnego natrysku.

Kolorystyke warstw nawierzchniowych przyja¢ zgodnie z zyczeniem Inwestora.

5.4. Wykonanie | demontaz rusztowan

Wykonane rusztowania podwieszane z powierzchnia szczelng powinny zapewniaé zabezpieczenie przed
spadaniem do wéd rzeki zanieczyszczeh pochodzacych z czyszezenia i remontu konstrukeji. Zastosowane
rusztowania powinny by¢ zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w STWiORB. "Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontroli podlega wizualna ocena stopnia oczyszczenia konstrukcji stalowej oraz jako§é wykonanych powlok
malarskich i ich grubos¢, w tym taczna grubo$¢ powtok malarskich. Grubo$¢ powlok kontroluje sie przy uzyciu
aparatury pomiarowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest tona (t) renowacji powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogdlne” pkt 8.
Wyréznia si¢ nastgpujace odbiory robét:

1. Odbiory cze&ciowe - odbiory poszczegélnych etapéw wykonania powlok malarskich
konstrukcji stalowej ustroju noénego mostu. wyréznia sie tu:
— odbiér oczyszczenia konstrulkcji stalowej

— odbiér wykonania warstw podkltadowych i nawierzchniowych

2. Odbiér koncowy - odbidr powtok malarskich po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego, w tym
pomiar grubosci powlok malarskich

9.Podstawa platnosci:
Podstawg platnoéci obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;

— przygotowanie powierzchni przesta do renowacji

— montaZ rusztowania i pomostéw;

~ demontaz rusztowarii i pomostow;

— montaz ekranéw zabezpieczajacych teren pod obiektem przed zanieczyszczeniem;

— wykonanie i demontaz odpowiednich oston przy czyszczeniu konstrukcji oraz rynien umozliwiajacych
zbieranie zuzytego $cierniwa;

-~ wykonanie renowacji catkowitej po usunieciu starych powlok malarskich;

— uprzatnigcie terenu i wywiezienie odpadéw poza pas drogowy;

10.Przepisy zwiazane:
Nie wystepuijg

Strona 84 z 100




Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- remont mostu w Ozannie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M 24.03.01.11.
Konserwacja lozysk stycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z konserwacja tozysk dla zadania pn:

Remont mostu w ciggu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. O2anna na Rzece Ziota
1.2 Zakres stosowania STWIORB.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych STWIORB .

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét
zwigzanych z konserwacja tozysk

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogélne”.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robét.
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 -,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z wymaganiami Inzyniera .

2.MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne ”.

2.2 Materialy do konserwacji

Do konserwacji stosuje si¢ smar grafitowy lub inny zaakceptowany przez Inzyniera, posiadajacy atest
producenta

3.SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,

Przed uiZyciem sprzet powinien byé sprawdzony pod wzgledem sprawnosci | dopuszezenia
do ruchu drogowego oraz posiada¢ akceptacje Inzyniera (przedstawiciela Inwestora)

3.2 Sprzet stosowany konserwacji lozysk

Roboty nalezy wykonywa¢ przy stosowaniu recznego sprzetu czyszczgcego i drobnego sprzetu do
powleczenia toiyska smarem oraz podnoénikéw (w razie potrzeby ich stosowania).
Sprzet winien by¢ sprawny i posiada¢ akceptacjg ich uZycia przez Wykonawce. Sprzet niesprawny bedzie
przez Inzyniera odrzucony.

4.TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport

Wykonawcy potrzebny jest samochéd dostawczy przeznaczony do transportu drobnego sprzetu i
smaru grafitowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 - ,, Wymagania ogélne”
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5.2 Oznakowanie robét

Ogo6lne zasady wykonania oznakowania robét podano w STWIORB D-00.00.00 - ,Wymagania ogélne”.
W przypadku konieczno$ci podniesienia ustroju nosnego nad konserwowanym tozyskiem, obiekt mostowy
nalezy czasowo wylaczy¢ z ruchu, zgodnie z obowigzujacymi zasadami przy tego rodzaju pracach.

5.3 Zakres wykonywanych robét
Realizacja robét polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego tozyska pod wzgledem jego ewentualnego zablokowania sie
czesci tocznych. w razie wystgpienia zablokowania sie czeSci tocznych tozyska, Wykonawca robét
winien dokona¢ ich odblokowania poprzez oczyszczenie elementu z zanieczyszczen, ktére
spowodowaly jego zablokowanie.

— oczyszczeniu powierzchni tozyska przeznaczonej do konserwacji, ze zwrdéceniem uwagi na nie
uszkodzenie zabezpieczenia antykorozyjnego - przygotowanie poierzchni pod naniesienie smaru

— powleczenie czeéci tocznych tozyska smarem

— sprawdzenie ruchu czeéci tocznych lozysk

W razie uszkodzenia toZyska, w tym réwniez elastomerowego, nalezy powyiszy fakt zglosié Inzynierowi,
celem spowodowania naprawy lub wymiany elementu. W czasie rob6t Wykonawca obowigzany jest
przestrzega¢ odnosnych przepiséw BHP i ochrony $rodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podane w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” oraz
szczegdlowych warunkach umowy

6.2 Zasady kontroli

Nalezy oceni¢ wizualnie jakoé¢ wykonanych robét oraz sprawdzi¢ mozliwosé ruchu czesci tocznych
tozyska. Kontroli podlega takze organizacja robét oraz stosowanie przepiséw BHP oraz ochrony
Srodowiska przez Wykonawce robét

7. O0BMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” oraz szczeg6lowych
warunkach umowy

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostky obmiaru robétjest 1 szt (szt) wykonania konserwacji tozyska, zgodnie z niniejsza STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady robét

Ogodne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 - ,Wymagania og6lne” oraz
szczegdtowych warunkach umowy

8.2. Kontrola robét:

Ocenie podlega jako$¢ wykonanych robot, zastosowanych materiatéw i sprzetu oraz stosowanie
przepiséw BHP i ochrony $rodowiska zgodnie z pkt2-6 niniejszej STWIORB.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczqce platnos$ci

Ogolne zasady dotyczace ustalenia platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 »~Wymagania ogdlne” oraz w
szczegbtowych warunkach umowy

9.2 Cena jednostki obmiaru

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie Jednostek obmiaru WEg. p.7 2godnie z obmiarem po odbiorze robét
Cena wykonania robdt obejmuje:

— oczyszczenie tozyska
— wykonanie konserwacji
— sprawdzenie ruchu czeéci tocznych tozyska

=  Oczyszczenie otoczenia po wykonanej konserwacii
10. PRZEPISY ZWIAZANE

nie wysiepujg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.25.00.00.
Urzadzenia dylatacyjne

M.25.01.03.00.
Elastyczne przekrycie dylatacyjne

M.25.01.03.52
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawedzi do 50 mm

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczice wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem przykry¢ dylatacyjnych bitumicznych dla zadania pn:

Remont mostu w clqgu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Ozanna na Rzece Z{ota
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalentia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
elastycznych (bitumicznych) przykry¢ dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Koryto przekrycia dylatacyjnego - przestrzen wycieta w nawierzchni w formie schodkowej z
odsadzkami, symetryczna wzgledem szczeliny dylatacyjnej;

1.4.2. Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed Kkorozjs, zamykajaca szczeline
dylatacyjng od gory, podtrzymujaca szkielet przekrycia dylatacyjnego;

1.4.3. Membrana - ta§ma z PCV odporna na wysoka temperature o malym wspétczynniku tarcia;
1.4.4. Dylatacyjna masa zalewowa - elastyczne lepiszcze wypelnienia, bazujace na substancjach bitumicznych;

1.4.3. Srodek gruntujacy - spoiwo zwigkszajgce przyczepnoéé materiatu konstrukcji i nawierzchni z
wypelnieniem;

1.4.4. Gabczasta whkiadka neoprenowa - umieszczona w szczelinie dylatacyjnej zabezpieczajaca przed
wyplywem goracej masy zalewowej z koryta;

1.4.5. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.

1.5, Ogdélne wymagania dotyczgce robét
0gdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.2.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogbélne wymagania dotycziace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.2.

2.2. Materialy do wykonania przekrycia bitumicznego
Materialami do wykonania przekrycia wedtug zasad niniejszych STWIORB sa:
— masa zalewowa;
— $rodek gruntujacy;

Strona 87 z 100




Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- remont mostu w Ozannie

— membrana PCV;

— blacha stalowa ostonowa szczeliny dylatacyjnej na deskach gzymsowych z blachy nierdzewnej o
szeroko$¢ min 25cm

—  kruszywo kamienne, spetniajgce wymagania podane w [2], [3];

— stabilizator z blachy, spetniajgcy wymagania podane w [2].

3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania przekrycia dylatacyjnego
Wykonawca montazu przekrycia powinien posiadaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
— miotki pneumatyczne;
—  pily do ciecia betony;
— piaskownice i sprezarke;
— kotly do podgrzewania mas asfaltowych;
— sprzet do uktadania mas asfaltowych;
— suszarke do kruszywa;
— wozki - termosy do przechowywania kruszywa;
— namioty brezentowe;
— palniki gazowe;
— maty walec ogumiony.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

Materialy do wykonania przykry¢ dylatacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogobine zasady wykonania robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Technologia wykoenania robét
Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze obejmujy dostarczenie na budowe odpowiedniego sprzgtu i materiatéw do
wykonania przykry¢ dylatacyjnych.
Wykonanie koryta Do wykonania w nawierzchni jezdni zaprojektowanego koryta konieczne jest

uzycie pily mechanicznej i mtotkéw pneumatycznych. Nalezy pozostawit pasek wystajacej
izolacji o szerokosci ok. 5 cm.

Oczyszczenie i gruntowanie koryta
Po wykonaniu koryto nalezy oczysci¢ i osuszyé goracym, sprezanym powietrzem, a nastepnie nalezy
wyplaskowa¢ wszystkie jego powierzchnie. Po wypiaskowaniu koryto nalezy ponownie oczysci¢ sprezonym

powietrzem. Nastepnie wszystkie powierzchnie przygotowanego koryta nalezy zagruntowaé érodkiem
gruntujgcym.

Wykonanie wypelnienia koryta
Wypetnienie koryta nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci technologiczne;j:

— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gabczasta wkiadka necprenows;
— posmarowanie dna koryta masg zalewowg;

— uloienie symetrycznie wzdluz szczeliny dylatacyjnej stabilizatora z doktadnym jego dociénieciem do
masy na catej dtugosci przekrycia dylatacyjnego;
— Pponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masa zalewowg;
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- uloZenie ta$my PCV symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej na rozgrzang mase zalewowy z
doktadnym jej docisnigciem do masy na catej dtugosci przekrycia dylatacyjnego;

— wypetnienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzang masg (170 - 190°C) i goragcym kruszywem
(110 - 150°C);

- po dokladnym spenetrowaniu kruszywa (najczeéciej na drugi dzief) wylanie ostatniej warstwy masy i
posypanie jej kruszywem famanym frakcji 8/16 mm;

— uzupetnienie krawgznikéw z pozostawieniem szczelin, ktére wypetnia sie na gleboko$é 2 - 3 cm masa
elastyczna; '

— uzupeinienie betonem wypetniajacym konstrukceji chodnika z wykonaniem szczelin masa zalewowa.

5.3. Ulozenie blachy ostonowej na kraweznikach

Do kraweinikéw mostowych nalezy przymocowaé blachy ostonowe. Blachy mocowaé zestawem
tacznikéw metalizowanych kwasoodpornych.

5.4, Warunki atmosferyczne

Przekrycie dylatacyjne bitumiczne mozna wykonywaé przy temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni
bezdeszczowe, Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w temperaturze do -5°C pod warunkiem starannego
wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymania temperatur masy zalewowej i kruszywa w gérnym dopuszczalnym
zakresie oraz przy ostoniecia miejsca rob6t namiotami brezentowymi.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakoéci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podane w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.
6.2. Pomiary i badania szczegélowe
Podczas wykonywania rob6t objetych niniejszg STWIORB nalezy wykonad nastepujace pomiary kontrolne i
badania:
— sprawdzenie wymiaréw gabarytowych koryta wycietego w nawierzchni - doktadno$¢ +2 cm;
— sprawdzenie stanu technicznego koryta;
- kontrola temperatury powietrza podczas wykonywania przekrycia;
— pomiar temperatury masy zalewowe;j i kruszywa;
— kontrola réwnosci przekrycia - powierzchnia powinna byé réwnolegta do powierzchni asfaltu i
znajdowac sie ponad nig od 0 do 3mm.
- kontrola przylegania blachy cstonowej do kraweznika - dopuszczalny przeswit 2mm.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obhmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 metr diugosci przekrycia dylatacyjnego i uwzglednia niZzej wymienione
elementy sktadowe:
—~ zakup i transport na budowe elementéw przekrycia;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;
— przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;
— wykenanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukgeji obiektu z blachami ostonowymi.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.
8.2. 0dbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rebét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie koryta w konstrukcji mostu;
— ulozenie stabilizatora i membrany;
— wykonanie kolejnych warstw wypelnienia przekrycia.
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9.0. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw piatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podane w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m przekrycia dylatacyjnego bitumicznego obejmuje:
— zakup i transport na budowe elementéw przekrycia;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkgji;
— przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;
— wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukgji obiektu,
— zabezpieczenie i uprzatniecie terenu robét,
— wykonanie i osadzenie blach ostonowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog rozwigzan konstrukcyjnych mostowych przykry¢ dylatacyjnych typu TARCO, IBDM, Warszawa,
1992,

2. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym nr 176/93 ,Przekrycia dylatacyjne
typu TARCO”, IBDM, Warszawa, 1993,

3. Wstepne wytyczne techniczne wykenania i odbioru przykry¢ dylatacyjnych typu TARCO, IBDM, Warszawa,
1992,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.20.01.
Scieki skarpowe schody dla obstugi

M.29.20.01.01.
Wykonanie $ciekéw skarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych i schodéw da obstugi

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacii technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $ciekéw skarpowych dla zadania pn:
Remont mostu w ciagu drogi gminnej nr 104607R w km 0+220,15 w m. Oanna na Rzece Zlota

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- 4ciekéw naskarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych. Sciek ukladany wg karty 01.24
KPED, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. min. 5 cm oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Prefabrykat karta 01.25, "$ciek trapezowy". Wykonanie wypadu wylotu wg KPED 01.22

robot zwiazanych z wlozeniem schodéw naskarpowych wg KPED 03.17 i obejmuja:
-  zapewmnienie niezbednych czynnikéw produkceji ;
- wlozenie obrzezy betonowych;
- ulozenie schoddw z elementéw prefabrykowanych wg KPED 03.17;

1.4.0kre$lenia podstawowe

1.4.1.8ciek skarpowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu po skarpie nasypu lub wykopu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajaca, za pomoca stopni, komunikacyjne powiazanie réznych
pozioméw w sposdb dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydziclona czgs¢ schodéw skiadajaca sig co najmniej z dwéch nastepujacych po sobie stopni o
jednakowych wysokoéciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowiaca polaczenie komunikacyjne dla
dwach réznych poziomdw.

1.4.3, Szeroko$¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szeroko$é mierzona w §wietle
wewnetrznych krawedzi balustrad.

1.4.4. Stopiefi - zasadniczy element schodéw, na ktorym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych poziomdw.
1.4.5, Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

1.4.6. Podnézek - gorna widoczna plaszezyzna stopnicy.

1.4.7. Czolo - przednia czes¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - plyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.

1.4.9. Nosek - cz¢é¢ stopnia wysunigta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego gdnej czesci.
1.4.10. Podstopien - czgi¢ czota stopnia pod noskiem, bedaca widoczna pionowa plaszczyzng podstopnicy.

1.4.11. Policzek - boczna czesc stopnia,

1.4.12. Spocznik - pozioma plaszczyzna przedzielajaca lub koficzaca biegi.

1.4.13, Balustrada - pionowa przegroda w formie S§cianki pelnej lub aiurowej, o konstrukcji i wysokoéci
zabezpieczajacej przed upadkiem ze schod6w, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach,
zakoficzona gdra porgeza.
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Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace rob6t
OgéIne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub zelbetowymi) schodéw moga byé:
a) stopnie z bloczkow réznych ksztattow,
b) policzki z plyt zelbetowych,
c) kompletne biegi schoddw, kilku- lub kilkunastostopniowe,
e) obrzeza wg sst

2.2.Cement
Cement do podsypki cementowo piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym
wymaganiom PN-B-197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.3.Woda
Woda powinna byé ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN1008
2.4.Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 {4].

2.5.Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania éciekéw terenowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw
betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Maja to byé
prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg dokumentacja projektowe;
Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej B30 (C25/30)
Nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac 5%.
Scieralnoéé¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. Wklestoéé lub wypuklosé powierzchni elementéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
— nadhugo$ci +10 mm,
— nawysokosci i szerokoéci +3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3.SPRZET
3.1.0g6élne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
— sprzet do ukladania prefabrykatéw

4, TRANSPORT
4.1.0go6Ine wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 +Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.1.Transport materialéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01 transport cementu wg BN-
88/6731-08, Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ of $cieku zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

5.3.Wykop pod lawe
Wrykop pod tawe (podbudowe) nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4.Wykonanie écieku i schoddéw
Sciek skarpowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inzyniera

a) wlozenie obrzezy betonowych,

b) ulozenie schodéw z prefabrykatow,

c) spoinowanie stykow,

Wysoko§¢ porgezy (mierzona od gémej krawedzi pochwytu do powierzchni chodnika) powinna min. wynosié 110
cm. Tolerancja wysoko$ci porgezy wynosi +5/-0 cm. Prostoliniowo$é £5 mm w kazdym kierunku.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jako4ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania materiatéw stosowanych
do wykonania §cieku z prefabrykatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwoéci, ktore zostaty okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3.Badania w czasie robdét

6.3.1.Zakres badan

W czasie robét zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzaé:
— wykop pod tawe,
— gotow3 podbudowe z kruszyw naturalnych,
— wykonanie §cieku.

6.3.2.Wykop pod lawe
Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu s3 zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie podtoza na

dnie wykopu. Tolerancja dla szerokoéci wykopu wynosi * 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania lawy
Przy wykonywanlu tawy, badaniu podlegaja:
linia tawy w planie, ktéra moze sie r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 15 m tawy,
— niweleta gérnej powierzchni tfawy, ktéra moze sie ré6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde
15 m tawy,
— wymiary i réwnoé¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 15 m lawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— wysokoéci (grubosci) tawy £ 10% wysokosci projektowane;j,
— szeroko$ci gérnej powierzchni tawy + 10% szerokoici projektowanej,

— réwnoéci gérnej powierzchni tawy 1 cm przefwitu pomiedzy powierzchnia lawy a przylozona
czterometrowg fata.
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6.3.4.Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu écieku, badaniu podlegaja:

— niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 15 m wykonanego
$ciekuy,

— réwnoé¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 15 m diugosci,
ktéra moze wykazywaé przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a latg
czterometrowa,

- wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypelienie badanej spoiny,

— grubo&¢ podsypki, sprawdzana co 15 m, ktéra moze sie rézni¢ od gruboéci projektowanej o £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdét podano w STWIORE D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarews jest:
— wykonanie $ciekéw skarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych - korytkowych - m

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem telerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorewi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod tawe,
— wykenana podbudowa (fawa) z kruszyw naturalnych,
- wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0gblIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kompletu $ciekéw skarpowych i schodéw jest
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie kompletu materiatéw do wykonania $ciekéw i schoddéw
— wykonanie wykopu pod éciek i schody,
— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
— wykonanie kompletu prac zwigzanych z wykonanie $ciekéw skarpowych i schodéw
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznei.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci
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Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- remont mostu w Ozannie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.15.01.00
Umocnienie skarp stozkdw przyczétkowych

M.29.15.01.11
Wykonanie umocnienia stozkéw przyczétkowych drobnowymiarowymi elementami betonowymi trylinka
wklesta

_ M.29.15.01.26
Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczétkowych z betonu klasy B25 (C20/25)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (STWIORB ) s wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia stozkéw przyczétkéw dla
zadania pn;

Remont mostu w ciggu drogi gminne] nr 104607R w km 0+220,15 w m, Ozanna na Rzece Ziota

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
umocnienia stozkéw nasypu przy przyczétkach z drobnowymiarowych elementéw typu dybli

1.4. Okreflenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne”, p.1.

1.5. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” p.2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.2.

2.2.Materialy do wykonania umocnien stozka
Do wy konania umocnienia niezbedne beda nastepujace materiaty:
prefabrykaty betonowe/ trylinka wklesta
cement,
piasek $rednioziarnisty,
woda,
mieszanka betonowa B25 (C20/25) do wykonania lawy oporowej
Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub éwiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania opornika betonowego

Reboty zwigzane z wykonaniem opornika betonowego moZna wykonywaé recznie przy pomocy
drobnege sprzetu lub przy uzyciu zaakceptowanego przez inZyniera sprzetu mechanicznego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Wymagania szczegitowe
Dyble nalezy uklada¢ na $rodku transpertowym w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.
Nalezy je zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podane w STWIORB M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, p.5.
Zakres wykonania robét

5.2, Zakres wykonania robdt obejmuje:
Wykonanie wykopéw;
— ulozenie elementéw prefabrykowanych na warstwie betonu B15 (C12/15) wraz ze spoinowaniem
-~ wykonanie lawy oporowej z betonu klasy (C20/25) B25

5.3. Opis wykonania robét

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia s3 elementy prefabrykowane zgodne z
dokumentacja projektowa. Podloze, na ktdrym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika Is = 0,97. Na przygotowanym podtozu nalezy utozyé podsypke piaskowa.

Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku
zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny pomiedzy piytami nalezy wypelnié zaprawa cementowo-piaskowa o
stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0gélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2, Szczeg6lowa kontrola jakosci
W czasie wykonywania opornika nalezy skontrolowac:
— zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa;
— poprawno$¢ wykonania deskowania;
— tolerancje wykonawcze.
— poprawno$¢ utozenia obrukowania,
— poprawno$¢ wykonania spoinowania.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:

1 m? (1 metr kwadratowy) prawidiowo wykonanego umocnienia stozkéw oraz m? ulozonego betonu
opornika w przypadku rozliczenia ryczattowego - komplet wykonanego elementu robét

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdblne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ~Wymagania ogélne” p.8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczjce podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ~Wymagania og6lne” p.9.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 opornika betonowego obejmuje:
- plantowanie przygotowanie terenu;
— wykonanie i rozebranie deskowania,
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— dostarczenie czynnikéw produkcji;

— wykonanie opornikéw betonowych z betonu B25 (20/25);
pielegnacje betonu;

uprzgtniecie terenu robét.

1

Cena 1 m ulozonego z elementéw prefabrykowanych trylinki wklestej
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ew. wykonanie koryta,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
— ulozenie prefabrykatéw,
— pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenuy,
— przeprowadzenie badan i pemiaréw wymaganych w STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego.

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4, PN-EN-1008 Woda do betonéw i zapraw.

5. PN-EN-197-1 Cement

6. PN-B-06250 Beton zwyktly

7. PN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych.

8. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne . Brukowiec

9. PN-5-02205;1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- remont rmostu w Ozannie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.30.01.00.
Umaocnienie skarp i dna potoku

M.29.30.01.11
Wykonanie koszy siatkowo - kamiennych i umocnienie dna potoku narzutem kamiennym

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem umocnief na brzegach rzeki dla zadania pn: Remont mostu w ciagu drogi gminnej nr
104607R w km 0+220,15 w m. Ozanna na Rzece Ziota

1.1 Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje czynnosci zwigzane z umocnieniem brzegéw rzeki poprzez
wykonanie koszy siatkowo - kamiennych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi wlasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M. 00.00.00.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne”
pkt.2.

2.2. Wymagania szczegdétowe

2.2.1. Siatka
Do koszy siatko ~ kamiennych nalezy uzy¢ siatke ocynkowang gr 3mm

2.2.2.Drut
Do wigzania materacéw nalezy stosowac drut wyzarzany o $rednicy 1,8 do 3,0 mm

2.2.3. Kamien naturalny
Do zabezpieczenia brzegéw rzeki nalezy stosowa¢ kamien famany o gruboéci 30 cm. Powinien on by¢:

— odporny na dzialanie wody i mrozu; odznacza¢ sie duzym cigzarem wiasciwym i o ciezarze bryt tym
wigkszym, im wigksza jest predko$¢ wody w miejscu jego stosowania; nie moze ulega¢ hugujacemu
dziataniu wody, mieknie¢ i rozplywac sie.

— Warunki te spetniaja: granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym. Odbi6r kamienia
pod wzgledem ilo$ciowym dokonany moze na miejscu budowy lub w miejscu zatadowania, dokonuje sie
przez odbiér pryzm w m3, dobrze ulozone pryzmy zawierajg 65-70% kamienia i 30-35% prézni.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty zwigzane z umocnieniem skarp i regulacja rzeki nalezy wykonaé¢ przy uzyciu zurawia

samochodowego do 6 t i samochodu samowytadowczego do 5 t, ewentualnie sprzetu plywajacego. Przydatny
bedzie réwniez drobny sprzet jak siekiery miotki, szpadle.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2. $rodki transportu do wykonania robét
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi. Material musi by¢
rozmieszczony réwnomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem sie. Transport

powinien odby¢ sie¢ w liczbie sztuk lub masy nie przekraczajycej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
$rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.5.

Trasa robé6t ubezpieczeniowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete a szkic tyczenia dotaczony
do dziennika budowy.

5.2. UloZenie wykonanie narzutu kamiennego
Prace nalezy rozpoczac¢ od starannego przygotowania podioza. Powierzchnie dna i skarp nalezy

uformowa¢, a nastgpnie usuna¢ ostre elementy takie jak kamienie, korzenie itp. Na doktadnie wyréwnanej
powierzchni nalezy roztozy¢ wikning z zaktadami 10 cm. Pierwsze warstwy kamienia nalezy uktada¢ recznie,
nie dopuszczajgc do zrzucania z wysokoéci. Nalezy unika¢ kontaktu ostrych krawedzi z wiékning. Kamien
drobniejszy powinien by¢ uktadany w poblizu kontaktu z wi6kning, grubszy blizej powierzchni. Kosze siatkowe
dostarczane sj na budowg jako ptaskie elementy, ztozone na czas transportu. Nalezy je roztozyé na wiékninie i
zszy¢. Zszywania dokonuje si¢ wzdiuz krawedzi wzmocnionych drutem jednym z trzech mozliwych sposobéw:

— przez ciggle owijanie drutu wigzacego tak, aby byl on w co drugim oczku siatki nawiniety podwéjnie,

— nawinigcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z druty,

— przez zaloZenie spinek - zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy.

W poblizu oczek siatki nalezy uktada¢ kamien grubszy, w $rodku materaca moze byé whudowany drobniejszy.
Kamienn nalezy podawaé¢ do ulozonych w miejscu wbudowania materacy pochylniami drewnianymi, bez
zrzucania z duzej wysokosci.

5.2.1. Dokladno$é wykonania

Odchylenie giéwnych wymiaréw od projektowych nie powinny by¢ wieksze niz * 3 cm w planie. R6znica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 cmi -3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2. Zasady kontroli robét

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania umocnienia brzegéw rzeki pod wzgledem jakoséci i
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i normami.
Przy odbiorze rebét nalezy wykona¢:
— ogledziny zewnetrzne,
— sprawdzenie odchylek i tolerancji w wykonanych robotach podanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgbIne zasady wykonania obmiaru robét
Ogoéine zasady wykonania obmiaru rebét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:1 m?
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgéIne zasady wykonania odbioru robét
Ogdlne zasady wykoenania odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2 Szczegbdlowe warunki odbioru

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORE D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty
ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnoséci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci za wykonane roboty podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt.9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m? (kompletu) wykonania narzutu kamiennego obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

~ zakup lub pozyskanie kamieni we wlasnym zakresie,

— transport materiatéw,

— wykonanie narzutu kamiennego zgodnie STWIORB,

— wykonanie drég dojazdowych wraz z rozbidrka;

— wykonanie niezbednych zabezpieczen wraz z rozbi6rka,

— przerwy i przestoje spowodowane zlymi warunkami pogodowymi i wahaniami poziomu wody,

— wykonanie badan okreslenych w projekcie i STWIORE
W/w ceny uwzgledniajg réwniez zakup niezbednych materialéw pomocniczych i czynnikéw produkcii, odpady i
ubytki materiatowe oraz przygotowanie i uprzatnigcie stanowiska pracy, a takie naprawy szkéd
spowodowanych warunkami atmosferycznymi i wahaniami poziomu wody.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-65/B-14504. Zaprawa cementowa.

2. BN-74/8935-04. Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
3. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

4. Adolf Gondonowicz i inni ,Budownictwo wodne” cze$é I PWSZ 1973.

5. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. Centralne biuro projektowo badawcze drég i mostow.
Warszawa 1979 82.
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