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1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
Dziennik Budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.2. Dokumentacja Projektowa 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi 
do zatwierdzenia. 

1.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca ich ważność: 

1. Specyfikacja Techniczna, 
2. Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pomijać w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność ż określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość 
minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty winny 
być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 
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elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania 
ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki 
niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
zostaną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym, 

b) plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 
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c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę. 

1.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi kable teletechniczne itp. oraz uzyska od 
odpowiednich zarządców będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia 
tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu 
tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 
urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowanych zarządców oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi na drogach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inżyniera. 

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
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elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Rury kanalizacyjne 
Rury kanalizacyjne z PCV-U Dn160- 200, zgodnie z PN-EN1401-1:1999. 

Kolektory grawitacyjne i tłoczne 

KANAŁY GRAWITACYJNE Z RUR PCV 

średnica   długość 

PCV Dn200   11 458 m 

PCV Dn160   143 m 

 

KANAŁY Z RUR PE TŁOCZNE 

średnica materiał grubość 
ścianki długość 

PE dn90x6.7 PE100SDR17.6 6.7 mm 4113 m 

Przykanaliki 

średnica   długość ilość 
PCV Dn160x4.0   2773m 161 szt. 

Dopuszcza się zastosowanie rur kanalizacyjnych z polipropylenu blokowego (PP-b) 
o podwójnej ściance: wewnętrzna ścianka gładka, profilowana ścianka zewnętrzna 
o profilu trapezowym o średnicach zgodnych z Dokumentacją Techniczną. 
Rury winny być wykonane, jako odcinki proste z kielichami wtryskowymi połączonymi 
pierścieniem uszczelniającym wstawianym w ostatnie wgłębienie pomiędzy karbami. 
Sztywność pierścieniowa rur wynosi SN 8kPa /klasa ciężka/, odcinki rur 3m i 6m. 

2.2. Rurociągi tłoczne ścieków 
Rury z polietylenu (PE) do przesyłania wody i innych mediów klasy PE100 szereg 
SDR 17.6. Rury i kształtki z PE o średnicy dn90, ponadto powinny posiadać aprobatę 
IBDiM. 
Producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
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2.3. Przeprzepompownie ścieków 
Przeprzepompownie będą wykonane z elementów prefabrykowanych 
zapewniających pełną szczelność, zbiorniki przepompowni zakłada się wykonać 
z polimerobetonu. 

Obudowa przepompowni ścieków 

           Przewidziano 11 przepompowni ścieków z dwoma pompami zatapialnymi pracującymi 
naprzemiennie. Zaprojektowane przepompownie nie wymagaja strefy ochronnej. 
Zbiorniki przepompowni wykonane zostaną z rur PEHD o ściance strukturalnej. Zbiorniki 
z PEHD charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością oraz całkowitą odpornością na 
korozję. Poszczególne elementy zbiornika łączone ze sobą metodą spawania 
ekstruzyjnego gwarantującą jego całkowitą szczelność. W przypadku awarii jednej z 
pomp , druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie. Obudowa zbiornika 
pompowni to szczelna komora z dnem , pokrywą i włazem. Przepompownie dostarczane 
są z kompletnie zmontowaną instalacją technologiczną, niezbędną armaturą jak również 
dokumentacją techniczno-ruchową. Dobór urządzeń przyjęto z uwzględnieniem 
perspektywicznej zabudowy terenów objętych projektem. Przepompownie dostarczane 
są z układem sterowniczym oraz instrukcją obsługi tego układu i dokumentacją 
techniczno-ruchową (DTR), danego typu przepompowni oraz zamontowanych pomp. 
Zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem, proponuje się stosowanie pomp bez 
rozdrabniaczy ale z wirnikami przystosowanymi do danego rodzaju ścieków.  
Do obsługi przepompowni zaleca się wyposażenie w żurawie przenośne 
składane ZS350 typu BIOX, co wyeliminuje ręczne podnoszenie ciężkich 
elementów przepompowni w czasie ich montażu. Opis techniczny wykonania 
sygnalizacji – ostrzeganie o awarii w studniach jest ujęty w projekcie 
branżowym elektrycznym. 
Zbiorniki przepompowni wykonane są, jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowią 
monolityczną strukturę wykonaną z mieszanki środka wiążącego w postaci reakcyjnej 
nienasyconej żywicy poliestrowej i w 90% wypełniacza kwarcytowego o uziarnieniu 
do 32 mm.  
Studnie przepompowni muszą posiadać aprobatę techniczną. 

Pompy 
 dostosowane do pompowania niepodczyszczonych ścieków komunalnych,  
 korpus pompy z żeliwa powinien być zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, 

odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków,   
 silniki pomp z obudową o stopniu ochrony IP68, 
 pompy powinny posiadać zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze 

silnika,  
 pompy muszą być wyposażone w łańcuch (linka). 

 
Rurociągi, armatura 

 średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni wykonane ze 
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz łączone przy 
wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej, 
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 jako armaturę zwrotną stosować zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą 
gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,  

 jako armaturę odcinającą zastosować zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe 
miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową 
odporną na działanie ścieków, 

 wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej 
na działanie ścieków, 

 wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) zastosować ze stali 
kwasoodpornej, 

 wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do betonu 
wykonać ze stali kwasoodpornej. 

Drabinka 
 drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i musi posiada szerokość zgodną 

z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30cm),  
 drabinkę zastosować z materiału odpornego na korozję.  

 
Właz 

 przepompownia musi być wyposażona we właz o wymiarach zapewniających 
swobodne wyciąganie pomp, 

 wymiar włazu i jego zlokalizowanie na płycie powinny umożliwić swobodny 
montaż i demontaż pomp,  

 przepompownie zlokalizowane w ciągu komunikacyjnym, wyposażane muszą 
być w właz żeliwny typu ciężkiego. 

Szafa sterownicza 
 obudowa metalowa, stopień ochrony IP 65, drzwi szafy zamykane na zamki 

z wkładką patentową,   
 wyposażenie szafy sterowniczej: 

 sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego 
pomiaru zwierciadła ścieków, 

 wyłącznik główny, 
 zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy dla mocy silników: 

 <5,5kW - po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 
(połączenie bezpośrednie) 

 >5,5kW - po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt), 
 przełączniki pracy pomp automatyczna: 

 ręczna z kontrolą suchobiegu, 
 ręczna bez kontroli suchobiegu, 

 wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp, 
 przekładnik prądowy do pomiaru prądu pobieranego przez pompy, 
 grzałka z termostatem, 
 zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.  
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Ogrodzenie przepompowni 
 
Teren przeznaczony pod przepompownię należy ogrodzić do wysokości 1,5m 
Ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach metalowych (50mm) o rozstawie 
nie większym jak 2,4 m. W ogrodzeniu przewidziano bramkę wejściową od 
strony drogi. Ogrodzony teren przewidziano o wymiarze 4,0x4,0m. Na terenie 
przepompowni po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych wykonać 
utwardzenie z kostki brukowej o grubości 6 cm. 

 

2.4. Studzienki kanalizacyjne rozprężne 
Wykonanać jako z polietylenu wysokiej gęstoci PEHD o średnicy Dn1000. 
Studzienka ma fabrycznie zamontowaną drabinę. Wszystkie studzienki posiadają na 
stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające odpowiednią sztywność obwodową 
oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu 
od wód gruntowych. Zaleca się stosować studnie rozprężne z kolankiem na 
kolektorze tłocznym. 

Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051 
umieszczane w korpusie drogi,  

 włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 
umieszczane poza korpusem drogi. 

 
Stopnie złazowe 
Stopnie włazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

2.5. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych  
Studzienki przelotowe 
Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach połączeń , na załamaniach 
trasy oraz na długich odcinkach (powyżej 50 m) projektuje się studzienki 
przelotowe i połączeniowe.  
Na sieci Ø 200 należy zastosować studzienki z trzonową rura karbowaną Ø 425 
zgodnie z PN-B-10729.1999. W miejscu podłączenia przykanalika, oraz na sieci 
Ø160 należy zastosować studzienki   PVCØ315.  
Elementami studzienek są: 
- kinety PE dostosowane do przewodów w układzie przelotowym 
- rury wnoszące , które stanowią rury dwuścienne klasy SN8 o odpowiedniej 
średnicy. Rury wznoszące tzw. trzonowe mogą być dostarczane w dowolnych 
długościach w zależności od wysokości studni. Możliwe jest wykonanie w 
ścianie studni dodatkowego podłączenia przewodu o średnicach Ø 160 lub Ø 
200. 
- pokrywa teleskopowa PP na uszczelce do rury karbowanej 
- włazy żeliwne należy zastosować w klasie B 12 – 5 T , 
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- pierścienie - płyty prefabrykowane zastosować z betonu B 30 w przypadku 
lokalizacji studni w miejscach takich jak przejazdy , pobocza , drogi powinny  
być ułożone na podsypce konstrukcyjnej  
- stożki betonowe w zamian włazów można stosować w przypadku, gdy nie 
wystąpi zagrożenie najazdu 
Stożek betonowy z pokrywą obniżyć tak , aby wystawał ponad teren min. 8 cm.  
 
Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje się studzienki kanalizacyjne, składające 
się z:     

 kinety, właściwej dla danej studzienki, 
 rury trzonowej, 
 teleskopu z odpowiednim włazem,   
 uszczelki dla wlotów,  
 króćców wlotowych. 

2.6. Skrzyżowanie z istniejącą infrastrukturą techniczną 
Na trasie projektowanej kanalizacji występuje: 
- sieć gazowa średnioprężna, gdzie w miejscach skrzyżowań zastosować rury 
ochronne PE dn 355 x 18,7 oraz PE dn 180 x 13,4 na kanalizacji.  
- skrzyżowania z kablami energetycznymi zabezpieczyć stosując rury ochronne 
na kablach typu A 110 PS Arota o długości nie mniejszej jak 1,0 m. Są to rury 
dwudzielne. 
- przy skrzyżowaniach z wodociągiem nie przewiduje się zabezpieczeń w 
miejscach skrzyżowań wykopy – odkrywki wykonać ręcznie. 
Odległość kanalizacji w stosunku do obiektów i urządzeń infrastruktury 
podziemnej i nadziemnej powinny wynosić: 
- przy głębokości kolektora do 3,0 m  odległość od budynku 3,0 m 
- przy głębokości ponad 5,0 m odległość od budynku 5,0 m 
- kabli energetycznych – 1,5 m 
- pasa drzew – 2,0 m 
 Słupów energetycznych do 1 kV – 2,0 m 
- stacji trafo 15 kV – 5,0 m 
- od słupów telekomunikacyjnych - 1,0 m 
- od znaków geodezyjnych podziemnych i nadziemnych – 2,0 m 
- sieci wodociągowych – 1,5 m 
W przypadku skrzyżowania z siecią wodociągową odległość pionowa winna 
wynosić nie mniej jak 0,3 m. 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 



Strona 12 z 26 
 

 żurawi budowlanych samochodowych,  

 koparek podsiębiernych, przedsiębiernych,  

 spycharek kołowych lub gąsienicowych,  

 sprzętu do zagęszczania gruntu,  

 wciągarek mechanicznych,  

 beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur kanałowych, kinet 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej 
obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących 
podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym uszkodzeniom. Rury 
i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury, zarówno PVC-U jak i PE, mogą być 
przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone 
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych w wiązkach 
(pakietach).  
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu).Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego 
z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 
rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane 
pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie 
max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie 
transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

4.2. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów 
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
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Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0m÷2,0m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

4.3. Transport pokryw i włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.4. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731- 08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy 
je w terenie za pomocą kotków osiowych, kołków świadków i kotków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Roboty ziemne 
Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy kanalizacji, wykonać je zgodnie 
z normą PN-B-10736:1999, „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". 
Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na szalowanie ścian 
i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
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projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu 
powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 
z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 0,15 do 0,20 m łącznie 
z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże 
z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 0,15 do 0,20 m.  

Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne 
prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.  

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  
 dla kanałów o średnicy 

 dn 160 mm- 0 ,4%   
 dn 200 mm - 0,5%  

największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu (dla rur PVC 5m/s).  
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 
kanału. 

Przykanalik 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w poziomie i pionie, 
 minimalny przekrój przewodu przykanalika 160 mm, 
  włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, 
 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego, 
 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 450, 

max. 900 (optymalnym 600), 
 w przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej 

należy stosować kaskady umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 
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Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 
mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić 
materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji i projektowej. 
Na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową 
wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) 
powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony 
pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie 
kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście 
z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3% 
w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach 
narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-
74051-02. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H- 
74051-01. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na 
wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej oraz 
komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie złazowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. 
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić 
przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co 
najmniej 3% w kierunku kinety. 

Przepompownie 

Montaż prefabrykowanych przepompowni na przygotowanym podłożu w uprzednio 
wykonanym i odwodnionym wykopie 
Jeżeli komora przepompowni wykonana jest z kilku elementów, należy zwracać 
szczególną uwagę na bardzo staranne połączenia tych elementów przy użyciu 
uszczelek lub klejów epoksydowych, gdyż ma to decydujący wpływ na późniejszą 
szczelność całej komory. W przypadku dostarczenia na plac budowy przepompowni 
w stanie zdemontowanym, po posadowieniu i połączeniu poszczególnych elementów 
komory należy dokonać montażu pomp, wyposażenia i osprzętu mechanicznego. 
Następnie należy połączyć pompownię do przewodu dopływowego oraz tłocznego. 
Przed zasypaniem komory należy dokonać odbioru technicznego częściowego. 

Montaż złącz licznikowych i rozdzielni głównych przepompowni 
Montaż na złączu kablowym zainstalowanym przez wykonawcę przyłącza 
energetycznego złącza licznikowego z układem pomiaru bezpośredniego energii 
czynnej i biernej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym nadprądowym S-303. 
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Złącze licznikowe będzie montowane w obudowie izolowanej termoutwardzalnej 
o IP min. 43. 
Złącza licznikowe i rozdzielnia RGP uziemić, podłączając je do uziemienia złącza 
kablowego. 

Montaż zasilania zalicznikowego przeprzepompownie 
Połączenie złącz licznikowych z rozdzielniami głównymi pompowni oraz szafami 
zasilająco sterowniczymi pompowni wykonane będą ziemnymi liniami kablowymi. 
Linie kablowe prowadzone w rowach kablowych na głębokości 0,7 m w warstwie 
piasku grubości 0,20 m (0,1 m pod i 0,1 m nad kablem). Trasa kabla będzie 
oznaczona podziemnie folią PCW koloru czerwonego, naziemnie słupkami 
betonowymi oznaczeniowymi, kable będą posiadać oznaczniki na końcach kabla 
oraz na długości kabla co 10 m. 

Montaż instalacji elektrycznej przepompowni 
Montaż zgodnie z DTR producenta prefabrykowanej pompowni wyposażenia 
instalacji pompowni 

 szafy zasilająco-sterowniczej dostarczonej przez producenta przepompowni,  
 zasilania przewodami producenta przepompowni pomp ściekowych,  
 układu pływakowych sygnalizatorów poziomu ścieków wraz z przewodami 

dostarczonymi przez producenta przepompowni, połączeń uziemiających 
i wyrównawczych przepompowni. 

 

 

Pomiary 
Należy dla wszystkich obwodów elektrycznych wykonać pomiary:  

 ciągłości żył i izolacji kabli oraz przewodów, 
 skuteczności ochrony przed porażeniem realizowanej przez „szybkie 

wyłączenie" uszkodzonych obwodów za pomocą wyłączników nadprądowych 
i wyłączników różnicowoprądowych, 

 pomiar ciągłości i oporności połączeń wyrównawczych i uziemień, pomiar 
napięć zasilania z sieci energetyki. 

Testy i uruchomienia 

Testy i uruchomienia pompowni wykonać zgodnie z DTR producenta pompowni. Dla 
rezerwowego zasilania przepompowni w przypadku braku napięcia w sieci 
energetyki będzie zainstalowane w szafie zasilająco-sterowniczej pompowni gniazdo 
wtyczkowe, umożliwiające podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego. 
Przyłączenie zasileń sieć - agregat z przełącznikiem w szafie zasilająco - sterującej 
pompowni. Konstrukcja przełącznika będzie posiadać mechaniczna blokadę 
uniemożliwiająca jednoczesne podanie napięcia z obu źródeł. Przed przystąpieniem 
do eksploatacji sieci kanalizacyjnej użytkownik opracuje instrukcje współpracy 
agregatu z siecią energetyczną, która uzgodni w Rejonie Energetycznym. 
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Izolacje 
Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone 
przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed 
korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej 
w 1986r. 
Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 
bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego 
z Inżynierem. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 
studzienki betonowe należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową 
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży 
przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 0,20 m. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia-powinien być zgodny z określonym w ST. Rodzaj 
gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i ST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania 
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca 
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości /PZJ/ 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inżyniera, Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną ST oraz 
poleceniami Inżyniera.  
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

A. część ogólną opisującą: 
 organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem BHP,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażeniem w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót,  
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 sposób na formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także 
sposób przekazania tych informacji Inżynierowi. 

B. część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania urządzenia 
kontrolno – pomiarowe, 

 rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw lepiszczy, kruszyw, rur, armatury itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości 
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań /rodzaj i częstotliwość pobierania 
próbek, legalizacje i sprawdzenia urządzeń itp./ prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, sposobu postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającym wymogom. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Celem kontroli jakości robót jest osiągniecie założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z Dokumentacją Techniczną, ST, PZJ. 
Materiały posiadające atesty producenta stwierdzające pełną zgodność z warunkami 
podanymi w Dokumentacji Technicznej lub ST mogą być dopuszczone do użycia bez 
badań. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa na wszystkie stosowane urządzenia, 
na sprzęt ważną legalizację czy zostały właściwie wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia materiałowego oraz 
pracy personelu. W przypadku, gdy niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na jakość robót Inżynier natychmiast wstrzyma ich użycie do 
wykonywania robót. 
Wszystkie koszty z związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości 
ponosi Wykonawca. 
W czasie wykonywania robót dla sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć następujące 
czynności kontrolne: 
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 sprawdzanie głębokości ułożenia oraz spadków kanałów,  
 sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń,  
 sprawdzenia zabezpieczeń przy przejściach przez przeszkody,  
 badanie i pomiary grubości zagęszczenia warstwy podłoża z kruszywa, 
 sprawdzanie zgodności z Dokumentacją Techniczną stosowanych rur, 

studzienek, pokryw, włazów, armatury, urządzeń, itp.  
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki, 
 sprawdzenia rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i obiektów 

towarzyszących, pompowni itp.  
 sprawdzenie stosowanych materiałów, 
 sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych rur, urządzeń oraz 

konstrukcji, 
 sprawdzenie dokładności wykonania elementów, 
 sprawdzenie pracy wykonanej kanalizacji wraz z obiektami na sieci 

w warunkach eksploatacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wody, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu -badanie odchylenia osi 
kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 
i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych,  
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,  
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
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 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 
kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm,  

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  
 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub 
maszynach musi posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich 

przyczyny, 
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 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót  z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,  

częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje 
Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobrania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził  
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym" Kosztorysie i wpisuje się do 
Księgi Obmiaru. 

Dokumenty Jakościowe 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości, dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 
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 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym" 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymagana do celu 
terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 
wszystkie pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy robót 
określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. Jeśli Specyfikacje 
techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których 
obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone, co najmniej 
raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Materiały, których obmiar 
następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 
o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla 
każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy. 
Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeśli przy 
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od 
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez 
stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. Ilość lepiszczy bitumicznych jest 
określona w megagramach. W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: 
rury, armatura profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka 
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ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane 
te mogą stanowić podstawę do obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą 
być losowo sprawdzane na budowie; a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji 
określonych przez producenta, o ile ich nie określono w ST. Drewno będzie mierzone 
w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję. Woda 
będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone 
w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym 
stanie w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi 
powinny posiadać legalizacji i być utrzymane przez Wykonawcę w sposób 
zapewniający zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były 
one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne(operaty) 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST 
dotyczących danej części robót. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz 
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
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8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
 Specyfikacje Techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 
 wyniki pomiarów kontrolnych ,oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z ST i PZJ, 
 atesty j akościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów 
 załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 

sprawozdanie techniczne,  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego,  
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego" Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
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 koszty pośrednie w skład, których wchodzą płace personelu i kierownictwa 
budowy; pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót; wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i dróg, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 
w wycenionym „Ślepym" Kosztorysie jest ostateczna, i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  

 oznakowanie robót,  
 dostawę materiałów,  
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

i jego odwodnienie,  
 przygotowanie podłoża i fundamentu,  
 wykonanie sączków, 
 wykonanie wylotu kolektora,  
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek 

ściekowych,  
 wykonanie izolacji rur i studzienek,  
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
zaplecze umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

 
 
 
 
 


