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1. Podstawa i zakres opracowania. 
 
1.1. Podstawą opracowania jest umowa z inwestorem: 

 

Gminą Lipka 

ul. Kościuszki 28 

77-420 Lipka  

 

 

1.2. Dane wyjściowe do opracowania. 
 

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 zaktualizowany przez 

uprawniony zakład usług geodezyjnych "Geometra" ze Złotowa,  

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez 

Wójta Gminy Lipka.   

- Uzgodnienia branżowe, 

- Uzgodnienia na czasowe zajęcie gruntu i pobudowanie urządzeń z 

właścicielami nieruchomości.  

 

 

1.3. Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie projektowe. 
 

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej z przyłączami,  

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - ciśnieniowej, 

- projekt budowy przepompowni ścieków - „P-I” i „P-II”   

 

 

 

2. Opis stanu istniejącego.  
 

Ulica Sępoleńska wraz z wsią Mały Buczek nie posiada system kanalizacji sanitarnej - 

grawitacyjnej, zbierającej ścieki z poszczególnych posesji. Ścieki są odprowadzone do 

zbiorników zlokalizowanych na poszczególnych posesjach.  

  

W związku z tym Inwestor zdecydował się na skanalizowanie ulicy Sępoleńskiej i 

części wsi Mały Buczek z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w m. Lipka. 
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3. Opis projektowanej kanalizacji. 
 

3.1. Kanalizacja rurociąg tłoczny i grawitacyjny. 
 

Ścieki gospodarcze i bytowe z ulicy Sępoleńskiej i części wsi Mały Buczek - poprzez 

projektowane sieć grawitacyjne będą odprowadzone do pompowni ścieków : 

- „P-I” zlokalizowaną na działce ew. nr 559 obręb Lipka 

- „P-II” zlokalizowaną na działce ew. nr 148L/6 obręb Lipka 

Ścieki z pompowni „P-II” przepompowane zostaną projektowanym rurociągiem 

tłocznym PEHD-PN10 dn75x4,7mm (SDR17) do studni rozprężnej projektowanej na 

kolektorze grawitacyjnym, skąd grawitacyjnie dopłyną rurociągiem PCV-200mm do 

pompowni „P-I”, skąd zostaną przetłoczone rurociągiem PEHD-PN-10 dn90x5,4 

(SDR17) do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w m. Lipka.  

 

 

 

3.2. Kolektory grawitacyjne. 
 

Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna obejmuje budowę kolektorów o łącznej długości 

L=807,0m. 

Kolektory montowane będą w przygotowanym wykopie z rur PCV typu SN-8 

200x6000 - kanalizacyjne. 

Uzbrojeniem kolektorów będą studnie Dn400/200mm, kryte pokrywami żeliwnymi 

40T typu ciężkiego, osadzonymi na teleskopach h=1,0m. 

 

Kolektory zmontowane zostaną w wykopach pionowych umocnionych szalunkami do 

wykopów przy szerokości w dnie 1,0m.  

 

Zasypka wykopów wykonana zostanie warstwami co 30cm z zagęszczeniem do 

wskaźnika Is-0,97 w skali Proctora.  

 

Kolektor "A" zakończony zostanie studnią betonową dn0,8m, h=1,7m - która stanowić 
będzie studnię rozprężną "SR” dla kanalizacji ciśnieniowej ze wsi Mały Buczek.  

 

Zestawienie długości i uzbrojenia kolektorów przedstawiono w załączniku 

tabelarycznym. 

 

 

 

3.3. Przyłącza kanalizacyjne. 
 

Wykonane zostaną z rur PCV-160mm. Budowa ich, po uruchomieniu pompowni „P-I” 

i „P-II” i zmontowaniu kolektorów - polega na wykonaniu przełączenia istniejących, 

do projektowanych studni Dn315, h=1,4m na długości L=2-3m.  
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Uzbrojeniem przyłączy kanalizacyjnych będą studnie Dn315/160mm, kryte włazami 

żeliwnymi Dn315/200 – klasy „B” -12,5T , osadzonymi na teleskopach - do których 

nastąpi przełączenie istniejących przyłączy zagrodowych (przełączenia wykonane 

zostaną przez użytkowników posesji siłami i środkami własnymi).  

 

Zestawienie długości i uzbrojenia przykanalików przedstawiono w załączniku 

tabelarycznym. 

 

 

 

3.4. Pompownia ścieków "P-I" i „P-II”.  
 

Do projektowanej pompowni włączony zostanie jeden kolektor zbiorczy "A" - poprzez 

studnię osadnikową  dn1200, H=4,20m. 

Na kolektorze "A", pomiędzy studnią osadnikową, a pompownią zamontowana 

zostanie zasuwa Z-200. 

 

 

Wydajność i parametry pompowni określone zostały na : 

 

Pompownia - „P-I”  
 

Qśedniodobowe = 11,25 m
3
/d 

Qgodzinowe = 0,79 m
3
/h 

i tak 

 QP = 4,53 dm
3
/sek 

 HP = 9,71 m 

 Zbiornik z polimerobetonu Dn1500mm, H=4,95m 

 Pompy produkcji AS0830.205 S22 4D – 2,2kW  - 2 szt.  

 

Pompownia - „P-II”  
 

Qśedniodobowe = 2,25 m
3
/d 

Qgodzinowe = 0,16 m
3
/h 

i tak 

 QP = 3,65 dm
3
/sek 

 HP = 8,09 m 

 Zbiornik z polimerobetonu Dn1200mm, H=4,00m 

 Pompy produkcji AS0830.186 S13 4D – 1,3kW  - 2 szt.  

 

 

Zastosowane rozwiązanie w zakresie hydrauliczno-mechanicznym, układu sterująco - 

zasilającego wraz z założeniami do obliczeń pompowni – stanowi załącznik w 

niniejszym opracowaniu. 
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W układzie sterowania i monitoringu – zaprojektowano pakietową transmisję danych 

GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Lipka (ZWiK Gminy Lipka).  

 

Obudowa pompowni, w tym dno komory wykonane jako element monolityczny i 

posadowiony zostanie w odwodnionym wykopie otwartym na żwirowej podsypce 

filtracyjnej grubości 15,0 cm i żelbetowej płycie o wymiarach 3,0 x 3,0 m. 

 

Szczegółowy opis techniczny pompowni oraz systemu monitoringu zawarty jest w 

dalsze części opracowania. 

 

 

  

3.5. Rejon pompowni  "P-I” i „P-II”.  
 

Tereny pompowni zostaną okrawężnikowane krawężnikiem drogowym i umocnione 

kostką "polbruk" grubości 8,0cm ułożoną na 25cm podsypce cementowo-piaskowej o 

powierzchniach : 

- dla „P-I” - P=25m
2
 (5x5m) 

- dla „P-II” - P=9m
2
 (3x3m) 

 

Przed pompownią - zlokalizowano złącze kablowe, z którego podłączone zostanie 

zasilanie elektryczne pompowni "P-I" i „P-II”. 

Dostęp do rejonu pompowni przewidziano z drogi powiatowej tj. działki ewidencyjnej 

nr 559 obręb Lipka.   

 

 

 

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych. 
 

4.1. Podłoże gruntowe. 
 

Z uwagi na głębokość posadowienia pompowni - wystąpi woda gruntowa, w związku 

z tym przewidziane jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie igłofiltrów i 

odpompowanie wody. 

Grunty występujące na terenie projektowanych tras są nośne i nadają się do 

bezpośredniego posadowienia na 20cm podsypce żwirowej.   

 

 

4.2. Wykopy. 
 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z przepisami normy BN-83/8836-02 "Przewody 

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Projektuje się wykonanie robót ziemnych w 80% mechanicznie i 20% ręcznie. 

Wykopy zaprojektowano jako pionowe, gr. Kat. III - umocnione stalowymi 

szalunkami do wykopów. 
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W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu w kable energetyczne, 

telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i kolektory sanitarne - wykopy wykonywać 
ręcznie. Odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie konstrukcją 
odciążającą. 
 

Teren po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego - łącznie z 

odtworzeniem infrastruktury technicznej. 

 

Całość zasypu wykopów przyjęto jako zagęszczone do wskaźnika Is=0,97. 

 

U w a g a  ! 

 

* Przed rozpoczęciem robót ziemnych bezwzględnie pisemnie powiadomić z 7-

mio dniowym wyprzedzeniem wszystkich właścicieli istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o zamiarze wykonywania robót i uzgodnić z nimi warunki i 

zasady prowadzenia robót. 

* Przed mechanicznym rozpoczęciem wykopów, należy zlokalizować istniejące 

uzbrojenie na trasie projektowanych rurociągów - poprzez przekopy ręczne. 

 

 

 

4.3. Podłoże pod rurociągi. 
 

W gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych nie zawierających 

kamieni - rurociągi PE i PCV można posadowić bezpośrednio na wyrównanym 

podłożu z gruntu rodzimego. 

 

W przypadku wystąpienia gruntów zwartych, nasypowych - podsypkę wykonać z 

piasku warstwą grubości 20cm. 

 

 

 

4.4. Zasypka wykopów.  
 

Po wykonaniu robót montażowych i niezbędnych odbiorów zmontowanych 

rurociągów, dokonać zasypki wykopów. Pierwszą warstwę zasypki wykonać do wys. 

30cm ponad wierzch rurociągu. Po próbach szczelności złącz wykonać zasypkę 
warstwą 30cm. 

 

Pozostałą część wykopu zasypać mechanicznie z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Warstwę wierzchnią ziemi urodzajnej uprzednio shałdowaną - rozplanować. Przyjęto 

zagęszczenie całych zasypów - generalnie mechanicznie do wskaźnika Is=0,97. 
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4.5. Przejścia przez przeszkody. 
 

Przejścia pod drogą powiatową nr 1035P i 1037P - wykonać przeciskami w rurach 

ochronnych stalowych RST Dn356mm, L = 12-20 mb. 

Przejścia pod rzeką Stołunia (dz. ew. nr 329/13) - wykonać przeciskami w rurach 

ochronnych stalowych dla rurociągu grawitacyjnego „Ks-C” - RST Dn356mm, 

L=8mb, a dla rurociągu tłocznego „TŁ-I” - RST Dn219mm, L=8mb, 

Głębokości oraz długości przewiertów wykonać wg rzędnych na planach 

projektowych. 

 

 

 

5. Roboty montażowe. 
 
5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  
 

Kolektory kanalizacji grawitacyjnej montować w gotowych wykopach.  

Stosować rury PCV typ SN-8 , 2000x6000mm - kanalizacyjne, łączone na uszczelkę. 
Trasę projektowanych kolektorów przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym 

w skali 1:1000.  

Montaż rur wykonać zgodnie z wytycznymi technicznymi montażu. 

 

 

 

5.2. Rurociąg tłoczny „TŁ-I” i TŁ-II”.  
 

Rurociąg tłoczny „TŁ-I” zmontowany zostanie z rur ciśnieniowych PEHD 90 PN-6 

(SDR-17) z pompowni „P-I” o długości L=334m i włączony zostanie do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej w m. Lipka – studni PE-400/200 (SR-1).   

 

Rurociąg tłoczny „TŁ-II” zmontowany zostanie z rur ciśnieniowych PEHD 75 PN-6 

(SDR-17) z pompowni „P-II” o długości L=214m i włączony zostanie do 

projektowanej studni „SR” na kolektorze „Ks-A”.   

 

Rurociągi poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 0,9Mpa. Usytuowanie rurociągu 

tłocznego pokazano na planie projektowym w skali 1:1000.  

 

 

 

6. Skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem terenu. 
 

Skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w porozumieniu z właścicielami poszczególnych sieci, a 

w szczególności: 
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- przewody telekomunikacyjne, 

- przewody energetyczne, 

- sieci wodociągowe 

- kanalizacje sanitarne 

 

Kolizje oznaczono na planie projektowym w skali 1:1000.   

 

 

 

7. Uwagi końcowe. 
 

7.1. Zastawienie długości kolektorów i rurociągów tocznych wraz z uzbrojeniem - stanowi 

załącznik w niniejszym opracowaniu. 

 

7.2. Wszelkie pracy wykonywać zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek 

uzgadniających. 

 

7.3. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien skontaktować się z 

poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 

 

7.4. Z uwagi na występujące uzbrojenie terenu w rejonie występowania kolizji wykonać 
próbne przekopy ręczne celem ustalenia lokalizacji i rzędnej posadowienia 

istniejącego uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia miejsc kolizyjnych z 

projektowanym kolektorem i rurociągiem tłocznym należy dokonać korekty 

zagłębienia przewodów kanalizacyjnych w porozumieniu z jednostką projektową.  
 

7.5. W rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać 
sposobem ręcznym.  

 

7.6. W przypadku napotkania w trakcie robót na uzbrojenie podziemne , nie 

zinwentaryzowane , należy powiadomić odpowiedniego użytkownika, a uzbrojenie 

odpowiednio zabezpieczyć. 
 

7.7. Zabezpieczyć wytyczenie trasy przez uprawnionego geodetę. 
 

7.8. Wykonać inwentaryzacje geodezyjną pobudowanych urządzeń. 
 

7.9. Prace wykonać zgodnie z "WTWO robót budowlano - montażowych, część II - 

instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz PN-84/B-10735 "Przewody kanalizacyjne . 

Wymagania przy odbiorze". 
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8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Budowa:  „Kanalizacja ściekowa w miejscowości Lipka, ul. Sępoleńska 

oraz Mały Buczek – etap I” 

 

   

Miejscowość:  Lipka, Mały Buczek , gm. Lipka 

 

Inwestor:  Gmina Lipka 

ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka  

       

Projektant:  Ryszard Żółtowski 

    Ul. Zakątek 7 , 77-400 Złotów   

 

Część opisowa 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie opracowano na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 27 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 

1126 ). 

 

1. Zakres robót i harmonogram.  
 

Inwestor zamierza pobudować kanalizację sanitarną - grawitacyjną z przyłączami w 

ul. Sępoleńskiej i wsi Mały Buczek z przetłoczeniem ścieków rurociągami tłocznymi 

do istniejącej kanalizacji w m. Lipka.   

 

Kolektory grawitacyjne i rurociąg tłoczny zmontowane zostaną w wykopach 

pionowych umocnionych stalowymi szalunkami do wykopów.  

Zakres robót obejmuje wykonanie wykopu wraz z montażem szalunków i odłożeniem 

urobku na pobocze. Następnie ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem, zasypanie 

wykopu wraz z zagęszczeniem.  

 

Przejścia przez drogę powiatową i rzekę wykonane zostaną w rurach stalowych 

ochronnych zmontowanych metodą przecisku.   

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 
rozbiórce. 

 

Nie dotyczy.  

 

3. Wskazanie zagospodarowania działki lub terenu mogące stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Nie dotyczy. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 
budowlanych. 

 

Przy tak założonej technologii wykopu i montażu sieci wraz z uzbrojeniem - nie 

występuje zagrożenie.  Projektowane sieci nie będą budowane systemem 

gospodarczym. Wykonawstwo robót zlecone będzie wyspecjalizowanej firmie 

posiadającej doświadczenie i wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji 

sanitarnych. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do robót.  

 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy winni przejść szkolenie w zakresie BHP - 

(zapis do dziennika budowy kierownika budowy).  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwu wynikających z prowadzenia robót.  

 

Nie dotyczy.  

 

 

 

12. Oświadczenie projektanta.  
 

Zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  art.20,  ust.4,   oświadczam, że projekt budowlany 

kanalizacji sanitarnej dla obiektu: "„Kanalizacja ściekowa w miejscowości Lipka, 
ul. Sępoleńska oraz Mały Buczek – etap I” opracowany dla Inwestora: Gminy Lipka 

, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka – został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
................................................................... 

/Ryszard Żółtowski/ 

  

 

 

.................................................................. 
/mgr inż. M.Fertała/ 

  
 

 

.................................................................. 
/mgr inż. B.Pańczyniak/ 

 
 

 

 

Złotów – grudzień 2012r.  
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11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  
  

 I.  S.00 - Wymagania ogólne  
 II.  S.01 - Roboty ziemne   
 III.  S.02 - Roboty montażowe sieci 

 
 
 

I. S.00 - Wymagania ogólne  
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z realizacją przedsięwzięcia.   

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych służących zleceniu i realizacji robót 

określonych w pkt 1.1. Wymagania ogólne określone w niniejszej specyfikacje stanowią podstawę do określenia 

szczegółowych specyfikacji technicznych dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 

ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  
Warunki określone w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych robót budowlanych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1.1. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,   

Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu  budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książka obmiarów, a przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Odpowiednia  zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 

został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonych w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji 

technicznych. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o 

terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca winien odtworzyć na własny koszt. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową  dostarczoną przez 

zamawiającego i sporządzoną przez wykonawcę. 
 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 

inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uważane za 

wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do norm i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru, 

niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, 

przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  i powiadomić inspektora nadzoru oraz władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszystkie niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 
ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych na budowie i publicznego. 

 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszelkie następne partie materiałów z tego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie postępu robót. 

 

2.2 Pozyskanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi 

nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dotyczących materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów niezbędnych do 

wykonania robót. Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru, będą formowane 

w hałdy i wykorzystane przy realizacji robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca 

nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i nie zwróceniem kosztów. 

 

2.4 Przechowywanie i składanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez 

inspektora nadzoru. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora 

nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.      

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt  używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu i urządzeń powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczają możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i dojazdach do 

terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

inspektora nadzoru.     

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie błędy i pomyłki w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokości, jeśli wymagać 
tego będzie inspektor nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- opis działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania robót; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów itp. 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie osiągniecie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań celem 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą możliwość 
stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do 

zapewnienia wymaganej jakości wykonania robót. 

6.3 Pobieranie próbek. 

Nie dotyczy zakresu robót objętych projektem.  

 

6.4 Badania i pomiary. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

inspektora nadzoru. 

 

6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt a. i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7 Dokumenty budowy. 
1/ Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami atmosferycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. 
Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się do jego treści. Projektant nie jest 

jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

2/ Dokumenty. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

 

3/ Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

4/ Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w ślepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznej. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas trwania robót. 

 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze 

obmiarów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiór częściowy, 
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c/ odbiór końcowy, 

d/ odbiór ostateczny. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji robót ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzględniając dokumentacje projektową i uprzednie ustalenia. 

 

8.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 

8.3 Odbiór końcowy  robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub poprawkowych w robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

8.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zależności od rodzaju obiektu budowlanego 

następujące dokumenty: 

1/ Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy. 

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne). 

3/ Dzienniki budowy (oryginały). 

4/ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie ze specyfikacją techniczną i ewentualnie programem zapewnienia 

jakości. 

5/ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

6/ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

7/ Protokoły z prób szczelności instalacji wodociągowych i sanitarnych. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4 Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy 

dokonywaniu odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 

transportu na plac budowy, 

- wartość prac sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z póź. zm.)  

10.2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177 z póź. zm.) 

10.3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z póź. zm.) 

10.4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z póź. zm.) 

10.5  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)                                  

10.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

 

 

II. S.01 - Roboty ziemne 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

związanych z realizacją przedsięwzięcia: „Kaczochy-Kleszczyna-Skic", Zadanie I.  

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych służących zleceniu i 

realizacji robót określonych w pkt 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  
Warunki określone w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych – wykopów 

związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia występujące w niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji określającej warunki ogólne – S-00. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w pkt 1.5 specyfikacji S-00 – Warunki ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów zostały określone w punkcie 2 specyfikacji S-00 – Wymagania 

ogólne. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały określone w punkcie 3 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 
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Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania danego 

rodzaju robót ziemnych np.: 

- spycharki uniwersalne 

- koparki uniwersalne,  

- zagęszczarki wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w punkcie 4 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi odpowiadającymi warunkom realizacji 

robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przy wykonywaniu robót ziemnych winny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w punkcie 5 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych powinno być wykonane wytyczenia trasy pod budowę.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary geodezyjne celem: 

- wyznaczenia osi i ustawienia kołków kierunkowych, 

- ustawienia ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

- wyznaczenia krawędzi wykopów, 

- kontrolnej niwelacji dna wykopu. 

Wykopy powinny być wykonywane w sposób zapewniający nie naruszający naturalnej struktury gruntu poniżej poziomu 

posadowienia. 

Technologia wykonania wykopu powinna umożliwiać jego bieżące odwodnienie – odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar wykopu. 

 

5.1 Tolerancja przy wykonaniu wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu wykopów wynoszą odpowiednio: 

- dla wymiarów wykopu w planie  ± 15 cm, 

- dla ostatecznej rzędnej dna wykopu  ± 2 cm, 

- dla nachylenia skarp wykopu  ± 10% 

 

5.2 Zagęszczenie zasypki wykopów. 

Po wykonaniu zasypki należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zostały określone w punkcie 6 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Sprawdzeniu i kontroli jakości w trakcie wykonania robót i po ich zakończeniu podlegają w szczególności: 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu pod wykonanie robót, 

- sprawdzenie wymiarów wykopu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały określone w punkcie 7 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową jest [m3] wykonanych wykopów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zostały określone w punkcie 8 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Odbioru robót ziemnych dokonuje inspektor nadzoru zamieszczając odpowiedni wpis w dzienniku budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności zostały określone w punkcie 9 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Podstawę płatności stanowi cena ryczałtowa określona w dokumentach umownych wg tabeli elementów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane odnoszące się do wszystkich robót zostały określone w punkcie 10 specyfikacji S-00 – Wymagania 

ogólne. 
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Ponad to: 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-8-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 

 

III. S.02 - Roboty montażowe sieci 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i 

montażu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przedsięwzięcia: „Kaczochy-Kleszczyna-Skic”, Zadanie I.  

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych służących zleceniu i 

realizacji robót określonych w pkt 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  
Warunki określone w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania wykopów i montażu sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.  

 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia występujące w niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji określającej warunki ogólne – S-00. 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w pkt 1.5 specyfikacji S-00 – Warunki ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów zostały określone w punkcie 2 specyfikacji S-00 – Wymagania 

ogólne. 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu zasypki jest piasek i grunt rodzimy.  

Rury z tworzywa PVC PN-10 i PN-6 odpowiadające normie PN-C-89221:1998. 

Kształtki montażowe z PVC i żeliwa (trójniki, kolana, złączki, zasuwy, hydranty, zaślepki). 

Studzienki betonowe i PE typ "Procor" – studzienki rewizyjne, kontrolno-podłączeniowe.  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały określone w punkcie 3 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Roboty związane z wykonaniem warstwy podsypki i obsypki należy wykonywać ręcznie.  

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w punkcie 4 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Załadunek, transport i rozładunek rur PCV należy prowadzić przy temperaturach powietrza w przedziale od -5oC do +30oC. 

Rury PVC należy przewozić na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i przy przeładunku - rur nie należy 

rzucać.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w punkcie 5 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Rury PCV należy układać na wyrównanym dnie wykopu i wykonanej podsypce piaskowej lub gruntu rodzimego. 

Na całym obwodzie rury należy wykonać obsypkę jednowarstwową z gruntu rodzimego o minimalnej grubości 30cm na 

całym obwodzie rury. Rurociągi należy układać z zaprojektowanym spadkiem z możliwością ich odwodnienia do 

projektowanych studni odwadniających (Ks).  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zostały określone w punkcie 6 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Sprawdzeniu i kontroli jakości w trakcie wykonania robót i po ich zakończeniu podlegają w szczególności: 

- prawidłowość wytyczenia trasy rurociągów,  

- sprawdzenie jakości i grubości opsypki– dopuszczalna tolerancja grubości obsypki ± 5cm  

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poszczególnych elementów sieci, uzbrojenia,  

- sprawdzenie próby szczelności rurociągów.   
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały określone w punkcie 7 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową sieci jest [m], wykopów [m3], studni i elementów uzbrojenia [szt], 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zostały określone w punkcie 8 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne.  Przy 

odbiorze końcowym Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

- protokół odbioru końcowego, 

- protokół badań szczelności przewodów, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

- inwentaryzację geodezyjną przewodów z ich uzbrojeniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności zostały określone w punkcie 9 specyfikacji S-00 – Wymagania ogólne. 

Podstawę płatności stanowi cena ryczałtowa - określona w dokumentach umownych i zawierająca wszystkie koszty 

niezbędne do należytego wykonania robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane odnoszące się do wszystkich robót zostały określone w punkcie 10 specyfikacji S-00 – Wymagania 

ogólne. 

Ponad to:  

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-EN-295-4:2000  Rury i kształtki i ich połączenia w sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania dotyczące 

specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji - W-wa 1994r. 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

/-/ R.Żółtowski 
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11. Zestawienie długości kolektorów grawitacyjnych PCV200.   
 

Kolektor grawitacyjny  "Ks-A"  PCV-200 

Lp Oznaczenie j.m. ilość Opis uzbrojenia  

Studnia 

głębokość 
(m) 

1 P-I – Os mb 2 
St. z polimerobetonu 1,5m, H=4,95m (pompownia) 

Zasuwa Z-200 

St. osadnikowa 1,2m, H=4,2m 

--- 

2 Os-a1  66 
a1 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
1,90 

3 a1-a2  33 
a2 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  

Przecisk pod drogą 356/10,7, L=18,0m 

2,56 

4 a2-a3  13 
a3 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
2,27 

5 a3-a4  43 
a4 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
2,66 

6 a4-a5  29 
a5 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
2,44 

7 a5-a6  24 
a6 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
2,17 

8 a6-a7  32 
a7 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
2,94 

9 a7-a8  45 
a8 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
2,21 

10 a8-a9  18 
a9 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
2,08 

11 a9-a10  21 
a10 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
1,83 

12 a10 – SR2  18 SR2 - st. bet. 0,8m , h=1,7m dla rur. TŁ-II  --- 

13 R a z e m : mb 344,0 Średnia głębokość studni 2,31m 10szt. 
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Kolektor grawitacyjny  "Ks-B"  PCV-200 

Lp Oznaczenie j.m. ilość Opis uzbrojenia  

Studnia 

głębokość 
(m) 

1 OS-b1 mb 48 

Włączenie do studni osadnikowej OS kol. „Ks-A” 

B1 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 

Przecisk pod drogą 356/10,7, L=20,0m 

2,11 

2 b1-b2  21 
b2 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  

Przecisk pod drogą 356/10,7, L=18,0m 

2,44 

3 b2-b3  36 
b3 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
1,76 

4 b3-b4  15 
b4 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
1,94 

5 b4-b5  14 
b5 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
1,83 

6 b5-b6  17 
B6 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
1,70 

7 R a z e m : mb 151,0 Średnia głębokość studni 1,96m 6 szt. 

 

 

Kolektor grawitacyjny  "Ks-C"  PCV-200 

Lp Oznaczenie j.m. ilość Opis uzbrojenia  

Studnia 

głębokość 
(m) 

1 OS-c1 mb 21 

Włączenie do studni osadnikowej OS kol. „Ks-A” 

c1 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m - dopływ "P" 

Przecisk pod rzeką 356/10,7, L=8,0m 

2,20 

2 c1-c2  5 
c2 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
1,96 

3 c2-c3  22 
c3 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
2,74 

4 c3-c4  16 
c4 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
2,89 

5 c4-c5  12 
c5 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
2,57 

6 c5-c6  22 
c6 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
2,56 

7 c6-c7  26 
c7 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
2,12 

8 c7-c8  11 
c8 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
1,92 

9 c8-c9  16 
c9 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
1,66 

10 c9-c10  7 
c10 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
1,60 

11 R a z e m : mb 158,0 Średnia głębokość studni 2,21m 10 szt. 
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Kolektor grawitacyjny  "Ks-D"  PCV-200 

Lp Oznaczenie j.m. ilość Opis uzbrojenia  

Studnia 

głębokość 
(m) 

1 c1-d1 mb 32 
Włączenie do studni PE400/200  kol. „Ks-C” 

d1 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 

2,90 

2 d1-d2  19 
d2 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
1,80 

3 R a z e m : mb 51,0 Średnia głębokość studni 2,35m 2 szt. 

 

 

Kolektor grawitacyjny  "Ks-E"  PCV-200 

Lp Oznaczenie j.m. ilość Opis uzbrojenia  

Studnia 

głębokość 
(m) 

1 P-II - e1 mb 9 
St. z polimerobetonu 1,2m, H=4,00m (pompownia) 

e1 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  

2,63 

2 e1-e2  29 
e2 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m  
2,11 

3 e2-e3  39 
e3 - st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
1,80 

4 e3-e4  26 
e4- st. Procor PE400/200 z pokrywą żel. 40T osadzoną na 

teleskopie h=1,0m 
1,70 

5 R a z e m : mb 103,0 Średnia głębokość studni 2,06m 4 szt. 

 

 

Zestawienie kolektorów grawitacyjny PCV-200 

Lp Oznaczenie j.m. Długość (mb) 
Ilość studni 

(szt) 

Studnia 

głębokość (m) 

1 "Ks-A" mb 344,0 10 2,31 
2 "Ks-B"  151,0 6 1,96 
3 "Ks-C"  158,0 10 2,21 
4 "Ks-D"  51,0 2 2,35 
5 "Ks-E"  103,0 4 2,06 

6 R a z e m : mb 807,0 32 2,18 

 

 

Uwaga ! 
1. Studnie "Procor" Dn400/200mm - kryte pokrywami żel. 40T osadzonymi na teleskopach h=1,0m  

2. OS - studnia betonowa osadnikowa Dn1200mm, H=4,50m 

3. "Z" - zasuwa kołnierzowa "Ks-A" - przed studnią "OS" 

4. "P-3" - przecisk w rurze stalowej Dn356/10,7mm 

5. "in-situ" - wkładka Dn200mm, włączenie kolektorów 

6. "SR" - studnia rozprężna Dn800mm, H=1,6m dla rur. tłocznego z "Osiedla". 
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Rurociąg tłoczny "TŁ-I"  PE-90 

Lp Oznaczenie j.m. ilość Opis uzbrojenia  

1 SR1 - P-I mb 334 
Wyjście z pompowni „P-I” 

Przecisk pod rzeką 219/7,3, L=8,0m 

Włączenie do istniejącej studni PE400/200 w m. Lipka 

2 R a z e m : mb 334,0  

 

 

Rurociąg tłoczny "TŁ-II"  PE-75 

Lp Oznaczenie j.m. ilość Opis uzbrojenia  

1 SR2 - P-II mb 214 
Wyjście z pompowni „P-II” 

Włączenie do projektowanej studni bet. Dn0,8m, h=1,7m kol. „Ks-A’   

2 R a z e m : mb 214,0  

 

 

 

 

Przyłącza kanalizacyjne  PCV-160 

Lp Nr bud. Nr dz. 

Długość 
przykanalika 

(mb) 

Użytkownik Uzbrojenie 

1 39 351/2 20 

Burchart Elżbieta 

Fierek Małgorzata 

Knyba Bogusław i Zdzisława 

Głogowski Dariusz i Iwona 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m  -  szt. 1 

2 9a 353/3 28 Bedarski Krzysztof 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 2 

3 30 329/6 12 Martyn Piotr i Genowefa 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

4 32 329/5 23 Gierszewski Jan i Krystyna 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pokrywa bet. na stożku betonowym - 

szt. 1 

5 34 329/4 4  

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 
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6 36 329/3 26 Theuhs Joachim 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

7 44 329/7 32 Jachimowicz Ewa i Wojciech 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 2 

8 40 329/9 24 Gruszka Hanlina 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

9 41a 470/3 8 Bara Leszek i Henryka 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

10 43a 470/2 10 Kustwer Roman i Barbara 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

11 46 431/1 14 Ożga Krystyna i Józef 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

12 36 6/1 5 Samulski Zenon i Dorota 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

13 35 7 24 Martyn Franciszek i Regina 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 2 

14 34 8 22 Brewka Regina i Stanisław 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

15 33 9 5 Piekarska Barbara 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

16 37 2/4 46 Matusiak Jerzy, Kazimierz i Anna 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 4 

17 32 11 15 Sadowski Bartosz i Katarzyna  

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 
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18 31 12 21 Jabłoński Tomasz i Renata 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 1 

19 30 13 33 Rachuba Michał  

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m - szt. 2 

20 29 14 15 Izbaner Maria 

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m 

Pok. żel. osadzona na teleskopie 

h=0,6m -  szt. 1 

Razem : 373,0 -------- 27 szt. 

 


