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1. Podstawa i zakres opracowania.
1.1. Podstawa opracowania jest umowa z inwestorem:

Gming Lipka
ul. KoSciuszki 28
77-420 Lipka

1.2. Dane wyjsciowe do opracowania.

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000 zaktualizowany przez
uprawniony zaktad ustug geodezyjnych "Geometra" ze Ztotowa,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wéjta Gminy Lipka.

- Uzgodnienia branzowe,

- Uzgodnienia na czasowe zajecie gruntu i pobudowanie urzadzen z
wilascicielami nieruchomosci.

1.3. Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiazanie projektowe.

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej z przytaczami,
- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - ciSnieniowej,
- projekt budowy przepompowni $ciekéw - ,,P-I" i ,,P-11”

2. Opis stanu istniejacego.

Ulica Sepolenska wraz z wsig Maty Buczek nie posiada system kanalizacji sanitarne; -
grawitacyjnej, zbierajacej scieki z poszczegdlnych posesji. Scieki s3 odprowadzone do
zbiornikéw zlokalizowanych na poszczegdlnych posesjach.

W zwigzku z tym Inwestor zdecydowatl si¢ na skanalizowanie ulicy Sepolenskiej i
czesci wsi Maly Buczek z odprowadzeniem sciekéw do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w m. Lipka.

Inwestor:
Gmina Lipka
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3. Opis projektowanej kanalizacji.

3.1.

3.2

3.3.

Kanalizacja rurociag tloczny i grawitacyjny.

Scieki gospodarcze i bytowe z ulicy Sepolenskiej i czesci wsi Maty Buczek - poprzez
projektowane sie¢ grawitacyjne bedg odprowadzone do pompowni §ciekdéw :

- ,,P-I”” zlokalizowang na dziatce ew. nr 559 obreb Lipka

- ,,P-1I" zlokalizowang na dziatce ew. nr 148L/6 obreb Lipka

Scieki z pompowni ,,P-II” przepompowane zostana projektowanym rurociagiem
ttocznym PEHD-PN10 dn75x4,7mm (SDR17) do studni rozpreznej projektowanej na
kolektorze grawitacyjnym, skad grawitacyjnie doptyna rurociggiem PCV-200mm do
pompowni ,,P-I”, skad zostang przetloczone rurociggiem PEHD-PN-10 dn90x5.4
(SDR17) do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej w m. Lipka.

Kolektory grawitacyjne.

Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna obejmuje budowe kolektoréw o tacznej dtugosci
L=807,0m.

Kolektory montowane beda w przygotowanym wykopie z rur PCV typu SN-8
200x6000 - kanalizacyjne.

Uzbrojeniem kolektorow beda studnie Dn400/200mm, kryte pokrywami zeliwnymi
40T typu ciezkiego, osadzonymi na teleskopach h=1,0m.

Kolektory zmontowane zostang w wykopach pionowych umocnionych szalunkami do
wykopéw przy szerokosci w dnie 1,0m.

Zasypka wykopéw wykonana zostanie warstwami co 30cm z zageszczeniem do
wskaznika Is-0,97 w skali Proctora.

Kolektor "A" zakonczony zostanie studnig betonowa dn0,8m, h=1,7m - ktéra stanowié
bedzie studni¢ rozprezng "SR dla kanalizacji cisnieniowej ze wsi Maty Buczek.

Zestawienie dlugosci 1 uzbrojenia kolektoréw przedstawiono w zatgczniku
tabelarycznym.

Przylacza kanalizacyjne.

Wykonane zostang z rur PCV-160mm. Budowa ich, po uruchomieniu pompowni ,,P-I"
i,,P-II” i zmontowaniu kolektoréw - polega na wykonaniu przetaczenia istniejacych,
do projektowanych studni Dn315, h=1,4m na dtugosci L=2-3m.

Inwestor:
Gmina Lipka
ul. Ko$ciuszki 28 , 77-420 Lipka
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34.

Uzbrojeniem przylaczy kanalizacyjnych beda studnie Dn315/160mm, kryte wiazami
zeliwnymi Dn315/200 — klasy ,,B” -12,5T , osadzonymi na teleskopach - do ktérych
nastapi przetaczenie istniejacych przylaczy zagrodowych (przeltaczenia wykonane

zostang przez uzytkownikéw posesji sitami i $rodkami wiasnymi).

Zestawienie dlugos$ci i1 uzbrojenia przykanalikow przedstawiono w zataczniku

tabelarycznym.

Pompownia Sciekéw "P-I"" i ,,P-I1".

Do projektowanej pompowni witaczony zostanie jeden kolektor zbiorczy "A" - poprzez

studni¢ osadnikowg dn1200, H=4,20m.

Na kolektorze "A", pomiedzy studnig osadnikowg, a pompownig zamontowana

zostanie zasuwa Z-200.

Wydajnos¢ i parametry pompowni okreslone zostaty na :

Pompownia - ,,P-I”

Qéedniodobowe = 11,25 m3/d
ngdzinowe = 0,79 m3/h

1 tak
Qp = 4,53 dm’/sek
Hp=9,71 m

Zbiornik z polimerobetonu Dn1500mm, H=4,95m

Pompy produkecji AS0830.205 S22 4D — 2,2kW - 2 szt.

Pompownia - ,,P-11”

Qéedniodobowe = 2,25 m3/d
ngdzinowe = 0,16 m3/h

1 tak
Qp = 3,65 dm’/sek
Hp = 8,09 m

Zbiornik z polimerobetonu Dn1200mm, H=4,00m

Pompy produkcji AS0830.186 S13 4D — 1,3kW - 2 szt.

Zastosowane rozwigzanie w zakresie hydrauliczno-mechanicznym, uktadu sterujaco -
zasilajagcego wraz z zatozeniami do obliczeh pompowni — stanowi zatacznik w

niniejszym opracowaniu.

Inwestor:
Gmina Lipka
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3.5.

W uktadzie sterowania i monitoringu — zaprojektowano pakietowg transmisj¢ danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Lipka (ZWiK Gminy Lipka).

Obudowa pompowni, w tym dno komory wykonane jako element monolityczny i
posadowiony zostanie w odwodnionym wykopie otwartym na zwirowej podsypce

filtracyjnej grubosci 15,0 cm 1 zelbetowej ptycie o wymiarach 3,0 x 3,0 m.

Szczegbtowy opis techniczny pompowni oraz systemu monitoringu zawarty jest w
dalsze cze$ci opracowania.

Rejon pompowni "P-I"i,,P-I1".

Tereny pompowni zostang okraweznikowane kraweznikiem drogowym i umocnione
kostkg "polbruk" grubosci 8,0cm utozong na 25c¢m podsypce cementowo-piaskowej o

powierzchniach :
- dla ,,P-I” - P=25m? (5x5m)
- dla ,P-II” - P=9m’ (3x3m)

Przed pompownig - zlokalizowano zlgcze kablowe, z ktérego podiaczone zostanie
zasilanie elektryczne pompowni "P-1" i ,,P-1I"".

Dostep do rejonu pompowni przewidziano z drogi powiatowej tj. dziatki ewidencyjnej
nr 559 obreb Lipka.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

4.1.

4.2.

Podloze gruntowe.

7 uwagi na gtebokos¢ posadowienia pompowni - wystagpi woda gruntowa, w zwigzku
z tym przewidziane jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie iglofiltrow i
odpompowanie wody.

Grunty wystgpujace na terenie projektowanych tras sg nosne i1 nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia na 20cm podsypce zwirowej.

Wykopy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami normy BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Projektuje si¢ wykonanie robdt ziemnych w 80% mechanicznie 1 20% recznie.
Wykopy zaprojektowano jako pionowe, gr. Kat. III - umocnione stalowymi
szalunkami do wykopow.

Inwestor:
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4.3.

44.

W rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu w kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe i kolektory sanitarne - wykopy wykonywac
recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie konstrukcja
odcigzajaca.

Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego - 13cznie z
odtworzeniem infrastruktury technicznej.

Catlos¢ zasypu wykopéw przyjeto jako zageszczone do wskaznika 1s=0,97.
Uwaga !

* Przed rozpoczeciem robdt ziemnych bezwzglednie pisemnie powiadomic z 7-
mio dniowym wyprzedzeniem wszystkich wlascicieli istniejacego uzbrojenia
podziemnego, o zamiarze wykonywania robot i uzgodni¢ z nimi warunki i
zasady prowadzenia robdét.

* Przed mechanicznym rozpoczeciem wykopdw, nalezy zlokalizowac istniejace
uzbrojenie na trasie projektowanych rurociaggéw - poprzez przekopy reczne.

Podloze pod rurociagi.

W gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 zwirowych nie zawierajacych
kamieni - rurociaggi PE 1 PCV mozna posadowi¢ bezposrednio na wyréwnanym
podiozu z gruntu rodzimego.

W przypadku wystapienia gruntéw zwartych, nasypowych - podsypke wykonaé z
piasku warstwa grubosci 20cm.

Zasypka wykopow.

Po wykonaniu rob6t montazowych 1 niezbgednych odbioréw zmontowanych
rurociggdédw, dokona¢ zasypki wykopéw. Pierwszg warstwe zasypki wykona¢ do wys.
30cm ponad wierzch rurociggu. Po prébach szczelnosci ztacz wykonaé zasypke
warstwa 30cm.

Pozostata czgs¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie z jednoczesnym zaggszczeniem.
Warstwe wierzchnig ziemi urodzajnej uprzednio shaldowang - rozplanowac. Przyjeto
zageszczenie calych zasypow - generalnie mechanicznie do wskaznika Is=0,97.

Inwestor:
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4.5.

Przejscia przez przeszkody.

Przej$cia pod droga powiatowa nr 1035P i 1037P - wykonaé przeciskami w rurach
ochronnych stalowych RST Dn356mm, L = 12-20 mb.

Przejscia pod rzeka Stotunia (dz. ew. nr 329/13) - wykona¢ przeciskami w rurach
ochronnych stalowych dla rurociggu grawitacyjnego ,,Ks-C” - RST Dn356mm,
L=8mb, a dla rurociggu ttocznego ,,TL.-I” - RST Dn219mm, L=8mb,

GlebokoSci oraz dlugoSci przewiertow wykona¢ wg rzednych na planach
projektowych.

5. Roboty montazowe.

5.1.

5.2

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Kolektory kanalizacji grawitacyjnej montowa¢ w gotowych wykopach.

Stosowac rury PCV typ SN-8 , 2000x6000mm - kanalizacyjne, tagczone na uszczelke.
Tras¢ projektowanych kolektoréw przedstawiono na zalagczonym planie sytuacyjnym
w skali 1:1000.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi montazu.

Rurociag ttoczny ,, TE-I”’ i TL-11".

Rurociag tloczny ,,TE-I” zmontowany zostanie z rur ciSnieniowych PEHD 90 PN-6
(SDR-17) z pompowni ,,P-I” o dlugosci L=334m i wigczony zostanie do istniejace;j
kanalizacji sanitarnej w m. Lipka — studni PE-400/200 (SR-1).

Rurociag ttoczny ,,TE-II” zmontowany zostanie z rur cisSnieniowych PEHD 75 PN-6
(SDR-17) z pompowni ,P-II” o dlugosci L=214m i wlaczony zostanie do
projektowanej studni ,,SR” na kolektorze ,,Ks-A”.

Rurociagi podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 0,9Mpa. Usytuowanie rurociagu
tlocznego pokazano na planie projektowym w skali 1:1000.

6. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w porozumieniu z wilascicielami poszczegdlnych sieci, a
w szczegollnosci:

Inwestor:
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- przewody telekomunikacyjne,
- przewody energetyczne,

- sieci wodociggowe

- kanalizacje sanitarne

Kolizje oznaczono na planie projektowym w skali 1:1000.

7. Uwagi koncowe.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zastawienie dlugosci kolektorow i rurociggéw tocznych wraz z uzbrojeniem - stanowi
zalgcznik w niniejszym opracowaniu.

Wszelkie pracy wykonywa¢ zgodnie z wuwagami 1 zaleceniami jednostek
uzgadniajacych.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca winien skontaktowaé si¢ z
poszczeg6lnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

Z uwagi na wystepujace uzbrojenie terenu w rejonie wystepowania kolizji wykonac
prébne przekopy reczne celem ustalenia lokalizacji i1 rzgdnej posadowienia
istniejagcego uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia miejsc kolizyjnych z
projektowanym kolektorem 1 rurociggiem tlocznym nalezy dokona¢ korekty
zaglebienia przewoddw kanalizacyjnych w porozumieniu z jednostka projektowa.

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywac
sposobem recznym.

W przypadku napotkania w trakcie rob6t na uzbrojenie podziemne , nie
zinwentaryzowane , nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie
odpowiednio zabezpieczy¢.

Zabezpieczy¢ wytyczenie trasy przez uprawnionego geodete.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng pobudowanych urzadzen.

Prace wykona¢ zgodnie z "WTWO rob6t budowlano - montazowych, czes¢ 11 -

instalacje sanitarne i przemystowe" oraz PN-84/B-10735 "Przewody kanalizacyjne .
Wymagania przy odbiorze".

Inwestor:
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Budowa: ,Kanalizacja Sciekowa w miejscowosci Lipka, ul. Sepolenska
oraz Maty Buczek — etap I”’

Miejscowos¢: Lipka, Maly Buczek , gm. Lipka

Inwestor: Gmina Lipka
ul. Kosciuszki 28, 77-420 Lipka

Projektant: Ryszard Zéttowski
Ul. Zakatek 7 , 77-400 Ztotéw

Czesé opisowa

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 27 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

1. ZakKkres roboét i harmonogram.

Inwestor zamierza pobudowac kanalizacje sanitarng - grawitacyjng z przylaczami w
ul. Sepolenskiej i wsi Maly Buczek z przettoczeniem $ciekéw rurociggami ttocznymi
do istniejacej kanalizacji w m. Lipka.

Kolektory grawitacyjne 1 rurociag tloczny zmontowane zostang w wykopach
pionowych umocnionych stalowymi szalunkami do wykopow.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie wykopu wraz z montazem szalunkéw i odlozeniem
urobku na pobocze. Nast¢pnie utozenie przewoddéw wraz z uzbrojeniem, zasypanie
wykopu wraz z zagegszczeniem.

Przejscia przez droge powiatowa 1 rzeke wykonane zostang w rurach stalowych
ochronnych zmontowanych metoda przecisku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.

Nie dotyczy.

3. Wskazanie zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

Inwestor:
Gmina Lipka
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12.

-10-

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych.

Przy tak zalozonej technologii wykopu i montazu sieci wraz z uzbrojeniem - nie
wystepuje zagrozenie. Projektowane sieci nie bgdg budowane systemem
gospodarczym. Wykonawstwo rob6t zlecone bedzie wyspecjalizowanej firmie
posiadajacej do$wiadczenie i wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji
sanitarnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot pracownicy winni przejs¢ szkolenie w zakresie BHP -
(zapis do dziennika budowy kierownika budowy).

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacych z prowadzenia robét.

Nie dotyczy.

Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust.4, os$wiadczam, ze projekt budowlany
kanalizacji sanitarnej dla obiektu: ",,Kanalizacja Sciekowa w miejscowosci Lipka,
ul. Sepolenska oraz Maly Buczek — etap I”” opracowany dla Inwestora: Gminy Lipka

, ul. Kosciuszki 28, 77-420 Lipka — zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

/mgr inz. B.Panczyniak/

Ztotéw — grudzien 2012r.
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11.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

L S.00 - Wymagania ogdlne

IL. S.01 - Roboty ziemne

I11. S.02 - Roboty montazowe sieci
L S.00 - Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych stuzacych zleceniu i realizacji robdt
okreslonych w pkt 1.1. Wymagania ogélne okre§lone w niniejszej specyfikacje stanowig podstawg¢ do okreslenia
szczegdtowych specyfikacji technicznych dla poszczegdlnych rodzajéw robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.
Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla poszczegdlnych robét budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia okreslonego w pkt 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie
zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji
technicznych.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca jest zobowiagzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca winien odtworzy¢ na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa dostarczong przez
zamawiajacego i sporzadzong przez wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w szczegbélowych specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wielkos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do norm i przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$ciag powstania pozaru,
niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne bg¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bgdacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz be¢dzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy niezbegdnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszystkie niezb¢dne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
ochronng dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb zatrudnionych na budowie i publicznego.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktére
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszelkie nastgpne partie materiatéw z tego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiaczajac w to Zréddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych dotyczacych materialéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw niezbgdnych do
wykonania rob6t. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy realizacji robét. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z nie przyj¢ciem tych robdt i nie zwréceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i skladanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do rob6t oraz byty dostgpne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu i urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczaja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i dojazdach do
terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie bledy i pomyltki w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokosci, jesli wymagac
tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru bgdg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakos$ci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a/ czg$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- opis dziatan zapewniajacych bezpieczefistwo i higieng pracy podczas wykonywania robdt;

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw itp.

b/ cze$¢ szczegélowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i iloéci §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, kruszyw itp.;

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan ( rodzaj, czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot;

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie osiagniecie zalozonej jako$ci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i
jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan celem
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca mozliwo$é
stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w specyfikacji technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do
zapewnienia wymaganej jako$ci wykonania robét.

6.3 Pobieranie prébek.

Nie dotyczy zakresu rob6t objetych projektem.

6.4 Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakos$ci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

6.6 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
a/ certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma Iub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktére spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;j.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacj¢ techniczna, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdlnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedlozone inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.
Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ do jego tresci. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

2/ Dokumenty.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3/ Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, nast¢pujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

4/ Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiar6w. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich roboét.
Biedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu czgsciowej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli specyfikacje techniczne whasciwe dla danych rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugoéé
pomnozona przez $redni przekrd;.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
techniczne;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe b¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty czas trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym przejgciem robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy roboét.

Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze
obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a/ odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbidr czg$ciowy,
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¢/ odbiér koncowy,
d/ odbidr ostateczny.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji robdt ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac dokumentacje projektowa i uprzednie ustalenia.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.3 Odbior koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt uzupetniajacych lub poprawkowych w robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego
nastegpujace dokumenty:

1/ Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne).

3/ Dzienniki budowy (oryginaty).

4/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie ze specyfikacja techniczng i ewentualnie programem zapewnienia
jakosci.

5/ Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

6/ Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7/ Protokoly z préb szczelnosci instalacji wodociggowych i sanitarnych.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior ostateczny robét.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigeciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujacych przy
dokonywaniu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i

transportu na plac budowy,

- wartos¢ prac sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z p6z. zm.)

10.2  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177 z péz. zm.)

10.3  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z péz. zm.)

104  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z péz. zm.)

10.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)

10.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

II. S.01 - Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia: ,,Kaczochy-Kleszczyna-Skic", Zadanie 1.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych stuzacych zleceniu i
realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.
Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania dotyczace wykonania robdt ziemnych — wykopow
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia wystgpujace w niniejszej specyfikacji sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji okreslajacej warunki ogélne — S-00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace robot zostaly okre§lone w pkt 1.5 specyfikacji S-00 — Warunki ogdlne.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialéw zostaty okre§lone w punkcie 2 specyfikacji S-00 — Wymagania
og0lne.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu zostaly okres§lone w punkcie 3 specyfikacji S-00 — Wymagania ogdlne.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzgtu przeznaczonego do wykonywania danego
rodzaju robét ziemnych np.:

- spycharki uniwersalne

- koparki uniwersalne,

- zageszczarki wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly okreslone w punkcie 4 specyfikacji S-00 — Wymagania ogdlne.

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi odpowiadajacymi warunkom realizacji
robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca jest zobowigzany
usuwaé na biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przy wykonywaniu robét ziemnych winny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét zostaty okreslone w punkcie 5 specyfikacji S-00 — Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych powinno by¢ wykonane wytyczenia trasy pod budowe.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne celem:

- wyznaczenia osi i ustawienia kotkéw kierunkowych,

- ustawienia taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczenia krawedzi wykopow,

- kontrolnej niwelacji dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w sposéb zapewniajacy nie naruszajacy naturalnej struktury gruntu ponizej poziomu
posadowienia.

Technologia wykonania wykopu powinna umozliwia¢ jego biezace odwodnienie — odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

5.1 Tolerancja przy wykonaniu wykopéw.

Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu wykopéw wynosza odpowiednio:
- dla wymiaréw wykopu w planie + 15 cm,

- dla ostatecznej rz¢gdnej dna wykopu + 2 cm,

- dla nachylenia skarp wykopu + 10%

5.2 Zaggszczenie zasypki wykopow.
Po wykonaniu zasypki nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia okre$§lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t zostaty okreslone w punkcie 6 specyfikacji S-00 — Wymagania ogélne.
Sprawdzeniu i kontroli jakosci w trakcie wykonania robét i po ich zakonczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,

- przygotowanie terenu pod wykonanie robdt,

- sprawdzenie wymiar6w wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét zostaty okreslone w punkcie 7 specyfikacji S-00 — Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowa jest [m®] wykonanych wykop6w.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét zostaty okreslone w punkcie 8 specyfikacji S-00 — Wymagania og6lne.
Odbioru robét ziemnych dokonuje inspektor nadzoru zamieszczajac odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstaw platnosci zostaly okreslone w punkcie 9 specyfikacji S-00 — Wymagania ogélne.
Podstawg platnosci stanowi cena ryczattowa okreslona w dokumentach umownych wg tabeli elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiazane odnoszace si¢ do wszystkich robét zostaly okres§lone w punkcie 10 specyfikacji S-00 — Wymagania
ogdblne.
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Ponad to:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

JIIR S.02 - Roboty montazowe sieci

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw i
montazu sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej dla przedsigwzigcia: ,,Kaczochy-Kleszczyna-Skic”, Zadanie I.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych stuzacych zleceniu i
realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Warunki okre§lone w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace wykonania wykopéw 1 montazu sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia wystgpujace w niniejszej specyfikacji sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji okreslajacej warunki ogdlne — S-00.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace robot zostaly okre§lone w pkt 1.5 specyfikacji S-00 — Warunki ogdlne.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialéw zostaty okre§lone w punkcie 2 specyfikacji S-00 — Wymagania
ogolne.

Materialem stosowanym przy wykonywaniu zasypki jest piasek i grunt rodzimy.

Rury z tworzywa PVC PN-10 i PN-6 odpowiadajace normie PN-C-89221:1998.

Ksztaltki montazowe z PVC i Zeliwa (tréjniki, kolana, ztaczki, zasuwy, hydranty, zaslepki).

Studzienki betonowe i PE typ "Procor" — studzienki rewizyjne, kontrolno-podtaczeniowe.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu zostaty okreslone w punkcie 3 specyfikacji S-00 — Wymagania ogélne.
Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy podsypki i obsypki nalezy wykonywac¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w punkcie 4 specyfikacji S-00 — Wymagania og6lne.

Zatadunek, transport i roztadunek rur PCV nalezy prowadzi¢ przy temperaturach powietrza w przedziale od -5°C do +30°C.
Rury PVC nalezy przewozi¢ na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dlugosci i przy przetadunku - rur nie nalezy
rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét zostaty okreslone w punkcie 5 specyfikacji S-00 — Wymagania ogélne.

Rury PCV nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu i wykonanej podsypce piaskowej lub gruntu rodzimego.

Na calym obwodzie rury nalezy wykona¢ obsypke jednowarstwowa z gruntu rodzimego o minimalnej grubosci 30cm na
calym obwodzie rury. Rurociagi nalezy uktada¢ z zaprojektowanym spadkiem z mozliwoscig ich odwodnienia do
projektowanych studni odwadniajacych (Ks).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét zostaty okreslone w punkcie 6 specyfikacji S-00 — Wymagania ogélne.
Sprawdzeniu i kontroli jakosci w trakcie wykonania robét i po ich zakonczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wytyczenia trasy rurociagéw,

- sprawdzenie jako$ci i1 grubo$ci opsypki— dopuszczalna tolerancja grubo$ci obsypki + Scm

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poszczegdlnych elementéw sieci, uzbrojenia,

- sprawdzenie préby szczelnos$ci rurociagéw.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt zostaty okreslone w punkcie 7 specyfikacji S-00 — Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowa sieci jest [m], wykopow [m3], studni i elementéw uzbrojenia [szt],

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zostaty okreslone w punkcie 8 specyfikacji S-00 — Wymagania ogélne. Przy
odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

- protokdt odbioru koncowego,

- protokdt badan szczelnosci przewodow,

- S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng przewoddéw z ich uzbrojeniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstaw platnosci zostaly okreslone w punkcie 9 specyfikacji S-00 — Wymagania ogélne.
Podstawg platnosci stanowi cena ryczattowa - okreSlona w dokumentach umownych i zawierajaca wszystkie koszty
niezbedne do nalezytego wykonania roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane odnoszace si¢ do wszystkich robét zostaly okre§lone w punkcie 10 specyfikacji S-00 — Wymagania
ogdblne.

Ponad to:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN-295-4:2000 Rury i ksztaltki i ich potaczenia w sieci wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania dotyczace
specjalnych ksztattek, tacznikéw i elementéw zamiennych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji - W-wa 1994r.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

/-/ R.Z6towski
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11.  Zestawienie dlugosci kolektoréow grawitacyjnych PCV200.
Kolektor grawitacyjny '"'Ks-A' PCV-200
Studnia
Lp Oznaczenie | j.m. ilos¢ Opis uzbrojenia glebokosé
(m)
St. z polimerobetonu 1,5m, H=4,95m (pompownia)
1 |P-I-0Os mb 2 | Zasuwa Z-200 -
St. osadnikowa 1,2m, H=4,2m
al - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
2 | Os-al 66 teleskopie h=1,0m 1,90
a2 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
3 |al-a2 33 | teleskopie h=1,0m 2,56
Przecisk pod droga 356/10,7, L=18,0m
a3 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
4 |az2-al 13 teleskopie h=1,0m 2,27
a4 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
5 |a3-ad 43 teleskopie h=1,0m 2,66
6 |ad-a5 29 a5 - st. Erocor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na 2.44
teleskopie h=1,0m
a6 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
7 |a>-a6 24 teleskopie h=1,0m 2,17
a7 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
§ |a6-a7 32 teleskopie h=1,0m 2,94
9 |a7-a8 45 a8 - st. Erocor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na 201
teleskopie h=1,0m
a9 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
10 | a8-a9 18 teleskopie h=1,0m 2,08
al0 - st. Procor PE400/200 z pokrywa Zel. 40T osadzona na
111 a9-al0 21 teleskopie h=1,0m 1.83
12 [al0 - SR2 18 | SR2 - st. bet. 0,8m , h=1,7m dla rur. TE-IT -
13 |[Razem: mb 3440 | Srednia glebokos¢ studni 2,31m 10szt.
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Kolektor grawitacyjny '"'Ks-B'" PCV-200

Studnia
Lp Oznaczenie j-m. ilos¢ Opis uzbrojenia glebokosé
(m)
Wiaczenie do studni osadnikowej OS kol. ,,Ks-A”
B1 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na
I |OS-bl mb 48 teleskopie h=1,0m 2.1
Przecisk pod droga 356/10,7, L=20,0m
b2 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na
2 | bl-b2 21 | teleskopie h=1,0m 2,44
Przecisk pod droga 356/10,7, L=18,0m
b3 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
3| b2-b3 36 teleskopie h=1,0m 176
b4 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
4 |b3-bd 15 teleskopie h=1,0m 1,94
b5 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na
5 |b4-b5 14 teleskopie h=1,0m 1,83
B6 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na
6 | b5-b6 17 teleskopie h=1,0m 1,70
7 |Razem: mb 151,0 | Srednia glebokos¢ studni 1,96m 6 szt.
Kolektor grawitacyjny ''Ks-C'" PCV-200
Studnia
Lp Oznaczenie | j.m. ilos¢ Opis uzbrojenia glebokosé
(m)
Wiaczenie do studni osadnikowej OS kol. ,,Ks-A”
cl - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
1] 0S-l mb 21 teleskopie h=1,0m - doptyw "P" 2,20
Przecisk pod rzeka 356/10,7, L=8,0m
c2 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
2 |clc2 5 teleskopie h=1,0m 1.96
¢3 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na
3 |c2-¢3 22 teleskopie h=1,0m 2,74
c4 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
4 |c3-cd 16 teleskopie h=1,0m 2,89
¢5 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
5 | ed-eS 12 teleskopie h=1,0m 2,57
¢6 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
6 | c5-c6 22 teleskopie h=1,0m 2,56
c7 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
7 |67 26 teleskopie h=1,0m 2,12
8 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na
8 |c7-c8 11 teleskopie h=1,0m 1,92
¢9 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
9 | c8-c9 16 teleskopie h=1,0m 1,66
¢c10 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na
10 €910 7 teleskopie h=1,0m 1,60
11 |[Razem: mb 158,0 | Srednia gigbokosé studni 2,21m 10 szt.
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Kolektor grawitacyjny ''Ks-D' PCV-200

Studnia
Lp Oznaczenie | j.m. ilos¢ Opis uzbrojenia glebokosé
(m)
Wiaczenie do studni PE400/200 kol. ,,Ks-C”
1 [cl-dl mb 32 | d1 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na 2,90
teleskopie h=1,0m
d2 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
2 |dl-d2 19 teleskopie h=1,0m 1,80
3 |Razem: mb 51,0 | Srednia glebokos¢ studni 2,35m 2 szt.
Kolektor grawitacyjny '"Ks-E'' PCV-200
Studnia
Lp Oznaczenie | j.m. ilos¢ Opis uzbrojenia glebokosé
(m)
St. z polimerobetonu 1,2m, H=4,00m (pompownia)
1 [P-Il-el mb 9 | el - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na 2,63
teleskopie h=1,0m
e2 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzona na
2 |el-e2 29 teleskopie h=1,0m 2,11
e3 - st. Procor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na
3 | e2-e3 39 teleskopie h=1,0m 1,80
4 |e3-cd 26 e4- st. Pfocor PE400/200 z pokrywa zel. 40T osadzong na 170
teleskopie h=1,0m
5 |[Razem: mb 103,0 | Srednia gigbokosé studni 2,06m 4 szt.
Zestawienie kolektoréow grawitacyjny PCV-200
. . . Tos¢ studni Studnia
Lp Oznaczenie j-m. Dtugos$é¢ (mb) (szt) glebokosé (m)
1 |["Ks-A" mb 344,0 10 2,31
2 [ "KsB" 151,0 6 1,96
3 ["Ks-C 158,0 10 2,21
4 |"Ks-D" 51,0 2 2,35
5 |"Ks-E" 103,0 4 2,06
6 |[Razem: mb 807,0 32 2,18
Uwaga !
1. Studnie "Procor" Dn400/200mm - kryte pokrywami zel. 40T osadzonymi na teleskopach h=1,0m
2. OS - studnia betonowa osadnikowa Dn1200mm, H=4,50m
3. "Z" - zasuwa kotnierzowa "Ks-A" - przed studnig "OS"
4. "P-3" - przecisk w rurze stalowej Dn356/10,7mm
5. in-situ" - wktadka Dn200mm, wiaczenie kolektorow
6. "SR" - studnia rozpr¢zna Dn800mm, H=1,6m dla rur. tlocznego z "Osiedla".
Inwestor:
Gmina Lipka

ul. Ko$ciuszki 28 , 77-420 Lipka
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Rurociag ttoczny "TL-I'" PE-90

Lp Oznaczenie j-m. ilos¢ Opis uzbrojenia
Wyjscie z pompowni ,,P-1”
1 |SR1-P-I mb 334 | Przecisk pod rzekg 219/7,3, L=8,0m
Wiaczenie do istniejacej studni PE400/200 w m. Lipka
2 |Razem: mb 334,0
Rurociag ttoczny "TL-II" PE-75
Lp Oznaczenie | j.m. ilos¢ Opis uzbrojenia
Wyjscie z pompowni ,,P-1I”
I |SR2-P-II mb 214 Wiaczenie do projektowanej studni bet. Dn0,8m, h=1,7m kol. ,,Ks-A’
2 |[Razem: mb 214,0
Przylacza kanalizacyjne PCV-160
Dtugos¢
Lp | Nrbud. Nr dz. przykanalika Uzytkownik Uzbrojenie
(mb)
Ei‘:rfﬁalr\f[fgg;;fa Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
1 139 351/2 20 Knyba Bogustaw i Zdzistawa Pok. Zel. osadzona na teleskopie
: . . h=0,6m - szt. 1
Gtlogowski Dariusz i Iwona
Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
2 |9a 353/3 28 | Bedarski Krzysztof Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 2
Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
3 130 329/6 12 | Martyn Piotr i Genowefa Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1
Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
4 132 329/5 23 | Gierszewski Jan i Krystyna Pokrywa bet. na stozku betonowym -
szt. 1
Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
5 134 329/4 4 Pok. zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

Inwestor:
Gmina Lipka
ul. Ko$ciuszki 28 , 77-420 Lipka
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36

329/3

26

Theuhs Joachim

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

44

32977

32

Jachimowicz Ewa i Wojciech

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 2

40

329/9

24

Gruszka Hanlina

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

41a

470/3

Bara Leszek i Henryka

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

10

43a

470/2

10

Kustwer Roman i Barbara

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

11

46

431/1

14

Ozga Krystyna i Jozef

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

12

36

6/1

Samulski Zenon i Dorota

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

13

35

24

Martyn Franciszek i Regina

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 2

14

34

22

Brewka Regina i Stanistaw

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

15

33

Pickarska Barbara

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

16

37

2/4

46

Matusiak Jerzy, Kazimierz i Anna

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 4

17

32

11

15

Sadowski Bartosz i Katarzyna

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

Inwestor:
Gmina Lipka
ul. Ko$ciuszki 28 , 77-420 Lipka
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18

31

12

21

Jabtonski Tomasz i Renata

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

19

30

13

33

Rachuba Michat

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 2

20

29

14

15

Izbaner Maria

Studnia PE-315/160mm, h=1,2m
Pok. Zel. osadzona na teleskopie
h=0,6m - szt. 1

Razem :

373,0

27 szt.

Inwestor:
Gmina Lipka
ul. Ko$ciuszki 28 , 77-420 Lipka




