Obiekt: "Lipka — ul. Szkolna”

gm. Lipka
Projekt budowlany rozbudowy odcinkow kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociagowej w m. Lipka
Obiekt pn : "Lipka - ul. Szkolna"
Zawartos¢ opracowania:
1. Wstep
2. Zakres opracowania
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
4. Informacja dotyczgca ochrony archeologicznej i ochrony przyrody.
5. Zagrozenie dla srodowiska
6. Rozdzielcza sie¢ wodociggowa
7. Kanalizacja sanitarna.
8. Rejon pompowni $ciekéw.
9. Wyposazenie pompowni i parametry.
10. Wykonawstwo robdt
11. Uwagi koncowe
12. Zestawienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe.
13. Informacja BIOZ
14. Oswiadczenie projektanta
15. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB w Poznaniu — R.Z6ttowski
16. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB w Poznaniu — M.Feratta
17. Za$wiadczenie o przynaleznosci do PIIB w Poznaniu — B.Pariczyniak
18. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez
Wojta Gminy Lipka
19. Uzgodnienie (WTP) z ZGKiM w Lipce i UG Lipka
20. Pismo Urzedu Gminy Lipka dot. umieszczenia
urzgdzen w pasie drogowym
21. Uzgodnienie w WWKZ w Poznaniu Delegatura w Pile
22. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000
z projektowanymi mediami — Ark. 1
23. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
z projektowanymi mediami — Ark. 2
24. Opinia ZUD + 1 kpl projektu budowlanego,
tylko w egz. nr 1 z pozostatych kopie protokotu
i wycinki map z pieczatkg ZUD
25. Oryginat map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1000
(tylkowegz. nr1)—Ark. 1i2
str.1z18
Inwestor:
Gmina Lipka

Ul. Kosciuszki 28, 77-420 Lipka



Obiekt: "Lipka — ul. Szkolna”
gm. Lipka

Wstep.

Projekt opracowano :

zgodnie ze zleceniem Gminy Lipka,

na aktualnych mapach do celéw projektowych w skali 1:1000 opracowanych
przez uprawnionego geodete Janusza Puzdrowskiego w dniu 29.04.2014 roku
i przyjetej do zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w
Ztotowie w dniu 8.05.2014 roku.

zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez Waojta Gminy Lipka,
w uzgodnieniu i warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wod-kan.

Zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest :

rozbudowa istniejgcej rozdzielczej sieci wodociggowej ,w110”, obejmujgca
budowe odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej PEo63x3,8mm o fgcznej
dfugosci L = 209,5m - 4,7m = 204,8m z wigczeniem do istniejgcej sieci ,w110”
w dziatce nr 195/7. Istniejgca sie¢ wodociggowa pobudowana jest m.in. w
aziatce nr 195/7 w m. Lipka ma dfugo$c 1,66km.

Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej projektowana jest na
potrzeby projektowanej przepompowni $ciekow — dla okresowego ptukania
projektowanej pompowni $ciekdw i projektowanego rurociggu ttocznego.

rozbudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej o200mm obejmujgca budowe
odcinkow kanalizacji sanitarnej PCV-Ua200mm i PCV-Ug160mm o fgcznej
dtugosci L = 571,7m — 24,2m = 547,5m.

Rurocigg grawitacyjny ,Ks-A” poprzez rurocigg ttoczny , Tt-1” wigczony zostanie
w dziatce nr 200 do istniejgcej sieci ,Ks200". Istniejgca kanalizacja sanitarna
pobudowana jest m.in. w dziatce nr 200 w m. Lipka i ma dfugosc 1,34km.

Rurocigg grawitacyjny ,Ks-B” wigczony zostanie w dziatce nr 202/3 do
istniejgcej sieci ,Ks200”". Istniejgca kanalizacja sanitarna pobudowana jest
m.in. w dziatce nr 202/3, 203/14 w m. Lipka i ma dtugosc¢ 2,54km.

Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej projektowana jest na potrzeby
istniejgcej zabudowy mieszkaniowej — w celu odprowadzenia $ciekow
bytowych.

Administratorem istniejgcej sieci wodociggowej jak i kanalizacji sanitarnej jest

Urzad Gminy Lipka, a eksploatacje zabezpiecza Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Lipce.

str.2z18

Inwestor:
Gmina Lipka
Ul. Kosciuszki 28, 77-420 Lipka



Obiekt: "Lipka — ul. Szkolna”
gm. Lipka

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki objete zainwestowaniem stanowig gruntu zabudowy mieszkaniowej, gminne
drogi o nawierzchni gruntowej. Na dziatkach pobudowane sg odcinki sieci
energetycznej, telekomunikacyjnej oraz rurociggi sieci wodociggowej z przytgczami.

Informacja dotyczaca ochrony archeologicznej i ochrony przyrody.

Projektowana zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. (uzgodnienie z
WUOZ w Poznaniu z zatgczeniu).

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy uzyskac¢ pozwolenie WWKZ
na prowadzenie badan archeologicznych.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w obrebie obszarow Natura 2000 oraz
parkoéw narodowych.

Zagrozenie dla Srodowiska.

Projekt obejmuje budowe odcinkow kanalizacji sanitarnej | odcinka sieci
wodociggowej i nalezy do przedsiewzig¢ nie oddziatywujgcych na Srodowisko. Dla
projektowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Rozdzielcza sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur :
- PE263x3,8mm (PN-10)

Wigczenie projektowanego rurociggu "wA" nastgpi do istniejgcego rurociggu (wA100)
wdz. nr 195/7.

Uzbrojeniem sieci bedzie trojnik To100/63mm | zasuwa Zo50mm do wigczenia sieci
PEwo63x3,8mm oraz zdrdj czerpalny o80mm w rejonie projektowanej pompowni
Sciekow.

Celem bedzie ptukanie projektowanego rurociggu tocznego | projektowanej
pompowni $ciekow.

Montaz rurociggu nastgpi w wykopie wykonanym dla kolektora kanalizacji sanitarnej
,Ks-A”. Wykop - pionowy umocniony wypraskami do wykopow o szeroko$ci w dnie
1,2m (wspdlny z siecig kanalizacji sanitarnej).

Sie¢ zmontowana zostanie na gfebokosci 1,52-1,80m ponizej istniejgcego terenu.
Utozenie sieci wykonac¢ na przygotowanym podfozu, na 20cm podsypce z gruntu
rodzimego, a na zmontowang sie¢ dokonac¢ 20cm zasypki z gruntu rodzimego.
Zasypke wykona¢ warstwami do 30cm w mechanicznym zageszczeniem do
wskaznika 0,97 w skali Proctora.
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Oznakowaniem sieci bedzie metalizowana tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
utozona na wykonywanej zasypce na wysokosci 0,8m liczac od gornej krawedzi rury
wodociggowey.

Odcinek _sieci _od w1” do w2” o diugosci L=4,7m przebiega w _pasie drogi
wojewddzkiej (dz. ew. nr 195/7) i wytgczony jest z niniejszego opracowania. Wniosek
0 pozwolenie na budowe skierowany zostanie do Wojewody Wielkopolskiego.

Zestawienie dfugosci i jego uzbrojenia — pokazano w zatgczniku tabelarycznym.

Zakres rzeczowy projektowanej sieci wodociggowej:

# Sie¢ wodociggowa PEo63x3,8mm (PN-10) 204,8 mb
# Tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna 204,8 mb
# Zdroj czerpalny 980 na kolanie stopowym 1 kpl

Kanalizacja sanitarna.

Kolektor grawitacyjny ,,Ks-A”, .Ks-A.1”i ,,Ks-A.2” :

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur :
- PCV-Us200x5,9mm
- PCV-Up 160x4,7mm

Wigczenie kolektora ,Ks-A” nastgpi do projektowanej pompowni $ciekéw sanitarnych
poprzez studnie osadnikowg PEo1200mm i h=4,2m , skad rurociggiem tocznym , Tt-1”
przettoczone zostang do istniejgcej studnie betonowej pobudowanej na sieci ,,Ks200’.

Rury kanalizacji sanitarnej kolektora PCV-Uo200x5,9mm i PCV-Ue160x4,7mm -
zmontowane zostang we wspolnym wykopie z sieciq wodociggowg PE-63mm o
szerokosci dna 1,2m.

Pomiedzy studnig osadnikowg ,0S” i pompownig ,Pomp” na kolektorze Ks-A”
zamontowana zostanie zasuwa Zo200mm.

Kolektory kanalizacji sanitarnej wykonane zostang na gfeboko$ci od 1,5 do 3,6m
ponizej istniejgcego terenu.

Utozenie kolektorow wykona¢ na przygotowanym podfozu, na 20cm podsypce z
gruntu rodzimego, a na zmontowang sie¢ dokonac¢ 20cm zasypki z gruntu rodzimego.
Zasypke wykona¢ warstwami do 30cm w mechanicznym zageszczeniem do
wskaznika 0,97 w skali Proctora.

Odcinek kanalizacji ,Ks-A” PCV-Uo200x5,9mm od ,s11” do ,s12” zaprojektowano w
rurze ostonowej RSTo300/315mm o dtugosci po 2,7m.

Odcinek kanalizacji ,Ks-A” PCV-Ug200x5,9mm od ,s10” do ,s11” o dlugosci L=24,2m
zaprojektowano w drodze wojewddzkiej (dz. ew. nr 523/3 i 195/7) jako przekroczenie
poprzeczne drogi wojewddzkiej nr 188. Odcinek o diugosci L=23,3m zmontowany
zoslanie w rurze ostonowej RSTe300/315mm przewiertem poziomym — niniejszy
projekt nie _obejmuje tego odcinka. Whniosek o pozwolenie na budowe skierowany
zostanie do Wojewody Wielkopolskiego.
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Kolektory kanalizacji sanitarnej uzbrojone zostang w studnie kontrolno-podfgczeniowe
PEo400/200mm i PEa400/160mm.

Studnie zakryte bedg wtazami zeliwnym 40T i 12,5T osadzonymi na teleskopach
PEo315mm, h=0,6m.

Odcinki sieci w ,s16”i,520” zakonczone zostang zaslepkami PCV-160mm.

Zestawienie dfugosci i jego uzbrojenia — pokazano w zatgczniku tabelarycznym.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej:

# Rury PCV-Ue200x5,9mm 350,9 — 24,2 = 326,7 mb
# Rury PCV-Uo 160x4,7mm 94,6 mb

# Studnie PEo400/200mm 10 kpl

# Studnie PEa400/160mm 4 kpl

# Studnia PEo1200mm, h=4,2m 1 kpl

# Rury ochronne RSTe300/315mm 2,7 mb.

# Zasuwa Zo200mm 1 szt.

Kolektor grawitacyjny ,,Ks-B”, .,Ks-B.1” :

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur :
- PCV-Us200x5,9mm
- PCV-Uo160x4,7mm

Wigczenie kolektora ,Ks-A” nastgpi do istniejgcej studni PE-400 pobudowanej na
kolektorze ,Ks-200” — poprzez zabudowe wktadki ,In-situ” - 2200mm.

Rury kanalizacji sanitarnej kolektora PCV-Uo200x5,9mm i PCV-Uo160x4,7mm -
zmontowane zostang w wykopie o szerokosci dna 1,0m.

Kolektory kanalizacji sanitarnej wykonane zostang na gfebokosci od 1,6 do 2,02m
ponizej istniejgcego terenu.

Utozenie kolektorow wykona¢ na przygotowanym podfozu, na 20cm podsypce z
gruntu rodzimego, a na zmontowang sie¢ dokonac¢ 20cm zasypki z gruntu rodzimego.
Zasypke wykona¢ warstwami do 30cm w mechanicznym zageszczeniem do
wskaznika 0,97 w skali Proctora.

Kolektory kanalizacji sanitarnej uzbrojone zostang w studnie kontrolno-podfgczeniowe
PEo400/200mm i PEe400/160mm.

Studnie zakryte bedg wiazami Zzeliwnym 12,5T osadzonymi na teleskopach
PE2315mm, h=0,6m.

Zestawienie dfugosci i jego uzbrojenia — pokazano w zatgczniku tabelarycznym.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej:
# Rury PCV-U2200x5,9mm 61,5 mb
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# Rury PCV-Uo 160x4,7mm 64,7 mb
# Studnie PE2400/200mm 2 kpl
# Studnie PE2400/160mm 3 kpl

Rurociag ttoczny ,, TL-I” :

Rurocigg kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zaprojektowano z rur :
- PE290x8,2mm — rur wzmocnione TS SDR11 (PN10)

Rurociag pobudowany zostanie od projektowanej pompowni $ciekow z wigczeniem
do istniejgcej studni bet-1000 pobudowanej na kolektorze ,,Ks-200".

Rurocigg zmontowany zostanie metodg przewiertu sterowanego na dtugos$ci L=99,9m
z uwagi na place manewrowe na dziatce nr 200 utwardzone betonem.

Rurocigg zmontowany zostanie na gfeboko$ci od 1,6 do 1,93m ponizej istniejgcego
terenu.

Zestawienie dtugosci i jego uzbrojenia — pokazano w zatgczniku tabelarycznym.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej:
# Rury PEo90x8,2mm (TS-SDR11 - PN-10) 99,9 mb

Rejon pompowni $ciekow.

Pompownie zlokalizowano na dziatce ew. nr 200 obreb Lipka. Rejon pompowni o
wymiarach 4x6m=24n7’, wygrodzony zostanie siatka stalowa powlekana o wysoko$ci
h=1,6m. Dojscie do pompowni stanowi¢ bedzie furtka o szer. 1,2m. teren utwardzony
zostanie kostkg polbruk gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 20cm z
obrzezem z kraweznika drogowego.

Przy ogrodzeniu projektowana jest zigcze kablowe ,ZK” — ktorego projekt i wykonanie
zabezpiecza ,ENEA” Watcz zgodnie z ,wip”.

Szafa sterownicza podigczona zostanie do ,ZK” wg opracowania, ktore stanowi
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wyposazenie pompowni i parametry.

- Pompy sugerowane produkcji Sulzer Ilub réwnowazne pod wzgledem
parametrow, wyposazenia i standardu wykonania (typ pompy XFP80C-
VX.4PE15/2 — Sulzer — 1,5kW) - szt.2

- Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu.

Wyposazenie szafy sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS, ktory jest zainstalowany w ZGK Lipka.
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10.

- Parametry pomp i zbiornika przepompowni:
Wydajnos¢  pompowni  okre$lono na podstawie  bilansu  $ciekéw
Qs=21,0m°/sek, Q,=0,87m"/sek i tak :
Qp=5,84dm’/sek
Hp=5,92m
Szczegotowy opis techniczny pompowni oraz system monitorowania zawarty
jest w dalszej cze$ci opracowania.

Wykonawstwo robot.

Wykop pod odcinki kanalizacji sanitarnej i odcinek sieci wodociggowej wykonany
zostanie w gruncie Kat. II-ll, zaprojektowano jako pionowy umocniony wypraskami o
szerokosci w dnie 1,0m i 1,2m.

W pierwszej kolejno$ci nalezy zmontowac kolektory kanalizacji sanitarnej i studnie,
nastepnie dokonac zasypki z zageszczeniem do wskaznika 0,97 wg skali Proctora -
do projektowanych rzednych sieci wodociggowe.

Nastepnie zmontowac sie¢ wodociggowg wraz z uzbrojeniem | dokona¢ zasypki
pozostatej czesci wykopu, rowniez z zageszczeniem do wskaznika 0,97 wg skali
Proctora.

Przewody z rur PCV i PE ukiadac¢ nalezy na 20 podsypce z gruntu rodzimego, w
temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne znajdujg sie w granicach
+5°C do +15°C.

Przy wykonaniu wykopdw sposobem mechanicznym nie nalezy przekraczac
projektowanych gfebokosci dna — powinna by¢ pozostawiona nie dokopana warstwa
ziemi na spodzie wykopu o grubo$ci okoto 15 cm. Warstwe tg nalezy usungc recznie
bezposrednio przed uktadaniem przewodu.

Podsypka pod rurociggi wykonana zostanie z gruntu rodzimego o grubos$ci 20cm — na
trasie wystepujg piaski luzne. Zmontowany odcinek sieci wodociggowej nalezy
poddac probie hydraulicznej w celu sprawdzenia wytrzymatos$ci i szczelno$ci zfgcz.
Napetniony wodg rurocigg nalezy poddac probie cisnienia (co najmniej przez 6h),
ktére winno wynosi¢ 10 Kg/cm?®.

Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek ci$nienia
wynikajgcy z pecznienia rur wynosit nie wiecej niz 0,1 Kg/cnm’ na kazde 100 mb
przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 1h.

Rurociggi wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
ptukaniu czystg wodg i dezynfekcji wykonanej 3% roztworem wodnym podchlorynu
sodu lub wapna chlorowanego. Po uptywie 24h - zachlorowana woda powinna byc¢
usunigta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie sieci.

Po dokonaniu dezynfekcji i przepfukaniu sieci nalezy Zzlecic wykonanie analizy
bakteriologicznej i fizykochemicznej — dopuszczajgcej wodocigg do eksploatacyi.
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11.

Uwagi koncowe.

# roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych — Min. Bud. i PMB Wydanie Il z 1977 roku oraz
wytycznymi wynikajgcymi z uzgodnien branzowych i opinii Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji,

# zachowac szczegolng ostroznos$¢ w rejonie istniejgcych znakow geodezyjnych —
istniefjgcego uzbrojenia podziemnego w kable energetyczne, telekomunikacyjne,
sieci wodociggowe itp.

# po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej — teren po trasie ich
przebiegu nalezy wyrdwnac, oraz naprawi¢ ewentualne wyrzgdzone szkody,

# przeprowadzic zageszczenie zasypki do wskaznika 0,97 wg skali Proctora i
niwelacje terenu.

# zmontowang siec¢ nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.
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12.  Zestawienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.

Wezet

Dtugosé
(mb)

Srednica
(dn)

Uzbrojenie ,,Ks-A”

pomp —
st.osad

2,5

200

Wigczenie do pompowni $ciekéw
Zasuwa liniowa Z-200

st.osad —
s1

4,1

200

tuk PCV

s1—-82

63,4

200

S2 - Studnia PE2400/200, h=2,75m, przelotowa 2200,
kryta pokrywa zel. 40,0T osadzong na teleskopie
h=0,6m

s2—83

60,6

200

S3 - Studnia PEo400/200, h=2,45m z doptywem lewym i
prawym @20, kryta pokrywag zel. 40,0T osadzong na
teleskopie h=0,6m, redukcja R-200/160 do ,Ks-A.1,

s3—-s6

85

200

S6 - Studnia PEg400/200, h=2,41m, z doptywem
prawym 2200 i redukcjg Re200/160 , kryta pokrywg zel.
40,0T osadzong na teleskopie h=0,6m, redukcja R-
200/160 do przytacza.

s6—-s7

11,8

200

S7 - Studnia PE2400/200, h=2,25m, z doptywem
prawym 2200 i redukcjg Ro200/160 , kryta pokrywag zel.
40,0T osadzong na teleskopie h=0,6m, redukcja R-
200/160 do przytacza.

s7 —S8

26,3

200

S8 - Studnia PE2400/200, h=1,82m, z doptywem
prawym 200 i redukcjg Re200/160 , kryta pokrywg zel.
40,0T osadzong na teleskopie h=0,6m, redukcja R-
200/160 do przytgcza.

s8 -9

13,1

200

S9 - Studnia PEg400/200, h=1,75m, z doptywem
prawym 200 i redukcjg Re200/160 , kryta pokrywg zel.
40,0T osadzong na teleskopie h=0,6m

s9-s10

18,2

200

Wezet

Wezet

Odcinek wigczony z niniejszego opracowania — przejscie
przez droge wojewodzkag nr 188

Przecisk RST-300/315mm, L=23,3m

s11-s12

52

200

Przecisk RST-300/315mm, L=2,7m

S12 - Studnia PEo400/200, h=1,51m, z doptywem
lewym o200 i redukcjg Ro200/160 , Kryta pokrywa Zel.
40,0T osadzong na teleskopie h=0,6m

s12-5s13

48,4

200

S13 - Studnia PE2400/200, h=2,07m, z doplywem
prawym i lewym o200 | redukcjg Ro200/160 , kryta
pokrywa zel. 40,0T osadzong na teleskopie h=0,6m,
redukcja R-200/160 do ,Ks-A.1’,
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S14 - Studnia PEa400/200, h=2,03m,z doptywem lewym

s13—-s14 37,4 200 | 2200 i redukcjg Ro200/160 , kryta pokrywg zel. 40,0T
osadzong na teleskopie h=0,6m, redukcja R-200/160.
S15 - Studnia PEo400/200, h=2,05m, z doptywem
_ prawym 200 i redukcjg Re200/160 , kryta pokrywg zel.
s14-s15 27,0 200 40,0T osadzong na teleskopie h=0,6m, redukcja R-
200/160.
s14—-s20 3,0 160 | Zaslepka PCV-160
s15-s16 2,5 160 | Zaslepka PCV-160
356,4 —
Razem : 24,2 =
3322
Dfugosé | Srednica L .
Wezet (mb) (dn) Uzbrojenie ,,Ks-A.1
Wigczenie do kolektora ,Ks-A”
s3—sd 156 160 S4 - Studnia PE2400/160, h=2,20m, z doptywem lewym
’ o160, Kryta pokrywa zel. 12,5T osadzong na teleskopie
h=0,6m
S5 - Studnia PE2400/160, h=1,93m, z doptywem lewym
s4 —-s5 10,5 160| 0160, kryta pokrywa zel. 12,5T osadzong na teleskopie
h=0,6m
Razem : 26,1
Diugosé | Srednica L ”
Wezet (mb) (dn) Uzbrojenie ,,Ks-A.2
s13—s17 7.9 160 Wigczenie do kolektora ,Ks-A”
Wezet
S§18 - Studnia PEo400/160, h=1,80m, z doptywem
s17-s18 36,8 160 | prawym o160 , kryta pokrywa zel. 12,5T osadzong na
teleskopie h=0,6m
S19 - Studnia PE2400/160, h=1,60m, z doplywem
s18—-s19 18,4 160 | lewym o160 , kryta pokrywa zel. 12,5T osadzong na
teleskopie h=0,6m
Razem : 63,0

str. 10z 18

Inwestor:
Gmina Lipka
Ul. Kosciuszki 28, 77-420 Lipka




Obiekt: "Lipka — ul. Szkolna”
gm. Lipka

Dfugosé | Srednica - .
Wezet (mb) (dn) Uzbrojenie ,,Ks-B
s1—s2 56 200 | Wiaczenie do studni PE-400 kol. ,Ks-200"
Wezet
S3 - Studnia PEg400/200, h=1,75m, z doptywem
s2-s3 26,0 200 | prawym 2200 , kryta pokrywag zel. 40,0T osadzong na
teleskopie h=0,6m, redukcja R-200/160 do ,Ks-B.1’,
S$4 - Studnia PE2400/200, h=2,02m, z doptywem
83 —s4 29,9 200 | prawym 9200 , kryta pokrywa zel. 40,0T osadzong na
teleskopie h=0,6m
S5 - Studnia PE2400/160, h=1,80m, z doptywem lewym
s4 —-s5 36,3 160| 0160, kryta pokrywa zel. 40,0T osadzong na teleskopie
h=0,6m,
s5—-s6 4,4 160 | Wezet
S7 - Studnia PEo400/160, h=1,60m, z doptywem lewym
s6—s7 9,7 160 | 0160, kryta pokrywa zel. 40,0T osadzong na teleskopie
h=0,6m,
Razem : 112,0
Dfugosé | Srednica L ”
Wezet (mb) (dn) Uzbrojenie ,,Ks-B.1
Wigczenie do ,,Ks-B”
s3—s8 142 160 S8 - Studnia PE2400/160, h=1,60m, z doptywem lewym
’ o160, kryta pokrywa zZel. 40,0T osadzong na teleskopie
h=0,6m,
Razem : 14,2
Dfugosé | Srednica L )
Wezet (mb) (dn) Uzbrojenie ,, Tt-I
st.rozp — 206 90 Wigczenie do istniejgcej studni bet. Dn1000 — rozpreznej
t1 ’ Przewiert sterowany
t1—1t2 26,6 90 | Przewiert sterowany
2-1t3 49,3 90 | Przewiert sterowany
Przewiert sterowany
3 — pomp 34 90 Wigczenie do projektowanej pompowni
Razem : 99,9
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Dfugosé | Srednica - .
Wezet (mb) (dn) Uzbrojenie ,,w.
Wigczenie do istniejgcej sieci ,,w100”
, > 47 63 Trolr_wk T-100/63/1 OOmm +zasuwa Z—63mm_ o
Odcinek wigczony z niniejszego opracowania — przejscie
przez droge wojewodzkg nr 188
w2 — w3 17,6 63
w3 — w4 60,0 63
w4 —wb 60,4 63
w5 — w6 63,2 63
w6 - zdroj 3,6 63| Zdrdj czerpalny w rejonie pompowni.
.| 209,5-4,7
Razem : ~204.8
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13.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stadium Informacja

dokumentacji dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Branza SANITARNA

Obiekt sLipka — ul. Szkolna”

Projekt budowlany

“adanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;
Inwestor Gmina Lipka
Adres Ul. KoSciuszki 28, 77-420 Lipka

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlanego projektu budowlanego

rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

na dziatkach ewidencyjnych nr 513, 122/4, 122/6, 113/1, 195/2, 195/1, 195/4,
196/5, 196/6, 197, 198, 199, 200, 202/3, 202/4, 202/7, 202/8, 202/9, 201/3, 201/2,
121/4, 122/5 obreb Lipka
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawy : Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pézniejszymi zmianami w
tymDz. U. Z2002r. nr 74 poz. 676) i Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 03.12.2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych zawarto$ci naturalnych izotopéw promieniotwdrczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie oraz
kontroli zawartosci tych izotopdw (Dz. U. Nr 220 poz. 1850)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. 01.112.1206)

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewidziana inwestycja bedzie realizowana w rejonie projektowanej zabudowy
mieszkalnej, budynkdw jednorodzinnych oraz drég gminnych. Realizowana bedzie na
drogach o nawierzchni gruntowej. Na czas budowy sieci drogi od strony wjazdu
zostang zamkniete z oznakowaniem - ,zakaz wjazdu’.

Obszar charakteryzuje sie matym zroznicowaniem uksztattowania terenu. Gleboko$¢é
wykopu max. do 3,5m minimalna 1,5m. Wykop zaprojektowano jako pionowy
umocniony szalunkami do wykopow.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej i budowe odcinkdw
kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia projektowanych dziatek dla zabudowy
jednorodzinne.

Na okres prowadzonych robdt budowlano — montazowych, do przy dowozie sprzetu
nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw przyleglych drég oraz umozliwi¢
dojazd szczegdinie dla stuzb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe , Straz Pozarna)
i technicznych.
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1.

v.

Nalezy wyznaczyc teren, ktéry moze by¢ wykorzystany do sktadowania materiatow
budowlanych oraz postoju maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji robét.

Teren budowy winien by¢ prawidfowo oznaczony oraz powinny by¢ wyznaczone trasy
komunikacyjne dla sprzetu budowlanego i ludzi.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:

- sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu dla prowadzenia prac

- zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac

- wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot

- wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakéw komunikacyjnych i manewrowych

- umies$cic w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujgce wstepu
na teren prowadzonych robdt

- wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania elementow przeznaczonych
do zabudowy ( rury, elementy studni )

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy

- sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu

- oznakowac zakazem i zagrodzi¢ drogi dostepu
- ewentualnie przekazac teren dozorcy

Prace wykonywaé po wydzieleniu i oznakowaniu nastepujacych miejsc:
1. Miejsce bezposrednich prac.

2. Stanowisko sktadowania.

3. Migjsce wykonywania robdt budowlano-montazowych

4. Miejsce prac porzadkowych i wyréwnawczych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA - ZE STRONY ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plac budowy winien byc¢ szczelnie oznaczony z tablicami ostrzegawczymi aby
uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym na teren budowy. Nalezy zwrdci szczegding
uwage na bliskos¢ prowadzenia robdét ziemnych od projektowanych wykopow i
ewentualny pojawienie sie 0s6b postronnych.

PODCZAS REALIZACJI ROBOT

wykopy wykonywane w czasie prowadzenia robot

sktadowanie materiatow budowlanych przewidzianych do zabudowy

praca maszyn i sprzetu budowlanego,

oddziatywanie materiatow o ztej jako$ci lub niewtasciwej technologii zabudowy,
ograniczenie ruchu pieszego,

bliskos¢ uzbrojenia terenu w sieci podziemne.

RIS R

ZALECENIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA WYKONAWCY

Kierownictwo przedsiebiorstwa realizujgcego roboty budowlano-montazowe powinno
zapewnic :

1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych a w

tym:

- sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w
obrebie placu budowy

- Srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego
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Sktadowiska i magazyny

pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne

sie¢ wodociggows, kanalizacyjng i elektryczng

fgcznosc telefoniczng oraz odpowiedni system fgcznoS$ci brygady roboczej z
kierownictwem budowy oraz mozliwo$¢ zawiadomienia wiasciwej instytucji
(bazy sprzetu, pogotowia , policji itp. ) w przypadku wystgpienia sytuacji
krytycznej ( zalania, pozaru, wypadku )

Srodki profilaktyki p.poz.

granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, tak aby uniemozliwic wejscie
na teren budowy osobom postronnym.

2. Instruktaz pracownikdéw, a w tym:

wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego
wykonywania robdt i zaznajomienia z nig pracownikéw

bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw

kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdinie
niebezpiecznych oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz odziez
roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych zobowigzuje
sie pracownikoéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

dla pracownikdéw powinny byc¢ organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 Dz. U.
1996/62/285 ) a mianowicie:

szkolenia wstepne, ogdine,

szkolenia wstepne stanowiskowe,

szkolenia wstepne podstawowe,

szkolenia okresowe,

podczas szkolenia ma kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych
stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania $rodkdw ochrony osobistej,

w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z
dokonanych kontroli, wykaz wydanych zlecenr w zakresie bhp,

udostepnic¢ do wgladu pracownikdw plan bioz, ocene ryzyka zawodowego,

3. Ograniczenie ruchu kofowego i pieszego, a w tym:

wyznaczenie przejs¢ dla pieszych w tym mostkow z poreczami nad wykopami,

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Dla zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania robot
budowlanych:

prawidfowe zabezpieczenie wykopow - wiasciwa obudowa $cian

odwodnienie wykopow

prawidfowo wykonane zej$cia do wykopdw (co 20 m )

zabrania sie wchodzenia i wychodzenia do wykopdw po rozporach

dokiadne oznakowanie drogi ewakuacyjnej

umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniajgcych wejScia na teren
budowy
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- przekazanie brygadziscie nr telefonéw na wypadek pozaru, zalania wypadku
ito. w celu zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich stuzb o awarii lub w/w
zdarzeniu

- wskazanie najblizszego punktu opatrunkowego

- studnie kanalizacyjne montowac zgodnie z instrukcjg producenta i projektem
budowlanym

Vi OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt powinien opracowac¢ ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwany planem ,BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem
podanym w punkcie 1.3.

W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike robdt tj. wykonywanie prac w terenie
otwartym, w poboczu drogi, w drodze a takze zapewnienie koniecznej i bezpiecznej
komunikacji pracownikéw Zzaktadow przemystowych oraz stuzb medycznych, p.
pozarowych i komunalnych.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie , wiasciwg organizacje robdt , prawidfowg jako$¢ wykonywanych prac oraz
zabezpieczenie przed kradziezag, dewastacjg materiatéw i sprzetu.

/-/ tech. R. Zéttowski

/-/ mgr inz. M. Fertata

/-/ mgr inz. B. Pariczyniak

Ztotow — maj 2014 r.
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14.

Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczenie :

Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust.4, os$wiadczam, Zze niniejszy projekt
budowlany rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej i rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w m. Okonek dla obiektu pn : "Lipka — ul. Szkolna" opracowany dla
Inwestora: Gminy Lipka, ul. Kosciuszki 28, 77-420 Lipka - zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

/-/ tech. R. Zoéttowski

/-/ mgrinz. M. Fertata

/-/ mgr inz. B. Panczyniak

Ztotow — maj 2014 r.
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