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1. Wstęp. 
 

Projekt opracowano : 
 
- zgodnie ze zleceniem Gminy Lipka, 
- na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:1000 opracowanych 

przez uprawnionego geodetę Janusza Puzdrowskiego w dniu 29.04.2014 roku 
i przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w 
Złotowie w dniu 8.05.2014 roku. 

- zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Lipka, 
- w uzgodnieniu i warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wod-kan.   

 
 
 
2. Zakres opracowania.  

 
Przedmiotem projektu jest : 
 
- rozbudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej „w110”, obejmująca 

budowę odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej PEø63x3,8mm o łącznej 
długości L = 209,5m - 4,7m = 204,8m z włączeniem do istniejącej sieci „w110” 
w działce nr 195/7. Istniejąca sieć wodociągowa pobudowana jest m.in. w 
działce nr 195/7  w m. Lipka ma długość 1,66km.  

 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej projektowana jest na 
potrzeby projektowanej przepompowni ścieków – dla okresowego płukania 
projektowanej pompowni ścieków i projektowanego rurociągu tłocznego.   

 
- rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej ø200mm obejmująca budowę 

odcinków kanalizacji sanitarnej PCV-Uø200mm i PCV-Uø160mm o łącznej 
długości L = 571,7m – 24,2m = 547,5m.   

 
Rurociąg grawitacyjny „Ks-A” poprzez rurociąg tłoczny „Tł-I” włączony zostanie 
w działce nr 200 do istniejącej sieci „Ks200”. Istniejąca kanalizacja sanitarna 
pobudowana jest m.in. w działce nr 200 w m. Lipka i ma długość 1,34km.  
 
Rurociąg grawitacyjny „Ks-B” włączony zostanie w działce nr 202/3 do 
istniejącej sieci „Ks200”. Istniejąca kanalizacja sanitarna pobudowana jest 
m.in. w działce nr 202/3, 203/14 w m. Lipka i ma długość 2,54km.  

 
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej projektowana jest na potrzeby 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej – w celu odprowadzenia ścieków 
bytowych.  
 
Administratorem istniejącej sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej jest 
Urząd Gminy Lipka, a eksploatacje zabezpiecza Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Lipce.  
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3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 
Działki objęte zainwestowaniem stanowią gruntu zabudowy mieszkaniowej, gminne 
drogi o nawierzchni gruntowej. Na działkach pobudowane są odcinki sieci 
energetycznej, telekomunikacyjnej oraz rurociągi sieci wodociągowej z przyłączami.  

 
 
 
4. Informacja dotycząca ochrony archeologicznej i ochrony przyrody.  

 
Projektowana zamierzenie inwestycyjne znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. (uzgodnienie z 
WUOZ w Poznaniu z załączeniu). 
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzyskać pozwolenie WWKZ 
na prowadzenie badań archeologicznych.  
Teren objęty inwestycją nie znajduje się w obrębie obszarów Natura 2000 oraz 
parków narodowych. 
 
 
 

5. Zagrożenie dla środowiska.  
 
Projekt obejmuje budowę odcinków kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci 
wodociągowej i należy do przedsięwzięć nie oddziaływujących na środowisko. Dla 
projektowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 
 
6. Rozdzielcza sieć wodociągowa.  
 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur : 
- PEø63x3,8mm (PN-10)  
 
Włączenie projektowanego rurociągu "wA" nastąpi do istniejącego rurociągu (wA100) 
w dz. nr 195/7. 
Uzbrojeniem sieci będzie trójnik Tø100/63mm i zasuwa Zø50mm  do włączenia sieci 
PEø63x3,8mm oraz zdrój czerpalny ø80mm w rejonie projektowanej pompowni 
ścieków. 
Celem będzie płukanie projektowanego rurociągu tłocznego i projektowanej 
pompowni ścieków.   
Montaż rurociągu nastąpi w wykopie wykonanym dla kolektora kanalizacji sanitarnej 
„Ks-A”. Wykop - pionowy umocniony wypraskami do wykopów o szerokości w dnie 
1,2m (wspólny z siecią kanalizacji sanitarnej).   
Sieć zmontowana zostanie na głębokości 1,52-1,80m poniżej istniejącego terenu. 
Ułożenie sieci wykonać na przygotowanym podłożu, na 20cm podsypce z gruntu 
rodzimego, a na zmontowaną sieć dokonać 20cm zasypki z gruntu rodzimego. 
Zasypkę wykonać warstwami do 30cm w mechanicznym zagęszczeniem do 
wskaźnika 0,97 w skali Proctora.  
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Oznakowaniem sieci będzie metalizowana taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego 
ułożona na wykonywanej zasypce na wysokości 0,8m licząc od górnej krawędzi rury 
wodociągowej.  
 
Odcinek sieci od „w1” do „w2” o długości L=4,7m przebiega w pasie drogi 
wojewódzkiej (dz. ew. nr 195/7) i wyłączony jest z niniejszego opracowania. Wniosek 
o pozwolenie na budowę skierowany zostanie do Wojewody Wielkopolskiego. 
 
Zestawienie długości i jego uzbrojenia – pokazano w załączniku tabelarycznym. 

 
Zakres rzeczowy projektowanej sieci wodociągowej: 
# Sieć wodociągowa PEø63x3,8mm (PN-10)  204,8 mb     
# Taśma ostrzegawczo-sygnalizacyjna  204,8 mb  
# Zdrój czerpalny ø80 na kolanie stopowym   1 kpl  
 

 
 
7. Kanalizacja sanitarna.  

 
Kolektor grawitacyjny „Ks-A”, „Ks-A.1” i „Ks-A.2” : 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur : 
- PCV-Uø200x5,9mm 
- PCV-Uø160x4,7mm 
 
Włączenie kolektora „Ks-A” nastąpi do projektowanej pompowni ścieków sanitarnych 
poprzez studnię osadnikową PEø1200mm i h=4,2m , skąd rurociągiem tocznym „Tł-I” 
przetłoczone zostaną do istniejącej studnie betonowej pobudowanej na sieci „Ks200”.   
 
Rury kanalizacji sanitarnej kolektora PCV-Uø200x5,9mm i PCV-Uø160x4,7mm - 
zmontowane zostaną we wspólnym wykopie z siecią wodociągową PE-63mm o 
szerokości dna 1,2m.  
Pomiędzy studnią osadnikową „OS” i pompownią „Pomp” na kolektorze Ks-A” 
zamontowana zostanie zasuwa Zø200mm.  
Kolektory kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną na głębokości od 1,5 do 3,5m 
poniżej istniejącego terenu.  
Ułożenie kolektorów wykonać na przygotowanym podłożu, na 20cm podsypce z 
gruntu rodzimego, a na zmontowaną sieć dokonać 20cm zasypki z gruntu rodzimego. 
Zasypkę wykonać warstwami do 30cm w mechanicznym zagęszczeniem do 
wskaźnika 0,97 w skali Proctora.  
 
Odcinek kanalizacji „Ks-A” PCV-Uø200x5,9mm od „s11” do „s12” zaprojektowano w 
rurze osłonowej RSTø300/315mm o długości po 2,7m. 

 
Odcinek kanalizacji „Ks-A” PCV-Uø200x5,9mm od „s10” do „s11” o długości L=24,2m 
zaprojektowano w drodze wojewódzkiej (dz. ew. nr 523/3 i 195/7) jako przekroczenie 
poprzeczne drogi wojewódzkiej nr 188. Odcinek o długości L=23,3m zmontowany 
zostanie w rurze osłonowej RSTø300/315mm przewiertem poziomym – niniejszy 
projekt nie obejmuje tego odcinka. Wniosek o pozwolenie na budowę skierowany 
zostanie do Wojewody Wielkopolskiego.  
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Kolektory kanalizacji sanitarnej uzbrojone zostaną w studnie kontrolno-podłączeniowe 
PEø400/200mm i PEø400/160mm. 
Studnie zakryte będą włazami żeliwnym 40T i 12,5T osadzonymi na teleskopach 
PEø315mm, h=0,6m. 
Odcinki sieci w „s16” i „s20” zakończone zostaną zaślepkami PCV-160mm.  
 
 
Zestawienie długości i jego uzbrojenia – pokazano w załączniku tabelarycznym. 
 
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej: 
# Rury PCV-Uø200x5,9mm     350,9 – 24,2 = 326,7 mb     
# Rury PCV-Uø160x4,7mm    94,6 mb     
# Studnie PEø400/200mm    10 kpl  
# Studnie PEø400/160mm    4 kpl  
# Studnia PEø1200mm, h=4,2m   1 kpl  
# Rury ochronne RSTø300/315mm   2,7 mb.    
# Zasuwa Zø200mm     1 szt.   

 
 
 

Kolektor grawitacyjny „Ks-B”, „Ks-B.1” : 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur : 
- PCV-Uø200x5,9mm 
- PCV-Uø160x4,7mm 
 
Włączenie kolektora „Ks-A” nastąpi do istniejącej studni PE-400 pobudowanej na 
kolektorze „Ks-200” – poprzez zabudowę wkładki „In-situ” - ø200mm.  
 
Rury kanalizacji sanitarnej kolektora PCV-Uø200x5,9mm i PCV-Uø160x4,7mm - 
zmontowane zostaną w wykopie o szerokości dna 1,0m.  
 
Kolektory kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną na głębokości od 1,6 do 2,02m 
poniżej istniejącego terenu.  
 
Ułożenie kolektorów wykonać na przygotowanym podłożu, na 20cm podsypce z 
gruntu rodzimego, a na zmontowaną sieć dokonać 20cm zasypki z gruntu rodzimego. 
Zasypkę wykonać warstwami do 30cm w mechanicznym zagęszczeniem do 
wskaźnika 0,97 w skali Proctora.  

 
Kolektory kanalizacji sanitarnej uzbrojone zostaną w studnie kontrolno-podłączeniowe 
PEø400/200mm i PEø400/160mm. 
Studnie zakryte będą włazami żeliwnym 12,5T osadzonymi na teleskopach 
PEø315mm, h=0,6m. 
 
Zestawienie długości i jego uzbrojenia – pokazano w załączniku tabelarycznym. 
 
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej: 
# Rury PCV-Uø200x5,9mm     61,5 mb     
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# Rury PCV-Uø160x4,7mm     64,7 mb     
# Studnie PEø400/200mm    2 kpl  
# Studnie PEø400/160mm    3 kpl  

 
 

Rurociąg tłoczny „TŁ-I” : 
 
Rurociąg kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaprojektowano z rur : 
- PEø90x8,2mm – rur wzmocnione TS SDR11 (PN10) 
 
Rurociąg pobudowany zostanie od projektowanej pompowni ścieków z włączeniem 
do istniejącej studni bet-1000 pobudowanej na kolektorze „Ks-200”. 
Rurociąg zmontowany zostanie metodą przewiertu sterowanego na długości L=99,9m 
z uwagi na place manewrowe na działce nr 200 utwardzone betonem.  
Rurociąg zmontowany zostanie na głębokości od 1,6 do 1,93m poniżej istniejącego 
terenu.  

 
Zestawienie długości i jego uzbrojenia – pokazano w załączniku tabelarycznym. 
 
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej: 
# Rury PEø90x8,2mm (TS-SDR11 - PN-10)  99,9 mb     

 
 
 
8. Rejon pompowni ścieków.  

 
Pompownię zlokalizowano na działce ew. nr 200 obręb Lipka. Rejon pompowni  o 
wymiarach 4x6m=24m2, wygrodzony zostanie siatką stalową powlekaną o wysokości 
h=1,5m. Dojście do pompowni stanowić będzie furtka o szer. 1,2m. teren utwardzony 
zostanie kostką polbruk gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 20cm z 
obrzeżem z krawężnika drogowego.  
 
Przy ogrodzeniu projektowana jest złącze kablowe „ZK” – którego projekt i wykonanie 
zabezpiecza „ENEA” Wałcz zgodnie z „wtp”.  
 
Szafa sterownicza podłączona zostanie do „ZK” wg opracowania, które stanowi 
załącznik do niniejszego opracowania.  
 

 
 
9. Wyposażenie pompowni i parametry.  
 

- Pompy sugerowane produkcji Sulzer lub równoważne pod względem 
parametrów, wyposażenia i standardu wykonania (typ pompy XFP80C-
VX.4PE15/2 – Sulzer – 1,5kW) - szt.2 

 
- Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu.  

Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 
telemetryczny GSM/GPRS, który jest zainstalowany w ZGK Lipka.  
 



 

Obiekt: "Lipka – ul. Szkolna” 
gm.  Lipka 

 
 
 
 
 

 
 

str. 7 z 18 

 
Inwestor: 

Gmina Lipka 
Ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka  

 

 - Parametry pomp i zbiornika przepompowni:  
Wydajność pompowni określono na podstawie bilansu ścieków 
QS=21,0m3/sek, QH=0,87m3/sek i tak : 
QP=5,84dm3/sek 
HP=5,92m 
Szczegółowy opis techniczny pompowni oraz system monitorowania zawarty 
jest w dalszej części opracowania.  

 
 
 
10. Wykonawstwo robót. 
 

Wykop pod odcinki kanalizacji sanitarnej i odcinek sieci wodociągowej wykonany 
zostanie w gruncie Kat. II-III, zaprojektowano jako pionowy umocniony wypraskami o 
szerokości w dnie 1,0m  i 1,2m.   
 
W pierwszej kolejności należy zmontować kolektory kanalizacji sanitarnej i studnie, 
następnie dokonać zasypki z zagęszczeniem do wskaźnika 0,97 wg skali Proctora - 
do projektowanych rzędnych sieci wodociągowej.  
 
Następnie zmontować sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem i dokonać zasypki 
pozostałej części wykopu, również z zagęszczeniem do wskaźnika 0,97 wg skali 
Proctora.  
 
Przewody z rur PCV i PE układać należy na 20 podsypce z gruntu rodzimego, w 
temperaturze od 00C do +300C, jednak warunki optymalne znajdują się w granicach 
+50C do +150C.  
 
Przy wykonaniu wykopów sposobem mechanicznym nie należy przekraczać 
projektowanych głębokości dna – powinna być pozostawiona nie dokopana warstwa 
ziemi na spodzie wykopu o grubości około 15 cm. Warstwę tą należy usunąć ręcznie 
bezpośrednio przed układaniem przewodu.  
 
Podsypka pod rurociągi wykonana zostanie z gruntu rodzimego o grubości 20cm – na 
trasie występują piaski luźne. Zmontowany odcinek sieci wodociągowej należy 
poddać próbie hydraulicznej w celu sprawdzenia wytrzymałości i szczelności złącz. 
Napełniony wodą rurociąg należy poddać próbie ciśnienia (co najmniej przez 6h), 
które winno wynosić 10 Kg/cm2. 
 
Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej próby jest, aby spadek ciśnienia 
wynikający z pęcznienia rur wynosił nie więcej niż 0,1 Kg/cm2 na każde 100 mb 
przewodu, przy pozostawieniu go pod ciśnieniem przez 1h. 
 
Rurociągi wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu 
płukaniu czystą wodą i dezynfekcji wykonanej 3% roztworem wodnym podchlorynu 
sodu lub wapna chlorowanego. Po upływie 24h - zachlorowana woda powinna być 
usunięta przez doprowadzenie wody czystej i przepłukanie sieci. 
 
Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu sieci należy zlecić wykonanie analizy 
bakteriologicznej i fizykochemicznej – dopuszczającej wodociąg do eksploatacji. 
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11. Uwagi końcowe.  
 

# roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych – Min. Bud. i PMB Wydanie II z 1977 roku oraz 
wytycznymi wynikającymi z uzgodnień branżowych i opinii Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji, 

# zachować szczególną ostrożność w rejonie istniejących znaków geodezyjnych – 
istniejącego uzbrojenia podziemnego w kable energetyczne, telekomunikacyjne, 
sieci wodociągowe itp.  

# po wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – teren po trasie ich 
przebiegu należy wyrównać, oraz naprawić ewentualne wyrządzone szkody, 

# przeprowadzić zagęszczenie zasypki do wskaźnika 0,97 wg skali Proctora i 
niwelacje terenu.  

# zmontowaną sieć należy geodezyjnie zinwentaryzować. 
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12. Zestawienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.  
 

Węzeł Długość 
(mb) 

Średnica 
(dn) Uzbrojenie „Ks-A” 

pomp – 
st.osad 2,5 200 Włączenie do pompowni ścieków  

Zasuwa liniowa Z-200 

st.osad – 
s1 4,1 200 Łuk PCV 

s1 – s2 63,4 200 
S2 - Studnia PEø400/200, h=2,75m, przelotowa ø200,  
kryta pokrywą żel. 40,0T osadzoną na teleskopie 
h=0,6m 

s2 – s3 60,6 200 
S3 - Studnia PEø400/200, h=2,45m z dopływem lewym i 
prawym ø20,  kryta pokrywą żel. 40,0T osadzoną na 
teleskopie h=0,6m, redukcja R-200/160 do „Ks-A.1”, 

s3 – s6 8,5 200 

S6 - Studnia PEø400/200, h=2,41m, z dopływem 
prawym ø200 i redukcją Rø200/160 , kryta pokrywą żel. 
40,0T osadzoną na teleskopie h=0,6m, redukcja R-
200/160 do przyłącza. 

s6 – s7 11,8 200 

S7 - Studnia PEø400/200, h=2,25m, z dopływem 
prawym ø200 i redukcją Rø200/160 , kryta pokrywą żel. 
40,0T osadzoną na teleskopie h=0,6m, redukcja R-
200/160 do przyłącza. 

s7 – s8 26,3 200 

S8 - Studnia PEø400/200, h=1,82m, z dopływem 
prawym ø200 i redukcją Rø200/160 , kryta pokrywą żel. 
40,0T osadzoną na teleskopie h=0,6m, redukcja R-
200/160 do przyłącza. 

s8 – s9 13,1 200 
S9 - Studnia PEø400/200, h=1,75m, z dopływem 
prawym ø200 i redukcją Rø200/160 , kryta pokrywą żel. 
40,0T osadzoną na teleskopie h=0,6m 

s9 – s10 18,2 200 Węzeł 

s10 – s11 24,2 200 

Węzeł 
Odcinek włączony z niniejszego opracowania – przejście 
przez drogę wojewódzką nr 188 
Przecisk RST-300/315mm, L=23,3m 

s11 – s12 5,2 200 

Przecisk RST-300/315mm, L=2,7m 
S12 - Studnia PEø400/200, h=1,51m, z dopływem 
lewym ø200 i redukcją Rø200/160 , kryta pokrywą żel. 
40,0T osadzoną na teleskopie h=0,6m 

s12 – s13 48,4 200 

S13 - Studnia PEø400/200, h=2,07m, z dopływem 
prawym i lewym ø200 i redukcją Rø200/160 , kryta 
pokrywą żel. 40,0T osadzoną na teleskopie h=0,6m, 
redukcja R-200/160 do „Ks-A.1”, 



 

Obiekt: "Lipka – ul. Szkolna” 
gm.  Lipka 

 
 
 
 
 

 
 

str. 10 z 18 

 
Inwestor: 

Gmina Lipka 
Ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka  

 

s13 – s14 37,4 200 
S14 - Studnia PEø400/200, h=2,03m,z dopływem lewym 
ø200 i redukcją Rø200/160 , kryta pokrywą żel. 40,0T 
osadzoną na teleskopie h=0,6m, redukcja R-200/160. 

s14 – s15 27,0 200 

S15 - Studnia PEø400/200, h=2,05m, z dopływem 
prawym ø200 i redukcją Rø200/160 , kryta pokrywą żel. 
40,0T osadzoną na teleskopie h=0,6m, redukcja R-
200/160. 

s14 – s20 3,0 160 Zaślepka PCV-160 

s15 – s16 2,5 160 Zaślepka PCV-160 

Razem : 
356,4 – 
24,2 = 
332,2 

  

 
 
 

Węzeł Długość 
(mb) 

Średnica 
(dn) Uzbrojenie „Ks-A.1” 

s3 – s4 15,6 160 

Włączenie do kolektora „Ks-A” 
S4 - Studnia PEø400/160, h=2,20m, z dopływem lewym 
ø160 , kryta pokrywą żel. 12,5T osadzoną na teleskopie 
h=0,6m 

s4 – s5 10,5 160 
S5 - Studnia PEø400/160, h=1,93m, z dopływem lewym 
ø160 , kryta pokrywą żel. 12,5T osadzoną na teleskopie 
h=0,6m 

Razem : 26,1   

 
 
 

Węzeł Długość 
(mb) 

Średnica 
(dn) Uzbrojenie „Ks-A.2” 

s13 – s17 7,9 160 Włączenie do kolektora „Ks-A” 
Węzeł 

s17 – s18 36,8 160 
S18 - Studnia PEø400/160, h=1,80m, z dopływem 
prawym ø160 , kryta pokrywą żel. 12,5T osadzoną na 
teleskopie h=0,6m 

s18 – s19 18,4 160 
S19 - Studnia PEø400/160, h=1,60m, z dopływem 
lewym ø160 , kryta pokrywą żel. 12,5T osadzoną na 
teleskopie h=0,6m 

Razem : 63,0   
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Węzeł Długość 
(mb) 

Średnica 
(dn) Uzbrojenie „Ks-B” 

s1 – s2 5,6 200 Włączenie do studni PE-400 kol. „Ks-200”  
Węzeł 

s2 – s3 26,0 200 
S3 - Studnia PEø400/200, h=1,75m, z dopływem 
prawym ø200 , kryta pokrywą żel. 40,0T osadzoną na 
teleskopie h=0,6m, redukcja R-200/160 do „Ks-B.1”, 

s3 – s4 29,9 200 
S4 - Studnia PEø400/200, h=2,02m, z dopływem 
prawym ø200 , kryta pokrywą żel. 40,0T osadzoną na 
teleskopie h=0,6m 

s4 – s5 36,3 160 
S5 - Studnia PEø400/160, h=1,80m, z dopływem lewym 
ø160 , kryta pokrywą żel. 40,0T osadzoną na teleskopie 
h=0,6m,  

s5 – s6 4,4 160 Węzeł 

s6 – s7 9,7 160 
S7 - Studnia PEø400/160, h=1,60m, z dopływem lewym 
ø160 , kryta pokrywą żel. 40,0T osadzoną na teleskopie 
h=0,6m, 

Razem : 112,0   

 
 
 

Węzeł Długość 
(mb) 

Średnica 
(dn) Uzbrojenie „Ks-B.1” 

s3 – s8 14,2 160 

Włączenie do „Ks-B”  
S8 - Studnia PEø400/160, h=1,60m, z dopływem lewym 
ø160 , kryta pokrywą żel. 40,0T osadzoną na teleskopie 
h=0,6m, 

Razem : 14,2   

 
 
 

Węzeł Długość 
(mb) 

Średnica 
(dn) Uzbrojenie „Tł-I” 

st.rozp – 
t1 20,6 90 Włączenie do istniejącej studni bet. Dn1000 – rozprężnej 

Przewiert sterowany  

t1 – t2 26,6 90 Przewiert sterowany 

t2 – t3 49,3 90 Przewiert sterowany 

t3 – pomp 3,4 90 Przewiert sterowany 
Włączenie do projektowanej pompowni 

Razem : 99,9   
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Węzeł Długość 
(mb) 

Średnica 
(dn) Uzbrojenie „wA” 

w1 – w2 4,7 63 

Włączenie do istniejącej sieci „w100” 
Trójnik T-100/63/100mm + zasuwa Z-63mm 
Odcinek włączony z niniejszego opracowania – przejście 
przez drogę wojewódzką nr 188 

w2 – w3 17,6 63  

w3 – w4 60,0 63  

w4 – w5 60,4 63  

w5 – w6 63,2 63  

w6 - zdrój 3,6 63 Zdrój czerpalny w rejonie pompowni. 

Razem : 209,5 – 4,7 
= 204,8   
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13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 

Stadium 
dokumentacji 

Informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Branża SANITARNA 

Obiekt „Lipka – ul. Szkolna” 

Zadanie 
Projekt budowlany 

rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

Inwestor 
Adres 

Gmina Lipka 
Ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka  

 
 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
do projektu budowlanego projektu budowlanego 

rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
na działkach ewidencyjnych nr 513, 122/4, 122/6, 113/1, 195/2, 195/1, 195/4, 

196/5, 196/6, 197, 198, 199, 200, 202/3, 202/4, 202/7, 202/8, 202/9, 201/3, 201/2, 
121/4, 122/5 obręb Lipka 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Ustawy : Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami w 
tym Dz. U. Z 2002 r. nr 74 poz. 676) i Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016) 

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ) 

 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256) 

 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401) 

 
5. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 03.12.2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i 
materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza 
żywego a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz 
kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. Nr 220 poz. 1850) 

 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596) 

 
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 01.112.1206) 

 
 
II. ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Przewidziana inwestycja będzie realizowana w rejonie projektowanej zabudowy 
mieszkalnej, budynków jednorodzinnych oraz dróg gminnych. Realizowana będzie na 
drogach o nawierzchni gruntowej. Na czas budowy sieci drogi od strony wjazdu 
zostaną zamknięte z oznakowaniem - „zakaz wjazdu”.    

  
Obszar charakteryzuje się małym zróżnicowaniem ukształtowania terenu. Głębokość 
wykopu max. do 3,5m minimalna 1,5m. Wykop zaprojektowano jako pionowy 
umocniony szalunkami do wykopów.   
 
Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej i budowę odcinków 
kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia projektowanych działek dla zabudowy 
jednorodzinnej.   

 
Na okres prowadzonych robót budowlano – montażowych, do przy dowozie sprzętu 
należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników przyległych dróg oraz umożliwić 
dojazd szczególnie dla służb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe , Straż Pożarna) 
i technicznych. 
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Należy wyznaczyć teren, który może być wykorzystany do składowania materiałów 
budowlanych oraz postoju maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji robót. 
 
Teren budowy winien być prawidłowo oznaczony oraz powinny być wyznaczone trasy 
komunikacyjne dla sprzętu budowlanego i ludzi. 

  
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy: 
- sprawdzić wydzielenie i oznakowanie terenu dla prowadzenia prac 
- zagrodzić drogi dostępu na teren prac 
- wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót 
- wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i manewrowych 
- umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące wstępu 

na teren prowadzonych robót 
- wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania elementów przeznaczonych 

do zabudowy ( rury, elementy studni ) 
 

Każdorazowo po wykonaniu prac należy 
- sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu 
- oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu 
- ewentualnie przekazać teren dozorcy 
 
Prace wykonywać po wydzieleniu i oznakowaniu następujących miejsc: 
1. Miejsce bezpośrednich prac. 
2. Stanowisko składowania. 
3. Miejsce wykonywania robót budowlano-montażowych 
4. Miejsce prac porządkowych i wyrównawczych. 

 
 

III. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA - ZE STRONY ISTNIEJĄCEGO 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Plac budowy winien być szczelnie oznaczony z tablicami ostrzegawczymi aby 
uniemożliwić wstęp osobom postronnym na teren budowy. Należy zwróci szczególną 
uwagę na bliskość prowadzenia robót ziemnych od projektowanych wykopów i 
ewentualny pojawienie się osób postronnych.  
 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
1. wykopy wykonywane w czasie prowadzenia robót 
2. składowanie materiałów budowlanych przewidzianych do zabudowy 
3. praca maszyn i sprzętu budowlanego, 
4. oddziaływanie materiałów o złej jakości lub niewłaściwej technologii zabudowy, 
5. ograniczenie ruchu pieszego, 
6. bliskość uzbrojenia terenu w sieci podziemne. 

 
 
IV. ZALECENIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA WYKONAWCY 

 
Kierownictwo przedsiębiorstwa realizującego roboty budowlano-montażowe powinno 
zapewnić : 
 
1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych a w 
tym: 
- sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w 

obrębie placu budowy 
- środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego 
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- składowiska i magazyny 
- pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne 
- sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną 
- łączność telefoniczną oraz odpowiedni system łączności brygady roboczej z 

kierownictwem budowy oraz możliwość zawiadomienia właściwej instytucji 
(bazy sprzętu, pogotowia , policji itp. ) w przypadku wystąpienia sytuacji 
krytycznej ( zalania, pożaru, wypadku ) 

- środki profilaktyki p.poż. 
- granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, tak aby uniemożliwić wejście 

na teren budowy osobom postronnym. 
 
2. Instruktaż pracowników, a w tym: 
- wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego 

wykonywania robót i zaznajomienia z nią pracowników 
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków 

- każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie 
niebezpiecznych oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac 

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w 
odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz odzież 
roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych zobowiązuje 
się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem 

- dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 Dz. U. 
1996/62/285 ) a mianowicie: 

- szkolenia wstępne, ogólne, 
- szkolenia wstępne stanowiskowe, 
- szkolenia wstępne podstawowe, 
- szkolenia okresowe, 
- podczas szkolenia ma każdym etapie należy zapoznawać pracowników z 

ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych 
stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania środków ochrony osobistej, 

- w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z 
dokonanych kontroli, wykaz wydanych zleceń w zakresie bhp, 

- udostępnić do wglądu pracowników plan bioz, ocenę ryzyka zawodowego, 
 
3. Ograniczenie ruchu kołowego i pieszego, a w tym: 
- wyznaczenie przejść dla pieszych w tym mostków z poręczami nad wykopami, 

 
 
V. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

 
Dla zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót 
budowlanych: 
- prawidłowe zabezpieczenie wykopów - właściwa obudowa ścian 
- odwodnienie wykopów 
- prawidłowo wykonane zejścia do wykopów ( co 20 m ) 
- zabrania się wchodzenia i wychodzenia do wykopów po rozporach 
- dokładne oznakowanie drogi ewakuacyjnej 
- umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniających wejścia na teren 

budowy 
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- przekazanie brygadziście nr telefonów na wypadek pożaru, zalania wypadku 
itp. w celu zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich służb o awarii lub w/w 
zdarzeniu 

- wskazanie najbliższego punktu opatrunkowego 
- studnie kanalizacyjne montować zgodnie z instrukcją producenta i projektem 

budowlanym 
 

 
VI. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY 

 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót powinien opracować „Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zwany planem „BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem 
podanym w punkcie I.3. 
 
W planie tym należy uwzględnić specyfikę robót tj. wykonywanie prac w terenie 
otwartym, w poboczu drogi, w drodze a także zapewnienie koniecznej i bezpiecznej 
komunikacji pracowników zakładów przemysłowych oraz służb medycznych, p. 
pożarowych i komunalnych. 
 
Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na 
budowie , właściwą organizację robót , prawidłową jakość wykonywanych prac oraz 
zabezpieczenie przed kradzieżą, dewastacją materiałów i sprzętu.  

 
 

 
 
 
 
 

  ............................................................................... 
/-/ tech. R. Żółtowski 

 
 
 

 
 

................................................................................. 
/-/ mgr inż. M. Fertała 
 

 
 
 

 
................................................................................. 
/-/ mgr inż. B. Pańczyniak   
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14. Oświadczenie projektanta.   
 
 
 

Oświadczenie : 
 
Zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  art.20,  ust.4,   oświadczam, że niniejszy projekt 

budowlany rozbudowy rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowy kanalizacji 

sanitarnej w m. Okonek dla obiektu pn : "Lipka – ul. Szkolna" opracowany dla 

Inwestora: Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka - został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

 
 

  ............................................................................... 
/-/ tech. R. Żółtowski 

 
 
 

 
 

................................................................................. 
/-/ mgr inż. M. Fertała 
 

 
 
 

 
................................................................................. 
/-/ mgr inż. B. Pańczyniak   
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