

Sprostowanie do SIWZ

na **udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 906.715,00 zł**
(słownie: dziewięćset sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych 00/100)

na sfinansowanie wkładu własnego następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188”

Zmiany polegają na :

W pkt 3.3

jest:

3) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 30.05.2018 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31.05.2019 r.)

ma być:

3) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 30.05.2019 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31.05.2019 r.)

W pkt 12.6

jest:

6) Oferta powinna zawierać cenę usługi wyrażoną w procentach oraz w złotych poprzez obliczenie ceny kredytu oraz stopę oprocentowania należności przeterminowanych w stosunku rocznym na dzień 23 listopada 2017 r.
otrzymuje brzmienie

ma być:

6) Oferta powinna zawierać cenę usługi wyrażoną w procentach oraz w złotych poprzez obliczenie ceny kredytu oraz stopę oprocentowania należności przeterminowanych w stosunku rocznym na dzień 7 maja 2018 r.

W O J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko