
1. Dla szlaków rowerowych nie wymaga się uprawnień znakarza szlaków rowerowych? Czy to 

oznacza,  iż   firma  bez  zatrudnionego  specjalisty  z  uprawnieniami  znakarza  szlaków 

rowerowych może znakować szlaki rowerowe? - przecież zgodnie z Regulaminem Znakarza 

Szlaków Turystycznych PTTK par. 4 pkt. 4 Znakarz wykonujący prace na szlakach różnych  

rodzajów musi posiadać dla każdego z nich uprawnienia specjalistyczne.

Zamawiający  wymaga  aby  kierownik kierujący  pracami  posiadał  uprawnienia  znakarza  

szlaków turystycznych. W związku z charakterystyką terenu zaleca się aby były to uprawnienia  

znakarza  szlaków  górskich,  choć  dopuszczalne  jest  złożenie  oferty,  w  której  osoba  taka  

posiada uprawnienia znakarza szlaków rowerowych.  

Zamawiający  precyzuje  swoje  oczekiwania  jedynie  w  stosunku  do  osoby  kierownika  nie  

wskazując  z  kim  będzie  on  współpracował  na  etapie  wykonawstwa.  Nie  jest  możliwe  

zastosowanie  obligatoryjnego  wymogu  aby  każda  uczestnicząca  w  procesie  wytyczania  i  

znakowania  szlaków  osoba  posiadała  uprawnienia  znakarza.  Ważne  jest  natomiast  aby  

kierownik  pełniący  funkcję  koordynatora  prac  posiadał  stosowane  uprawnienia  i  

doświadczenie,  które  daje  Zamawiającemu podstawową gwarancję  właściwego wykonania  

wszelkich prac. 

2. Wymagane są uprawnienia nie ustawowe znakarza szlaków górskich zaś nie są w specyfikacji  

wymagane  poświadczenia  uprawnień  państwowych  architekta  dla  małej  architektury  oraz 

kolejne uprawnienia związane z małą architekturą – Kierownika budowy – które są niezbędne 

do realizacji takiego przedsięwzięcia zgodnie z przepisami budowlanymi?

Wymagany  postępowaniem zakres  prac  nie  wymaga wyczerpania   procedury  związanej  z  

uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  czy  przygotowaniem  dokumentacji  do  zgłoszenia  

budowlanego. Dlatego też Zamawiający nie widział za stosowne wymaganie od Wykonawcy  

aby kierownik posiadał uprawnienia architekta, szczególnie że fakt ten znacząco podniósłby  

koszty po stronie Wykonawcy. 

Wprowadzanie  takich  wymogów  naruszałoby  zasadę  określania  warunków  udziału  w  

postępowaniu w sposób adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Na etapie  

realizacji zamówienia nie wyłącza to oczywiście obowiązku zapewnienia osób o odpowiednich  

kwalifikacjach i uprawnieniach  -  o ile taka potrzeba zaistnieje.     



Ponadto  podstawowym  przedmiotem  niniejszego  postępowania  jest  usługa  polegająca  na 

zaprojektowaniu  i  wykonaniu/odnowieniu  oznakowania  szlaków.  Drewniane  obiekty  małej  

architektury są integralną lecz jedynie uzupełniającą częścią zamówienia.

3. Brak informacji dotyczącej zwrotu wadium, czy i kiedy będzie zwracane?

Zamawiający zawsze jest obowiązany zwracać wadium w trybie i na zasadach określonych w  

przepisach  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  szczególności  w  art.  46  Pzp.  

Zastosowanie w tym przypadku znajdą wyłącznie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

których Zamawiający nie może modyfikować.

4. W załączniku nr 1 zakres działań pkt. 5) 6) i 7) jest słowo odnowienie szlaków – gdzie można 

znaleźć dokumentację tychże szlaków, a także jeśli chodzi o rowerowe szlaki – projekt stałej  

organizacji ruchu?

Utrzymaniem znakowanych  szlaków  pieszych  na  terenie  Gór  Świętokrzyskich  zajmuje  się  

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach i tam należy szukać stosownych informacji. Projekty  

stałej organizacji ruchu powinny  znajdować się w zarządach odpowiednich jednostek, które  

administrują  drogami  publicznymi  tj.  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  w  Kielcach,  

Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Oddziale Świętokrzyskim Generalnej Dyrekcji  

Dróg Krajowych i Autostrad.

5. W  tytule  projektu  są  ścieżki  rowerowe  natomiast  dalej  państwo  piszecie  o  szlakach 

rowerowych  –  jaka  jest  różnica  między  ścieżką  a  szklakiem,  czy  może  chodzi  o  zmianę 

istniejących szlaków na ścieżki?

Całe  nazewnictwo  zastosowane  w  specyfikacji  odnosi  się  do  turystycznych  szlaków  

rowerowych. 

6. Zał. Nr 1 Pozycja IV – podają państwo iż szlaki piesze są w punktach 5) 6) i 7) -  a tam 

okazuje się iż 6) i 7) to szlaki rowerowe?

W zał. Nr 1 pozycja IV nastąpiło przeoczenie z winy Zamawiającego, który miał na myśli:



pkt. 5 – odnowienie szlaku pieszego o dł. 8 km

pkt. 6-7 – odnowienie odcinków 2 szlaków rowerowych o dł. 28 km

7. Zawarte w załączniku nr 3 wzory tablic R1 i R3 są niezgodne z załącznikiem do Dz. U. nr 

220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  

warunkach ich umieszczania na drogach, która jest dokumentem nadrzędnym nad instrukcją 

znakowania szlaków turystycznych PTTK. Które znaki mają być  stosowane – czy inne na 

drogach publicznych (ustawa), a inne w terenach leśnych (instrukcja PTTK)?

Zamawiający nie widzi niezgodności we wzorach zastosowanych tablic z tymi, które znajdują  

się  w złączniku  do  Dz.  U.  Ponadto  wszystkie  użyte  w specyfikacji  rysunki  i  grafiki  mają  

jedynie charakter poglądowy.

Zasady  i  zakres przeprowadzania  prac  znakarskich  na  szlakach  rowerowych  został  

szczegółowo omówiony w załączniku nr 3 do SIWZ. 

8.  Załącznik 3 poz. 4 f – czy zgodnie z ustawą nalepki muszą być odblaskowe z foli 1 generacji?

Zamawiający wymaga aby na tarczach znaków użyta została folia 1 generacji.

9. Załącznik 3 poz. IV a) b) d) – czy można stosować mocowanie taśmą bandimex, jeżeli nie to 

dlaczego?

Zamawiający  dopuszcza  mocowanie  tablic  znaków za  pomocą taśmy bandimex  jedynie  w  

odniesieniu  do  słupów  energetycznych  bądź  innych  elementów,  których  rozmiary  

uniemożliwiają   zastosowanie  dedykowanego  rozwiązania  tj.  metalowej  obejmy.  

W pozostałych przypadkach kierując się trwałością zastosowanych rozwiązań Zamawiający  

wymaga stosowania metalowych obejm/uchwytów mocujących.

10. Czy  dopuszczalna  jest  impregnacja  ciśnieniowa  zapewniająca  drewnu  ponad  20  lat 

wytrzymałości na czynniki zewnętrzne i biologiczne?



Zamawiający  dopuszcza  ciśnieniową  impregnację  drewna.  Jednakże  wszystkie  elementy  

drewniane powinny być pokryte warstwą bejcy w kolorze brązowym.

11. Jeśli robiona jest zmiana stałej organizacji ruchu, a czas jej zatwierdzenia trwa około 30 dni 

lub dłużej – co w sytuacji gdy terminy te są niezależne od wykonawcy usługi i mogą wpłynąć  

na wydłużenie czasu wykonania całego zlecenia?

Zamawiający  określił  40  dniowy  termin  na  opracowanie  i  zaopiniowanie  dokumentacji. 

Nie  jest  intencją Zamawiającego rozstrzyganie  po czyjej  stronie  może leżeć opóźnienie  w  

realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  znając  dokładnie  warunki  zamówienia  z  

chwila podpisania umowy bierze na siebie pełną odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje z  

tytułu niedotrzymania umowy.

12. Przy montowaniu znaków na słupach elektrycznych – kto uzyskuje pozwolenie od właściciela 

sieci energetycznej – jest to proces czasochłonny i skomplikowany, a często niewykonalny a 

dodatkowo  związany  z  corocznymi  opłatami  za  wykorzystanie  takiego  słupa  –  czy  są 

przygotowani  państwo  na  ponoszenie  stosownych  kosztów  w  kolejnych  latach  za 

umiejscowiony znak na słupie energetycznym?

Zamawiający  zaleca  aby  tablice  znaków  montowane  były  na  słupkach  stalowych  bądź  

podkręcane pod istniejące już w pasie drogowym znaki.  Jeśli Wykonawca zdecyduje się na  

montaż znaków na słupach energetycznych, stosowne uzgodnienia i wynikające z tego tytułu  

koszty leżą po jego stronie.


