Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Prace modernizacyjne w budynku Muzeum 

Śremskiego w Śremie przy ul. Mickiewicza 89”. 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ: 

1.
 W przedmiarze "instalacja elektryczna" w pozycji 20 ilość obmiarowa to 3 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 4 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru. 
Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Zgodnie z rysunkiem E-02 ilość gniazd wynosi 3szt. 

2. 
W przedmiarze "instalacja elektryczna" w pozycji 19 ilość obmiarowa to 64 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 104 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru.  

Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Ilość obmiarowa pozycji 19 wynosi 63szt.

Zgodnie z rysunkiem E-02 ilość gniazd wynosi 63szt. 

3. 
W przedmiarze "instalacja elektryczna" w pozycji 32 ilość obmiarowa to 9 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 16 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru. 

Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Zgodnie z rysunkiem E-04 ilość gniazd wynosi 9szt. 

4.
W przedmiarze "instalacja elektryczna" w pozycji 33 ilość obmiarowa to 13 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 17 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru.  

Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Zgodnie z rysunkiem E-04 ilość gniazd wynosi 13szt. 

5. 
W przedmiarze "instalacja elektryczna" w pozycji 34 ilość obmiarowa to 7 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 13 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru.  

Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Zgodnie z rysunkiem E-04 ilość gniazd wynosi 7szt. 

6. 
W przedmiarze "instalacja elektryczna" w pozycji 37 ilość obmiarowa to 1 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 12 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru. 
Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Zgodnie z rysunkiem E-04 ilość gniazd wynosi 1szt. 

7. 
W przedmiarze "instalacja elektryczna" w pozycji 38 ilość obmiarowa to 7 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 13 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru.  

Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Zgodnie z rysunkiem E-04 ilość gniazd wynosi 7szt. 

8. 
W przedmiarze "instalacja elektryczna" w pozycji 42 ilość obmiarowa to 9 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 11 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru.  

Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Zgodnie z rysunkiem E-04 ilość gniazd wynosi 9szt. 

9.
W przedmiarze "instalacja elektryczna" w pozycji 44 ilość obmiarowa to 8 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 11 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru.   

   Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Zgodnie z rysunkiem E-04 ilość gniazd wynosi 8szt. 

10. 
Dokumentacja opisowa zakłada, że, w pomieszczeniach biurowych zostaną zabudowane kasety podłogowe wyposażone w: gniazda 2P+Z 6szt., gniazdo RJ45 2szt. Proszę o podanie normy i przykładowego producenta.  

   Odpowiedź: Przetarg dotyczy inwestycji w części przyziemia budynku- II etap. 
Zgodnie z rysunkiem E-02 kasety podłogowe nie zostały zaprojektowane. 

11. 
W opisie dotyczącym instalacji elektrycznych mowa o projektowanej nowej rozdzielni głównej, nie ma takiej pozycji w przedmiarze mówiącej o demontażu istniejącej rozdzielni jak i pozycji dotyczącej montażu nowej. Proszę o podanie normy. 

Odpowiedź: Rozdzielnica została wykonana w I etapie inwestycji. 

12. 
"Projektuje się wymianę istniejącego przyłącza od złącza ZK przy wejściu do budynku do rozdzielnicy głównej RG. Kabel YKY 4x16mm 2  ułożyć w rurze osłonowej DVK75." Proszę o podanie normy i ilości kabla zasilającego. 

Odpowiedź: Przyłącze zostało wykonane w I etapie inwestycji. 

13. 
W związku ze zmianą ilości gniazd i wyłączników zmieni się ilość przewodów do ułożenia. Proszę o podanie nowych ilości. 

Odpowiedź: nie dotyczy. 

14. 
W przedmiarze "instalacja teletechniczna" w pozycji 8 ilość obmiarowa to 7 szt. natomiast na dokumentacji zaprojektowano 11 szt. Proszę o określenie poprawnej ilości i zmianę przedmiaru. 

Odpowiedz: Różnica wynika z wykonania prac w pierwszym etapie

15. 
W opisie dotyczącym instalacji teletechnicznej mowa o " 1 Główny Punkt Dystrybucyjny GPD", brak pozycji w przedmiarze mówiącej o montażu GPD. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedz: Szafa została dostarczona w pierwszym etapie  

16. 
W opisie instalacja teletechniczna mowa o ułożeniu "Między głowicą TP S.A. a GPD ułożyć przewód YTKSY 10x2x0,5 i zakończyć w szafie na łączówce 10 par LSA+". Proszę o podanie normy i ilości przewodu do ułożenia.  

Odpowiedz: Przewód został wykonany w pierwszym etapie  
17. W opisie instalacja teletechniczna "w pomieszczeniu  serwerowni  zainstalować  tablice  bezpiecznikowe  dla  zasilania  230V  kamer zewnętrznych". Proszę o przedstawienie schematu tablicy bezpiecznikowej i uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedz: jako dodatkową pozycje kosztorysową w kosztorysie teletechnicznym:

Należy przyjąć tablicę z tworzywa sztucznego IP30 -  6 modułową natynkową. Wyposażona w dwa zabezpieczenia typu S301 B10. Tablicę zainstalować w pomieszczeniu 2.11 obok istniejącej szafy GPD. Tablice zasilić z istniejącego wypustu zasilającego szafę serwerową. 

