

**GMINA NIECHLÓW**

ul. Głogowska 31  
56-215 NIECHLÓW  
Regon 411050630 NIP 693-19-40-470

Niechlów, dnia 18.06.2018r.

**wszyscy, którzy pobrali SIWZ**

dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn. **Siciny, Pocysterski Pałac Prepozyta (XVIII w.). Remont pokrycia dachowego – III etap – kontynuacja.**

**CPV: 45453000-7; CPV: 45261910-6; CPV: 45261900-3; CPV: 45261300-7**

Zamawiający: Gmina Niechlów ul Głogowska 31; 56-215 Niechlów, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uzupełnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w :

Pkt 9 ppkt 8 SIWZ było: .....  
Jest: **01.10.2018 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuj zgodnie z art. 38 ust 6 ww. ustawy , że w związku ze zmianą SIWZ i ogłoszenia przedłuża termin składania ofert z 22.06.2018 r. do dnia **25.06.2018 r. do godz. 11:00**

Termin otwarcia ofert nastąpi z dnia 22.06.2018 r. w dniu **25.06.2017 r. o godz. 11:15**

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich.

WOJEWÓDZKA  
GMINA NIECHLÓW  
*Beata Pona*  
Beata Pona