ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: ZP/08/2019/2

(Pieczec Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dla przetargu nieograniczonego pn.:
Budowa $wietlicy wiejskiej we Wronincu — realizacjg potrzeb kulturalnych lokalnej
spolecznosci.

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY:

NIP:

REGON:

Osoba do kontaktow:

Adres korespondencyjny:

Nr telefonu:

Adres email:

Nr rachunku bankowego, na ktéry
nalezy zwrécié¢ wadium®*:

*jesli dotyezy

1. Ja(my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1) Do wzoru umowy, nie wnosz¢/wnosimy zadnych zastrzezen i akceptuje/my ja w pelni.

2) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowigzuje/my sie do zrealizowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ oraz we wzorze umowy.

3) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiazuje sie do zawarcia umowy w miejscu
1 terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

4) Uwazam/my sig za zwiazanego/ych niniejsza oferta przez okres 30 dni od momentu uptywu
terminu ztozenia ofert.

5) Wykonam/my przedmiotowe zaméwienie w terminie okreslonym w SIWZ.

6) Uzyskatem/li$my wszystkie niezbedne informacje potrzebne do whasciwego przygotowania
oferty.

f
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7) Wypehilem/liémy obowigzki informacyjne przewidziane wart.13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
0sob  fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub  posrednio
pozyskatam/em/liémy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w

niniejszym postgpowaniu.

8) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zaangazuje/my podwykonawcow do realizacji
przedmiotu zamdwienia:
Czesci zamdwienia, ktora Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcy:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Niniejszym oferuj¢/my wykonanie zaméwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia na nast¢gpujacych warunkach:

1) Cena ryczaltowa (z uwzglednieniem wszystkich wymogoéw zawartych w SIWZ oraz
zalacznikach do SIWZ):

a) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
weever e brutto zt
T OMIIES sssssarpnvrsssnssurn e semsssmsmmevesesees iss ssmmRBA SRR AR 209 Ao S A S Sh SRk
w tym podatek VAT ............%
b) za stan surowy zamkniety:
g wsnas DYUBLO2ZE
LB s s S R S T S D Y B e eSS N RN s

w tym podatek VAT ...........%

¢) zarealizacje robét budowlanych, na podstawie wykonanej dokumentacji (poza stanem

surowym):
cvereeene o DrUtto zt

[EE O wsvreins vamsmanwmremsn esessasscenssennis s et AR SRR b S SR S SN R AV ¥t o)

w tym podatek VAT ...........%
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LACZNA CENA RYCZAY. TOWA (tj. suma pozycii lit a), b), ¢) powyzej):

............................................ zl brutto

2) Zobowigzuje/my si¢ do udzielenia gwarancji jakoéci na wykonane roboty, wbudowane

materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .......... miesigcy, zgodnie z zapisami rozdziatu XIV
SIWZ.
3) Opracowanie dokumentacji proj ektowo-kosztorysowej wykonany w terminie: ..................
4) Stan surowy zamknigty wykonamy w terminie: ..................
5) Roboty budowlane wykonamy w terminie: ..................

Pieczqtka(i) oraz podpis(v) osoby(osob) upowaznionej(ych)
Misgiscownsé 1 Data do podpisania niniejszef oferty w imieniu Wykonawcy(ow)

| str. 3
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(Piecze¢ Wykonawcy)
Os$wiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA 7, POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Budowa swietlicy
wiejskiej we Wronificu — realizacja potrzeb kulturalnych lokalnej spotecznoéci oswiadczam/y:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam/my, Ze nie podlegam/my wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12)- 23) ustawy Pzp.
Oswiadczam/my, Ze nie podlegam/my wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

....................... (miejscowosc), dnia .................... 1.

(pieczed i podpis)

Os$wiadczam/my, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 wust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4)
ustawy Pzp). Jednoczeénie oswiadczam, Ze w zwiazku z ww. okolicznoscia,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

...............................................................................................................

.................................................................................................................

(pieczec i podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY

POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam/my, Zze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby

powoluje/my si¢ w niniejszym TSR CHOARTIEL T30 vmcorse s s ittt
(podac pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: KRS/CEIDG)

..................

nie zachodza ww. podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia,

l ....................... (miefscowosd), dnia ...................... I

str. |
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(pieczed i podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oé$wiadczam/my, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, bedacego/ych
podwykonawca/ami:

(podaé peing nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: KRS/CEiDG), nie

zachodza ww. podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miefscowosd), dnia ...............o T

(pieczec i podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oséwiadczam/my, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng S$wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc),dnia .............ooeil I

(pieczed i podpis)

Sporzadzita: Natalia Luka
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..........................................

(Piecze¢ Wykonawey)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Budowa $wietlicy
wiejskiej we Wronincu — realizacja potrzeb kulturalnych lokalnej spotecznosci,
oswiadczam/y:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okre§lone przez Zamawiajacego
W ogloszeniu o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dotyczace:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnoéci technicznej lub zawodowe;j.

....................... (miejscowosd), dnia .................... 1.

(pieczed i podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

...............................................................................................................

, W nastepujacym zakresie:

.............................................................................

(wskazac podmiot i okreslic¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(pieczed i podpis)

str. 1
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowoscj,dnia .................... I.

(pieczed i podpis)

str, 2
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-----------------------------

(Pieczed Wykonawcey)

OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITALOWEJ

o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23) ustawy Prawo zaméwiet publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

Przystgpujac do udzialn w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
pn.: Budowa $wietlicy wiejskiej we Wronincu — realizacja potrzeb kulturalnych lokalnej

spotecznosci.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o§wiadczam, ze:
1) nie nalezg¢ do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2019.369 t.j) *;

2) nalez¢ do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2019.369 t.j)* w skiad ktorej wchodza nizej

wymienione podmioty*:

Nazwy 1 adresy podmiotéw wehodzacych w skiad grupy kapitatowej:

L e ,
B remsmamemmammmine s o S S 4 SR K S S ,
. S

UWAGA:
1) W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia niniejsze Oswiadczenie

sklada kazdy z Wykonawcéw lub wspdlnikéw spélki cywilnej;
2) W przypadku gdy Wykonawca przynalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. I
pkt 23 ustawy Pzp, moze przedstawic wraz z niniejszym  oswiadczeniem  dowody,

w kirych wykaze, iz powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaklécenia konkurencji
w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp.

Pieczqtka(i) oraz podpis(y) osoby(osob) upowaznionej(vch)
iheiseonsia ) Duta do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawey(ow)

*niepotrzebne skreslié

str. 1
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(p'v-z'eczgé Wykc;i'q‘awcy) )
WYKAZ

ROBOT BUDOWLANYCH

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Budowa Swietlicy wiejskiej we Wronificu — realizacjg
potrzeb kulturalnych lokalnej spolecznosci.

przedktadam/my wykaz wykonanych robot budowlanych w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku dotyczacego zdolnoéci technicznej i zawodowej, o ktérym
mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. b) pkt 2) SIWZ:

Opis wykonanych robot Bata
Nr budowlanych potwierdzajacych Wartos¢ I i Odbiorca/podmiot
zadania spelnienie wymagan brutto ’ ; Nazwa i adres siedziby
s (dd/mm/rrrr)
Zamawiajacego
1.
2

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody, o ktérych mowa w rozdziale VI ust, 2 pkt 2) lit. a)
SIWZ, dotyczace robot, okreslajace, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoniczone.

(pieczqtka i podpis 0séb/y uprawnionych
do skladania oswiadczer woll)
veeevieenn, dNIA L T

|/ str. 1
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(pieczec Wykonawcy)

WYKAZ OSOB

ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn.: Budowa $wietlic

potrzeb kulturalnych lokalnej spotecznosci.

Przedkiadam/my informacje o osobach na potwierdzenie warunku
o ktérym mowa w rozdziale IV ust. 3 pkt.3) SWIZ:

y wiejskiej we Wronificu — realizacjg

udzialn w postepowaniu,

elektryczna)

Posiadane Informacje o
kwalifikacje podstawie do
] zaw_odow,e’ 2 V?'}Enagane. Wyksztalce Zakres aysp .ﬂ n?wal.lia.
Lp. Iml.?x (specjalnoséi | doswiadczenie 53 wykonywanye wynnemfmyml
nazwisko numer zawodowe 7 osobami (np.
uprawnien h czynnoci umowa o
budowlanych) prace, umowa
zlecenie itp.)
Kierownik
budowy
1 (specjalnosé
konstrukeyj
no-
budowlana)
Kierownik
2 robot
(branza
sanitarna)
Kierownik
3 robét
(branza




Glowny
Projektant

4 (specjalnosé
architektoni
czna)

Projektant
(branza

3 konstrukcyj
no-
budowlana)

Projektant
6 (branza
sanitarna)

Projektant
7 (branza
elektryczna)

Tabele nalezy wypeli¢ w taki sposéb, aby Zamawiajacy byt w stanie ocenié, czy osoby
spelniaja wymagania okreslone w rozdziale IV ust. 3 pkt.3) SWIZ.

(pieczqtka i podpis osob/y uprawnionych
do skiadania o$wiadczen woli)

o QI8 sansrvmsinas T

4
" str. 2
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Zalgeznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy. ZP/08/2019/2

zawarta W dniu ...evevennennen. 2019 r. w Niechlowie pomiedzy:
Gming Niechlow
z siedzibg: 56-215 Niechléw, ul. Glogowska 31,
Numer ewidencyjny NIP: 693-19-40-470
Numer Regon: 411050630
reprezentowang przez:
1. Michata Tomasza Frackowiaka — Zastepce Wéjta Gminy Niechlow
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niechléw - Agnieszki Przybylskiej

zwanym dalej w tre$ci umowy Zamawiajacy

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

zwany dalej w tresci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz.1986 tj.) zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamoéwienia
publicznego (roboty budowlane) pn. Budowa $wietlicy wiejskiej we Wronincu — realizacja
potrzeb kulturalnych lokalnej spolecznoéci w zakresie okreSlonym w zalgczonym
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz SIWZ.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z elementami infrastruktury
technicznej, stanowiacych pierwszy etap realizacji zadania pn.: Budowa swietlicy wiejskiej
we Wronincu - realizacja potrzeb kulturalnych lokalnej spolecznoici. W zakres
opracowania projektowego wchodzi:

a) sporzadzenie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi
opiniami i uzgodnieniami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.
Projekt budowlany sporzadzony powinien byé na podstawie zalagczonego do niniejszej
SIWZ Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

str. 1
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Projekt budowlany wykonany powinien by¢ w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *pdf.)). Wszelkie odstgpstwa od PFU wymagaja
akceptacji Zamawiajacego.

b) sporzadzenie projektow wykonawczych uzupetniajacych i uszczegétawiajacych projekty
budowlane - w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *pdf.).

c¢) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych
(STWiORB), przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory
wymagan niezbednych do okre$lenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegélnych robot — w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *pdf.).

d) sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *pdf).

e) sporzadzenie obmiardw i kosztorysow robot dla wszystkich wymaganych elementéw robot

wynikajacych z PFU.

2) Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz
z ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe. Materiaty do wniosku o wydanie pozwolenia
na budowe nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni przed planowanym
zlozeniem wniosku. Uwagi Zamawiajacego zostana wprowadzone w ciagu 14 dni od dnia
przekazania uwag,.

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane.

4) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawceg
i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe.

5) Dostawa i montaz urzadzen zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.

6) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w zakresie
umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania i do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

7) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Przedstawione w PFU opracowania sa tylko materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wchodzacych w sktad przedmiotu
zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbgdnych uzgodnien z osobami trzecimi. Wykonawca jest
zobowiazany do weryfikacji podanych zatozen PFU, poprzez wykonanie wiasnych obliczen
technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sklad przedmiotu
zamowienia. W przypadku wynikniecia rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych
przez Zamawiajacego w PFU a opracowanymi przez Wykonawcg, Wykonawca nie bedzie

str. 2

Spor/zqdzi}a: Natalia L.uka
B



Zalqcznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/08/2019/2

roScit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry
s wielkoSciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu budowlanego
1 projektu(éw) wykonawczego(ych)).

4. WYKONAWCA bedzie realizowal w/w zaméwienie z udziatem nizej wymienionych
Podwykonawcéw:

6. Umowy z Podwykonawcami stanowig zalacznik do niniejszej umowy.

7. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja postepowania przetargowego
1 miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania zamowienia sa mu znane.

§2
1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego:
1) wymagajacego pozwolenia na budowe wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji,
uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenie rob6t oraz opracowanie dokumentacji

projektowej w pozostalym zakresie, w tym Projektow Wykonawczych, przedmiaréw robét,
kosztorysu inwestorskiego (KI/P) i STWiORB do dnia 15.12.2019 .

2. Stan surowy zamkniety do dnia 15.04.2020 r.

3. Wykonanie catoéci rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(jesli dotyczy) — do 30.10.2020 r.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni po podpisaniu
umowy.

5. Rozliczenia z Wykonawca beda regulowane trzema fakturami czgsciowymi w ciagu 14 dni
od dnia odbioru protokotem zdawczo — odbiorczym:

1) pierwsza faktura zostanie wystawiona po odbiorze dokumentacji projektowej;

2) druga faktura zostanie wystawiona po obiorze stanu surowego zamknigtego
inwestycji;

3) trzecia faktura zastanie wystawiona po odbiorze koficowym robé6t budowlanych.

6. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania
decyzji o pozwoleniu na budowe.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu robot
w dniu przekazania terenu budowy.
- Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty budowlane na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.
9. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra nie powoduje wydhizenia okresu realizacji
przedmiotu zaméwienia wymaga zgody Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania
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umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkuje sig do
zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbgdnej zwloki, uzasadniajac swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

10. Zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby przedluzenie terminu wykonania
przedmiotu zamodwienia powinna by¢ potwierdzona protokolem koniecznosci
i wprowadzona aneksem do umowy.

11. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

12. Przedmiot zamowienia, uwaza sie za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu
odbioru konicowego robot.

13. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiazane z podjgtymi
dziataniami obciazaja Wykonawce, chyba, Ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
sie przez Wykonawcg do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku
prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
za faktycznie wykonana robotg.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnoS¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
3. Wykonawca jest obowiazany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktdra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu

Umowy.

§ 4

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za organizacjg
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan 1 innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materialach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawecy.
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2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robdt Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate w zwiazku z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub
tez inng dziatalnosciag Wykonawcy w budynku Zamawiajacego spowodowane z winy
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$é ta wiaze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych odpowiedzialnoscia
na wiasny koszt oraz wyplata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sig na terenie robdt w trakcie realizacii przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy o$wiadcza iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej
do sktadowania materiatow.

5. Powstale podczas prowadzenia robét odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2019.701 t.j.).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom
organéw pafistwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreSlonych ustawg prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informaciji
wymaganych ta ustawa.

9. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania Umowy zobowiazany jest przediozyé
o$wiadczenie dotyczace liczby zatrudnionych oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w rozdziale IT ust. 48 SIWZ polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowigcego
zalgeznik nr 1 do umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych

wskazane powyzej czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan,
W szczegOlnodci poprzez wezwanie do okazania w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni robocze, zanonimizowanych kopii uméw o prace,
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi
czynnoSci w zakresie realizacji zamdéwienia, wskazane w ust. 9 powyzej. Kontrola moze
by¢ przeprowadzona bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawecy.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa powyzej,
traktowane bedzie jako niewypeienie obowigzku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych
pracg na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego
postgpowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
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1) Cena ryczaltowa (z uwzglednieniem wszystkich wymogéw zawartych w SIWZ oraz
zalacznikach do SIWZ):

a) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

e brutto zi

i T —
w tym podatek VAT ...........%

b) za stan surowy zamkniety:

ceeeennes o brUttO 24
(STOWRIEE. ... v eee e et e et e e et e e bt e bt e he tae ee sea abs as bes ses sas bae tae see ses snan bas vas ees sous vaees)
w tym podatek VAT ...........%
¢) za realizacje robét budowlanych, na podstawie wykonanej dokumentacji (poza stanem
surowym):
vveeeee e brutto zt
(STOWILE: .. i oo e e e e et et et eeeeee et ettt et oo eea ees vas sn e s e es as s een aan vas ae san arae aenas)
w tym podatek VAT ............%

LACZNA CENA RYCZALTOWA (tj. suma pozycji lit a), b), ¢) powyzej):

............................................ z1 brutto

2. Wrynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamdwienia 1 uwzglednia zakres czynno$ci iobowigzkoéw
wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej przygotowane] przez Wykonawce,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkow prowadzenia
robot podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé zamowienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
obowiazujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztuka budowlana itp., oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlno$ci
wykonania wszystkich obowiazkéw wymienionych w § 1 niniejszej umowy.
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Cena okreslona w ofercie Wykonawcey jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie calosci
zamowienia, tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia, wyposazenia w wymagany sprzet oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie
zawiera w szczegolnoéci:

1) koszty wszelkich mediéw, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody;,

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu tamanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu Jjego przekazania do chwili
dokonania odbioru koncowego;

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

6) wszystkie koszty zwiazane z pracami towarzyszacymi 1 robotami tymczasowymi
niezbednymi do realizacji zaméwienia;

7)  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

8) koszty zabezpieczenia robdt;

9) koszt calodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy lub robét
oraz ochrony terenu budowy przed dostgpem oséb nieuprawnionych;

10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu budowy, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, oéwietlenie
terenu budowy, zastgpcze Zrodla ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia
zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, storficem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzgtu na teren budowy,
jego montaz i demontaz po zakoficzeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie,
drogi technologiczne, o$wietlenie terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp
1p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia sciekéw;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym;

15) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem
1 oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

16) koszty dostawy i montazu wyposazenia obiektu w sprzgt 1 urzadzenia opisane
w Programie Funkcjonlno-Uzytkowym;

17) koszty kompleksowej obstugi geodezyinej, geologiczngj i archeologicznej zamowienia;

18) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;
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19) koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j;

20) koszty wykonania tymczasowych niezbgdnych przelaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciaglodci eksploatacji obiektow;

21) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia
pracownikow Zamawiajgcego;

22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez
Wykonawce istniejacych uktadéw drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym
rejonie i terenu zaplecza budowy;

24) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostgpem 0s6b
niepowotanych;

25) koszty realizacji przedmiotu zamdéwienia:

a) w dni wolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych;

c¢) w godzinach nocnych;

Prace w godzinach nocnych mogg by¢ wykonywane wylacznie roboty niezakiocajace
ciszy nocnej;

27) koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwiazan, systemow,
uzytych materialow i elementéw wyposazenia.

4. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zatrudnienie Podwykonawcy, oraz
ze wzgledu na solidarng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i Zamawiajacego za zaplatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcg, (art. 6471 § 5
kodeksu cywilnego) platnosci za zrealizowane roboty beda dokonywane wg nastepujacych
zasad:

a) Zamawiajacy bedzie regulowal Wykonawcy tylko nalezno$ci z faktur za roboty
bezpoérednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajaca wysoko$ci wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wyplacona
Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, Ilub oSwiadczenie
Podwykonawcy), ze w cato$ci zaplacit on nalezno$¢ Podwykonawcy, przy czym informacja
o zrealizowaniu platno$ci winna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu nie pozniej niz na
6 dni roboczych przed terminem platnosci wynagrodzenia Wykonawcy,

lub

b) Zamawiajacy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowat Wykonawcy z jego faktur
tylko naleznoéci za roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcg nastapia
po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy bezposrednio na rachunek

Podwykonawcy zgodnie z terminem okre$lonym w § 7 ust. 14 niniejszej umowy. Faktura
winna wskazywaé nazwe wiasciciela rachunku, nazwg banku i numer rachunku

Podwykonawcy.
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5. Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procedura, okreslong w ust. 5 lit. b) powyzej
zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania do zaplaty na rzecz Wykonawcy, a §wiadczenie
uznaje si¢ za spetnione.

6. W razie niedopelnienia obowiazkéw wskazanych w ust. 5 lit. a) powyzej Zamawiajacy
wladny jest obnizy¢ kwote platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezna
Podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy,
ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647! § 5 kodeksu
cywilnego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozy wraz z fakturg dokumentéw
poswiadczajacych kwoty nalezne Podwykonawcom, Zamawiajacy zwroci si¢ pisemnie
do Podwykonawcéw o dostarczenie kopii faktur za wykonane przez Podwykonawcow
roboty, jednoczesnie informujac o tym fakcie Wykonawce. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy ma prawo zawiesié bieg platnosci faktury Wykonawcy, ktéry zostanie
odwieszony w dniu uzyskania kompletu dokumentéw dotyczacych wymagalnych
naleznosci  Podwykonawcéw w  czeSci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

8. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu
wykonania kontraktu na bank, inng instytucje finansowa lub inny podmiot gospodarczy
badz osobg fizyczna wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 14 dni
od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzezeniem § 5 ust.
1, 5-8 oraz w § 7 ust. 13-19 niniejszej umowy.

10. Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzies ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

11. Podstawa wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru
danej branzy i Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawcéw protokot koncowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

12. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielenia WYKONAWCY zaliczek.

13. WYKONAWCA wystawi fakturg VAT, na ponizsze dane:

Gmina Niechléw, ul. Glogowska 31, 56-215 Niechléw
NIP: 693-19-40-470, REGON: 411050630

14. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
dopfat i odszkodowan.

15. Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe trzecia,

f
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16. W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przyshiguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§ 6
1. Zamawiajacy ustanawia do petienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych Ustawg z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

4. Tstnieje mozliwo$¢ dokonania zmian oséb wskazanych w ust. 2 jedynie za uprzednia
zgoda Zamawiajgcego.

5. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiany oséb wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich
obowiazkow. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

7. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia ww. obowigzkéw musi speiniaé wymagania okreSlone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca wraz z fakturg musi zlozy¢ w stosunku do kazdego Podwykonawcy jeden
z wymienionych ponizej dokumentow:
1) Potwierdzone przez Podwykonawcg oswiadczenie Wykonawcy, ze zaplata za ustuge,
ktére sg sprzedawane dana faktura, a zostaly wykonane przez tego Podwykonawce,

zostata uregulowana.

2) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z zalaczeniem nieuregulowanej kopii
faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci
nalezno$¢ przypadajaca Podwykonawcy bezposrednio na jego konto z zachowaniem
terminu izasad platnoéci jak dla Wykonawcy, a nalezno$¢ pozostata zostanie
przekazana na konto Wykonawcy.
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3) Potwierdzone przez Podwykonawce o$wiadczenie Wykonawcy, Ze ushugi, ktére
sg sprzedawane dang faktura zostaty wykonane bez udziatu tego Podwykonawcy.

Brak zlozenia przez Wykonawce jednego z w/w dokumentéw w stosunku do kazdego

Podwykonawcy bedzie podstawa do odmowy przyjecia przez Zamawiajacego faktury

od Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie

zamierzal realizowa¢ przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcéw ma obowigzek
w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedkiadania Zamawiajacemu projektu
umowy o Podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o Podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynikaé w szczegolnoscei:

1) zakres robot przewidziany do wykonania,

2) terminy realizacji,

3) wynagrodzenie i terminy platnosci,

4) sposéb rozwiazania umowy z Podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej

umowy.

Projekt umowy o Podwykonawstwo, umowa o Podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Do projektu umowy o Podwykonawstwo musi zostaé zalaczona zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca,
Projekt umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedtozyé Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o Podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne
zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

1) nie spetia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja
tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane i jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t
okreslonych w umowie o Podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia Jjej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o Podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy
1jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.
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10. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie,
o ktorym mowa w ust. 9 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy 1 jej zmiany
przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych umoéw o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ushugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedlozenia umowy o Podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sgq dostawy lub ushigi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. pkt. 10 niniejszej umowy.

13. Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowg
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

14. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nastapi w terminie do 14 dni
od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

16. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpo$redniej
zaplaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13 powyzej. W terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawey tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu
pisemne uwagi dotyczace =zasadnoSci bezpo$redniej =zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci
ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy 1lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej
zaplaty.

19. W przypadku dokonania bezposrednie; zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 powyzej, Zamawiajacy potraci kwotg

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej] mowa w ust. 13 powyzej, lub koniecznosé
dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartogci przedmiotu umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

21. Zlecenie czgsci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszezegdlnionym w  ofercie
i dalszym Podwykonawcom, moze mieé miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydhuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej
umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

22. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$é i terminowosé prac przez nich
wykonanych, jak za dzialania wlasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowiazek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie Podwykonawstwa.

23. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w Podwykonawstwie nie moze przekroczyé
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

24. Wykonawca odpowiada =za bezpieczefistwo Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw bioracych udzial w realizacji robét budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za zaplatg wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

26. Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zadac zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.
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27. Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy
o Podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

28. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie
spetnienie warunkdéw okreslonych w § 5 ust. 5-8 niniejszej umowy, przy czym warunki te
dotycza rowniez bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13 powyze;j.

§ 8
1. Rozliczenia z Wykonawca beda regulowane trzema fakturami czgsciowymi w ciagu 14 dni
od dnia odbioru protokotem zdawczo — odbiorczym:

1) pierwsza faktura zostanie wystawiona po odbiorze dokumentacji projektowe;;
2) druga faktura zostanie wystawiona po obiorze stanu surowego zamknigtego inwestycji;
3) trzecia faktura zastanie wystawiona po odbiorze koficowym robot budowlanych.

Wykonawca przekaze dokumentacje techniczng Zamawiajqcemu protokolem przekazania.
Jezeli w terminie do 14 dni roboczych Zamawiajqcy nie wniesie uwag do dokumentacji
zostanie sporzqdzony protokol odbioru potwierdzajqcy zakonczenie tej czesci zamowienia.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zadania — Zamawiajqcy zobowiqze Wykonawce
do ich usuniecia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajqcego terminie, z zastrzeZeniem,
Ze termin ten nie moze byc¢ diuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokolu odbioru dokumentacji  projektowej
nie wyklucza dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad
przedmiotu zamowienia w terminie pozniejszym.

2. W przypadku wystapienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodujacej
konieczno$¢ zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i decyzji,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ usluge na swoj koszt 1 wlasnym staraniem
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych bedzie stanowic:

1) pozytywny protokét zdawcezo - odbiorczy (zrealizowanego zakresu robot), podpisany przez
Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru danej branzy oraz Wykonawcg, Podwykonawce,
Kierownika Budowy a takze inne osoby uczestniczace w czeSciowym odbiorze robdt.

4. Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest
dolaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczeg6lnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu,
b) Wypelnione dzienniki budowy,
¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot,
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10.

d) Protokoty odbioréw,

e) Deklaracje zgodnoéci whbudowanych materiatéw i urzadzer - zgodnie z rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklaro-
wania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

f) Udzielona pisemng gwarancje jakosci na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materialy, wyroby i urzadzenia,
g) Dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami

dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspekto-
rOw Nadzoru danej branzy,

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — | egzemplarz,

1) Wymagane dokumenty, protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych préb i spraw-
dzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

j) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia
oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowiazujacymi przepisami
prawa, normami w tym zakresie.

Odbioru koncowego robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektoréw Nadzoru dane;j
branzy i Kierownika Budowy przy udziale innych o0séb wyznaczonych przez
Zamawiajacego i Wykonawce w ciagu 14 dni od daty zgloszenia ich do odbioru.

- Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli

w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw
co do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru danej branzy, ze prace zostaty
wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie
przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady, Zamawiajgcy moze zadaé ich usuniecia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca
jest zobowiazany do usunigcia wad i usterek zwiazanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usunad si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli
wady/usterki sa istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zgdaéd
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usunal wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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11. Strony postanawiaja, ze bgdzie spisany protokél z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego
na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

12. Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przediozeniu przez
Wykonawce atestow dotyczacych wyrobow 1 urzadzen, deklaracji zgodnoSci wyrobow
budowlanych, gwarancji.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

14. Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez
niego przedstawicieli w obecnosci Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branzy,
Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy protokoty
czesciowego i1 koncowego odbioru robot.

§9

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze przystugujg lub beda mu przystugiwac wszelkie prawa autorskie
majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy, bedacych
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.).

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego platnosci koncowej za wykonanie przedmiotu
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem niniejszej Umowy oraz do wszelkich egzemplarzy ww.
opracowan sporzadzonych w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci
na:

1) wykorzystanie opracowan do realizacji projektu,

2) utrwalanie,

3) zwielokrotnienie kazda mozliwg technikg, w tym technikq drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

4) wprowadzanie do obrotu oryginalow albo egzemplarzy, na ktorych opracowania
utrwalono, a takze uzyczenie lub najem oryginahu albo egzemplarzy,

5) modyfikacje opracowan, w celu dostosowania go do innej dziatalnosSci
Zamawiajgcego.

3. Przenoszone prawa uprawniaja Zamawiajacego do eksploatacji opracowan i ich
egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami bez ograniczen co do czasu oraz liczby
egzemplarzy.

4. Wykonawcy przyshiguje nieograniczone w czasie prawo do korzystania - w kraju i poza jego
granicami, wylacznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych
i promocyjnych - z opracowan bedacych przedmiotem praw autorskich na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez prawa pobierania
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wynagrodzenia lub innych bezpoérednich korzysci z tego tytutu przez Wykonawce lub osobe
trzecia.

5. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian przez Zamawiajacego w wykonanych
przez Wykonawcg w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziel zaleznych
i korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowan).

6. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
na inny podmiot.

7. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania
nimi bez konieczno$ci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptaty odrebnego
wynagrodzenia. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych
przystugujacych autorom tych opracowa.

8. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte
w wynagrodzeniu umownym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zwolni z odpowiedzialnodci i pokryje wszelkie szkody Zamawiajacego
poniesione w zwiazku z roszczeniami o0s6b trzecich podniesionymi wzgledem
Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Zamawiajacego majatkowych lub
osobistych praw autorskich do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.

§ 10
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nastepujacych przypadkach i wielko$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za nieterminowg realizacje czesci zamowienia dotyczacej opracowania dokumentacji
projektowej - w wysokosci 0,2 % od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji,
o ktérej mowa w §5 tj. 5% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia,

2) za opbznienie w usunigciu wady dokumentacji technicznej stwierdzonej przy jej
odbiorze, w wysokosci 0,2 % od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji, o ktorej
mowa w §5 ust. 2 tj. 5% wartoéci kontraktu, za kazdy rozpoczgty dzien opéznienia,
liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wady, o ktérym
mowa W § 8 ust. 3 niniejszej Umowy,

3) za nieterminowg realizacje cze$ci zamodwienia dotyczacej wykonania robét
budowlanych - w wysokoéci 0,2 % wartoéci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia, ‘

4) za opdznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2 % wartoéci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia, duzej niz 7 dni, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2 % wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety
dzien przerwy,
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6) w przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub zmiany,

7) za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w §2 ust. 4 niniejszej
umowy w wysokosci 0,2 % warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawcg z dalszym
Podwykonawca,

9) w przypadku nieprzediozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosei 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmianeg,

10) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

—w wysokosci 2 000,00 zi,

11) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15 %

wartosci kontraktu,
12)za kazdy przypadek nienalezytego wykonania albo niewykonania obowigzkow
wynikajacych z nadzoru autorskiego Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci
2.000,00 zt,

13)jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowiazku okreSlonego w § 15 ust.6 -
w wysokosci 1% wartoéci kontraktu.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w §11 umowy,
w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jezeli:

1) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia
w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

2) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigeej niz 14
dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty
na okres dluzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prace lub rob6t jest niezbgdne
z uwagi na bezpieczenistwo lub koniecznoé¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony
z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

4) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowiazan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,
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5) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej lub
ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

6) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy,

7) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

8) Podmiot, ktéry zobowiazat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobéw w celu realizacji niniejszego zaméwienia wycofat si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetnié¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez

wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplatq faktury za odbior czesciowy
powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 oraz w § 11 nastepuje
w trybie natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

9. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowiazania Wykonawcy.

10. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto,

o ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 11
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznodci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemne;j
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,
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dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §5, §7,
§81 8§10 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony

obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli
przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy
sporzadzi jednostronny protoko6t odbioru robét,

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajacy
zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie
wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty

budowlane oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ........ miesigcy liczac
od dnia koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 1 23 niniejszego paragrafu,
z wylgczeniem urzadzen, na ktore gwarancji jakosci udziela producent. Okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarancji, jednak nie krétszym od terminéw przewidzianych w kodeksie

cywilnym.

. Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane

materialy, wyroby i urzadzenia.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen

z ktérych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowiazany przekazac
Zamawiajacemu Karte¢ Gwarancyjna.
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4.

10

11,

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu regkojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowiazywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwiazaniu, wygasnigciu lub  odstgpieniu
przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
Oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy
lub nie dofozenia nalezytej starannodci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych wjawnionych w clagu terminu okreslonego w gwarancji
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usunaé te wady/usterki, ktére
ujawniono po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jako$ci, lecz kt6re powstatly
w okresie jej obwiazywania.

. Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usunigcie wady/usterek poprzez

naprawg, badz wymiang, w sposéb eliminujacy mozliwosé ponownego wystapienia
tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodplatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi,

badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiaj acego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlane;. Niedotrzymanie przez Wykonawce WyZnaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania sie z termindw usunigcia wad/usterek, o ktérych mowa
wust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminéw usunigcia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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16. Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem poczty
ClTArONICEIG]T R AUEESE . crumasormusustumnsnsoismssssmessssseneosmi oo R 5815 R S

17. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie Zycia lub mienia.

18. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sig protokot z udzialem Wykonawcy
Zamawiajacego.

19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod,
ktore te wady spowodowaty, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szk6d powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

20. Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zalecié okreSlony sposdb usuniecia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢é powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

21. W pozostalym zakresie do gwarancji i r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

22. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy, modernizacji sieci, usunigcia
awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje sig
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objgtym niniejszym
zamdOwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢
nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

23. W przypadku wystgpienia, w okresie obowiazywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych
z powodu dzialan o0séb trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego
do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, Ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem
publicznym, poinformuje Wykonawcg o rodzaju robot i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo zlozyé oferte¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczyé w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zadaé od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot robot umowy z materialéow wlasnych.

2. Do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266).
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3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiazany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat zgodnosci z Polska Normg
lub aprobate techniczna.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczeg6lowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych

1 zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania inspektoréw nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robét lub wykonania otwordéw niezbednych
do zbadania robot, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

5. ,Roboty zamienne” moga by¢é wykonane na podstawie protokoléw koniecznoéci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia protokoléw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
rozpoczaC wykonania rob6t zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo
zamOwien publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokoléw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byly objete zaméwieniem podstawowym, staly sie niezbedne
i spetnione zostaly tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnoéci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego;

2) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$é lub znaczne zwickszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;

3) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie;

4) Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawea nie
moze rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu skladnikéw cenotwérczych nie wyzszych
niz okreslone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje zaméwienia
1 cen materiatéw oraz kosztow pracy sprzgtu w wielko$ciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, fgcznie z kosztami zakupu oraz wg faktur
na materialy niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT wedhig obowiazujacych

przepisow.
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§ 15

1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
L (05111 L5 S W WYSOKOSCI! cevevrrnrvnnnnianns zt,
co stanowi 5 % ceny kontraktowey.

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy
sposéb:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie =zatrzymane przez Zamawiajgacego
na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona
w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednio przesunaé¢ termin wazno$ci porgczenia lub gwarancji, najpozniej
w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowiazek najpézniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedhuzyé okres jego waznosci
lub przedtozyé nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koricowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce
Z tego zobowiazania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1
pkt. 10 niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaplaty zostanie pokryta z faktury
badz ze S$rodkOw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rgkojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedhuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwiazanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate
z tej przyczyny odpowiedzialny bgdzie Wykonawca.
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§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowieri publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego
po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.
Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowiefi publicznych nie moga
wykracza¢ poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawartego w SIWZ. W szczegblnosci
Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiolowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6ét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzer, dokonywanie odbiorow,

¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych obiektéw podziemnych wymagajace
wezesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest
on zabytkiem, co oznaczaé bedzie koniecznosé wstrzymania robdt lub takiego
ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych Iub sposobie wykonania robot.

2) bedacych  nastepstwem  okolicznoéci  lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

¢) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci
w przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania os6b trzecich,
ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowaé,

4) zwloki w dzialaniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywie terminu skfadania ofert,
W czasic wykonywania przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowa¢ wzrost pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektéw
0 wigeej niz 5%,

6) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych”, nieobjg¢tych zaméwieniem
podstawowym, ktére staly sie niezbedne, skutkujace zmiana zakresu robét i/lub
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie zamdéwienia dodatkowego musi
by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
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7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nize;j:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania

zamOwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie mogg spowodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

¢) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

a. materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania
z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

b. w trakcie wykonania przedmiotu zamdéwienia nastapila zmiana przepiséw Prawa
budowlanego,

c. w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamoOwienia (np. Polska Norma),

d. w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystapila konieczno§¢ zmiany
technologii wykonania robdt.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposdb
nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1
powyzej. :
Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) - 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana 0sdb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz doswiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jesli zmiana
lub rezygnacja Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iZ proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

3) Rozszerzenie zakresu Podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawecy.

Pozostale zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.

3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
b) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
c) jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg.
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Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé bedzie o kwotg stanowigca

iloczyn liczby pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce wykonujacych przedmiot

umowy oraz kwoty podwyzszenia kosztéw ich pracy wynikajacych ze zmian, o ktérych
mowa powyzej.

Wykonawca, wystepujac o zmiang wynagrodzenia, zobowiazany jest wykaza¢, ze kwota

podwyzki, o ktéra wystgpuje, jest mu nalezna w obliczonej przez niego wysokosci, oraz

ze zmiany, o ktérych mowa powyzej maja wplyw na koszty wykonania zaméwienia.

2) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamOwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoSci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloéci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

¢) nastapila zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba Iub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami.
3. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosei:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych
od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedo godnos¢ lub znaczne zwickszenie
kosztow dla zamawiajacego,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie,

2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznoéciami, ktérych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mégt przewidzied,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdéwienia okreslonej pierwotnie

W umowie.
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy
WYKONAWCA:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
WYKONAWCA spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiazan WYKONAWCY wzgledem
jego Podwykonawcow.

str. 27

porzadzita: Natalia Luka



Zatlqcznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/08/2019/2

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie s istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.

5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
t.j.) 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamdéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami.

5. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujgca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1-3.

2) wniosek o zmianeg postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego ancksu pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluZenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek blad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
zbledem Iub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego

z obowiazkoéw Wykonawcy.
§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
............................................. zt
51 01 | AT ztotych 00/100

Forma zabezpieCzenia: ........cccccoovvveviiveinneiinennnsineesnienennenns
2. Zabezpieczenie jak w ust. | zostanie zwréocone Wykonawcy w ciagu 30 dni od dnia

wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci
70 %, pozostate 30 % zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady wykonanych robot.

§19
Integralne czg¢éci umowy stanowi:
1. Oferta Wykonawcy.
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§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiet publicznych (Dz. U. 22018 1), ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia oraz

Kodeksu Cywilnego.

§ 21
1. Prawem wilaéciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze dotoza wszelkich staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacii prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wladciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§22

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, l-egz. dla Wykonawcy i
1- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

OK @ T i
gdalena Kruszewska
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(pieczeé Wykonawcy)

Zalqcznik nr 7 do SIWZ

Oswiadczenie dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce oséb, wykonujacych czynnoS$ci
na w trakcie realizacji zaméwienia pn.: Budowa $wietlicy wiejskiej we Wronincu —
realizacjg potrzeb kulturalnych lokalnej spolecznosci, ktorych Swiadczenie polega

na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Czynno$¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez | Ilos¢ osob
Wykonawce:
(podpis 0sob/y uprawnionych do
sktadania oswiadczen woli)
B /1 O e (I )
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(pieczec Wykonawcy)

WYKAZ USLUG

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.. Budowa $wietlicy wiejskiej we Wronificu — realizacja
potrzeb kulturalnych lokalnej spotecznosci.

przedkladam/my wykaz wykonanych ustug w zakresie niezbgdnym do wykazania spelnienia
warunku udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w rozdziale IV ust 3 lit. b) pkt 1) SIWZ:

Opis przedmiotu zaméwienia o
b Al Wartosé i ; :
5 zgodnie z wymaganiami Fritls Data wykonania Odbiorca/podmiot
P Zamawiajacego (dd/mm/rrrr) Nazwa i adres siedziby
1
2

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody, o ktérych mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2) lit. b)
SIWZ, dotyczace ustug, okreslajace, czy te ushugi zostaly wykonane nalezycie.

(pieczqtka i podpis 0s6b/y uprawnionych
do skladania oswiadczen woli)

., dnia ... T

|

V{L Sporzadzila: Natalia Luka
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ZADANIE
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WE WRONINCU - REALIZACJA POTRZEB KULTURALNYCH

LOKALNEJ SPOLECZNOSCI

TEMAT X
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYT KOwy

ADRES
WRONINIEC NR 1
Dz nr57
NIECHLOW

INWESTOR

GMINA NIECHLOW
ul. Gtogowska 31
56-215 NIECHLOW

OPRACOWANIE

Ustuacl ARCHITEKTONICZNO—ENZYNIERSKIE JAN WEGLEWSK]
ul. Argentyriska 5,

59-220 LEGNICA

NIP: 891-101-97-57

TEL.: 601928194

E-MAIL:; pracownia@weglewski.com

DATA
17.04.2018r.

KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPy
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232130-2 Roboty budowlane w zakresle rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej
45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Raboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzeri grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45340000-2 instalowanie ogrodzen, plotéw | sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

454100004 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdy i 4cian

45440000-3 Roboty malarskie | szklarskie

7100 00 00-8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERY.JNE | KONTROLNE
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4.2.  Wymagania dotyczgce budowy
5. INNE POSIADANE DOKUMENTY - SPIS ZALACZNIKOW



| DANE OGOLNE
1. DANE OGOLNE DOTYGZACE OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe), specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Integraing czescig niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny zawierajgcy rysunki uszczegoéta-
wiajgce rozwigzania opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest program funkcjonalne-uzytkowy dla budynku $wietlicy wiejskiej we Wro-
nificu - realizacjg potrzeb kulturalnych lokalnej spotecznosci.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowig:

Umowa z Zamawiajgcym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wizja lokalna dokonana przez autoréw opracowania

Robocze uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych
Przepisy, normy i technologie dia stosowanych materiatdéw | urzgdzen

PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim po-

winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PNOO AL

4. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra [nfrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z poZnigjszymi zmianami) stuzy¢ moze jako podstawa
do wykonania dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania oferty | zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowe] i

robot budowlanych.
Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojekiuj i wybuduj”. Niniejszy pro-

gram ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budow-
lanych w ramach przedmiotowego zadania. Dodatkowo Program Funkcjonalno-Uzytkowy moze zosta¢
wykorzystany jako materiat informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby promogji i prezen-
tacji zamierzen Inwestora podmiotom zewngtrznym oraz mieszkancom.



Il CZESC OPISOWA
1. OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wybudowanie $wietlicy wiejskiej we
wsi Wroniniec wraz z zagospodarowaniem terenu j wyposazeniem w state elementy wnetrz, niezbedne
do prawidiowego funkcjonowania swietlicy oraz przekazanie obiektu do uzytkowania zgodnie z wyma-

ganiami ustawy Prawo budowlane.

Zamowienle obejmuje:

opracowanie projekiu budowlanego wielobranzowego, zgodnie z obowigzujgcym prawodaw-

stwem (wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji i uzgodnieri oraz opracowan, ktérych wykona-

nie bedzie konieczne dia prawidtowego przeprowadzenia inwestycji), sporzadzonego przez

uprawniong jednostke projektowa, w porozumieniu i z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego,

- Opracowanie projektu wykonawczego wraz z projektem wystroju wnetrz,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej przez wiasciwy organ administracji

- architektoniczno-budowlanej,

- Oopracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla realizowanego zadania, w porozumie-
niu i z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, w porozumieniu i z uwzgled-
nieniem uwag Zamawiajacego,

- Opracowanie przedmiaréw robot oraz kosztoryséw inwestorskich

- opracowanie planu BiOZ,

- organizacje placu budowy wraz z zapleczem,

- realizacje robét Scile z zatwierdzong dokumentacjg projektowg obejmujgcg budowe wszystkich

obiektow

Realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania robot towarzyszacych, do ktorych nalezy zaliczyé prace
przygotowawcze: oczyszczenie terenu poprzez zdjgcia warstwy humusu Jub gruntu, a takze niwelacje
terenu w niezbednym zakresie.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSE | ZAKRES ROBOT BUDOW-
LANYCH

Powierzchnia dziatki: 3070 m?
Powierzchnia zabudowy: 240,5 m2
50 m2

Powierzchnia utwardzonych ciggow pieszych:
Powierzchnia utwardzonych ciggéw Jjezdnych i miejsc postojowych: 100 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: min. 925 m2
Minimalna ilo$¢ miejsc postojowych: 2
Minimalna wysokos$¢ kondygnagji: 35m

Powyzsze wartosci sg wartosciami przyblizonymi,

Obiekt wymaga zabezpieczenia w nastepujgce media:
- wode biezgca,

- odprowadzenie $ciekow sanitarnych i deszczowych,
~ energie cieping,

- energie elektryczng,

- tgcze telekomunikacyjne, kablowe badz radiowe.

Okreslenie doktadnego zapotrzebowania obiektu na powyzsze media lezy po stronie Wykonawcy.

Przewidywana ilo§¢ uzytkownikaw 40 osob
Pracownicy tymczasowi max 5 0s6b

Nie przewiduje sie Jednoczesnego korzystania z budynku liczby os6b wigkszej niz 50,



3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren, na ktérym przewiduje sig inwestycje potozony jest na dzialce o nr ewidencyjnym 57, jednostka
ewidencyjna 020403_2 NIECHLOW, obreb 0018 WRONINIEC, o tgcznej powierzchni 0,35 ha.

W sasiedztwie inwestycji zlokalizowane sg tereny:

- od strony pdtnocnej i wschodniej znajduje sie droga wewnetrzna
- od strony potudniowe] znajduje sie droga wojewddzka nr 324

- od strony zachodnie] znajduje sie zabudowa mieszkaniowa

Dokumentacja fotograficzna ilustrujaca istniejacy stan terenu:
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3.1.

3.2,

3.3.

3.4,

3.5.

Uwarunkowania planistyczne
Teren jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechléw” — uchwata Rady Gminy
Niechlow Nr XXXVi1/294/2017r. z dnia 17 sierpnia 2017r. Zgodnie z ww. planem ustalono m.in.
nastepujgce przeznaczenie podstawowe:
- ustugi kultury,
- ustugi sportu,
- ustugi oswiaty,
-  obiekty widowiskowe,
- uslugi rekreacyjno-wypoczynkowe,
- ustugi konferencyjno-szkoleniowe.

MPZP i mapa zasadnicza:
Do niniejszego opracowania zatgczono wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego oraz mape zasadniczg — zatgczniki nr 1, 2,3.

Uwarunkowania zwigzane z urzadzeniami budowlanymi.
Na dziafce zlokalizowane sg istniejace plac zabaw oraz altana, ktére nalezy zachowad.

Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu.

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. Na terenie zlokalizo-
wany jest stup linii napowietrznej. Brak kanalizacji sanitarnej. Przez dziatke przebiega sie¢ wodociagowa
o $rednicy 100mm, wykonane jest takze przylacze do istniejgcego w tym miejscu niegdys budynku o

$rednicy 25mm.
Granicg dziatki od strony pofudniowe; jest row odprowadzajacy wody deszczowe z okalajacego terenu.

Uwarunkowania zwigzane z zielenia
Teren porosnigty jest glownie zielenig niska. Przez Srodek dziatki przebiega liniowe nasadzenie roslin-

nosci krzewiastej.

Uwarunkowania zwiazane z komunikacjg
Dojazd do dziatki zapewnia droga zlokalizowana przy poinocnej granicy dziatki, tgczaca sig bezposred-

nio z drogg wojewddzkg nr 324. Na teren posesji nalezy wykona¢ zjazd utwardzony.

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Realizacja przedsigwzigcia zaktada nastgpujgce roboty:

1. Budowe jednokondygnacyjnego budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Wroniniec o powierzchni minimal-
nej 200 m?, w tym m.in.:

- powierzchnia przeznaczona na sale wielofunkcyjna,

- powierzchnia przeznaczona na zaplecze kuchenne,

- hol z szatnia,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

- pomieszczenia techniczne

2. Zagospodarowanie terenu
- powierzchnie utwardzone z min. 2 miejscami postojowymi

- tereny zielone
- ogrodzenie terenu zapewniajgce bezpieczeristwo

Budynek:

Forma:
Przewiduje sie zaprojektowanie $wietlicy w formie dwéch bryt przekrytych dwuspadowymi dachami i

potgezonych przeszklonym tgcznikiem petniacym funkcje holu. Budynek tynkowany w kolorze biatym,
kryty dachéwkg ceramiczng w kolorze ceglastym. Stropodach fgcznika wykonany jako dach z zlelenig
ekstensywng. Elewacje z elementami wykoficzenia z drewna w kolorze naturainym lub plyt widkno-
cementowych w kolorystyce grafitowej badz szarej. Stolarka okienna w kolorze grafitowym. Obrdbki i

orynnowanie z blachy powlekanegj.

Widoki koncepcyjne budynku:

11
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Teren:

Instalacje:

Budynek wyposazony w instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ogrze-
wania, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej.

Uzbrojenie:
budowa przytgcza wody, bezodptywowego zbiornika nieczystosci oraz zbiornika do gromadze-

nia wod deszczowych, budowa przylacza elektroenergetycznego.

Komunikacja:
Zamawigjgcy przewiduje, iz obstuga komunikacyjna terenu przeznaczonego na lokalizacje

Swietlicy i dojazd do miejsc postojowy odbywaé sie bedzie z drogi wewnetrznej oznaczonej
w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbalem KDW(1). Na dzialce na-
lezy przewidziec lokalizacjg przynajmniej 2 miejsc postojowych dia samochoddw.

Zielen:

Na terenie inwestycji nalezy zapewnié minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej. Na po-
stawie wytycznych Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powierzchnia zieleni
urzadzonej musi stanowi¢ przynajmniej 15% powierzchni catego terenu. W celu wizualnej izo-
lacji od drogi wojewddzkiej planuje sie nasadzenie szpalerowe zieleni wysokKiej przy poludniowej

granicy dziatki.

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

5.1. Oczekiwane wskaZniki powierzchniowo-kubaturowe

Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa budynku wraz z pomieszczeniami gospodarczymi 200,0 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 240,5 m2
llos¢ kondygnacji naziemnych 1

7,50 m

Wysokos$¢ budynku

Zestawienie powierzchni uzytkowej — kondygnacja 1

l.p. Nazwa pomieszczenia ow. uzytkowa [m2]
01 Hol 30,0

02 Czes¢ szatniowo-sanitarna 40,0

03 Czegsc¢ techniczno-magazynowa 20,0

04 Zaplecze kuchenne 25,0

05 Sala wielofunkcyjna 100,0

PowyZsze wartosSci s warto$ciami przyblizonymi.

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ SWIETLICY: 200,0 m2

5.2. OkreS$lenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw po-
wierzchni | kubatur lub wskaznikéw
Ze wzgledu na charakter przedmiotowego obszaru objetego niniejszym PFU podane wskaZniki majg
charakter raczej informacyjny niz wigzacy. Dlatego dopuszcza si¢ odstgpstwa od wymiaréw i po-
wierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/- 15%. Odstepstwa takie sg mozliwe
pod warunkiem speinienia wymogbw i zalozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzu-

jacymi przepisami.

5.3. Schemat powigzari funkcjonalno-uzytkowych.
Na podstawie uzgodnier z Zamawiajgcym opracowano wstepng koncepcje projektows,

ktorg przedstawiono w zafgezniku graficznym AO1.
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W budynku zlokalizowano przejsciowy hol z wejsciem gtéwnym do obiektu. Peini on role bufora pomie-
dzy dwoma czeSciami Swietlicy — czgscig z pomieszczeniami sanitarnymi oraz technicznymi oraz cze-
Scig, w ktorej zlokalizowano sale wielofunkcyjng wraz z zapleczem kuchennym. W holu wejéciowym
planuje sie wydzieli¢ szatnie (w obiekcie nalezy zapewni¢ dostep oséb niepetnosprawnych).

5.4. Instalacje zewnetrzne.

Przewidywany teren pod inwestycje posiada dostep do sieci wodociggowej oraz linii energetyczne;.
Brak w terenie kanalizacji sanitarnej, deszczowe| oraz sieci gazu.
Lokalizacje istniejgcych sieci pokazano na zataczniku graficznym (nr 3).

5.5. Instalacje wewnetrzne.

W budynku przewidzie¢ montaz instalacii:

- wody

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- centralnego ogrzewania zasilanego powietrzng pompa ciepla

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
- elekirycznej

leznosci od mozliwosci operatordw i dostawcow ustugi.
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Il OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacji terenu budowy
uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

- organizacje rob6t budowlanych,

- rozwigzania zapewniajgce bezpieczefistwo pracy,

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

- zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,

- tymezasows | docelowg organizacje ruchu,

- wygrodzenie terenu budowy.

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.
W frakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na ktdrym prowadzone

sq prace powinien by¢ réwniez odgrodzony i zabezpieczony przed wstepem oséb niepowotanych, Wy-
konawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne &rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci mieszkajacej oraz innych oséb. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony prze-
ciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowied-
nimi przepisami, na terenie budowy.

2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych odbywa¢ sie bedzie do Skiadowiska Odpadow,
Zakiad Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych i Przemystowych w
Rudnej Wielkiej Od wykonawcy wymagane jest usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen powodo-

wanych ruchem samochodéw budowy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie budowy, maja spetnia¢ wymagania polskich norm i przepisdw,
a wykonawca begdzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegdinosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem wniosku o wydanie po-
zwolenia na budowg oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych

- stosowane gotowy wyroby budowlane w odniesieniu do posiadania przez nie dokumentéw potwier-
dzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach

wykonawczych | w specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robét zanikajgeych i ulegajgeych zakKryciu,
- odbiér czesciowy,

- odbiér koticowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny j. po okresie gwarancji.

Zamawiajaey przy odbiorze robét budowlanych bedzie sprawdzat ich wykonanie odnoszace sie do da-

nych zawartych w:

- projekcie budowlanym,

- projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- programie funkcjonalno-uzytkowym i umowie,

- obowigzujgcych przepisach i normach.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robat budowlanych elementy obiektu w odniesieniu

do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- Jjakos¢ wykonania i doktadno$é prac wykonczeniowych,
- prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzeri i wyposazenia,
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- poprawno$¢ pofgczern funkcjonainych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ w sieciach i instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidaciji wszystkich robdt tymezasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt
tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje, drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. rowniez koszty zwig-

zane z placem budowy nalezg w calosci do wykonawcy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

3.1. Fundamenty
Fundamenty wykonane jako tawy betonowe zbrojone stalg zbrojeniows.

3.2. Sciany
Opis wymagan dotyczgcych $cian.
I.p. Rodzaj Opis
01 Sciany fundamentowe w warstwie przyziemia — wylewane lub murowane z biocz-|
kow betonowych, o grubosei 20-25 cm z izolacjg
termiczna
02 Sciany zewnetrzne tradycyine murowane - z pustakdw ceramicznych gr.

25 cm lub z bloczkdw silikatowych, ocieplane styropianem
lub weing mineraing do wspélczynnika Ug(max) = 0,23
[W/m2*K], wykonczone z zewnatrz tynkiem mineralnym
biatym, badz jasnoszarym

03  [Sciany wewnetrzne konstrukcyjne fradycyine murowane ~ z pustakéw ceramicznych gr.
25 cm lub z bloczkow silikatowych

04  [Sciany dziatowe, lekkie - murowane — ksztattki wentylacji grawitacyjnej

- gipsowo-kartonowe

3.3. Dach
Wiezba dachowa drewniana tradycyjna badz prefabrykowana z drewnianych wigzarow kratowych,

zabezpieczenia nieszkodliwymi dla cziowieka srodkami antygrzybicznymi | srodkami przeciwpoza-
rowymi. Docieplony welng mineraing do wspdiczynnika Uc(max) = 0,18 [W/m2*K]. Pokrycie da-
chowe z dachéwki ceramicznej w kolorze ceglastym — zgodnie z Migjscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego.

3.4, Stropodach
Stropodach {gcznika wykonany jako stop gestozebrowy np. typu teriva. Docieplony styropianem do

wspotczynnika Uc max = 0,18 [W/m2*K]. Warstwa balastowa wykonana z zwiru rzecznego.

3.5, Sufity
Nalezy zastosowac systemowe sufity podwieszone z piyt gipsowo kartonowych we wszystkich po-
mieszczeniach, takze w sall wielofunkcyjnej w przypadku zastosowania prefabrykowane] wigzby
dachowe]. Przestrzeni nieuzytkowa poddasza do wykorzystania jako przestrzen techniczna. Przy
wiezbie tradycyjnej, jej konstrukcja w sali wielofunkcyjnej powinna zosta¢ uwidoczniona.

3.6. Posadzki
Posadzki w budynku planuje sie wykonad:
- jako wykiadzine PCV, lincleum/marmoleum, bgdz jako parkiet drewniany w sali wielofunkeyjnej

-z plytek gresowych o wymiarach do uzgodnienia z Zamawiajgcym, (w pozostatych pomieszczeniach
tj. pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, higieniczno-sanitarnych, holu, szatni oraz zaple-
czu kuchennym) o klasie Scieralnosci i klasie antypos$lizgowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3.7. Okna i Drzwi
Stolarka okienna aluminiowa lub drewniana, ciepfa, szyby zespolone z wypetnieniem termoizolacyj-

nym, okna o wspdlczynniku przenikania ciepta Ugnaxy = 0,9 W/m2*K]
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Fasada aluminiowo-szklana w obrebie fgcznika. Pozostate drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe o
wspbiczynniku przenikania ciepta Uimax = 1,3 [W/m2*K]. Stolarka wewnetrzna wykonana jako drzwi

drewniane petne lub ptytowe.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnié szczegblowy rodzaj i jako$é pro-
ponowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA

W zakresie wyposazenia w toaletach nalezy zapewnié wyposazenie sanitarne stale tj. miski ustepowe,
pisuary, umywalki, itp. Toalete dla os6b niepeinosprawnych nalezy dodatkowo wyposazy¢ w uchwyty,
porgcze i inne urzgdzenia konieczne do funkcjonowania ww. toalety. Ponadto nalezy zapewni¢ podsta-
wowe wyposaZenie zaplecza kuchennego tj. urzadzenia grzewcze, zmywarke gastronomiczna, zlewy,
meble stalowe oraz urzgdzenia chtodnicze. W sali wielofunkeyjnej zapewni¢ stoly i krzesta w liczbie

odpowiednio 15 stotdw i 50 krzeset,

W swietlicy wymagane jest wprowadzenie innowagji, ktora bedzie pomagata w realizacji celéw i planéw
zajec prowadzonych w Swietlicy, w postaci podtogi interaktywnej, ktéra umozliwia zintegrowanie aktyw-
nosci fizycznej z obrazami wysylanymi za posrednictwem projektora przez komputer. Innymi innowa-
cjami moze by¢ tablica interaktywna, badz interaktywna $ciana wizyjna (konsultacja z Zamawiajgcym).

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJ!

5.1. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

Teren - uzbrojenia
Wykonawca uzyska warunki przylaczenia i wykona projekt oraz przytgcze wody do projektowanego
obiektu.

Ze wzgledow na brak sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzieé budoweg zbiornika bezodptywo-

wego.
Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ montaz zbiornika do odprowadze-
nia wod deszezowych z dachu (do wykorzystania do podlewania zieleni).

5.1.1. Sie¢ wodociggowa — przylacze wody
Celem budowy przylacza wodociggowej jest zapewnienie dla projektowanej Inwestycji dostawy wody
na potrzeby socjalne.
Wymienione potrzeby wymagajg wykonania:

o Wystgpienie o warunki przytgczenia;

o Wpykonania i uzgodnienia projektu przytgcza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami przyig-

czenia do sieci wodociggowe;;
e Robdét budowlano — montazowe w zakresie:

- budowy nowego przytacza,
- montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przylgczu),

podigczenia przylacza do istniejgcej sieci,
robdt ziemnych | towarzyszageych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przylacza wodociggowego dla celéw bytowych z rur
PEHD o podwyZszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne o $rednicy wynikajacej z obliczen, lecz

nie mnigjszej niz 40mm.

Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane materiaty do bu-
dowy sieci wodociggowej powinny posiadaé certyfikat, oraz ocene higieniczng PZH.

i

¥

5.1.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
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Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru Sciekéw sanitarnych socjalnych pod wa-
runkiem spetnienia wymogéw jakosci Sciekdw umozliwiajgcych odprowadzenie ich do zbiornika bezod-
plywowego, a nastepnie wywiezienie ich do lokalnej oczyszczalni ciekdw.
Wymienione potrzeby wymagaja:

¢ Wystgpienie o warunki odbioru Sciekéw sanitarnych;

o Wykonaniem projektu przytacza kanalizacji sanitarnej;

e Wykonania robot budowlano-montazowych w zakresie:

- budowy przytgcza,
- budowy zbiornika bezodplywowego o uzgodnionej z Inwestorem objetosci

- montazu studzienek potgczeniowych,

- robdt ziemnych i towarzyszgcych.

Przewiduje sig zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizac|i sanitarne] grawitacyjnej z rur: PVC-U
o srednicy nie mniejszej niz 160mm. Sie¢ kanalizacji nalezy zlokalizowa¢ poza ciggiem pieszo-jezdnym
zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z uzbrojenia sieci. Kanalizacje nalezy wigczy¢ do bezodptywowego
zbiornika na Scieki. Zbiornik bezodplywowy ma by& o pojemnosci nie mnigjszej niz 12 m*.

5.1.3. Przytacze kanalizacji deszczowej
Celem budowy kanalizacji deszczowe] jest zapewnienie odbioru wod opadowych z dachu stromego
i odprowadzenie ich do zbiornika bezodptywowego, wykorzystanie wod opadowych do celéw podlewa-
nia terendw zielonych

Wymienione potrzeby wymagaija:
e Wykonaniem projekiu przylgcza kanalizacji deszczowej;
«  Wykonania robot budowlano-montazowych w zakresie:

- budowy przyigcza,
- budowy zbiornika bezodptywowego o uzgodnionej z Inwestorem objetosci,

- budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajgacej wody opadowe z da-
chu budynku,

- montazu studzienek polgczeniowych,
- robot ziemnych i towarzyszacych.

Przewiduje sig zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajgcej
wody opadowe z dachu budynku, rurami kanalizacyjnymi z PVC o $rednicach fi 160+200.

Przyja¢ rozwigzanie zalezne od wielkosci terenéw do podlewania (w zaleznosci od przyjgtego zagospo-
darowania terenu i wielko$ci terendw zielonych wymagajgcych podlewania). Dla obszaru do podlewania
w wielkosci ok. 1000m?2 przyjgé zbiornik o minimainej wielko$ci 75001,

Wykona¢ system skfadajacy sie ze zbiornika 75001 wyposazony w pompe zatapialng oraz ogrodowy
punkt poboru.

Woda z rynien bedzie wprowadzana do zbiornika wewnatrz ktérego zainstalowaé filtr koszowy, ma on
za zadanie oczysci¢ wode z grubszych zanieczyszczen takich jak liscle, patyki itp. Filtr ten nalezy raz
na pot roku oczysci¢ z zanieczyszczen. Dodatkowo zbiornik wyposazy¢ w system poboru wody: spe-
cjalny gumowy waz oraz syfon na odptywie ze zbiornika. Waz ssawny wyprowadzony jest na zewnatrz
i zakoficzony mosigzng ksztattkg 1" do ktorej podigczamy waz ftoczny. Wewnatrz zbiornika zalnstalowaé
pompe zatapialng. Pompa ta jest ukiadem elektronicznym, jest ona na state zasilona. Jej zatgczenie
nastepuje w momencie spadku ci$nienia na odcinku pompa - zawér (odkrecenie zaworu), a wylgcza sie
wiedy, gdy ciSnienie wzrosnie na tym samym odcinku (po zakrgceniu zaworu weza czerpalnego). Insta-
lacja musi posiadac takze pelne zahezpieczenie przed suchobiegiem.

Odplyw ze zbiornika zakoriczy¢ kilkoma komorami rozsgczajacymi, skrzynkami itp. — tak aby zapewnié
odprowadzenie nadmiaru wody jesli zbiornik bedzie petny, a deszcz bedzie ciagle padat.
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Przewidzie¢ odprowadzeni wéd deszczowych z drog, parkingéw i ciggéw pieszo-jezdnych poprzez od-
wodnienia liniowe [ub wpusty poprzez osadnik (oczyszczanie wéd z piasku) do studni chtonnych. Dla
odprowadzenia wod z drég, parkingu i ciggéw pieszo-jezdnych poprzez studnie chtonne uzyskaé po-
Zwolenie wodnoprawne.

5.1.4. Wymagania w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych:

5.1.4.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wody zimnej, wody ciepfej i cyrkulacii przewidzie¢ z rur polietylenowych z wktadkg aluminiowa.
Pod pionami wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy przewidzie¢ montaz kulowych zaworéw odci-
najgcych. Na podejciach do pionow cyrkulacyjnych nalezy umiesci¢ termostatyczne zawory cyrkula-
cyjne, zapewniajgce regulacje hydrauliczng instalacji oraz zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele
podgrzewu c.w.u. Na podej$ciach do urzadzen i przyboréw nalezy przewidzie¢ montaz zawordw odci-
najgcych, kurkéw umozliwiajgcych kazdorazowe odcigcie urzgdzen bez konieczno§ci wylgczania innych
odcinkéw instalacii lub urzadzen z eksploatacji. Rurociagi zabezpieczys izolacjg termiczng,.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika nr 2 do rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury (pozycja 2285 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki | ich usytuowanie). :

Instalacje cyrkulacji c.w.u. w przypadku zastosowania baterii wodo oszczgdnych nalezy podigczyé
(spigc) z c.w.u. tuz przy baterii, przed zaworami odcinajgcymi. Na etapie projektowania Projektant ma
okresli¢ sposob dezynfekcji instalacji wody.(zgodnie z §120 pkt. 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie - z pézniejszymi zmianami) w celu zabezpieczenia przed namnazaniem sie bakterii

Legionella.

5.1.4.2. instalacja kanalizacji

Instalacje kanalizacyjng, poziomy, piony i podejscia nalezy wykonac¢ z rur PVC o $rednicach od @ 50
do 160mm.

Urzadzenia sanitarne

Elementy biatego montazu: umywalki, pisuary, miski ustepowe nalezy wykonaé jako podwieszane
w systemie do zabudowy na stelazach. W skiad zestawu urzgdzen wchodza: stelaze montazowe, po-
dej$cia doptywowe | odptywowe, urzadzenia ceramiczne, baterie wyptywowe.

Elementy zestawdw majg zapewnié fatwosé montazu, demontazu i przebudowy, wymiennosé elemen-
tow w zestawach (przy zakupie czesci zamiennych dia konserwaciji, wymienno&¢ urzadzen, np. na bez-
obstugowe). Wszystkie elementy majg byé w zwartej obudowie umozliwiajgcej dostep do urzadzes i

utrzymanie pomieszczenl w czystosci.
Ponizej podano przykiadowe zestawienia elementéw dla poszczegdlnych urzgdzen sanitarnych.

Zestaw wezta WC (bezobstugowego) skiada sig z nastepujgcych elementow:
- stelaz z syfonem,
- wspornik dystansowy,
- zestaw do izolacji akustycznej,
- miska ustgpowa porcelanowa,
- deska sedesowa.

Zestaw umywalkowy sktada si¢ z nastepujgcych elementéw:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- bateria umywalkowa z mieszaczem i pokrettem,
- uniwersalne podigczenie armatury (wz i wc),
- umywalka porcelanowa.

Zestaw pisuaru sktada sie z nastepujacych elementéw:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- pisuar porcelanowy.
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Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposazacé na przykiad w zestawy skiadajgce sie z:
- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym),
- Zzlewy i zlewozmywaki,
- zlewy ze specjalnej ceramiki ,
baterie umywalkowe i zlewozmywakowe (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem cza-

sowym),
- baterie zlewozmywakowe (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym),

- kratki ciekowe podtogowe.
W pomieszczeniu kacika gospodarczego:

- umywalka 50 cm z miskg prostokatna,
bateria umywalkowa (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym) - dtugosé wy-

lewki dopasowat do umywalki,
- Zlew,
- bateria zlewozmywakowa.

5.1.4.3. Instalacja c.o.
Nalezy wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, obliczenia wykonaé

dla parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN, wspdfczynniki przenikania ciepfa
U wg czesci architektonicznej.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ jako instalacje grzejnikowg. Projektowane
grzejniki zaprojektowane dla kazdego z pomieszczert musza zapewni¢ moc okreslong w projekcie.

Instalacje ogrzewczg zaprojektowad, jako instalacje w systemie zamknietym rozdzielaczowym (wydzie-
lony obieg grzewczy), z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego o zalecanych obliczeniowych pa-
rametrach pracy 55/45°C, dwururows.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilac bedzie z powietrznej pomy ciepta c.0./c.w.u.
z buforem ciepta oraz zasobnikiem c.w.u. - oba zbiorniki wyposazonym w grzatki elektryczng; pompe
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym/kottowni. Podejscia z kottowni do rozdzielaczy projekiuje
sie z rur stalowych faczonych metoda zaciskowg. Do fgczenia rur uzywac tgcznikéw tej samej firmy,
ktora dostarczyta rury. Wszystkie taczniki i rury powinny posiadac znak wytwarcy i powinny odpowiadac
normom europejskim EN 13/22 | EN 11/80, a ponadto powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgcg do
stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI "Instal”.

Odpowietrzenie instalacji realizowac za pomocg zawordw odpowietrzajgcych na rozdzielaczach oraz
recznych zaworach odpowletrzajgcych montowanych na grzejnikach.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej przy pomocy zimnej wody. Probe cisnie-
niowg nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,Wartinkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych” (tom ) na ci$nienie robocze + 0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4 MPa przez okres 20

minut.
Po wykonaniu prob instalacje nalezy przeptukaé | napehni¢ wodg. W wypadku konieczno$ci opréznienia

instalacji nalezy jg przedmucha¢ powietrzem w celu osuszenia. W czasie przeprowadzania proby ci-
$nieniowej instalacji nalezy odcigé naczynie wzbiorcze, ktérego pd = 0,3 MPa.

W miejscach przejs¢ rur przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie powinno sie lokalizowac pofaczen. Przepusty rur niepalnych przez elementy oddzie-
lenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajacg. Przewi-
dzieé przejmowanie wydiuzen termicznych rurociggéw wykorzystujac samokompensacje przewodow.

Instalacje ogrzewania podiogowego montowaé omijajac powierzchnie trwale zabudowane tj. zabudowa
przyboréw sanitarnych (zabudowa szafek, ustep) itp.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zafgcznika nr 2 do rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury (pozycja 2285 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-

powiadac budynki i ich usytuowanie).
Wykona¢ obliczenia hydrauliczne i dobra¢ nastawy zawordw podpionowych i termostatycznych.

Po wykonaniu prac montazowych przewidzie¢ prace naprawcze oraz malowanie Scian i sufitéw.
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5.1.4.4. Powietrzna pompa ciepla
Projektowanym Zrodiem ciepla dla celéw c.o./c.w.u. jest pompa ciepla powietrze/woda. Zastosowana
pompa musi charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 paZdziernika 2009r. ustanawiajgcej ogélne zasady ustalania wymo-
gow dotyczacych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energis.
Dla audytu przyjeto pompe ciepta spetniajgcg powyZsze wymagania, o charakterystyce jak ponizej.
W projekcie zastosowat pompe:
Moc grzewcza dla parametréw A2W 35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 (dT=5K) nie mnigj-
sza niz 7 kW
Moc grzewcza dla parametréw A7W35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 (dT=5K) nie mnigj-
sza niz 8 kW
Pobér mocy dla parametréw A2W 35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 (dT=5K) nie wiekszy
niz 1,8 kW
Pobdr mocy dla parametréw A7W35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 (dT=5K) nie wiekszy
niz 1,8 kW
- Wspalczynnik COP dla parametrow A2W 35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 nie mniej niz
4,2
- Wspétczynnik COP dla parametréw A7W35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 nie mniej niz

klasa efektywnos$ci energetycznej (praca niskotemperaturowa/Sredniotemperaturowa) A++/A++
- Poziom mocy akustycznej urzgdzenia nie wigcej niz 53 dB(A)

- Maksymalna temperatura zasilania instalacji grzewczej nie mniejsza niz 60 °C

- Zakres temperatur powietrza od -22 °C do +35 °C

- llo&¢ obiegdw chiodniczych 1

- llos¢ sprezarek 1

Hermetyczna sprezarka spiraine (Scroll), z geometrig sprezarki dostosowang do pracy grzewczej.
Rozmrazanie wymiennika przez rewersje.

- Czynnik chiodnicze R404A (max 4kg)

- Maksymalny prad rozruchowy 21A

Automatyka pogodowa, umozliwiajgca prace w kaskadzie do 5 urzadzen, bezposrednie sterowanie
jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem oraz podgrzew cie-
pte wady uzytkowej. Zdalny dostep przez sie¢ Ethernet, KNX, Elb, MODBUS '

- Min 5 lat gwarancji na urzadzenie z automatyka i osprzetem

Dla zasilania pompy ciepta projektuje sie uktad 8 paneli PV o szacowanej tgcznej mocy ok 2,4kWp,
zaktada sie ze stanowi¢ to bedzie ok 20% energii elekirycznej obiektu.

Dia obiegu pomp dolnego Zradta oraz pompy kottowej i pomp obiegowych zainstalowaé energoosz-
czedne pompy. Zastosowana pompa musi charakteryzowad sie obowigzujgcym od korica 2020 r. mini-
malnym poziomem efektywnosci energetycznej, ktére zostaty okreslone w $rodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 paZzdziernika 2009 r. ustanawiajacej ogdine zasady ustalania wymo-
géw dotyczacych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energig — dla pomp z slinikami elektrycznymi
o macy 0,75-375kW musza speinia¢ wymagania klasy sprawnosci [E3 lub IE2 jesli sg wyposazone w
naped o zmiennej czgstotliwosci.

Przed pompami obiegowymi montowad filtry.

Projektowany wezet ciepiny z pompa ciepta nalezy zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa i naczy-
niem wzbiorczym.

Przed pompg ciepta zamontowaé zawér bezpieczerstwa oraz naczynie wzbiorcze.
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Na instalacji wody zimnej przed podigczeniem do instalacji wezta cieplnego zamontowaé filtr, zawor
antyskazeniowy i zawory odcinajgce.

Opisac wlasciwosci fizyko-chemiczne wody do napetniania instalacji zgodnie z zaleceniami producenta
urzgdzen grzewczych.

Dia zamontowane] pompy cierpla wymagane jest pierwsze uruchomienie przez serwis producenta.
Przewidziec 5 letnig gwarancje producenta.

Wytyczne wykonania wezla cieplnego pompy ciepta:

Rurociagi i armatura

Rurociggi technologiczne w Kottowni wykonac z rur stalowych, fgczone metoda zaciskows. Przewody
mocowac do Scian przy pomocy wspornikéw i uchwytow metalowych. Przejscia przez $ciany w rurach
ostonowych izolowane akustycznie. Jako armaturg odcinajgcg zastosowaé zawory kulowe. W najwyz-
szych punktach instalacji zamontowac adpowietrzniki automatyczne. Wszystkie elementy stalowe pro-
Jektowanego wezta wymagajgce zabezpieczenia przed korozjg i nie zabezpieczane fabrycznie przez
Producenta (w tym rury i ksztaltki przewodowe stalowe oraz rury ochronne stalowe) oraz uszkodzone
powioki antykorozyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie. Przed malowaniem wszystkie po-
wierzchnie przeznaczone do pomalowania nalezy oczy$cié mechanicznie poprzez szczotkowanie do
drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac dwukrotnie farbg podkiadowsa oraz dwukrotnie farbg
nawierzchniowg w kolorze 26ftym. Uzyte do tego celu wyroby malarskie musza by¢ stosowane zgodnie

Z przeznaczeniem.
Préby szczelnosci
Nalezy wykonaé¢ badanie szczelnosci instalacji wezta na zimne | na ciepto.

Izolacja termiczna

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika nr 2 do rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury {pozycja 2285 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-

powiadac budynki i ich usytuowanie).

Wytyczne branzowe.

Wytyczne elekiryczne: do pomp ciepta doprowadzi¢ instalacje elektryczng 400V, 1,8 KW (bezpiecznik
C10A). Nalezy wykona¢ projekt instalacii elektrycznej zasilajgcej kottownie z rozdzielni gléwnej.

Whtyczne architektoniczno-budowlane: Sciany i podtoge wytozyé ptytkami, wykonac niezbedne przej-
§cia przez Sciany, strop i posadzke w rurach osfonowych. Przejscie dla przesylu pompy ciepta oraz
odprowadzenia kondensatu wykonaé w rurze ostonowej.

5.1.4.5. Klimatyzacja.
Dia zapewnienia odpowiednich warunkéw temperaturowych pomieszczeri holu oraz sali przewidzieé

montaz jednostek klimatyzacyjnych, Urzgdzenia wewnetrzne polgczone instalacjg freonowg z jednostkg

zewnetrzna typu pompa ciepta - agregatami skraplajgcymi.
Jednostki zewngtrzne nalezy posadowi¢ na konstrukeji nie przenoszgcej drgaih zgodnie z wytyeznymi

producenta urzgdzen.
Zastosowac systemy kiimatyzacji z wykorzystaniem czynnika R410A.
Stosowa¢ agregaty wyposazone sg w sprezarke typu scroll (sterowane inwerterowo) z bezpo$rednim

wiryskiem par czynnika.
W celu wykluczenia bteddw przy adresowaniu jednostek agregaty muszg posiada¢ funkcje automatycz-

nego adresowania. Komunikacja pomigdzy agregatem, a jednostkami wewnetrznymi odbywa sie po-
przez przewod 2-zytowy nieekranowany.

W przypadku utrudnionego odptywu grawitacyjnego skroplin zastosowa¢ specjalne pompki skroplin (je-
sli nie sg na wyposazeniu jednostek wewngtrznych). Skropliny sprowadzone sg grawitacyjnie do pro-
jektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

5.1.4.6. Wentylacja mechaniczna.
W obiekcie nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
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Opis urzadzenia:

Kompaktowa centrala z odzyskiem ciepta z wymiennikiem przeciwprgdowym.

Jednostka musi posiada¢ fabryczng automatyke i fabryczne okablowanie.

Obudowa centrali musi sktada sig z konstrukcji bezprofilowej (brak mostkéw termicznych ) bazujgcej
na panelach warstwowych. Panele o minimalnej grubosci §cianki 30 mm, wg nastepujacego stan-

dardu:
o Sciana zewnetrzna (RAL 90086, biate aluminium) z blachy stalowej z powlokg malowana prosz-

kowg o grubo$ci minimalnie 0,8mm

¢ Wypeinienie poliuretan (PIR)
Scianki wewnetrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o minimalnej grubosci 0,75 mm

Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:
o Klasa izolacji termicznej: T2
o Klasa mostkéw termicznych: TB1
Drzwi rewizyjne (2) z zawiasami, umozliwiajgce swobodny dostep do wbudowanych podzespotow, wy-
miennika ciepta, filtréw, wentylatordw, itd.

Kazde urzgdzenie musi przej$¢ kontrole jakosoi.

Przyjeto system wentylacji z kompletng automatyka, umozliwiajgcy elastyczng | ekonomiczng eksploa-
tacje ukitadu.

Dla sali zaprojektowa¢ wentylacjg nawiewno-wywiewng higieniczng zapewniajacg ilosé powierza na 1
osobg. Dla obliczen wentylacji w tych pomieszczeniach przyjaé 50 m3h.

Dla pozostalych pomieszczen przyjaé krotnosci dla pomieszczeri wynikajgce z przepiséw lub iloscl hi-
gienicznych. W pomieszczeniach zaplecza kuchennego zaprojektowaé indywidualng wentylacjie wy-
wiewng poprzez okapy oraz kompensujaca wentylacje nawiewna (z projektowanej centrali). W pomiesz-

czeniach zaplecza sanitarnego zaprojektowac indywidualng wentylacje wywiewng poprzez wentylatory
Scienne lub kanatowe oraz kompensujgca wentylacje nawiewng poprzez kratki kontaktowe.

Centrala muszg posiadact wiasng automatyke sterujgcy pracg urzadzenia i utrzymywac wiasciwe para-
metry powietrza. Nalezy przewidzie¢ sterowanie pozwalajgce na obnizenie wydatku i parametréw po-
wietrza oraz obnizenie zuzycia ciepta w okresach nie uzytkowania z pomieszczen. Centrale w wykona-
niu podwieszonym zlokalizowa¢ pod stropem wentylowanych pomieszczeri typu pomieszczenia tech-
niczne, magazynowe itp, Na kanale czerpnym / nawiewnym / wywiewnym / wyrzutowym centrali wen-
tylacyjnej przewidziano montaz tumikow hatasu.

Centrale muszg by¢ certyfikowane przez Eurovent lub réwnorzedna instytucje certyfikujgca.

Centrale muszg spefnia¢ wymagania normy PN-EN 13053

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie gora-géra, z usytuowaniem
elementéw nawiewnych i wywiewnych instalacji w gérnych strefach pomieszczen.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi podigczonymi do insta-
lacji przewodami elastycznymi ttumiacymi hatas.

Stosowac urzadzenia wentylacyjne speiniajgce wymagania Rozporzadzenia Komisji UE nr. 1253/2014

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE regulujace wymagania
Ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych obowigzujgoych w dniu zaméwienia urzadzer.

5.2. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznej

W zaleznosci od kategorii odbiornikéw i grupy pomieszczeri nalezy zaprojektowaé nastepujace in-

stalacje elektryczne:
* oSwietlenia podstawowego nierezerwowanego;

e oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowe;
o oSwietlenia awaryjne;

* ofwietlenia zewnetrznego,
wszystkie oprawy oSwietleniowe wykona¢ jako energooszczedne o wysokiej wydajnosci Swietl-

nej w technologii LED;
« gniazd wityczkowych nierezerwowanych;
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¢ zasilania urzadzen sanitarnych;

e gniazd wtyczkowy trojfazowych - nierezerwowane;

e potgczen wyréwnawczych i uziemier;

= ochrony przeciwprzepigciowsj;

e ochrony przeciwporazeniowej;

e sterowanie oswietlenia;

o sygnalizacji zadziatania ogranicznikdw przeciwprzepigciowych;

o zasilania i sterowania oraz sygnalizacji urzadzer wentylacyinych, klimatyzacyjnych oraz in-
nych;

« instalacje sygnalizacji alarmowsj;

e instalacje wylgcznika gtéwnego ppoz.

Wytyczne szczegdlowe dla projektu branzy elektrycznej

Zasilanie i rozdziatl energii.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z sieci OSD TAURON Dystrybucja S.A. poprzez zestaw zigczowo-
pomiarowy z ktérego nalezy wykena¢ WLZ do budynku $wietlicy.

Bilans mocy

Zakiada sie (orientacyjnie) moc przytgczeniowa na poziomie 21 kW. Ostateczng warto$¢ mocy przyig-
czeniowej nalezy zweryfikowaé po wykonaniu projektu uwzgledniajac wszystkie zamontowane urzgdze-
nia oraz rezerwe mocowg (bilans wszystkich mediéw zasilanych w energie elekiryczng). Przed zioze-
niem wniosku o warunki przytgczenia do sieci OSD | zawarciem umowy o przylgczenie z OSD (TAURON
Dystrybucja S.A.) moc przytgczeniowg nalezy zweryfikowa¢ uwzgledniajac selektywnosc zastosowa-
nych zabezpieczen oraz dobraé przewdd WLZ.

Rozprowadzenie energii elektryczne] odbedzie sig z rozdzielnicy gtéwne|. Rozdzielnice gléwng zlokali-
zowacé w pomieszczeniu technicznym.

Catosé instalacji budynku $wietlicy nalezy wykona¢ w ukiadzie TN-S. Obwody instalacji elektrycznych
wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi.

Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach, gniazda montowaé nalezy na wysokosci:

Gniazda pomieszczenia Sali, pomieszczen technicznych, magazyndw, szatni 30 cm nad posadzkg
Gniazda zaplecze zmywalnia, wydawalnia i sanitariaty 110 cm nad posadzka

Gniazdo zmywarki i kuchenki 30-60 cm nad posadzkg
Gniazdo do okapu wyg instrukgji producenta

Zasady i strefy ukfadania instalacji:
e 30 cm nad posadzkg i 30 om pod sufitem.
e 15 cm od naroznikéw Scian i drzwi.
» Zachowaé odstep min. 10 cm od innych instatacii.
o Zachowat strefy bezpieczenstwa | zasady wykonywania instalacji w tazienkach zgodne z wy-

maganiami obowigzujgcych norm.

Laczniki oswietleniowe
Dla wszystkich pomieszczen tgczniki oswietlenia powinny by umieszczone w okolicach wejss | wyjsc.

Zaleca sie stosowanie fgcznikéw podéwietlanych w celu tatwego ich odnalezienia.

Wysokosci instalowania osprzetu:
taczniki 110-120cm.

Zasady i strefy uktadania instalagji:
e 30 cm nad posadzkg i 30cm pod sufitem
e 15 cm od naroznikéw Scian i drzwi
« Zachowa¢ odstep min. 10cm od innych instalacii.
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e Zachowac strefy bezpieczenstwa | zasady wykonywania instalacji w tazienkach zgodne z wy-
maganiami cbowigzujgcych norm.

Prowadzenie przewodéw, trasy kablowe

Wszystkie przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu 750 V.

Przewody w sufitach podwieszonych ukiadaé w korytkach kablowych montowanych do konstrukeji sufitu
lub $cian budynku.

[nstalacje elektryczne w pomieszczeniach powinny by¢ w catosci instalacjami krytymi (podtynkowe lub
wtynkowe) lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknietych przestrzeniach technicznych.
Instalacje elektryczne w zakresie oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krot-
szym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie

co najmniej 15 lat.

Oswietlenie
W zakresie o$wietlenia podstawowego $rednie natgzenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy

PN-EN 12464-1:2012 oraz zapewnia¢ komfort pracy, dobre samopoczucie uzytkownikow,

Srednie natgzenie oswietlenia awaryjnego {ewakuacyjne, kierunkowe) wraz z rozmieszczeniem opraw
oswietleniowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgeych norm oraz Rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-

owanie.

Oprawy o$wietlenia podstawowego.
Wszystkie oprawy oswietienia powinny posiadaé znak CE. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyj-

nego powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 0598-2-22 | $éwiadectwa dopuszczenia CNBOP

Ponadto z wymaganiami wyzej wymienionej normy powinny by¢ zgodne parametry o$wietlenia takie
jak:

¢ Ra - wskaZnik oddawania barw;

e UGRL - ujednolicona ocena olénienia;

e réwnomiernoS¢ oswietlenia.

Pomieszczenia magazynowe, techniczne i na odpadki
Pomieszczenia magazynowe wyposazyé w gniazda 230 V. Poziom natgzenia oswietlenia przyjac 200
Ix. Zaprojektowat oprawy w wykonaniu LED. W pomieszczeniu technicznym zamontowac gniazdo tréj-

fazowe 400V — 3.

Pomieszczenie wydawalni oraz zmywalnia
Pomieszczenie wyposazy¢ w gniazda 230V | 400V wg technologii. Poziom natezenia o$wietlenia przy-

jac 500 Ix. Zaprojektowac oprawy w wykonaniu LED.

Pomieszczenie szatni
Dla pomieszczenia szatni nalezy zaprojektowaé gniazda jednofazowe 230V. Poziom oéwietlenia dla

pomieszczenia socjalnego / szafni personelu minimum 300 Ix. Zalecane oprawy o$wietieniowe w wyka-
naniu LED.

Pomieszczenia sanitariatow WC
Dla pomieszczenia sanitariatéw nalezy zaprojektowac gniazda 230V o odpowiednim IP. Poziom oswie-

tlenia dla pomieszczen minimum 200 Ix. Zalecane Oprawy oswietleniowe w wykonaniu LED. Zatgczanie
oswietlenia za pomocg fotokomérki z czujkg ruchu w pomieszczeniach sanitariatow,

Pomieszczenia komunikacji
Dla pomieszczenia komunikacji (Hol) zaprojektowa¢ gniazda 230 V. Poziom o$wietlenia dla pomiesz-

czert minimum 200 Ix. Zalecane oprawy oswietleniowe w wykonaniu LED. Zalgczanie oswietlenia w
ciggach komunikacyjnych za fgcznikéw wieloobwodowych.

WC dla niepetnosprawnych
Dia pomieszczenia WC dla 0s6b niepetnosprawnych wykonaé nalezy instalacje przyzywowa. Centralka

systemu przywotawczego powinny znajdowaé sie w punktach statego przebywania personelu.
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Poziom oswietlenia dla pomieszczenia minimum 200 Ix. Zalecane oprawy oswietleniowe w wykonaniu
LED. Zatgczanie oswietlenia za pomocy fotokomorki z czujkg obecnosci. Dia WC dla niepetnospraw-

nych nalezy zaprojektowac gniazda 230V o odpowiednim [P.

Zasilanie instalacji sanitarnych wentylagcji i klimatyzacji

Dia zasilania urzadzen instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ odpowiednia liczbe obwoddw zgodnie
z wytycznymi branzowymi. Przewidywane odbiory to klimatyzacja okofo 5 jednostek wewnetrznych o
przyblizonym zapotrzebowaniu na moc okofo 0,5 kW oraz jedna jednostka zewnetrzna o szacowanym
zapotrzebowaniu na moc 5 kW. Pobdr mocy przez jednostki wentylacyjne okoto 5 kW. Nalezy przewi-

dzie¢ zasilanie np. pompy dla zbiornika wéd opadowych.

Oswietlenie zewnetrzne

Dla podniesienia bezpieczenstwa uzytkownikdw nalezy wykona¢ o$wietlenie zewngtrzne na obszarach
parkingowych i przylegajgcym terenie rekreacyjnym do budynku. O$wietlenie wykona¢ na siupach
o$wietleniowych z oprawami energooszczednymi o wysokiej wydajnosci Swietinej LED. Oswietlenie doj-
$cia do budynku zaprojektowaé | wykonac za pomocg opraw o$wietleniowych wbudowanych w grunt.
Przy wejsciu do budynku zainstalowaé oprawy zewnetrzne oraz podswietlany numer administracyjny
posesji.

W celu optymalizacji zuzycia energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiednich paramentéw oswietle-
niowych nalezy dla oswietlenia zewnetrznego zaprojektowac system sterowania - zarzgdzania oswie-
tleniem ulicznym (zewnetrznym) z wykorzystaniem zegara astronomicznego i czujnika zmierzchu.

Instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowsg zgodnie z wymaganiami normowymi — ochrona

podstawowa.

Instalacja wylacznika giéwnego pradu
Dla budynku nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszyst-
kich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajgeych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych.
W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanego obiektu z istniejgcg infrastrukturg energetyczng i

telekomunikacyjng nalezy zwrdci¢ sie do wiasciciela sieci o wydanie warunkéw przebudowy. Wydane
warunki przebudowy okreslg dokfadnie zakres i sposob usuniecia kolizjl. Na tej podstawie nalezy spo-
rzadzi¢ wymagang dokumentacje projektowg przez uprawniona osobe zgodnie z Ustawg Prawo Bu-

dowlane.

Wykaz normatywéw

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2017, poz. 1332, z p6zn. zm.).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: czesé D - Roboty instalacyjne:
zeszyt 2 - instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne.

Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2017, poz. 220, 791, 1089, 1387, 1566
Z pGZniejszymi zmianami).

Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483).

Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 519, 785, 898, 10889,
1529, 1566, 1888, 1999, 2056.z podZnigjszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrany przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173, poz. 1034 z p&zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr

198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

26



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r, w sprawie wymagar dotyczgcych
dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla

urzgdzen (Dz.U. 2008, nr 98, poz. 825).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla

sprzgtu elekirycznego (Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1089).
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie

ogolnych charakterystyk, definicje.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoéinych charakte-

rystyk.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia Zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla Zapewnienia bez-
pieczefistwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-1EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia Zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych. Ochrona przeciw-

pozarowa.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-HD 60364-5-52.2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534.2016-04 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dob6r | montaz wyposazenia
elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, {gczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przejscio-
wymi przepieciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i ta-

czenia.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-5569:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaze-
nia elekirycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki,

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czesé 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$é 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$é 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zy-
cia.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czeéé 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.
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N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie migjsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-81/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczelistwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62275:2010 Systemy prowadzenia przewoddw, Opaski przewoddw do instalacii elektrycznych.
PN-EN 50160:2010 Parametry napigcia zasilajgacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
PN-EN 60439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$c¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspofdziataniu czlowieka z maszynag,
oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskdéw urzadzen i zakoriczer przewodow.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod [P).

PKN-CEN/TS 54-14.2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne projektowania, instalo-
wania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wyma-

gania ogéine.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Cze8¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Czes¢ 2: Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.
PN-EN 503486:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie zainstalowa-

nego okablowania.

PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Czesé 1: Podsta-
wowy dostep do sieci ISDN.

PN-T-06800:1996 Sygnaty. Wizyjny i foniczny.

PN-IEC 574-2 Urzgdzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czegs¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczenijach.
Czeéé 5-1: Transmisja wideo. Ogdine wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 50132-5-2:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czesé 5-2: Protokoly sieciowe (IP) dotyczgce transmisji wideo.

PN-EN  50132-7:2013-04 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czes¢ 7; Wytyczne stosowania.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce nalezy przewidzieé ziokalizowanie projektowanego obiektu budynku swietlicy. Od strony
drogi gminnej nalezy zaprojektowaé¢ przynajmniej dwa miejsca postojowe dostepne bezpos$rednio
z jezdni oraz utwardzone dojécia do budynku z kostki betonowej. Przed giéwnym wejSciem zaprojekto-
wac taras utwardzony ptytami betonowymi. Na terenie dziatki nalezy przewidzie¢ stojak dla 5 szt. rowe-

row.

Na terenie nalezy przewidzied zielen wysoka, w szczegolnosci nasadzenie szpalerowe od strony drogi
wojewodzkiej przy potudniowej granicy dziatki, a takze zieleri niskg oraz rozprowadzenie sieci wodnej
do utrzymania zieleni. Nale2y zaprojekiowa¢ ogrodzenie terenu zapewniajgce bezpieczenstwo, w for-
mie zgodnej z wytycznymi Zlecajacego. Na terenie dziatki zachowac istniejgey plac zabaw oraz altang

W celu oszacowania dokladnych kosztéw prac Wykonawca powinien dokona¢ wizji w terenie.
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IV CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Wypis | wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — zalgeznik nr 1,2

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe istniejgcego terenu zgodnie z funkcjami, przeznacze-
niem terenu i wytycznymi okreslonymi w MPZP.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWNIA NIERUCHOMOSCIA

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w za-
kresie dziatki o numerze 57, na podstawie whasnosci. Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze posiada dokumenty

potwierdzajgce to prawo — zatgcznik nr 4.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst jednolity Dz.
U. 2015, nr 0, poz. 199.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity —~ Dz.U. 2017 poz. 1332.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422, z pdzniej-
szymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 519.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody — Dz.U. 2018 poz. 142.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne - Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach - tekst jednolity Dz.U. 2018 poz 21.

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczal-
nych pozioméw pél elekiromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw — Dz. U. z 2003, nr 192, poz. 1883.

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 czerwca 2012 1. w sprawie poziomow niektd-
rych substancji w powietrzu — Dz. U. z 2012, nr 0, poz. 1031.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawle ogdinych prze-
pisow bezpieczeristwa i higieny pracy — tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - tekst jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — Dz. U.
2004, nr 130, poz. 1389.

Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002, nr 75, poz.690, z poZniejszymi zmianami.

Inne, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych ak-

tualnych na dzien wykonywania opracowan projektowych.

4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

4.1. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

t 4

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budow-
lanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami Zamawiajgcego i potrzebami

sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny byé kompletne,

rzeteine i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czescl informacyjnej niniej-

szego PFU lub przekazanych przez Zamawiajgcego.
Zakres i tres¢ dokumentaciji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki | charakteru obiektu

oraz stopnia skomplikowania Rob6t budowlanych.
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Integralng czescig niniejszego opracowania jest koncepcja architektoniczna, w postaci rysunkéw odpo-
wiadajgeych rozwigzaniom, kiére nalezy zawrze¢ w projekcie budowlanym. Na podstawie tej koncepc]i

i ewentualnych dodatkowych wytycznych Wykonawca opracuje m.in.:

= Projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w zakresie wynikajgcym z rozporzgdze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGlowego zakresu | formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z p6Zniejszymi zmianami).

= Projekty wykonawcze.
= Opracowania towarzyszace wymagane przepisami odrebnymi (np. informacja BIOZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie rowniez pozyskanie warunkdw technicznych z przedsig-
biarstw branzowych oraz niezbednych opinii i uzgodnien do uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzy-
skanie pozwolenia na budowe.

Powyzsze opracowania réwniez powinny zostac ziozone do akceptadji przed ztozeniem wniosku o po-
zwolenie na budowe, badz skierowaniem do realizacji. Projekty budowlane wymagajg sprawdzenia
przez osoby o odpawiednich uprawnieniach.

Wykaonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycj

- projektu organizacji robot

- projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowego

- planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych

- dokumentacji powykonawczej.

4.2. Wymagania dotyczace budowy

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy | wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw | norm dotyczacych achrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych
1 innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta-
fych w nastepsiwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegoiny
wzglad na: lokalizacje baz, magazynow, skiadowisk, wykopow i drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem clekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, za-
nieczyszczeniem powietrza pytami | gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgeych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do
czasu trwania robot | temperatur otoczenia. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie | sg uwzglednione w cenie kontrakto-

wej.

Gwarancja

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie rob6t budowlanych oraz na
zamontowany sprzet wynosi 36 miesiecy. W okresie rekojmi i gwaranciji Wykonawca powinien zapewnic
usuniecie usterek, wad i awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia.

5. INNE POSIADANE DOKUMENTY - SPIS ZALACZNIKOW

Czesé tekstowa
1. Wypis z mpzp - ,Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechléw” — uchwata Rady

Gminy Niechtéw Nr XXXVil/294/2017r. z dnia 17 sierpnia 2017r.
2. Wyrys z mpzp - ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlow” — uchwata Rady

Gminy Niechlow Nr XXXVI1/294/2017r. z dnia 17 sierpnia 2017r.
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Mapa zasadnicza
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane.
Wyniki badar gruntowo-wodnych
Zgody gestoréw mediow i warunki podiaczenia obiektu do sieci — zat. Nr 6a-6¢

Czes¢ rysunkowa

INr rys. [Nazwa rysunku Skala
agospodarowanie terenu
01 |Plan sytuacyjny ] 1:500
czesé architektoniczna
A01 _ [Koncepcja architektoniczna | 1:100
mgr inz. arch.
ALEKSANDRA df?ﬁﬁ?
1 DU W ¥
Ipfeiyenia toniczne} do

specjatnosy ¢
Kktowahia bez ogranicze
pro;;ar ewid. 06/2010/DOIA
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKT ENERGETYCZNE]

BUDYNKU

WAZNE ) 17 Kwietnia 2028 NUMER SWIADECTWAL) 1/04/2018

BUDYNER QCENTANY

RODZAJ BUDYNKU 2) Uzytecznosci publicznej
PREZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Biurawy lub adm.
ADRES BUDYNKU Wroniniec, Wroniniec
BUDYNEK, O KTGRYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4) Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5) 2018

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKT ENERGETYCZNE] 6) it

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 200,00

TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Affm2] 7)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 200,00

STACIA METEOROLOGICZNA, WEDLIG KTORE] DANYCH Leszno Strzyzowice
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9) flo Strzy

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) EUD YN 7))

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK wmmn“?#gc:owen E::;g\'\(rlf'_g v:'eg'us ]
e EU = 41,7 kWh/(m2'rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA .
ENERGIE KONCOWA 11) EK = 33,7 kWh/(m2-1ok)
NEDONAWIA A e TRZCEOWANIA NA EP = 48,5 kWh/(m2'rok) EP = 70,0 kWh/(m2'rok)
e ECO = 0,012 tCO2/(m2'rok)

e |

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROGZNYM |0z _ 639 %
| ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA = :

WSKAZOTK ROCZNEGD CAPOTRZEECWANIA A NIEQDNAWIALNA ENFRGIE PIERWGTNA EP {vhim2 rok))

EP - budynek oceniany
48,5 kWhi{m2-rok)

:
s
R &

Wg wymagarn WT 2021 2)
budynek nowy

OBLIEZENIOWA ROCZNA ILOSE ZUZYWANEGO OSNIKA ENERGII LB ENERGI] PRZEZ EUDYNEX 12)

SYSTEM TECHNICZNY i b LT ms?tosx}kmf:ﬂgmmm IEDNOSTKA/ (2 rok)
OGRZEWCZY Energla elektryczna. 24,200/ kWh
PREYGOTOWANIA CIEPLE] WODY i
< Energia elektryczna. 2,717\ kWh
CHEODZENIA
WBUDOWANE INSTALACIE
e Energia elektryczna. 6,827 kwh

SPORZADZAIACY SWIADECTWO :
IMIE 1 NAZWISKO i PODPIS I PIECZATKA

NR WPISLI DO WYKAZU 13) 1 1 /
. i
DATA WYSTAWIENIA $WIADECTWA 17 Kwietnia 2018 \/C | 150 WAy : oy e
AT ¥
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PODSTAVWEWE PARAMETRY TCHNICZNO-UZ‘!TKOWﬁ EHDYNKG ;

LICZBA KONDYGNACII BUDYNKU 1
KUBATURA BUDYNKU [m3) 1272,0
KUBATURA BUDYNKU D REGULOWANE] TEMPERATURZE 1272,0
POWIETRZA [m3]
PODZIAL POWIERZCHNI UZYTKOWET BUDYNKU 14) PUM: 0,00 m2; PUU: 200,00 m2
TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKC)L BUDYNKU Tradycyjna
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY GPIS PRZEGRODY | CIEPEA PRZEGRODY U [W/m2:K] |
| WYMAGANY 13) |
DACH Dach 23,0 cm 0,172 0,150
DRZWI Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300
OK N Okno zewngtrzne 0,900, 0,500
PODLOGA Podloga na grumcie 0,192 0,300
sz $clana zewnetrzna 42,0 cm 0,188 0,200
SYSTEM OGRZEWANIA 16) |  FLEMELT SIUADOWE oFlS S%s:g:WAA
WYTWARZANIE CIEPEA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,60
PRZESYE CIEFLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédia ciepta 0,96

usytuowanego w agrzewanym budynku - z zafzolowanymi przewodami,
armaturg 1 urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym 0 parametrach 55/45°C w 0,95
przestrzeni: ogrzewane]
REGULACIA | WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacia 0,89
SiER) centralng - | miejscows (zakres P - 1K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLEI WODY E"E"E;‘grsé&&mwa oPIS ROCZNA
UZYTKOWED 16) SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprgZarkowa, napedzana 2,60
elektrycznie
PRZESYE CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENTA 15) |  CLEMENTY SKEADOWE 0PIS SEZONOWA
SPRAWNDSC
WYTWARZANIE CHtODU
PRZESYL CRLODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA 1 WYKORZYSTANIE
CHEODY
WENTYLACIA Wentylacja mechaniczna
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACIL OSWIETLENIA 11), 16) Oéwletlenie energooszezedne, zasilane z sieci energetyznej.
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Swietlica wiejska
WSKAZNIK ROCZMEGD ZAPOTRZEEOWANIA NA ENERGIE UZYAROWA EU {KWhm2 rok)] 17) : _
OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA CHEODZENIE |  whypOWANE SUMA
[kWh/(m2rok)] 37,1 4,7 0,0 41,7
UDZIAL [%)] 88,8 11,2 0,0! 100,0
41,7 kWh/(m2'rok) |

lWSKAiND( ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU.

WSRATIIE ROCZNEGD ZAPDTRZEROIVANIA NA ENERGIE KONCOWA EX (K {m2401)] 17)

OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT L WENTYLACIA UZYTKOWA CHEODZENIE | \woiinowaNE 11) SUMA
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 18,9 2,7 0,0 14 22,9

SIEC !.ELEKFROENERGEI'YCZNA SYSTEMOWA - 5,3 0,1 0,0 55 10,8
|Energia elektryczna
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SUMA {kWh/ (m2rok)]

24,2

2,7

0,0

6,8

33,7,

UDZziar [%]

71,7,

8,1

20,2

100,0

I WSKAZNIK ROCZNEGD ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

0,0
l

33,7 kWh/(m2'rok) |

WEKAZNIK ROCZNEGO ZAPDTRZEBOWANTA NANIEORNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA £P [kKWh/( m2°roR)}

17)

RODZAT NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGLT 1032;7“'\‘9’&& i WoDA | cHeopzente wgﬁ‘;’;mf‘:’fn SUMA
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 13,2 1,9, 0,0 1,0 16,0
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 15,9 0,2 0,0 16,4 32,5

| Energia elektryczna

SUMA [KWh/(m2rok)] 29,2 2,0 0,0 17,3 48,5
UDZIAL [%)] 60,1 4,2 0,0 35,7 100,01
f WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: l 48,5 kWh/(m2 'rok)_]

ZALECENIA DOTYCZACE OPLACALNE ) EKONOMICZNIE | WYRONALNET FECHNICZNIE POPRAVY CHARARTERYSTYKI ENERGETYCZNE)

BUDYNKU W ZARRESIEIR)
1)  PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD
KU

ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYN|
Bez uwag

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKL PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEIMUJACYCH PONAD 258
POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBGT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1
Bez uwag

4} SYSTEMGW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKL NIEZALEZNIE 0D PLANDWANYCH ROBGT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2
Bez uwag

5) INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA uzyskad SKZ'EGtﬁbDWE INFORMACIE
DOTYCZACE DPLACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPEENIENIA
ZALECEN)

Bez uwag
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Nr éwiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetyczne), nadany w systemle teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony
centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktdrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkdw (Dz. U. poz, 1200 oraz z 2015 . poz. 151).

Redzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicane], rekreacil indywiduainej, gospodarczy, produkeyiny,
Magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 | 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 1 200), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-
budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art, 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

Dotyczy hudynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda abliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chiodzona powierzchnia kandygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Narmy dotyczace) wiasciwoscl uzytkowych
w budownictwie — okreélanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uphywle terminu wskazanego w tym Swiadectwie albo w przypadku, o ktGrym
mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw.

Nalezy wypeni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie pordwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylagi, chiodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej | wbudowanej instalacji o5wietlenia z maksymalng wartoécia wskaznika EP wynikajgca z przepisdw
techniczno-budowlanych oraz poréwnania warto$cl wspdtczynnika przenikania ciepta przegrod U w budynku z maksymaing wartoscia

wspdtezynnika wynikajgcg z przepiséw techniczno-budowlanych.
W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspblczynnikéw przenikania ciepla przegréd U nie

powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegaiacege przebudowie jedynie wartoéci wspélczynnikéw przenikania clepla przegréd U podlegajgcych
przebudowie nie powinny przekracza¢ wartocl wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych,

Recznego zapotrzebawania na energie koricowa oraz nieodnawialng energig pierwotng przez system wbudowanej instalac]i odwietlenia
nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkdw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapic réinice w wynikach koncowych
miedzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb
ulytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej iloSd zuzywanege nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowat o
rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosd te sg przyblizone.

Wykaz, 0 ktdrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. zest mieszkalna: ... m2, cze$C garaiowa: ... m2, czesC ustugowa: ... m2, czeS¢ techniczna: ... m2).
Wymagania dotyczace wartosci wspotczynnika przenikania ciepla przegréd U powinny by¢ speintone jedynie w przypadku budynku nowo
wznoszonego albo budynku podlegajgcego przebudowie.

W przypadiu kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabelg nalezy dostosowat.

Wartodcl rocznego zapotrzebowania na energle uzytkowa, energle koricows 1 nieodnawialng energlg plerwotna odpowlednio dla systemu
ogrzewania, systemu przygotowania cleptej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu whbudawane] instalacji oswietlenia | dla
urzadzedi pomocniczych odniesione do powierzchnl Af. Wartodci rocznego zapotrzebowania na energie pomacniczg korfcowg |
nieodnawlalna energie plerwatna dla urzadzeh pomocniczych systemow technicznych odniesione do powlerzchnl Af nalezy wykazac w
odpowlednich polach dotyczacych celu ich zuiycia.

Wypetnienie jest ohowiazkowe, chyba e nie ma sensownej mozliwoscl takiej poprawy w pardwnaniu z obowigzujgcymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

LWAGI

4.

#

Niniejsze éwiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej bdynku zgodnle
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznef budynkdw oraz rozporzadzenla Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r, w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

Roczne zapotrzehowanie na energie w Swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawiaing energie plerwotna, energie korficowa oraz energig uzytkowg. Dane do obliczen okreéla sie na podstawie budowlanej

dokumentagji technicznej lub obmiaru budynku Istnigjgcego i przyjmuje sig standardowy albo faktyczny spasdb uzytkowania, w zaleznosci
od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie_pierwotna uwzglednia obok energii koncowe]j dodatkowe nakfady nieodnawialne]

energil pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego noé:)ika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazuja
na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysokg efektywnosc energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby

naturalne i Srodowlisko.

Roczne zapotrzebowanie na eneraie koficowa okresla roczng floéé energii dostarczang do budynku dia systemdw: ogrzewania, chiodzena,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz whudowanej instalagi cswietieniia, Zapotrzebowanie na energig koricows jest to ilos¢ energii,

ktdra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardawym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat,
aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktérej wartos¢ zostata okreslona w przeplsach techniczno-budowlanych, niezbedng
wentylacje oraz oéwietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosai sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w
budynku T jego wysoka efektywnaos¢ energetyczna.

Roczne zapotrzebowanie na energie uiytkows okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem

wentylacyjnym, pomniejszong o zyski clepta,
b) w przypadku chiodzenia budynku — zyski clepfa pomniejszone o energle przenoszong z budynku do jego otoczenia przez

przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
¢)  w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej ~ energie przenaszong z budynku do jego otoczenia ze Sciekami.

Niskie wartoéci sygnalizuia bardzo dobra charakterystykg energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacjg oraz
optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi,
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WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY NIECHLOW

Urzad Gminy Niechiéw zaswiadcza , ze zgodnie z Planem Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Niechléw , zatwierdzonym Uchwata Rady Gminy Niechléw Nr XXXVII/294/2017 r. z dnia 17
sierpnia 2017r. i ogloszonym w Dzienniky Urzgdowym Wojewddztwa Dolnolgskiego z dnia 24 sierpnia
2017r, poz.3556, ze dla dziatki potozonej w obrebie wsi Wroniniee oznaczongj jako dziatka nr 57, ustala

sig:
§ 16. Wroniniec, przedstawiony na zalaczniku graficzonym nr 2:
1. Dla terenu ustug kultury oznaczonego na rysunku planu symbolem UK(1) ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:
&) ushogi kultury,
b) uslugi sportu,
c) ustugi oswiaty,
d) obiekty widowiskowe,
e) ustugi rekreacyjno-wypoczynkowe,
f) ustugi konferencyjno-szkoleniowe;
2) przeznaczenie uzupelniajgce:
a) ushugi handlu detalicznego,
b) gastronomia,
¢) administracja 1 biura,
d) drogi wewnetrzne,
e) Sciezki piesze i rowerowe,
f) "garaze i miejsca postojowe,
g) urzadzenia infrastruktury technicznej,
h) zieles urzgdzona;
3) suma przeznaczen uzupeiniajgcych, o ktérych mowa w pkt 2 lit. a-c nie moze
przekraczac 30% powierzchni zabudowy,
4) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) ustala si¢ maksymalng wysoko$é obiekty budowlanego — budynkdéw i budowli
przykrytych dachem na 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie wigce] niz 9 m,

b) obowigzujg dachy dwuspadowe o nachyleniu potaci 38°-45°,
ustala si¢ pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej o kolorze ceglastym,

c)
matowym,

d) ustala si¢ stosowanie dachéw o takim samym kacie nachylenia naprzeciwleglych
potaci,

¢) ustala si¢ zakaz stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokoéci
kalenicy,

f) dopuszcza sig stosowanie okien potaciowych lub lukarn, z zastrzezeniem lit. g,

g) suma szeroko$¢ [ukarn nie moze przekraczaé 30% diugosci elewacji,

h) ustela sig¢ zakaz lokalizacji budynkéw i budowli przykrytych dachem, ktérych
powierzchnia zabudowy przekracza 800m? powierzchni liczone] w rzucie na
teren,

1) ustala si¢ zakaz stosowania ok}adzin elewacji z PCV,

J) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy ustala sie na 1,5,

k) powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 40% powierzchni dziatki,

Sporzadzita: L.Pankiewicz — Inspektor UG Niechldw, tel, 65/5443247



1) powierzchnig biclogicznie czynng ustala si¢ na minimum 30% dziatki
budowlanej, :
m) ustala sie obowigzek lokalizacji zieleni urzgdzonej o minimalnej powierzchni
15% calego terenu,
n) ustala sie minimum ] miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej ustug;
5) dostep do ukiadu drog publicznych, ustala sig przez teren KDW(1).

Gmina Niechléw nie posiada Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wypis wydaje sig:
Refetal nwestycyjno-Techniczny v'm

77 & S

Sporzadzila: L.Pankiewicz ~ Inspektor UG Niechldw, tel. 65/5443247
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Znak sprawy: ZP/08/2019/2
ZALACZNIK NR 10 do SIWZ

OSWIADCZENIE O WYRAZENIU ZGODY
Wyrazam  zgode na  przetwarzanie  moich danych  osobowych  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Niechlow(ul. Glogowska 31
56-215 Niechléw, telefon kontaktowy: 65 543 56 76).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogg Pafistwo kontaktowaé sie
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ananda. gas@amt24.biz.

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu badania oferty oraz podpisania umowy.
4. Dane osobowe beda przetwarzane do czasu cofnigeia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawg prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporzadzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych bedg, podmioty, ktore na podstawie zawartych uméw przetwarzaja
dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, ktérej dane dotycza ma prawo do:

- zadania dostepu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.

- cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$é z prawem przetwarzania, ktérego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sie
Z naruszeniem przepisow powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencja niepodania danych
osobowych jest odrzucenie oferty.

Ponadto informujemy, iz w zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, ktére sie opieraja wylacznie na Zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art, 22 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

(data, podpis)

|
Sp?rzndzi’ta: Natalia Luka
J\.






