ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
Znak sprawy: ZP/09/2019/2

T i iy
FORMULARZ OFERTY

Dla przetargu nieograniczonego pn.:
Budowa $wietlicy wiejskiej we Wronincu — realizacja potrzeb kulturalnych lokalnej
spolecznosci.

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY:

NIP:

REGON:

Osoba do kontaktow:

Adres korespondencyjny:

Nr telefonu:

Adres email:

Nr rachunku bankowego, na ktory
nalezy zwroécié¢ wadium*:

*jesli dotyczy
1. Ja(my) nizej podpisany(i) o§wiadczam(y), ze:

1) Do wzoru umowy, nie wnosze/wnosimy zadnych zastrzezen i akceptuje/my ja w pelni.

2) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowigzujg/my si¢ do zrealizowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ oraz we wzorze umowy.

3) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy w miejscu
i terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

4) Uwazam/my si¢ za zwiazanego/ych niniejszg oferta przez okres 30 dni od momentu uptywu
terminu ztoZenia ofert.

5) Wykonam/my przedmiotowe zaméwienie w terminie okreslonym w SIWZ.

6) Uzyskalem/lismy wszystkie niezbedne informacje potrzebne do wlasciwego przygotowania

oferty.
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7) Wypehitem/liSmy obowiazki informacyjne przewidziane wart.13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
os6b  fizycznych, od ktéorych dane osobowe bezposrednio Ilub  posrednio
pozyskatam/em/liSmy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postgpowaniu.

8) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zaangazuje/my podwykonawcéw do realizacji

przedmiotu zamowienia:
Czesci zamowienia, ktéra Wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawcy:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Niniejszym oferuj¢/my wykonanie zamodwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia na nastepujacych warunkach:

1) Cena ryczaltowa (z uwzglednieniem wszystkich wymogow zawartych w SIWZ oraz
zalgcznikach do SIWZ):

a) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

cveeneneeDrutto zt
(TlOMRTE e v T S Y A g
w tym podatek VAT ............%
b) za stan surowy zamkniety:
we e DrUtto 21
22 = OO RRSRY |

w tym podatek VAT ...........%

¢) za realizacje¢ robot budowlanych, na podstawie wykonanej dokumentacji (poza stanem

surowym):
SR 1 711103

L

w tym podatek VAT ...........%
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LACZNA CENA RYCZALTOWA (tj. suma pozycji lit a), b), ¢) powyzej):

............................................ z}l brutto

O I s iisimiania s rmrsnmn e ans s e smme s s ey s s SR o R R 6 S S SRS )

2) Zobowiazuje/my si¢ do udzielenia gwarancji jako$ci na wykonane roboty, wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .......... miesigey, zgodnie z zapisami rozdziatu XIV
SIWZ.

3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonany w terminie: ..................
4) Stan surowy zamkniety wykonamy w terminie: ..................

5) Roboty budowlane wykonamy w terminie: ..................

Pieczqtka(i) oraz podpis(y) osoby(oséb) upowazinionej(ych)
Migjscowosc / Data do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawey(ow)

str. 3
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"""" (Pieczeé Wykonawey)
Oswiadczenie Wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa $wietlicy
wiejskiej we Wronincu — realizacja potrzeb kulturalnych lokalnej spotecznoéci o§wiadezam/y:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam/my, Ze nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12)- 23) ustawy Pzp.
O$wiadczam/my, ze nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

....................... (miejscowosc), dnia .................... I.

(pieczec i podpis)

O$wiadczam/my, Ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podacé majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4)
ustawy Pzp). Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznodcia,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace Srodki naprawcze:

...............................................................................................................

.................................................................................................................

(pieczed i podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY

POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam/my, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby

(podac pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: KRS/CEiDG)

nie zachodza ww. podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia.

. 0 .................... (miejscowosc), dnia ...................... £

\ str. 1
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(pieczed i podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam/my, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, bedacego/ych
podwykonawca/ami:

(podac pelna nazwe/firme, adres, a takie w zaleinosci od podmiotu: KRS/CEiDG), nie

zachodzg ww. podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosc), dnia .................... L 1.

(pieczec i podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam/my, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé),dnia ...................... I.

(pieczed [ podpis)
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------------------------------------------

(Pieczec¢ Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa $wietlicy
wiejskiej we Wronificu — realizacjg potrzeb kulturalnych lokalnej spotecznosci,

oswiadczam/y:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialn w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w ogloszeniu o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczace:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

....................... (miejscowosd), dnia .................... I.

(pieczec i podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oséwiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

...............................................................................................................

............................................................................. , W nastepujacym zakresie:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dia wskazanego podmiotu).

.................................

(miejscowosc), dnia .................... r.

(pieczec i podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna s$wiadomos$cia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé),dnia .................... I.

(pieczed i podpis)
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-----------------------------

(Piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY
KAPITALOWEJ

o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23) ustawy Prawo zamdwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
pn.: Budowa $wietlicy wiejskiej we Wronincu — realizacja potrzeb kulturalnych lokalne;

spotecznosci.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o$wiadczam, ze:
1) nie naleze do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji 1 konsumentéw (Dz.U.2019.369 t.j) *;

2) naleze do grupy kapitalowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2019.369 t.j)* w sktad ktorej wechodza nizej

wymienione podmioty*:

Nazwy 1 adresy podmiotéw wchodzacych w sktad grupy kapitatowe;:

s s R PR T R S R R s s R :
BV O
UWAGA:
1) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zaméwienia niniejsze Oswiadczenie
skiada kazdy z Wykonawcow lub wspélnikow spotki cywilnej;
2) W przypadku gdy Wykonawca przynalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1
oswiadczeniem  dowody,

pkt 23 ustawy Pzp, moze przedstawic wraz z Riniejszym
w ktdrych wykaze, iz powigzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaklécenia konkurencji

w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp.

Pieczqtka(i) oraz podpis(y) osoby(osob) upowaznionej(ych)
Misiscowodéf Data do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(éw)
*niepotrzebne skreslic

str, 1
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(pieczec¢ Wykonawcey)

WYKAZ

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

ROBOT BUDOWLANYCH

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Budowa $wietlicy wiejskiej we Wronificu — realizacja

potrzeb kulturalnych lokalnej spotecznosci.

przedktadam/my wykaz wykonanych robot budowlanych w zakresie niezbednym do
wykazania spelnienia warunku dotyczacego zdolno$ci technicznej i zawodowej, o ktérym
mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. b) pkt 2) SIWZ:

Opis wykonanych robét

e Data : !
Nr budowlanych potwierdzajacych Wartos¢é cvitnrin Odbiorca/podmiot
zadania spelnienie wymagan brutto : Nazwa i adres siedziby
s (dd/mm/rrrr)
Zamawiajacego
1.
245

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody, o ktérych mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2) lit. a)
SIWZ, dotyczace robdt, okreslajace, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegblnosei informacji o tym czy roboty zostaly wykonane z przepisami prawa

budowlanego 1 prawidtowo ukonczone.

ceeeeeenee, ANIA e,

Sporzadzita: Natalia Luka
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(pieczeé Wykonawcy)

WYKAZ OSOB

ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.. Budowa S$wietlicy wiejskiej we Wronificu — realizacjg
potrzeb kulturalnych lokalnej spoleczno$ci.
Przedkladam/my informacje o osobach na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu,
o ktorym mowa w rozdziale IV ust. 3 pkt.3) SWIZ:

elektryczna)

Posiadane Informacje o
kwalifikacje podstawie do
i zaw_udow'e’ . \nynagane_ Wyksztalce Zakres d‘ysp A
Imie i (specjalnosci | dos$wiadczenie 5 =~ : wymienionymi
Lp. e 1 nie wykonywanyc .
nazwisko numer zawodowe D osobami (np.
Sl h czynnoesci
uprawnien umowa o
budowlanych) prace, umowa
zlecenie itp.)
Kierownik
budowy
1 (specjalnosé
konstrukcyj
no-
budowlana)
Kierownik
p robot
(branza
sanitarna)
Kierownik
3 robot
(branza




Gléwny
Projektant

4 (specjalnosé
architektoni
€Zna)

Projektant
(branza

3 konstrukcyj
no-
budowlana)

Projektant
6 (branza
sanitarna)

Projektant
7 (branza
elektryczna)

Tabelg nalezy wypetni¢ w taki sposdb, aby Zamawiajacy byl w stanie oceni¢, czy osoby
spelniaja wymagania okreslone w rozdziale IV ust. 3 pkt.3) SWIZ.

(pieczqtka i podpis osob/y uprawnionych
do sldadania oswiadczen woli)

T 11 .
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zawarta W dniu .eeeveieennnnnen 2019 r. w Niechlowie pomiedzy:

Gmina Niechlow

z siedzibg: 56-215 Niechléw, ul. Glogowska 31,
Numer ewidencyjny NIP: 693-19-40-470
Numer Regon: 411050630

reprezentowang przez:

1.
2

Michata Tomasza Frackowiaka — Zastepce Wéjta Gminy Niechlow
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niechléw - Agnieszki Przybylskiej

zwanym dalej w treSci umowy Zamawiajacy

LR

css

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

zwany dalej w treSci umowy Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcey w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zaméwier publicznych

1)

(Dz.U. z 2018 r. poz.1986 tj.) zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia
publicznego (roboty budowlane) pn. Budowa $wietlicy wiejskiej we Wroniticu — realizacja
potrzeb kulturalnych lokalnej spoteczno$ci w zakresie okre$lonym w zalaczonym
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz STWZ.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z elementami infrastruktury
technicznej, stanowiacych pierwszy etap realizacji zadania pn.: Budowa $wietlicy wiejskiej
we Wronincu — realizacja potrzeb kulturalnych lokalnej spolecznosci. W zakres
opracowania projektowego wchodzi:
sporzadzenie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi
opiniami i uzgodnieniami w zakresie niezbgdnym do uzyskania pozwolenia na budowe.
Projekt budowlany sporzadzony powinien by¢ na podstawie zalaczonego do niniejszej
SIWZ Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

str. 1
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Projekt budowlany wykonany powinien by¢é w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *pdf.). Wszelkie odstgpstwa od PFU wymagaja
akceptacji Zamawiajacego.

b) sporzadzenie projektow wykonawczych uzupelniajacych 1 uszczegdtawiajacych projekty
budowlane - w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *pdf.).

¢) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru rob6t budowlanych
(STWiORB), przez ktore nalezy rozumiec opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot — w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *pdf.).

d) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *pdf).

€) sporzadzenie obmiardw i kosztorysow roboét dla wszystkich wymaganych elementéw robdt
wynikajacych z PFU.

2) Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz
z ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe. Materialty do wniosku o wydanie pozwolenia
na budowe nalezy przedlozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni przed planowanym
ztozeniem wniosku. Uwagi Zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciagu 14 dni od dnia
przekazania uwag.

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane.

4) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzone] przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

5) Dostawa 1 montaz urzadzen zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.

6) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze] w 3 egzemplarzach w zakresie
umozliwiajacym oddanie obiektu do wuzytkowania 1 do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

7) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyj$ciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan wchodzacych w sklad przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawcg wszelkich niezbgdnych uzgodnien z osobami trzecimi. Wykonawca jest
zobowiazany do weryfikacji podanych zalozen PFU, poprzez wykonanie wtasnych obliczen
technologicznych 1 konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sklad przedmiotu
zamowienia. W przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych
przez Zamawiajacego w PFU a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie begdzie
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roScit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry
sq wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawcg dokumentacji projektowej (projektu budowlanego
1 projektu(éw) wykonawczego(ych)).

4. WYKONAWCA bedzie realizowal w/w zamdwienie z udzialem nizej wymienionych
Podwykonawcow:

6. Umowy z Podwykonawcami stanowig zatacznik do niniejszej umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja postgpowania przetargowego
i miejscem prowadzenia rob6t oraz, ze warunki wykonywania zamowienia s mu znane.

§ 2
1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego:
1) wymagajgcego pozwolenia na budowg wraz ze zloZzeniem wniosku o wydanie tej decyzji,
uzyskanie pozwolenia na budowg/zgloszenie robdt oraz opracowanie dokumentacji

projektowej w pozostalym zakresie, w tym Projektéw Wykonawczych, przedmiar6w robét,
kosztorysu inwestorskiego (KI/P) i STWiORB do dnia 15.12.2019 1.

2. Stan surowy zamkniety do dnia 15.04.2020 r.

3. Wykonanie catosci rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(jesli dotyczy) — do 30.10.2020 r.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni po podpisaniu
umowy.

5. Rozliczenia z Wykonawca bedg regulowane trzema fakturami cze§ciowymi w ciagu 14 dni
od dnia odbioru protokotem zdawczo — odbiorczym:

1) pierwsza faktura zostanie wystawiona po odbiorze dokumentacji projektowe;;

2) druga faktura zostanie wystawiona po obiorze stanu surowego zamknietego
inwestycji;

3) ftrzecia faktura zastanie wystawiona po odbiorze konicowym robot budowlanych.

6. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania
decyzji o pozwoleniu na budowe.
. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu robot
w dniu przekazania terenu budowy.
. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty budowlane na podstawie opracowane;
dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.
9. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu zamdwienia wymaga zgody Zamawiajacego 1 nie wymaga aneksowania

g
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umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawceg uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkuje sig do
zmian zaproponowanych przez Wykonawcg bez zbgdnej zwloki, uzasadniajac swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

10. Zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamowienia powinna by¢é potwierdzona protokotem koniecznosci
1 wprowadzona aneksem do umowy.

11. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram roboét.

12. Przedmiot zamo6wienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego robét.

13. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
sig przez Wykonawceg do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przyshuguje w takim przypadku
prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
za faktycznie wykonana robote.

§ 3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresic BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowiazany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu

umowy.

§4
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie fadu i porzadku,
usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostato$ci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach na wiasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt

Wykonawcy.
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2,

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub
tez inna dziatalno$cia Wykonawcy w budynku Zamawiajacego spowodowane z winy
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia
na wilasny koszt oraz wyplatqa odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
rowniez za dziatania Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sig na terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej

do sktadowania materiatow.

Powstale podczas prowadzenia robét odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2019.701 t.j.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okre$lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania Umowy zobowiazany jest przedlozy¢
oSwiadczenie dotyczace liczby zatrudnionych oséb wykonujacych czynno$ci wskazane
w rozdziale IT ust. 48 SIWZ polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowiacego
zatacznik nr 1 do umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych

wskazane powyzej czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan,
w szczegllnosci poprzez wezwanie do okazania w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze, zanonimizowanych kopii uméw o prace,
zawartych przez Wykonawcg lub Podwykonawcg z pracownikami wykonujacymi
czynnoSci w zakresie realizacji zamowienia, wskazane w ust. 9 powyzej. Kontrola moze
by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

12. Nieprzedlozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa powyzej,

traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych
prace na podstawie umowy o prac¢ i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego
postgpowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
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1) Cena ryczaltowa (z uwzglednieniem wszystkich wymogow zawartych w SIWZ oraz
zalacznikach do SIWZ):

a) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

veeeee e Brutto z4

(STOWRI@: ... oottt i it et et e e e et et et et et et e s e e e e e e s et s e eas)

w tym podatek VAT ............%

b) za stan surowy zamkniety:

PSP, 1113+
L5 o 1 SO T p—
w tym podatek VAT ........... %
¢) zarealizacj¢ robot budowlanych, na podstawie wykonanej dokumentacji (poza stanem
surowym):
sesvesinss DFRTIO 21
DT s oo o s0insns Vo T S S TSR AT SR AR08 S5 armem vsermmssns sasms)
w tym podatek VAT ............%

EACZNA CENA RYCZALTOWA (tj. suma pozycji lit a), b), ¢) powyzej):

............................................ zl brutto

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbgdne do zrealizowania zaméwienia i uwzglednia zakres czynno$ci i obowiazkéw
wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawece,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, warunkéw prowadzenia
robdt podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé zamdwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
obowiazujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
1uzgodnieniami, sztuka budowlana itp., oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci
wykonania wszystkich obowiazkéw wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

W
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Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie calosci
zamoéwienia, tj. wszystkich prac, rob6ét i towarzyszacych im dostaw niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia, wyposazenia w wymagany sprzet oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonaweg w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie
zawiera w szczegolnosci:

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnoscei: pradu, wody;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu tamanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili
dokonania odbioru koficowego;

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

6) wszystkie koszty zwiazane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbgdnymi do realizacji zamowienia;

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

8) koszty zabezpieczenia robdt;

9) koszt catodobowej ochrony mienia wiasnego na przekazanym terenie budowy lub robét
oraz ochrony terenu budowy przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych;

10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o§wietlenie
terenu budowy, zastgpcze Zrédia ciepla do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia
zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stoficem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren budowy,
jego montaz i demontaz po zakonczeniu rob6t, koszty energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie,
drogi technologiczne, o§wietlenie terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp
i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia éciekow;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) koszty niezbgdnych projektéw i rysunkéw wykonawezych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym;

15) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem
1 oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

16) koszty dostawy i montazu wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia opisane
w Programie Funkcjonlno-Uzytkowym;

17) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zaméwienia;

18) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylgczen sieci w celu wykonywania rob6t;
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19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) koszty wykonania tymczasowych niezbgdnych przelaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciaglo$ci eksploatacji obiektow;

21) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajgcego;

22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych przez
Wykonawce istniejacych ukladdéw drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym
rejonie 1 terenu zaplecza budowy;

24) koszty calodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem o0séb
niepowolanych;

25) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

a) w dni wolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych;

c¢) w godzinach nocnych;

Prace w godzinach nocnych moga by¢ wykonywane wylacznie roboty niezakl6cajace
ciszy nocnej;

27) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwiazan, systemow,
uzytych materialow 1 elementow wyposazenia.

4. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zatrudnienie Podwykonawcy, oraz
ze wzgledu na solidarng odpowiedzialno§¢ Wykonawcy i Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce, (art. 6471 § 5
kodeksu cywilnego) platno$ci za zrealizowane roboty beda dokonywane wg nastepujacych
zasad:

a) Zamawiajacy bedzie regulowal Wykonawcy tylko nalezno$ci z faktur za roboty
bezposrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajaca wysoko$ci  wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wyplacona
Wykonawey po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub o$wiadczenie
Podwykonawcy), ze w catoéci zaptacil on naleznos¢ Podwykonawcy, przy czym informacja
o zrealizowaniu platnosci winna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu nie pdzniej niz na
6 dni roboczych przed terminem platnosci wynagrodzenia Wykonawcy,

lub

b) Zamawiajacy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowal Wykonawcy z jego faktur
tylko naleznosci za roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast platnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawce nastapig
po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy bezposrednio na rachunek
Podwykonawcy zgodnie z terminem okre§lonym w § 7 ust. 14 niniejszej umowy. Faktura
winna wskazywa¢ nazwe wilasciciela rachunku, nazwe banku i numer rachunku

Podwykonawcy.
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5. Dokonanie zaplaty Podwykonawcy zgodnie z procedurg okreslong w ust. 5 lit. b) powyzej
zwalnia Zamawiajacego ze zobowiazania do zaptaty na rzecz Wykonawcy, a §wiadczenie
uznaje sig za spetnione.

6. W razie niedopelienia obowiazkow wskazanych w ust. 5 lit. a) powyzej Zamawiajacy
wiladny jest obnizy¢ kwotg platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezna
Podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy,
ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647' § 5 kodeksu
cywilnego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozy wraz z faktura dokumentow
poswiadczajacych kwoty nalezne Podwykonawcom, Zamawiajacy zwréci si¢ pisemnie
do Podwykonawcéw o dostarczenic kopii faktur za wykonane przez Podwykonawcdéw
roboty, jednoczeénie informujac o tym fakcie Wykonawce. W zwiazku z powyzszym
Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ bieg platnoSci faktury Wykonawcy, ktéry zostanie
odwieszony w dniu uzyskania kompletu dokumentéw dotyczacych wymagalnych
naleznosci Podwykonawcow w  czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

8. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutu
wykonania kontraktu na bank, inng instytucje finansowa lub inny podmiot gospodarczy
badZ osobe fizyczna wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 14 dni
od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzezeniem § 5 ust.
1, 5-8 oraz w § 7 ust. 13-19 niniejszej umowy.

10. Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uplywa w dniu, ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

11. Podstawa wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru
danej branzy i Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawcow protokét koficowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

12. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielenia WYKONAWCY zaliczek.

13. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

Gmina Niechlow, ul. Glogowska 31, 56-215 Niechlow
NIP: 693-19-40-470, REGON: 411050630

14. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptlat 1 odszkodowan.

15. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies$¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobeg trzecia.
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16. W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§6
1. Zamawiajacy ustanawia do pelienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

.............................................................................................................................................

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

4. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmian osob wskazanych w ust. 2 jedynie za uprzednig
zgoda Zamawiajacego.

5. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiany osob wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich
obowiazkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

7. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelienia ww. obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okre$lone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dla swojej funkcji.

§7

Podwykonawcy

L.

Wykonawca wraz z fakturg musi zlozy¢ w stosunku do kazdego Podwykonawcy jeden

z wymienionych ponizej dokumentow:

1) Potwierdzone przez Podwykonawce oswiadczenie Wykonawcy, ze zaplata za ushuge,
ktére sa sprzedawane dang fakturg, a zostaly wykonane przez tego Podwykonawce,
zostata uregulowana.

2) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z zalaczeniem nieuregulowanej kopii
faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci
nalezno$¢ przypadajaca Podwykonawcy bezposrednio na jego konto z zachowaniem
terminu izasad platnosci jak dla Wykonawcy, a nalezno$¢ pozostala zostanie
przekazana na konto Wykonawcy.
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3) Potwierdzone przez Podwykonawceg o$wiadczenie Wykonawcey, ze ushugi, ktore
sa sprzedawane dang fakturg zostaly wykonane bez udziatu tego Podwykonawcy.

Brak ztozenia przez Wykonawce jednego z w/w dokumentow w stosunku do kazdego

Podwykonawcy begdzie podstawa do odmowy przyjecia przez Zamawiajacego faktury

od Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzal realizowaé przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow ma obowigzek
w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego przedktadania Zamawiajacemu projektu
umowy o Podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o Podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg byé sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynikac¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot przewidziany do wykonania,

2) terminy realizacji,

3) wynagrodzenie i terminy platno$ci,

4) sposéb rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

3. Projekt umowy o Podwykonawstwo, umowa o Podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostaé sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Do projektu umowy o Podwykonawstwo musi zostaé zalaczona zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treSci zgodne] z projektem umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

5. Projekt umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedlozyé Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczegcia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne
zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
2) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 14 dni kalendarzowych.

7. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja
tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczone] przez siebie
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane i jej zmiany wraz z cz¢Scia dokumentacji dotyczaca wykonania robét
okreslonych w umowie o Podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy
i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyze;j.
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10. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie,
o ktorym mowa w ust. 9 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$é
z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich warto$¢ jest wieksza niz 50.000,00 zi.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ushugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedlozenia umowy o Podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, poinformuje o tym Wykonawece wzywajac
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. pkt. 10 niniejszej umowy.

13. Zamawiajacy dokona  bezpo$redniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

14. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, nastapi w terminie do 14 dni
od dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty
budowlane;.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezpoéredniej
zaplaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13 powyzej. W terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu
pisemne uwagi dotyczace =zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

Spﬁqdzﬂa: Natalia Luka

str. 12



Zalqcznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/09/2019/2

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13 powyzej, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci przedmiotu umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

21. Zlecenie czgsci robdét budowlanych Iub dostaw i ushug ujgtych umowsa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegblnionym w  ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreSlonych w niniejszej
umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

22. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowiazek pelnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie Podwykonawstwa.

23. Suma ustalonych wynagrodzefn wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w Podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

24. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcdéw bioragcych udzial w realizacji robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy.

25. Wykonawca, Zamawiajacy 1 Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é
za zaplatg wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

26. Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.
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27. Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o Podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg byé zawierane na zasadach,
o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

28. W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie
spelnienie warunkéw okreslonych w § 5 ust. 5-8 niniejszej umowy, przy czym warunki te
dotycza réwnieZ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 powyzej.

§8
1. Rozliczenia z Wykonawca bedg regulowane trzema fakturami cze$ciowymi w ciagu 14 dni
od dnia odbioru protokotem zdawczo — odbiorczym:

1) pierwsza faktura zostanie wystawiona po odbiorze dokumentacji projektowe;j;
2) druga faktura zostanie wystawiona po obiorze stanu surowego zamknigtego inwestycji;
3) trzecia faktura zastanie wystawiona po odbiorze konicowym robét budowlanych.

Wykonawca przekaze dokumentacje techniczng Zamawiajqcemu protokolem przekazania.
Jezeli w terminie do 14 dni roboczych Zamawiajqcy nie wniesie uwag do dokumentacji
zostanie sporzqdzony protokol odbioru potwierdzajqcy zakonczenie tej czesci zamdwienia.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zadania — Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce
do ich usuniecia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajqcego terminie, z zastrzezeniem,
Ze termin ten nie moze byc¢ dluzszy niz 14 dni kalendarzowych.

Podpisanie przez Zamawiajqcego protokotu odbioru dokumentacji  projektowej
nie wyklucza dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad
przedmiotu zamowienia w terminie pozniejszym.

2. W przypadku wystapienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodujacej
konieczno$¢ zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnief i decyzji,
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ ushige na swoj koszt i wlasnym staraniem
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Podstawg do wystawienia faktur czgSciowych bedzie stanowié:

1) pozytywny protokot zdawczo - odbiorczy (zrealizowanego zakresu robdt), podpisany przez
Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru danej branzy oraz Wykonawce, Podwykonawece,
Kierownika Budowy a takze inne osoby uczestniczace w czeSciowym odbiorze robot.

4. Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest

dolaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosei:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu,
b) Wypeknione dzienniki budowy,
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot,
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d) Protokoly odbiorow,

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklaro-
wania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

f) Udzielona pisemna gwarancje jako$ci na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materialy, wyroby i urzadzenia,
g) Dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami

dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspekto-
rOw Nadzoru danej branzy,

h) Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza — 1 egzemplarz,

i) Wymagane dokumenty, protokoty i zawiadczenia z przeprowadzonych préb i spraw-
dzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

J) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia

oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami w tym zakresie.

5. Odbioru konicowego robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektoréw Nadzoru danej
branzy i Kierownika Budowy przy udziale innych o0séb wyznaczonych przez
Zamawiajacego i Wykonawce w ciagu 14 dni od daty zgloszenia ich do odbioru.

6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzjg o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad.

7. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw
co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowiazany bedzie do usuniecia
usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly
wykonane zgodnie z umowa 1 obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie
przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

9. Jezeli przedmiot zamdwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawey zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca
jest zobowiazany do usunigcia wad i usterek zwiazanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwiazanych z tym kosztow.

10. Gdy wady/usterki usuna¢ sig nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdola ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli
wady/usterki sa istotne; jezeli wady/usterki nie sa istotne, Zamawiajacy moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usunat wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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12.

15

14.

. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego
na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedlozeniu przez
Wykonawce atestow dotyczacych wyrobdw i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych, gwarancji. |
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.

Podstawg wystawienia faktur bedg podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez
niego przedstawicieli w obecnosci Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branzy,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy protokoty
czesciowego 1 koncowego odbioru robot.

§9

. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujg lub beda mu przystugiwaé wszelkie prawa autorskie

majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy, bedacych
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.).

Z chwila dokonania przez Zamawiajacego platnosci koncowej za wykonanie przedmiotu
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem niniejszej Umowy oraz do wszelkich egzemplarzy ww.
opracowan sporzadzonych w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczego6lnosci

na:
1) wykorzystanie opracowan do realizacji projektu,

2) utrwalanie,
3) zwielokrotnienie kazda mozliwa technikg, w tym technikq drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,
4) wprowadzanie do obrotu oryginaléw albo egzemplarzy, na ktérych opracowania
utrwalono, a takze uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
5) modyfikacj¢ opracowan, w celu dostosowania go do innej dziatalnoéci
Zamawiajacego.
Przenoszone prawa uprawniajg Zamawiajacego do eksploatacji opracowan i ich
egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami bez ograniczen co do czasu oraz liczby
egzemplarzy.
Wykonawcy przystuguje nicograniczone w czasie prawo do korzystania - w kraju i poza jego
granicami, wylacznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych
i promocyjnych - z opracowan begdacych przedmiotem praw autorskich na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez prawa pobierania
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wynagrodzenia lub innych bezposrednich korzyséci z tego tytutu przez Wykonawce lub osobe
trzecia.

5. Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie zmian przez Zamawiajacego w wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych
i korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowan).

6. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
na inny podmiot.

7. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania
nimi bez konieczno$ci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptaty odrebnego
wynagrodzenia. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych
przystugujacych autorom tych opracowan.

8. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte
w wynagrodzeniu umownym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zwolni z odpowiedzialno$ei i pokryje wszelkie szkody Zamawiajacego
poniesione w zwigzku 2z roszczeniami 0sOb ftrzecich podniesionymi wzgledem
Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Zamawiajacego majatkowych lub
osobistych praw autorskich do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.

§ 10
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne,
stosowane w nastepujacych przypadkach i wielko$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieterminowgq realizacjg czg$ci zamowienia dotyczacej opracowania dokumentacji
projektowej - w wysokosci 0,2 % od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji,
o ktérej mowa w §5 tj. 5% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za opoznienie w usunigciu wady dokumentacji technicznej stwierdzonej przy jej
odbiorze, w wysokosci 0,2 % od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji, o ktérej
mowa w §5 ust. 2 tj. 5% wartoS$ci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,
liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wady, o ktérym
mowa w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy,

3) za nieterminowa realizacje czeSci zamdwienia dotyczace] wykonania robdt
budowlanych - w wysokosci 0,2 % wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOZnienia,

4) za opdznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2 % wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia, dhuzej niz 7 dni, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 0,2 % warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety
dzien przerwy,
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6) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt
umowy lub zmiany,

7) za nieprzedloZenie harmonogramu robdt w terminie okre§lonym w §2 ust. 4 niniejszej
umowy w wysokosci 0,2 % warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

8) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy laczacej Podwykonawcg z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokos$ci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopig umowy lub jej zmiane,

10) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
—w wysokosci 2 000,00 zi,

11) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15 %
wartosci kontraktu,

12)za kazdy przypadek nienalezytego wykonania albo niewykonania obowiazkow

wynikajacych z nadzoru autorskiego Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokoéci

2.000,00 zt,

13)jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okre$lonego w § 15 ust.6 -
w wysoko$ci 1% warto$ci kontraktu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w §11 umowy,
w wysokos$ci 10 % warto$ei kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jezeli:

1) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia
w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

2) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz 14
dni w stosunku do termindéw okreSlonych w harmonogramie robot, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty
na okres dhuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prace lub robét jest niezbedne
z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony
z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

4) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje
ktoérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego 1 wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,
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5) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej lub
ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

6) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy,

7) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

8) Podmiot, ktéry zobowiazal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobOw w celu realizacji niniejszego zamoéwienia wycofal sie z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowiazania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez

wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplata faktury za odbidr czesciowy
powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstapienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 i ust. 4 oraz w § 11 nastgpuje
w trybie natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoéci
o tych okolicznosciach.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywidcie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutléw wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawcg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

9. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowiazania Wykonawcy.

10. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie brutto,

0 ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 11
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemne;j
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku odstagpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,
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dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §5, §7,

§81§10 umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, strony
obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli
przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy
sporzadzi jednostronny protokét odbioru robdt,

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajacy
zaplaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie
wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidlowo sporzadzony.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia na okres ........ miesigcy liczac
od dnia koncowego odbioru robét z zastrzezeniem ust. 22 1 23 niniejszego paragrafu,
z wylaczeniem urzadzen, na ktére gwarancji jako$ci udziela producent. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji, jednak nie krotszym od terminéw przewidzianych w kodeksie
cywilnym.

2. Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane
materialy, wyroby i urzadzenia.

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdéw lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystal realizujac niniejsza umowe przewiduja dhuzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonaweca jest zobowiazany przekazaé
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.
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4.

10.

11

12,

13,

14.

15,

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowiazywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwiazaniu, wygasnieciu lub odstapieniu
przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac z wad przedmiotu umowy
lub nie doloZenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciagu terminu okre$lonego w gwarancji
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czeci
sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunaé te wady/usterki, ktore
ujawniono po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakoéci, lecz ktére powstaly
w okresie jej obwigzywania.
Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady/usterek poprzez
naprawg, badz wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia
tych samych wad/usterek.
Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé §wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi,
badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa
wust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karg umowna w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.
W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminéw usunigcia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawcg lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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16. Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem poczty
elekironicZne] BABATEE] (uvw vorsrvmessimvim v e I o R TR ST AR a0

17. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

18. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje sig¢ protokédt z udzialem Wykonawcey
Zamawiajacego.

19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagad si¢ takze usuniecia szkod,
ktore te wady spowodowaty, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

20. Wybdr sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢é okre§lony sposéb usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

21. W pozostalym zakresie do gwarancji 1 rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

22. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegolno$ci: budowy przylaczy, modernizacji sieci, usuniecia
awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje sie
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzié
nadzdr. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

23. W przypadku wystapienia, w okresie obowiazywania gwarancji, koniecznoéci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych
z powodu dzialan os6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego
do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét 1 prowadzi€ nadzor. Za te czynnos$ci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot robot umowy z materialéw wiasnych.

2. Do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowg Wykonawca bedzie stosowat
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266).
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3. Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatléw: certyfikat zgodno$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno§ci wykonania robét dodatkowych

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania inspektoréw nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robét, a nastgpnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

5. ,,Roboty zamienne” mogag by¢é wykonane na podstawie protokoléw koniecznoéci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
rozpoczaé wykonania robdt zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, moga byé wykonane na podstawie protokoléw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, Ze roboty te nie byly objete zaméwieniem podstawowym, staly sig niezbedne
1 spelnione zostatly tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego;

2) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartodci zamowienia okre$lone;
pierwotnie w umowie;

4) Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu skladnikow cenotworczych nie wyzszych
niz okre$lone w zatagczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje zaméwienia
1 cen materialow oraz kosztéw pracy sprzgtu w wielkos$ciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz wg faktur
na materialy niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obowiazujacych
przepisow.
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§15

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W IOrmMIe: ..o W WYSOKOSCI: vevevavnrennsnnann zl,
co stanowi 5 % ceny kontraktowe;.

2. 30% z calkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci =zabezpieczenia zostanie =zatrzymane przez Zamawiajacego
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowiazany
jest odpowiednio przesung¢ termin waznoSci porgczenia lub gwarancji, najpdzniej
w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowiazek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznoSci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzyé okres jego waznosci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce
z tego zobowiazania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1
pkt. 10 niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury
badz ze S$rodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujacego jeszcze
zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbgdny do usunigeia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwiazanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 16
Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstale
z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
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§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego
po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.
Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych nie moga
wykraczaé poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawartego w SIWZ. W szczeg6lnosei
Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiolowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw,

¢) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajace
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest
on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno§¢ wstrzymania rob6t lub takiego
ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot.

2) bedacych  nastgpstwem  okolicznoéci  lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnoscei:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

¢) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowe;,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci
w przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich,
ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowag,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisdw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu zamodwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowa¢ wzrost pracochionnosci wykonania danych opracowan Iub projektow
o wiecej niz 5%,

6) koniecznoSci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, ktore staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiana zakresu robot i/lub
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zamowienia dodatkowego musi
by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznoéci,
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7) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania

zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

¢) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

a. materiaty budowlane, osprze¢t lub wurzadzenia przewidziane do wykonania
zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamodwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania
z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

b. w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastapita zmiana przepisow Prawa
budowlanego,

c. W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamOwienia (np. Polska Norma),

d. w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbgdny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1
POWYZE].
Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) - 7) beda wprowadzane wyltacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz do§wiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym do$wiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jesli zmiana
lub rezygnacja Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sig, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, 1Z proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

3) Rozszerzenie zakresu Podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.

3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
c) jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.
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Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé bedzie o kwote stanowiaca

iloczyn liczby pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce wykonujacych przedmiot

umowy oraz kwoty podwyzszenia kosztéw ich pracy wynikajacych ze zmian, o ktorych
mMowa powyzej.

Wykonawca, wystepujac o zmiang wynagrodzenia, zobowiazany jest wykazaé, ze kwota

podwyzki, o ktéra wystepuje, jest mu nalezna w obliczonej przez niego wysokoéci, oraz

ze zmiany, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia.
2) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu zamoéwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloSci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloéci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami.

3. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

S
</

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug Iub robét budowlanych
od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjgtych zamoéwieniem podstawowym,
o ile staly si¢ niezbgdne i zostaly spelnione lacznie nastepujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnoéci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowalaby istotna niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajacego,
¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamGwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,
2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$§¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzieé,
b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamGwienia okreSlonej pierwotnie
W umowie.

3) Wpykonawcg, ktéremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy
WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
WYKONAWCA spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiazan WYKONAWCY wzgledem
jego Podwykonawcow.
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4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sa istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.

5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
t.J.) 1 jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatno$ci wobec Podwykonawcow).

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

5. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystgpujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowiazana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-3.

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiane,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do Zzadnego przedhuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$é dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek blad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie
z btedem lub opdZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

§ 18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
............................................. 71
STOWNIE: ..o ztotych 00/100

FOrma ZRDBZIIECTONTAL s s v ah s
2. Zabezpieczenie jak w ust. 1 zostanie zwrdécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia

wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w wysokosci
70 %, pozostate 30 % zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady wykonanych robot.

§ 19
Integralne czg$ci umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy.
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§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22018 1), ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz

Kodeksu Cywilnego.

§ 21
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwiazywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§ 22

Umowg sporzgdzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i
1- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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(piecze¢ Wykonawcy)

Os$wiadczenie dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce 0séb, wykonujacych czynnosci
na w trakcie realizacji zaméwienia pn.: Budowa $wietlicy wiejskiej we Wronincu —
realizacjg potrzeb kulturalnych lokalnej spolecznosci, ktorych §wiadczenie polega

na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Czynnos¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez | Ilo$¢ oséb
Wykonawee:

(podpis osob/y uprawnionych do
sktadania oswiadczen woli)

sy QI v v e o g 01 T,
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(piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ USLUG

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.. Budowa S$wietlicy wiejskiej we Wronificu — realizacja
potrzeb kulturalnych lokalnej spotecznosci.

przedktadam/my wykaz wykonanych ushig w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia
warunku udziatu w postgpowaniu, o ktérym mowa w rozdziale IV ust 3 lit. b) pkt 1) SIWZ:

Opis przedmiotu zamoéwienia , -
. S Wartosé 2 . ¢ -
L zgodnie z wymaganiami Eiitts Data wykonania Odbierca/podmiot
ke Zamawiajacego (dd/mm/rrrr) Nazwa i adres siedziby
1
2z

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody, o ktérych mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2) lit. b)
SIWZ, dotyczace ustug, okreslajace, czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie.

(pieczqtka i podpis 0sob/y uprawnionych
do skfadania oswiadczen woli)

csvey QDI s ssnm s 1
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ZADANIE
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WE WRONINCU - REALIZACJA POTRZEB KULTURALNYCH

LOKALNEJ SPOLECZNOSCI

TEMAT 5
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ADRES
WRONINIEC NR 1
Dz. nr57
NIECHLOW

INWESTOR
GMINA NIECHLOW
ul. Glogowska 31

56-215 NIECHLOW

OPRACOWANIE
USLUGI ARCHITEKTONICZNO-INZYNIERSKIE JAN WEGLEWSKI
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45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagdw komunikacy|nych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania $clekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie | szklarskie
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| DANE OGOLNE
1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Integraing czescig niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny zawierajacy rysunki uszczegéta-
wiajgce rozwigzania opisane w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla budynku $Swietlicy wiejskiej we Wro-
nifcu - realizacjg potrzeb kulturalnych lokalnej spolecznosci.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowig:

Umowa z Zamawiajgcym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wizja lokalna dokonana przez autoréw opracowania

Robocze uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczgee rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych
Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen

PN, PN-EN, PN-1SO, certyfikaty i aprobaty techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim po-

wmny odpowiadat budynki i ich usytuowanie

L PNOO AW~

4. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowegoe (z pozniejszymi zmianami) stuzy¢ moze jako podstawa
do wykonania dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania oferty i zawarcia umowy na wykonanie dokumentacii projektowej i

robot budowlanych.
Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Niniejszy pro-

gram ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budow-
lanych w ramach przedmiotowego zadania. Dodatkowo Program Funkcjonalno-Uzytkowy moze zostad
wykorzystany jako materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji ha potrzeby promocji i prezen-
tacji zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym oraz mieszkaricom.



Il CZESC OPISOWA
1. OPIS INWESTYCJI

Przedmiotern zaméwienia jest kKompleksowe zaprojektowanie oraz wybudowanie $wietlicy wiejskiej we
wsi Wroniniec wraz z zagospodarowaniem terenu | wyposazeniem w state elementy wnetrz, niezbedne
do prawidiowego funkcjonowania $wietlicy oraz przekazanie obiektu do uzytkowania zgodnie z wyma-

ganiami ustawy Prawo budowlane.

Zamoéwienie obgjmuje:
opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego, zgodnie z obowigzujgcym prawodaw-

stwem (wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji i uzgodnieth oraz opracowan, ktérych wykona-
nie bedzie konieczne dla prawidlowego przeprowadzenla inwestycji), sporzadzonego przez
uprawniong jednostke projektowa, w porozumieniu i z uwzglgednieniem uwag Zamawiajgcego,
- opracowanie projektu wykonawczego wraz z projektem wystroju wnetrz,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej przez wiasciwy organ administracji

- architektoniczno-budowlanej,

opracowanie harmanogramu rzeczowo-finansowego dla realizowanego zadania, w porozumie-
niu i z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, w porozumieniu i z uwzgled-
nieniem uwag Zamawiajgcego,

- opracowanie przedmiaréw robdt oraz kosztoryséw inwestorskich

- opracowanie planu BiOZ,

- organizacje placu budowy wraz z zapleczem,

realizacje rob6t Sciéle z zatwierdzong dokumentacjg projektowg obejmujacg budowe wszystkich

obiektéw

Realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania robét towarzyszgcych, do ktérych nalezy zaliczyC prace
przygotowawcze: oczyszczenie terenu poprzez zdjecia warstwy humusu iub gruntu, a takze niwelacje
terenu w niezbednym zakresie.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES ROBOT BUDOW-
LANYCH

Powierzchnia dziatki: 3070 m2
Powierzchnia zabudowy: 240,65 m2
50 m2

Powierzchnia utwardzonych ciggdw pieszych:
Powierzchnia utwardzonych ciggéw jezdnych i miejsc postojowych: 100 m?2

Powierzchnia biologicznie czynna: min. 925 m?2
Minimalna ilos¢ miejsc postcjowych: 2
356m

Minimalna wysoko$&¢ kondygnacii:

Powyzsze warto$ci sg warto$ciami przybiizonymi.

Obiekt wymaga zabezpieczenia w nastepujgce media:
- wode biezgca,

- odprowadzenie $ciekdw sanitarnych i deszczowych,
- energie cieping,

- energig elektryczng,

- {gcze telekomunikacyjne, kablows badz radiowe.

Okreslenie dokfadnego zapotrzebowania obiektu na powyzsze media lezy po stronie Wykonawcy.

Przewidywana ilos¢ uzytkownikow 40 os6b
Pracownicy tymczasowi max 5 oséb

Nie przewiduje sig jednoczesnego korzystania z budynku liczby os6b wigkszej niz 50,



3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren, na ktorym przewiduje sie inwestycje polozony jest na dzialce o nr ewidencyjnym 57, jednostka
ewidencyjna 020403_2 NIECHLOW, obreb 0018 WRONINIEC, o tacznej powierzchni 0,35 ha.

W sasiedztwie inwestycji zlokalizowane sa tereny:

- od strony péfnocnej i wschodniej znajduje sie droga wewnetrzna
- od strony poludniowej znajduje sie droga wojew6dzka nr 324

- od strony zachodniej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa

Dokumentacja fotograficzna ilustrujaca istniejacy stan terenu:
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3.1,

3.2.

3.3

3.4

3.5,

Uwarunkowania planistyczne

Teren jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechléw” — uchwata Rady Gminy
Niechiéw Nr XXXVI1/294/2017r. z dnia 17 sierpnia 2017r. Zgodnie z ww. planem ustalono m.in.
nastepujgce przeznaczenie podstawowe:

- uslugi kultury,

- uslugi sportu,

- ustugi oswiaty,

- obiekty widowiskowe,

- ustugi rekreacyjno-wypoczynkowe,

- ustugi konferencyjno-szkaleniowe.

MPZP i mapa zasadnicza:
Do niniejszego opracowania zatgczono wypis | wyrys z Migjscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego oraz mape zasadniczg — zataczniki nr 1, 2,3.

Uwarunkowania zwigzane z urzadzeniami budowlanymi.
Na dziafce zlokalizowane sg istniejgce plac zabaw oraz altana, ktére nalezy zachowaé.

Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu,

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. Na terenie zlokalizo-
wany jest stup linii napowietrznej. Brak kanalizacji sanitarnej. Przez dziatke przebiega sie¢ wodociggowa
o $rednicy 100mm, wykonane jest takze przylacze do istniejacego w tym migjscu niegdys$ budynku o

Srednicy 25mm.
Granicg dziatki od strony potudniowe] jest réw odprowadzajgcy wody deszczowe z okalajacego terenu.

Uwarunkowania zwiazane z zielenia
Teren poroénigty jest gléwnie zielenig niskg. Przez $rodek dziatki przebiega liniowe nasadzenie roslin-

nosci krzewiastej.

Uwarunkowania zwiazane z komunikacjg
Dojazd do dziatki zapewnia droga zlokalizowana przy péinocnej granicy dziatki, tgczaca sie bezposred-

nio z drogg wojewddzkg nr 324. Na teren posesji nalezy wykona¢ zjazd utwardzony.

4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Realizacja przedsiewzigcia zakiada nastepujace roboty:

1. Budowe jednokondygnacyjnego budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Wroniniec o powierzchni minimal-
nej 200 m2, w tym m.in..

- powierzchnia przeznaczona na sale wielofunkcyjna,

- powierzchnia przeznaczona na zaplecze kuchenne,

- hol z szatnig,

~ pomleszczenia higieniczno-sanitarne,

- pomieszczenia techniczne

2. Zagospodarowanie terenu

- powierzchnie utwardzone z min. 2 miejscami postojowymi
- tereny zielone

- ogrodzenie terenu zapewniajgce bezpieczeristwo

Budynek:

Forma:
Przewiduje sig zaprojektowanie $wietlicy w formie dwéch bryt przekrytych dwuspadowymi dachami i

polgezonych przeszklonym fgcznikiem peinigcym funkeje holu. Budynek tynkowany w kolorze biatym,
kryty dachowkg ceramiczng w kolorze ceglastym. Stropodach tacznika wykonany jako dach z zielenig
ekstensywna. Elewacje z elementami wykoriczenia z drewna w kolorze naturainym lub piyt wiékno-
cementowych w kolorystyce grafitowej badZ szarej. Stolarka okienna w kolorze grafitowym. Obrébki i

orynnowanie z blachy powlekanej.

Widoki koncepcyjne budynku:
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Teren:

Instalacje:

Budynek wyposazony w instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizagji deszczowej, ogrze-
wania, Klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej.

Uzbrojenie:
budowa przylacza wody, bezodptywowego zbiornika nieczystosci oraz zbiornika do gromadze-

nia wod deszczowych, budowa przylgcza elekiroenergetycznego.

Komunikacja:
Zamawiajgcy przewiduje, iz obstuga komunikacyjna terenu przeznaczonego na lokalizacje

swietlicy i dojazd do miejsc postojowy odbywaé sig bgdzie z drogi wewnetrzne; oznaczonej
w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDW(1). Na dzialce na-
lezy przewidzie¢ lokalizacje przynajmniej 2 miejsc postojowych dla samochodéw.

Zielen:

Na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej. Na po-
stawie wytycznych Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powierzchnia zieleni
urzadzonej musi stanowi¢ przynajmniej 15% powierzchni catego terenu. W celu wizualnej izo-
facji od drogi wojewddzkiej planuje sig nasadzenie szpalerowe zieleni wysokiej przy potudniowej

granicy dziatki.

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

5.1. Oczekiwane wskaZniki powierzchniowo-kubaturowe

Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa budynku wraz z pomieszczeniami gospodarczymi 200,0 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 240,5 m2
llos¢ kondygnacji naziemnych 1

7,50 m

Wysokos¢ budynku

Zestawienie powierzchni uzytkowej — kondygnacja 1

i.p. Nazwa pomieszczenia ow. uzytkowa [m2]
01 Hol 30,0

02 Cze56 szatniowo-sanitarna 40,0

03 Czesc techniczno-magazynowa 20,0

04 Zaplecze kuchenne 25,0

05 Sala wielofunkcyjna 100,0

Powyzsze wartoSci sg wartoSciami przyblizonymi.

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ SWIETLICY: 200,0 m>2.

5.2. OkreSlenie wielko$ci mozliwych przekroczeri lub pomniejszenia przyjetych parametrow po-
wierzchni i kubatur lub wskaznikéw
Ze wzgledu na charakter przedmiotowego obszaru objetego niniejszym PFU podane wskazniki majg
charakter raczej informacyjny niz wigzgcy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiaréw i po-
wierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/- 15%. Odstepstwa takie sg mozliwe
pod warunkiem spetnienia wymogéw i zatozeri funkcjonalnych oraz zachowania zgodno$ci z obowigzu-

jacymi przepisami.

5.3. Schemat powiazari funkcjonalno-uzytkowych.
Na podstawie uzgodnieri z Zamawiajgcym opracowano wstepng koncepcje projektows,

ktorg przedstawiono w zatgczniku graficznym AQ1.
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W budynku zlokalizowano przej$ciowy hol z wejsciem gléwnym do obiektu. Pelni on role bufora pomig-
dzy dwoma czesciami Swietlicy — czescig z pomieszczeniami sanitarnymi oraz technicznymi oraz cze-
Scig, w ktorej zlokalizowano sale wielofunkeyjng wraz z zapleczem kuchennym. W holu wej$ciowym
planuje sig wydzieli¢ szatnie (w obiekcie nalezy zapewni¢ dostgp os6b niepetnosprawnych),

5.4. Instalacje zewnetrzne.

Przewidywany teren pod inwestycje posiada dostep do sieci wodociggowej oraz linii energetyczne.
Brak w terenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci gazu.
Lokalizacje istniejgcych sieci pokazano na zalgczniku graficznym (nr 3).

5.5. Instalacje wewnetrzne.

W budynku przewidzie¢ montaz instalacji:

- wody

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- centralnego ogrzewania zasilanego powietrzng pompa ciepla

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
- elekirycznej

leznosci od moziiwo$ci operatoréw | dostawcow ustugi.
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Il OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacji terenu budowy
uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym.

- organizacje rob6t budowlanych,

- rozwigzania zapewniajgce bezpieczefistwo pracy,

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

- zabezpieczenie intereséw osdb trzecich,

- lymezasowg | docelows organizacje ruchu,

- wygrodzenie terenu budowy.

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na ktérym prowadzone

sq prace powinien by¢ réwniez odgrodzony i zabezpieczony przed wstepem oséb niepowotanych. Wy-
konawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci mieszkajgcej oraz innych oséh. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony prze-
ciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowied-
nimi przepisami, na terenie budowy.

2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych odbywaé sie bedzie do Sktadowiska Odpadodw,
Zakiad Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych i Przemysfowych w
Rudnej Wielkiej Od wykonawcy wymagane jest usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen powodo-

wanych ruchem samochoddw budowy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie budowy, majg spetniaé wymagania polskich norm i przepisaw,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych | posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:;

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem wniosku o wydanie po-
zwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych

- stosowane gotowy wyroby budowlane w odniesieniu do posiadania przez nie dokumentéw potwier-
dzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoséci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych | w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie

Zamawiajgoy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbior koficowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarangji.

Zamawiajgcy przy odbiorze robdt budowlanych bedzie sprawdzat ich wykonanie odnoszgce sie do da-
nych zawartych w:

- projekcie budowtanym,

- projektach wykonawczych | specyfikacjach technicznych,

- programie funkcjonaino-uzytkowym | umowie,

- obowigzujgcych przepisach i normach.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania i doktadnosé prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzer: | wyposazenia,
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- poprawnosc polgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesylowa i szczelno$é w sieciach i instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robdt
tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje, drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, dZzwigl budowlane, odwodnienie robocze itp. réwniez koszty zwig-

zane z placem budowy nalezg w cafo$ci do wykonawcy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

3.1, Fundamenty
Fundamenty wykonane jako fawy betonowe zbrojone stalg zbrojeniowa.

3.2. Sciany
Opis wymagarn dotyczacych Scian.
L.p. Rodzaj Opis
01  [Sciany fundamentowe w warstwie przyziemia — wylewane lub murowane z blocz-|
kow betonowych, o grubosci 20-25 cm z izolacjg
termiczna
02 Sciany zewnetrzne tradycyjne murowane - z pustakéw ceramicznych gr.

25 cm lub z bloczkow silikatowych, ocieplane styropianem
ub wetng mineralng do wspdlczynnika Uc{max) = 0,23
[W/m2*K], wykonczone z zewnatrz tynkiem mineralnym
bialym, badz jasnoszarym

03  [Sciany wewnetrzne konstrukcyjne fradycyjne murowane ~ z pustakow ceramicznych gr.
25 cm lub z bloczkow silikatowych

04  [Sciany dzialowe, lekkie - murowane — ksztattki wentylacji grawitacyjnej

- gipsowo-kartonowe

3.3. Dach
Wigzba dachowa drewniana tradycyjna bgdzZ prefabrykowana z drewnianych wigzaréw kratowych,

zabezpieczenia nieszkodliwymi dla cztowieka srodkami antygrzybicznymi i $rodkami przeciwpoza-
rowymi. Docleplony weing mineralng do wspétczynnika Uc(max) = 0,18 [W/m2*K]. Pokrycie da-
chowe z dachdwki ceramicznej w kolorze ceglastym — zgodnie z Miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego.

3.4. Stropodach
Stropodach fgcznika wykonany jako stop gestozebrowy np. typu teriva. Docieplony styropianem do
wspdtezynnika Uc (max) = 0,18 [W/m#*K]. Warstwa balastowa wykonana z Zwiru rzecznego.

3.5. Sufity
Nalezy zastosowac systemowe sufity podwieszone z plyt gipsowo kartonowych we wszystkich po-
mieszczeniach, takze w sali wielofunkecyjnej w przypadku zastosowania prefabrykowanej wiezby
dachowej. Przestrzer nieuzytkowa poddasza do wykorzystania jako przestrzen techniczna. Przy
wieZbie tradycyjnej, jej konstrukcja w sali wielofunkcyjnej powinna zostaé¢ uwidoczniona.

3.6. Posadzki
Posadzki w budynku planuje sie wykonaé:
- jako wyktadzing PCV, linoleum/marmoleum, bgdz jako parkiet drewniany w sali wielofunkcyjnej

- zplytek gresowych o wymiarach do uzgodnienia z Zamawiajgcym, (w pozostalych pomieszczeniach
tj. pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, higieniczno-sanitarnych, holu, szatni oraz zaple-
czu kuchennym) o klasie scieralnosci i klasie antyposlizgowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3.7. Oknai Drzwi
Stolarka okienna aluminiowa lub drewniana, ciepta, szyby zespolone z wypetnieniem termoizolacyj-

nym, okna o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax = 0,9 [W/m2*K]
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Fasada aluminiowo-szklana w obrgbie {gcznika. Pozostate drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe o
wspdiczynniku przenikania ciepta Ugmax) = 1,3 [W/m2*K]. Stolarka wewnetrzna wykonana jako drzwi

drewniane petne lub piytowe

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnié szczegétowy rodzaj i jakosé pro-
ponowanych rozwiazan z Zamawiajacym.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA

W zakresie wyposazenia w toaletach nalezy zapewnié wyposazenie sanitarne state tj. miski ustepowe,
pisuary, umywalki, itp. Toaletg dla os6b niepetnosprawnych nalezy dodatkowo wyposazyé w uchwyty,
porecze i inne urzgdzenia konieczne do funkcjonowania ww. toalety. Ponadto nalezy zapewnl¢ podsta-
wowe wyposazenie zaplecza kuchennego tj, urzadzenia grzewcze, zmywarke gastronomicznag, zlewy,
meble stalowe oraz urzadzenia chiodnicze. W sali wielofunkcyjnej zapewnié stoty i krzesta w liczbie

odpowiednio 15 stotdw 1 50 krzeset.

W swietlicy wymagane jest wprowadzenie innowagji, ktéra bedzie pomagata w realizacji celéw i planéw
zaje¢ prowadzonych w $wietlicy, w postaci podtogi interaktywnej, ktéra umozliwia Zintegrowanie akiyw-
nosci fizycznej z obrazami wysytanymi za posrednictwem projektora przez komputer. Innymi innowa-
cjami moze by¢ tablica interaktywna, bad interaktywna $ciana wizyjna (konsultacja z Zamawiajgcym).

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI

5.1. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych
Teren - uzbrojenia
Wykonawca uzyska warunki przylgczenia i wykona projekt oraz przylgcze wody do projektoWanego
obiektu.
Ze wzgledow na brak sieci kanalizacji sanitarne] nalezy przewidzie¢ budowe zbiornika bezodplywo-
wego.
Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej nalezy przewidzieé montaz zbiornika do odprowadze-
nia wod deszczowych z dachu (do wykorzystania do podlewania zieleni).
5.1.1. Sie¢ wodociggowa — przylgcze wody
Celem budowy przylacza wodociggowej jest zapewnienie dla projektowanej Inwestycji dostawy wody
na potrzeby socjalne.
Wymienione potrzeby wymagaja wykonania;
o Wystapienie o warunki przytgczenia;
¢ Wykonania i uzgodnienia projektu przylgcza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami przyla-
czenia do sieci wodociggowey;
» Robét budowlano — montazowe w zakresie:
- budowy nowego przytacza,
- montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowe] (przytaczu),
- podigczenia przytacza do istniejgcej sied],
- robot ziemnych i towarzyszacych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytgcza wodociggowego dla celéw bytowych z rur
PEHD o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne o $rednicy wynikajacej z obliczen, lecz

nie mniejszej niz 40mm.
Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane materiaty do bu-
dowy sieci wodociggowej powinny posiadaé certyfikat, oraz oceng higieniczng PZH.

5.1.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
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Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru $ciekéw sanitarnych socjalnych pod wa-
runkiem spetienia wymogow jako$ci Sciekow umozliwiajgcych odprowadzenie ich do zbiornika bezod-
plywowego, a nastepnie wywiezienie ich do lokalnej oczyszczalni $ciekow.
Wymienione potrzeby wymagaja:

¢ Woystapienie o warunki odbioru $ciekdw sanitarnych;

¢ Wykonaniem projektu przytacza kanalizacji sanitarmnej;

e  Wykonania robot budowlano-montazowych w zakresie:

- budowy przyltacza,
- budowy zbiornika bezodplywowego o uzgodnione] z Inwestorem objetosci
- montazu studzienek polgczeniowych,

- robét ziemnych | towarzyszacych.

Przewiduje sig zaprojektowanie | wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur: PVGC-U
o srednicy nie mniejszej niz 160mm. Sie¢ kanalizacji nalezy zlokalizowa¢ poza ciggiem pieszo-jezdnym
zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z uzbrojenia sieci. Kanalizacje nalezy wigczy¢ do bezodplywowego
zbiornika na écieki. Zbiornik bezodplywowy ma by¢ o pojemnosci nie mnigjszej niz 12 m2.

5.1.3. Przylacze kanalizacji deszczowej

Celem budowy kanalizacji deszczowej jest zapewnienie odbioru wéd opadowych z dachu stromego
i odprowadzenie ich do zbiornika bezodptywowego, wykorzystanie wod opadowych do celéw podlewa-

nia terendw zielonych

Wymienione potrzeby wymagaja:
o Wykonaniem projektu przylacza kanalizacji deszczowej;
o  Wykonania robot budowlano-montazowych w zakresie:

- budowy przygcza,
- budowy zbiornika bezodplywowego o uzgodnionej z Inwestorem objetosci,

- budowy sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjne] odprowadzajgcej wody opadowe z da-
chu budynku,

- montazu studzienek polaczeniowych,

- robét ziemnych i towarzyszgcych.

Przewiduje sig¢ zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej odprowadzajgcej
wody opadowe z dachu budynku, rurami kanalizacyjnymi z PVC o $rednicach fi 160+200.

Przyjgc¢ rozwigzanie zalezne od wielkosci terenéw do podlewania (w zaleznosci od przyjetego zagospo-
darowania terenu i wielkoSci terenéw zielonych wymagajgcych podlewania). Dla obszaru do podiewania
w wielko$ci ok. 1000m? przyjaé zbiornik o minimalnej wielkosci 75001,

Wykonac system skiadajgcy sig ze zbiornika 75001 wyposazony w pompe zatapialng oraz ogrodowy
punkt poboru.

Woda z rynien bedzie wprowadzana do zbiornika wewnatrz ktérego zainstalowag filtr koszowy, ma on
za zadanie oczyScic wode z grubszych zanieczyszczen takich jak liscie, patyki itp. Filtr ten nalezy raz
na pot roku oczyscic z zanieczyszezeil. Dodatkowo zbiornik wyposazy¢ w system poboru wody: spe-
cjalny gumowy waz oraz syfon na odptywie ze zbiornika. Waz ssawny wyprowadzony jest na zewnatrz
i zakonczony mosigzng ksztattkg 1” do ktdrej podigczamy waz thoczny. Wewnagtrz zbiornika zainstalowaé
pompe zatapialng. Pompa ta jest uktadem elektronicznym, jest ona na stale zasilona. Jej zatgczenie
nastgpuje w momencie spadku ci$nienia na odcinku pompa - zawér (odkrecenie zaworu), a wylgcza sie
wtedy, gdy cisnienie wzro$nie na tym samym odcinku (po zakreceniu zaworu weza czerpalnego). Insta-
lacja musi posiadac takze peine zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Odptyw ze zbiornika zakoriczy€ kilkoma komorami rozsgczajacymi, skrzynkaml itp. — tak aby zapewni¢
odprowadzenie nadmiaru wody jesli zbiornik bedzie petny, a deszcz bedzie ciagle padat.
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Przewidzie¢ odprowadzeni wéd deszczowych z drég, parkingdw i ciggow pieszo-jezdnych poprzez od-
wodnienia liniowe lub wpusty poprzez osadnik (oczyszczanie wod z piasku) do studni chionnych. Dla
odprowadzenia wéd z drog, parkingu i ciggéw pieszo-jezdnych poprzez studnie chionne uzyskac po-
zwolenie wodnoprawne.

5.1.4. Wymagania w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych:

5.1.4.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wody zimnej, wody cieplej i cyrkulaciji przewidzied z rur polietylenowych z wkiad kg aluminiows.
Pod pionami wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy przewidzie¢ montaz kulowych zaworéw odci-
najgcych. Na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych nalezy umiescié termostatyczne zawory cyrkula-
cyjne, zapewniajgce regulacje hydrauliczng instalacji oraz zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele
podgrzewu c.w.u. Na podejsciach do urzadzen i przyboréw nalezy przewidzieé montaz zawordw odci-
najgcych, kurkow umozliwiajgcych kazdorazowe odcigeie urzadzen bez koniecznosci wylgczania innych
odcinkéw instalaci lub urzadzen z eksploatacji. Rurociagi zabezpieczy¢ izolacjg termiczna.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika nr 2 do rozporzgdze-
nia Ministra Infrastruktury (pozycja 2285 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki | ich usytuowanie).

Instalacje cyrkulacji c.w.u. w przypadku zastosowania baterii wodo oszczednych nalezy podigczyé
(spigc) z c.w.u. tuz przy baterii, przed zaworami odcinajgcymi. Na etapie projektowania Projektant ma
okresli¢ spos6b dezynfekcji instalacji wody.(zgodnie z §120 pkt. 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie - z pdZniejszymi zmianami) w celu zabezpieczenia przed namnazaniem sie bakterii

Legionella.

5.1.4.2. Instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjng, poziomy, piony i podejscia nalezy wykonaé z rur PVC o $rednicach od @ 50
do 160mm.

Urzgdzenia sanitarne

Elementy biatego montazu: umywalki, pisuary, miski ustgpowe nalezy wykonaé jako podwieszane
w systemie do zabudowy na stelazach. W skiad zestawu urzgdzeri wchodza: stelaze montazowe, po-
dejscia doptywowe i odptywowe, urzgdzenia ceramiczne, baterie wyptywowe.

Elementy zestawéw majg zapewni¢ fatwos¢ montazu, demontazu i przebudowy, wymienno&é elemen-
tow w zestawach (przy zakupie czesci zamiennych dla konserwacii, wymiennosé urzgdzenfi, np. na bez-
obstugowe). Wszystkie efementy majg by¢ w zwartej obudowie umoziiwiajacej dostep do urzadzen i
utrzymanie pomieszczen w czystosci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementéw dla poszczegdinych urzadzer sanitarnych.

Zestaw wezta WC (bezobstugowego) skiada sie z nastepujacych elementdw:
- stelaz z syfonem,
- wspornik dystansowy,
- zestaw do izolacji akustycznej,
- miska ustepowa porcelanowa,
- deska sedesowa.

Zestaw umywalkowy skiada sie z nastepujgcych elementdw:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- bateria umywalkowa z mieszaczem i pokrettem,
- uniwersalne podigczenie armatury (wz i wg),
- umywalka porcelanowa.

Zestaw pisuaru skiada sig z nastepujacych elementéw:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- pisuar porcelanowy.
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Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposazac na przyktad w zestawy skiadajgce sie z:
- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym),
- zlewy i zlewozmywaki,
- ZzZlewy ze specjalnegj ceramiki ,
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem cza-

sowym),
- baterie zlewozmywakowe (z gtowicg ceramiczna, baterie z ogranicznikiem czasowym),

- kratki sciekowe podfogowe.
W pomieszczeniu kacika gospodarczego:

- umywalka 50 cm z miska prostokatna,

bateria umywalkowa (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym) - diugos¢ wy-
lewki dopasowaé do umywalki,

- Zlew,

- bateria zlewozmywakowa

5.1.4.3. Instalacja c.o.
Nalezy wykonac instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, obliczenia wykonaé

dla parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN, wspotczynniki przenikania ciepta
U wg czesci architektonicznej.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ jako instalacje grzejnikows. Projektowane
grzejniki zaprojektowane dla kazdego z pomieszczeri muszg zapewni¢ mac okreslona w projekcie.

Instalacje ogrzewczg zaprojektowad, jako instalacje w systemie zamknietym rozdzielaczowym (wydzie-
lony obieg grzewczy), z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego o zalecanych obliczenlowych pa-
rametrach pracy 55/45°C, dwururowg.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasila¢ bedzie z powietrznej pomy ciepla c.o./c.w.u.
z buforem ciepfa oraz zasobnikiem c.w.u. - oba zbiorniki wyposazonym w grzatki elekiryczng; pompe
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym/kottowni. Podej$cia z kottowni do rozdzielaczy projektuje
sie z rur stalowych {gczonych metoda zaciskows. Do {gczenia rur uzywac tacznikow tej samej firmy,
ktdra dostarczyta rury. Wszystkie fgczniki i rury powinny posiadac znak wytwércy | powinny odpowiadaé
normom europejskim EN 13/22 i EN 11/80, a ponadto powinny posiada¢ decyzje dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI “Instal”.

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomocg zawordw odpowietrzajgcych na rozdzielaczach oraz
recznych zaworach odpowietrzajgcych montowanych na grzejnikach.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie ciSnieniowej przy pomocy zimnej wody. Prébe ci$nie-
niowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z MWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budow-
lano-montazowych” (tom II) na ciénienie robocze + 0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4 MPa przez okres 20

minut.
Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeptukac i napetni¢ woda. W wypadku konieczno$ci oproznienia

instalacji nalezy jg przedmuchaé powietrzem w celu osuszenia. W czasie przeprowadzania préby ci-
Snieniowej instalacji nalezy odcigé naczynie wzbiocrcze, ktérego pd = 0,3 MPa.

W miejscach przejé¢ rur przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie powinno sie lokalizowaé pofaczer. Przepusty rur niepalnych przez elementy oddzie-
lenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgea. Przewi-
dzie¢ przejmowanie wydiuzen termicznych rurociggdw wykorzystujgc samokompensacje przewodow.

Instalacje ogrzewania podifogowego montowac omijajgc powierzchnie trwale zabudowane tj. zabudowa
przybordw sanitarnych {(zabudowa szafek, ustep) itp.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zafgcznika nr 2 do rozporzgdze-
nia Ministra Infrastruktury (pozycja 2285 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-

powiadaé budynki i ich usytuowanie).
Wykonac obliczenia hydrauliczne i dobraé¢ nastawy zaworéw podpionowych i termostatycznych.

Po wykonaniu prac montazowych przewidziec prace naprawcze oraz malowanie Scian i sufitow.
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5.1.4.4. Powietrzna pompa ciepta
Projektowanym Zrédtem ciepla dla celéw c.o./c.w.u. jest pompa ciepta powietrze/woda. Zastosowana
pompa musi charakteryzowac sig obowigzujacym od korica 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w Srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009r. ustanawiajgcej ogdine zasady ustalania wymo-
gow dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia.
Dla audytu przyjeto pompe ciepta speiniajgcg powyzsze wymagania, o charakterystyce jak ponizej.
W projekcie zastosowat pompe:
- Moc grzewcza dla parametréw A2W35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 (dT=5K) nie mniej-
szaniz 7 kW
Moc grzewcza dla parametrow A7W35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 (dT=5K) nie mniej-
sza niz 8 kW
Pobér mocy dia parametréw A2W35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 (dT=5K) nie wigkszy
niz 1,8 kW
Pobér mocy dla parametréw A7W35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 (dT=5K) nie wiekszy
niz 1,8 kw
Wspétezynnik COP dla parametrow A2W35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 nie mniej niz
4,2
Wspétczynnik COP dla parametrow A7W35 w punkcie pracy zgodnie z PN-EN14511 nie mniej niz
4.8
klasa efektywno$ci energetycznej (praca niskotemperaturowa/sredniotemperaturowa) A++/A++

- Poziom mocy akustycznej urzadzenia nie wigcej niz 53 dB(A)

- Maksymalna temperatura zasilania instalacji grzewczej nie mniejsza niz 60 °C

- Zakres temperatur powietrza od -22 °C do +35 °C

- lloéé obiegdw chiodniczych 1

- llos¢ sprezarek 1

Hermetyczna sprezarka spiralne (Scroll), z geometrig sprezarki dostosowang do pracy grzewczej.
Rozmrazanie wymiennika przez rewersje.

- Czynnik chiodnicze R404A (max 4kg)

- Maksymalny prad rozruchowy 21A

Automatyka pogodowa, umozliwiajgca prace w kaskadzie do 5 urzadzen, bezposrednie sterowanie
jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem oraz podgrzew cie-
pte wody uzytkowej. Zdalny dostep przez sie¢ Ethernet, KNX, Elb, MODBUS

- Min 5 lat gwarancji na urzadzenie z automatyka i osprzgtem

Dia zasilania pompy ciepta projektuje sie ukiad 8 paneli PV o szacowanej tgcznej mocy ok 2,4kWp,
zakiada sig ze stanowic to bedzie ok 20% energii elektrycznej obiekiu.

Dla obiegu pomp dolnego Zradia oraz pompy kottowej i pomp obiegowych zainstalowaé energoosz-
czedne pompy. Zastosowana pompa musi charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020 r. mini-
malnym poziomem efektywnosci energetycznej, ktore zostaty okresione w srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 paZdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogdine zasady ustalania wymo-
gow dotyczacych ekoprojektu dia produktéw zwigzanych z energig — dla pomp z silnikami elektrycznymi
o mocy 0,75-375kW muszg spetnia¢ wymagania klasy sprawnosci IE3 lub IE2 jesli sg wyposazZone w

naped o zmiennej czestotliwosci.

Przed pompami obiegowymi montowac filtry.

Projektowany wezet ciepiny z pompg ciepta nalezy zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa i naczy-
niem wzbiorczym.

Przed pompg clepta zamontowaé¢ zawor bezpieczetistwa oraz naczynie wzbiorcze.
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Na instalacji wody zimnej przed podigczeniem do instalacji wezta cieplnego zamontowac filtr, zawér
antyskazeniowy i zawory odcinajgce.

Opisac wtasciwosci fizyko-chemiczne wody do napetniania instalacji zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzen grzewczych.

Dia zamontowane] pompy cierpta wymagane jest pierwsze uruchomienie przez serwis producenta.
Przewidzieé 5 letnig gwarancje producenta.

Wytyczne wykonania wezla cieplnego pompy ciepta:

Rurociagi i armatura

Rurociggi technologiczne w kotlowni wykona€ z rur stalowych, laczone metoda zaciskows. Przewody
mocowa¢ do $cian przy pomogcy wspornikéw i uchwytéw metalowych. Przejscia przez Sciany w rurach
ostonowych izolowane akustycznie. Jako armature odcinajgcg zastosowaé zawory kulowe. W najwyz-
szych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie elementy stalowe pro-
jektowanego wezta wymagajgce zabezpieczenia przed korozjg i nie zabezpieczone fabrycznie przez
Producenta (w tym rury i ksztattki przewodowe stalowe oraz rury ochronne stalowe) oraz uszkodzone
powioki antykorozyjne nalezy zabezpieczyG poprzez malowanie. Przed malowaniem wszystkie po-
wierzchnie przeznaczone do pomalowania nalezy oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie do
druglego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadows oraz dwukrotnie farbg
nawierzchniowg w kolorze zoitym. Uzyte do tego celu wyroby malarskie muszg by¢ stosowane zgodnie

Z przeznaczeniem,
Proby szczelnosci
Nalezy wykonaé¢ badanie szczelnosci instalacji wezta na zimno i na cieplo.

lzolacja termiczna

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika nr 2 do rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury {pozycja 2285 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-

powiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Wytyczne branzowe.

Wytyczne elekiryczne: do pomp ciepta doprowadzié instalacje elektryczng 400V, 1,8 kW (bezpiecznik
C10A). Nalezy wykonac projekt instalacji elektrycznej zasilajgcej kotiownie z rozdzielni gtowne;.

Wytyczne architektoniczno-budowlane: $ciany i podioge wylozyé ptytkami, wykonaé niezbedne przej~
Scia przez $ciany, strop i posadzke w rurach ostonowych. Przejécie dla przesyiu pompy ciepia oraz
odprowadzenia kondensatu wykonaé w rurze ostonowe;.

5.1.4.5. Klimatyzacja.
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw temperaturowych pomieszczeh holu oraz sali przewidzie¢

montaz jednostek klimatyzacyjnych. Urzadzenia wewnetrzne potgczone instalacjg freonowg z jednostka

zewnetrzna typu pompa ciepla - agregatami skraplajgcymi.
Jednostki zewnetrzne nalezy posadowi¢ na konstrukcji nie przenoszgcej drgan zgodnie z wytycznymi

producenta urzgdzen.
Zastosowac systemy klimatyzacji z wykorzystaniem czynnika R410A.
Stosowac agregaty wyposazone sg w sprezarke typu scroll (sterowane inwerterowo) z bezposrednim

wiryskiem par czynnika.
W celu wykluczenia biedéw przy adresowaniu jednostek agregaty musza posiadaé funkcje automatycz-

nego adresowania. Komunikacja pomiedzy agregatem, a jednostkami wewnetrznymi odbywa sie po-
przez przewdd 2-zytowy nieekranowany.

W przypadku utrudnionego odptywu grawitacyjnego skroplin zastosowad specjaine pompki skroplin (je-
sli nie sg na wyposazeniu jednostek wewnetrznych). Skropliny sprowadzone sg grawitacyjnie do pro-

jektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

5.1.4.6. Wentylacja mechaniczna,
W obiekcie nalezy wykona¢ wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
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Opis urzadzenia:

Kompaktowa centrala z odzyskiem ciepta z wymiennikiem przeciwpradowym.

Jednostka musi posiada¢ fabryczng automatyke i fabryczne okablowanie.

Obudowa centrali musi sktada sie z konstrukeji bezprofilowe] (brak mostkow termicznych ) bazujace;j
na panelach warstwowych. Panele o minimalnej grubos$ci scianki 30 mm, wg nastepujacego stan-

dardu:
o Sciana zewnetrzna (RAL 9008, biate aluminium) z blachy stalowej z powtoka malowang prosz-

kowg o grubo$ci minimalnie 0,8mm

e Wypelnienie poliuretan (PIR)
Scianki wewnetrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o minimalnej grubosci 0,75 mm

(-]
¢ Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:
o Klasa izolacji termicznej: T2
o Klasa mostkow termicznych: TB1
Drzwi rewizyjne (2) z zawiasami, umozliwiajace swobodny dostep do whudowanych podzespotow, wy-
miennika ciepta, filtréw, wentylatorow, itd.

Kazde urzgdzenie musi przejs¢ kontrole jakosci.

Przyjeto system wentylacji z kompletng automatyka, umozliwiajgcy elastyczng i ekonomiczng eksploa-
tacje uktadu.

Dia sali zaprojektowaé wentylacie nawiewno-wywiewng higieniczng zapewniajgeg ilo$¢ powierza na 1
osobe. Dla obliczen wentylacji w tych pomieszczeniach przyjaé 50 m¥/h.

Dla pozostatych pomieszczen przyja¢ krotnosci dla pomieszczenl wynikajace z przepisdw {ub ilosci hi-
gienicznych. W pomieszczeniach zaplecza kuchennego zaprojektowac indywidualng wentylacje wy-
wiewng poprzez okapy oraz kompensujgca wentylacje nawiewng (z projektowanej centrali). W pomiesz-
czeniach zaplecza sanitarnego zaprojektowac indywidualng wentylacje wywiewng poprzez wentylatory
scienne lub kanafowe oraz kompensujgca wentylacje nawiewna poprzez kratki kontaktowe.

Centrala muszg posiadac wtasng automatyke sterujacg pracg urzgdzenia | utrzymywac wiasciwe para-
mefry powietrza. Nalezy przewidzieC sterowanie pozwalajgce na obniZenie wydatku i parametréw po-
wietrza oraz obnizenie zuzycia ciepta w ckresach nie uzytkowania z pomieszczen. Centrale w wykona-
niu podwieszonym zlokalizowat pod stropem wentylowanych pomieszczen typu pomieszczenia tech-
niczne, magazynowe itp. Na kanale czerpnym / nawiewnym / wywiewnym / wyrzutowym centrali wen-
tylacyjnej przewidziano montaz tiumikow hatasu.

Centrale muszg by¢ certyfikowane przez Eurovent lub réwnorzedna instytucje certyfikujaca.

Centrale muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 13053
Wymiana powietrza w pomieszczenlach realizowana bgdzie w systemie gora-gora, z usytuowaniem
elementéw nawiewnych i wywiewnych instalacji w gérnych strefach pomieszczen.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi podtaczonymi do insta-
lacji przewodami elastycznymi thumigeymi hatas.

Stosowac urzgdzenia wentylacyjne speiniajgce wymagania Rozporzgdzenia Komisji UE nr. 1253/2014
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE regulujace wymagania

Ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych obowigzujgcych w dniu zamowienia urzgdzen.

5.2. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznej

W zaleznoéci od kategorii odbiornikéw i grupy pomieszczeri nalezy zaprojektowaé nastepujgce in-

stalacje elektryczne:
e oSwietlenia padstawowego nierezerwowanego;

» oSwietlenia ewakuacyjnego kierunkowe;
o ofwietlenia awaryjne;

e oSwietlenia zewnetrznego;
wszystkie oprawy o$wietleniowe wykonaé jako energooszczedne o wysokiej wydajnosci wietl-

nej w technologii LED;
« gniazd wtyczkowych nierezerwowanych;
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= zasilania urzgdzen sanitarnych;

e gniazd wtyczkowy tréjfazowych - nierezerwowane;

e potgczen wyrdwnawczych | uziemien;

e ochrony przeciwprzepieciowej;

¢ ochrony przeciwporazeniowej;

* sterowanie o$wietlenia;

e sygnalizacji zadziatania ogranicznikdw przeciwprzepieciowych;

o zasilania i sterowania oraz sygnalizacji urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz in-
nych;

o instalacje sygnalizacji alarmowej;

o instalacje wylgcznika gidownego ppoz.

Wytyczne szczegblowe dla projektu branzy elektrycznej

Zasilanie i rozdzial energii.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z sieci OSD TAURON Dystrybucja S.A. poprzez zestaw zigczowo-
pomiarowy z ktdrego nalezy wykona¢ WLZ do budynku $wietlicy.

Bilans mocy

Zakiada sie (orientacyjnie) moc przylgczeniowg na poziomie 21 kW, Ostateczng warto$é mocy przyla-
czeniowej nalezy zweryfikowaé po wykonaniu projektu uwzgledniajac wszystkie zamontowane urzadze-
nia oraz rezerwe mocowa (bilans wszystkich mediow zasilanych w energie elektryczng). Przed zioze-
niem wniosku o warunki przytgczenia do sieci OSD | zawarciem umowy o przytaczenie z OSD (TAURON
Dystrybucja S.A.) moc przylgczeniowg nalezy zweryfikowaé uwzgledniajac selektywnosé zastosowa-
nych zabezpieczen oraz dobrac przewéd WLZ.

Rozprowadzenie energii elektrycznej odbedzie sig z rozdzielnicy gtdéwnej. Rozdzielnice gidéwng zlokali-
zowac w pomieszczeniu technicznym.

Catosc instalacji budynku $wietlicy nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S. Obwody instalacji elektrycznych
wykonaé kablami i przewodami miedzianymi.

Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach, gniazda montowaé nalezy na wysokosci:

Gniazda pomieszezenia Sali, pomieszezen technicznych, magazyndw, szatni 30 cm nad posadzkg
Gniazda zaplecze zmywalnia, wydawainia i sanitariaty 110 cm nad posadzkg

Gniazdo zmywarki i kuchenki 30-60 cm nad posadzkg
Gniazdo do okapu wg instrukcji producenta

Zasady i strefy ukfadania instalacji:
e 30 cm nad posadzkg i 30 cm pod sufitem.
15 cm od naroznikéw Scian i drzwi.
Zachowac odstep min. 10 cm od innych instalacii.
Zachowa¢ strefy bezpieczenstwa | zasady wykonywania instalacji w tazienkach zgodne z wy-
maganiami obowigzujgcych norm.

Laczniki oswietleniowe
Dla wszystkich pomieszczen tgczniki oSwietlenia powinny by¢ umieszczone w okolicach wejsé | wyjsé.

Zaleca sie stosowanie {gcznikéw podswietianych w celu fatwego ich odnalezienia.
Wysokosci instalowania osprzetu:
tgczniki 110-120cm.

Zasady i strefy ukladania instalacii:
¢ 30 cm nad posadzkg i 30cm pod sufitem
¢ 15 cm od naroznikéw Scian i drzwi
e Zachowaé odstep min. 10cm od innych instalacji.
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e Zachowat strefy bezpieczeristwa i zasady wykonywania instalacji w fazienkach zgodne z wy-
maganiami obowigzujgcych norm.

Prowadzenie przewodéw, trasy kablowe
Wszystkie przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu 750 V.
Przewody w sufitach podwieszonych ukfadaé w korytkach kablowych montowanych do konstrukgji sufitu

lub scian budynku.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach powinny byé w catosci instalacjami krytymi (podtynkowe lub

wtynkowe) Iub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknietych przestrzeniach technicznych.
Instalacje elekiryczne w zakresie oprzewodowania powinny zapewnié uzytkowanie w okresie nie krét-
szym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnié sprawne funkcjonowanie w okresie

co najmnigj 15 lat.

Oswietlenie
W zakresie o$wietlenia podstawowego $rednie natezenie powinno byé zgodne z wymaganiami normy

PN-EN 12464-1.2012 oraz zapewnia¢ kamfort pracy, dobre samopoczucie uzytkownikow.

Srednie natezenie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe) wraz z rozmieszczeniem opraw
oswietleniowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgeych norm oraz Rozporzgdzenia Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-

owanhie.

Oprawy os$wietlenia podstawowego
Wszystkie oprawy oswietlenia powinny posiadaé znak CE. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego powinny spefnia¢ wymagania normy PN EN 0598-2-22 | swiadectwa dopuszczenia CNBOP

Ponadto z wymaganiami wyZej wymienionej normy powinny byé zgodne parametry oSwietlenia takie
jak:

e Ra - wskaznik oddawania barw:

e UGRL - ujednolicona ocena olénienia;

e rownomierno$¢ oswietlenia.

Pomieszczenia magazynowe, techniczne i na odpadki
Pomieszczenia magazynowe wyposazyé¢ w gniazda 230 V. Poziom natezenia o&wietlenia przyjac 200

Ix. Zaprojektowa¢ oprawy w wykonaniu LED. W pomieszczeniu technicznym zamontowad gniazdo {réj-
fazowe 400V — 3f.

Pomieszczenie wydawalni oraz zmywalnia
Pomieszczenie wyposazy¢ w gniazda 230V i 400V wg technologii. Poziom natezenia o$wietlenia przy-

ja¢ 500 Ix. Zaprojektowad oprawy w wykonaniu LED.

Pomieszczenie szatni
Dla pomieszczenia szatni nalezy zaprojektowaé gniazda jednofazowe 230V. Poziom oswietlenia dia

pomieszczenia socjalnego / szatni personelu minimum 300 Ix. Zalecane oprawy owietleniowe w wyko-
naniu LED.

Pomieszczenia sanitariatéow WC
Dla pomieszczenia sanitariatéw nalezy zaprojektowaé gniazda 230V o odpowiednim IP. Poziom oéwie-

tienia dia pomieszczer minimum 200 Ix. Zalecane oprawy o$wietleniowe w wykonaniu LED. Zalgczanie
oSwietlenia za pomocg fotokom6rki z czujkg ruchu w pomieszczeniach sanitariatow.

Pomieszczenia komunikaciji
Dia pomieszczenia komunikacji (Hol) zaprojektowaé gniazda 230 V. Poziom o$wietlenia dla pomiesz-

czen minimum 200 Ix. Zalecane oprawy o$wietleniowe w wykonaniu LED. Zalgczanie o$wietlenia w
ciggach komunikacyjnych za {gcznik6w wieloobwodowych.

WC dla niepefnosprawnych
Dla pomieszczenia WC dla 0séb niepetnosprawnych wykonaé nalezy instalacje przyzywowa. Centralka

systemu przywolawczego powinny znajdowac sig¢ w punktach statego przebywania personelu.
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Poziom oswietlenia dla pemieszczenia minimum 200 Ix. Zalecane oprawy o$wietleniowe w wykonaniu
LED. Zafgczanie oswietlenia za pomoca fotokomérki z czujkg obecnosci, Dla WC dla niepetnospraw-

nych nalezy zaprojektowa¢ gniazda 230V o odpowiednim IP.

Zasilanie instalacji sanitarnych wentylacji i klimatyzacji
Dla zasilania urzgdzer instalacji sanitarnych nalezy przewidzieé odpowiednia liczbe obwoddw zgodnie

z wytycznymi branzowymi. Przewidywane odbiory to kliimatyzacja okoto 5 jednostek wewnetrznych o
przyblizonym zapotrzebowaniu na moc okolo 0,5 kW oraz jedna jednostka zewnetrzna o szacowanym
zapotrzebowaniu na moc 5 kW. Pobér mocy przez jednostki wentylacyjne okoto 5 kW. Nalezy przewi-
dzie¢ zasilanie np. pompy dla zbiornika wod opadowych.,

Oswietlenie zewnetrzne
Dla podniesienia bezpieczenstwa uzytkownikow nalezy wykonaé oSwietlenie zewnetrzne na obszarach

parkingowych i przylegajgcym terenie rekreacyjnym do budynku. Oswietlenie wykona¢ na siupach
oswietleniowych z oprawami energooszczednymi o wysokiej wydajnosci swietinej LED. O$wietlenie doj-
$cia do budynku zaprojektowaé | wykona¢ za pomoca opraw oSwietleniowych wbudowanych w grunt.
Przy wejsciu do budynku zainstalowa¢ oprawy zewnetrzne oraz podswietlany numer administracyjny
posesji.

W celu optymalizacji zuzycia energii elekirycznej przy zachowaniu odpowiednich paramentéw osSwietle-
niowych nalezy dla oswietlenia zewnetrznego zaprojektowa¢ system sterowania - zarzadzania oSwie-
tleniem ulicznym (zewnetrznym) z wykorzystaniem zegara astronomicznego i czujnika zmierzchu.

Instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacie odgromowa zgodnie z wymaganiami normowymi — ochrona

podstawowa.

Instalacja wylacznika giownego pradu
Dila budynku nalezy przewidziet przeciwpozarowy wytgeznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszyst-
kich obwododw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgeych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych.
W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanego obiektu z istniejacg infrastrukturg energetyczng i

telekomunikacyjng nalezy zwréci¢ sie do wiasciciela sleci o wydanie warunkéw przebudowy. Wydane
warunki przebudowy okreslg dokiadnie zakres i sposob usunigcia kolizji. Na tej podstawie nalezy spo-
rzadzi¢ wymagang dokumentacje projektowa przez uprawniona osobg zgodnie z Ustawg Prawo Bu-

dowlane.

Wykaz normatywow

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2017, poz. 1332, z pézn. zm.).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Qdbioru Robét Budowlanych: czes¢ D - Roboty instalacyjne:
zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2017, poz. 220, 791, 1089, 1387, 1566
Z pdzniejszymi zmianami).

Ustawg z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483).

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r, (Dz. U. z 2017r. poz. 519, 785, 898, 1089,
1529, 1566, 1888, 1999, 2056.z pozZnigjszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 108 poz.
719 ).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa | higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173, poz. 1034 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczelistwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnoéci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr

198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wymagan dotyczacych
dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzordw etykiet dia
urzgdzen (Dz.U. 2005, nr 98, poz. 825).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1089).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w ohiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakte-

rystyk.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmaosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed zakt6ceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciw-

pozarowa.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogdine.
PN-HD 60364-5-562:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlarych. Dobér i montaz wyposazenia

elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Dobér | montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534.2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dob6r | montaz wyposazenia
elekirycznego. Odfgczanie izolacyjne, fgczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przejscio-
wymi przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza | sterownicza. Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i ta-

czenia.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uklady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Oprawy oéwietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaZzone w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiodrki.

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona cdgromowa - Czesé 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62306-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zy-
cia.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4. Urzagdzenia elekiryczne i elektroniczne

w obiektach.
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N SEP-E-004 Norma SEP Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo | o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-88/E-08501 Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczerstwa.

PN-81/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzgdzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbicrezych.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62275:2010 Systemy prowadzenia przewodow. Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.
PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
PN-EN 60439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzgdzer i zakoriczen przewodoéw.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14. Wytyczne projektowania, instalo-
wania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wyma-
gania ogdlne.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Czes¢ 2: Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.
PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie zainstalowa-

nego okablowania.
PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Cze$¢ 1: Podsta-

wowy dostep do sieci ISDN.

PN-T-06800:1396 Sygnaty: Wizyjny i foniczny.

PN-IEC 574-2 Urzgdzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czgé¢ 1: Wymagania

systemowe.
PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTYV stosowane w zabezpieczeniach.

Czgse 5-1: Transmisja wideo. Ogdine wymagania eksploatacyjne.
PN-EN 50132-5-2:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

Czgs¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczgce transmisji wideo.
PN-EN  50132-7:2013-04 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach. Czgs¢ 7: Wytyczne stosowania.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce nalezy przewidzie¢ zlokalizowanie projektowanego obiektu budynku $wietlicy. Od strony
drogi gminnej nalezy zaprojektowaé przynajmniej dwa miejsca postojowe dostepne bezpoSrednio
Z Jezdni oraz utwardzone dojScia do budynku z kostki betonowej. Przed gtéwnym wejsciem zaprojekto-
wac taras utwardzony ptytami betonowymi. Na terenie dziatki nalezy przewidzie¢ stojak dla 5 szt. rowe-

row.

Na terenie nalezy przewidziec zieler! wysoka, w szczeg6lnosci nasadzenie szpalerowe od strony drogi
wojewodzkiej przy potudniowej granicy dziatki, a takze zielen niskq oraz rozprowadzenie sieci wodnej
do utrzymania zieleni. Nalezy zaprojektowaé ogrodzenie terenu zapewniajgce bezpieczenstwo, w for-
mie zgodnej z wytycznymi Zlecajgcego. Na terenie dziatki zachowa¢ istniejgey plac zabaw oraz altane.

W celu oszacowania doktadnych kosztow prac Wykonawca powinien dokonaé wizji w terenie.
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IV CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — zatacznik nr 1,2

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe istniejacego terenu zgodnie z funkcjami, przeznacze-
niem terenu i wytycznymi okreslonymi w MPZP.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWNIA NIERUCHOMOSCIA

Zamawiajgcy oSwiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w za-
kresie dziatki o numerze 57, na podstawie wtasnosci. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada dokumenty

potwierdzajgce to prawo — zatgcznik nr 4.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym — tekst jednolity Dz.
U. 2015, nr 0, poz. 199.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity —~ Dz.U. 2017 poz. 1332.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422, z péZniej-
szymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 519.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody — Dz.U. 2018 poz, 142.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne - Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach - tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczal-
nych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw — Dz, U. z 2003, nr 192, poz. 1883,

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie pozioméw niekt6-
rych substancji w powietrzu — Dz. U. z 2012, nr 0, poz. 1031.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych prze-
pisow bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - tekst jednolity Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreSlenia metod | podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — Dz. U.
2004, nr 130, poz. 1389.

Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002, nr 75, poz.690, z péZniejszymi zmianami.
Inne, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych ak-

tualnych na dzien wykonywania opracowari projektowych.

4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

4.1.Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budow-
lanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami Zamawiajgcego i potrzebami

sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny byé kompletne,

rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czesci informacyjnej ninigj-

szego PFU lub przekazanych przez Zamawiajgcego.
Zakres i tre$¢ dokumentacii projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki | charakteru obiekiu

oraz stopnia skomplikowania Robét budowlanych.
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Integralng czescig niniejszego opracowania jest koncepcja architektoniczna, w postaci rysunkéw odpo-
wiadajgcych rozwigzaniom, ktére nalezy zawrze¢ w projekcie budowlanym. Na podstawie tej koncepcji

i ewentualnych dodatkowych wytycznych Wykonawca opracuje m.in.:

Projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w zakresie wynikajgcym z rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z p6Zniejszymi zmianami).

Projekty wykonawcze.
Opracowania towarzyszgce wymagane przepisami odrebnymi (np. informacja BIOZ),

Do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie rowniez pozyskanie warunkéw technicznych z przedsie-
biorstw branzowych oraz niezbednych opinii i uzgadnien do uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzy-
skanie pozwolenia na budowe.

Powyzsze opracowania réwniez powinny zostac ziozone do akceptacii przed ztozeniem wniosku o po-
zwolenie na budowe, bgdz skierowaniem do realizacji. Projekty budowlane wymagajg sprawdzenia
przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Wykaonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji

- projektu organizaciji robét

- projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowego

- planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt budowlanych

- dokumentacji powykonawczej.

4.2. Wymagania dotyczace budowy

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy | wykaticzania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta-
fych w nastepstwie jego sposcbu dziatania. Stosujac sig do tych wymagar bedzie miat szczegbiny
wzglad na: lokalizacje baz, magazyndéw, skiadowisk, wykopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, za-
nieczyszczeniem powietrza pylami | gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizac]i robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespemiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do
czasu trwania robét i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontrakto-
wej.

Gwarancja
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamaéwienia w zakresie robot budowianych oraz na

zamontowany sprzet wynosi 36 miesiecy. W okresie rekojmi i gwaranciji Wykonawca powinien zapewnic
usuniecie usterek, wad i awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgloszenia.

5. INNE POSIADANE DOKUMENTY - SPIS ZALACZNIKOW

1.

2.

Czesc tekstowa
Wypis z mpzp - ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechléw” — uchwata Rady

Gminy Niechlow Nr XXXVI1/294/2017r. z dnia 17 sierpnia 2017r.
Wyrys z mpzp - ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechléw” — uchwata Rady

Gminy Niechlow Nr XXXVI11/294/2017r. z dnia 17 sierpnia 2017r.
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Mapa zasadnicza
Oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wyniki badar gruntowo-wodnych
Zgody gestoréw mediow i warunki podtgczenia obiektu do sieci — zat. Nr 6a-6¢

Czesé rysunkowa

INrrys. Nazwa rysunku iSkala
agospodarowanie terenu
01 PPlan sytuacyjny i 1:500
czes¢ architektoniczna
A01  [Koncepcja architektoniczna ] 1:100
mgr inz. arch.

ALEKSANDRA DONIEC
uprawnjgnia budowlane w
specjaing tonlcz[neje go
jektowania bez ogranicz

Dm'[r?r ewid. 06/2010/DOIA
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

WAZNE DO B) 17 Kwietnia 2028 NUMER SWIADECTWA1) 1/04/2018

BUBYNER OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU 2) Uzytecznosal publiczne;
PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3} Biurowy [ub adm.
ADRES BUDYNKU Wroniniec, Wroniniec

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4)  Nje

ROK ODDANIA DD UZYTKOWANIA BUDYNKU 5) 2018

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYK! ENERGETYCZNE) 6)

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN D REGULOWANE] 200,00

TEMPERATURZE POWIETRZA d

(POWIERZCHNIA DGRZEWANA LUB CHEODZONA) Afim2] 7)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 200,00

STACIA METEOROLOGICZNA, WEDEUIG KTOREJ DANYCH | eszno StrzyZowice
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 5)

COCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZIE] BUDYNKU 10)

WSKAZNIK CHARAKTERVSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK mﬁ“"“aﬂ&i?.?fﬁ?ﬁ?&}é‘&“d&i%ﬁ“
WSKAZNIX ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA = :
ENERGIE UZYTKOWA EU = 41,7 KWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANTA NA - .
ENERGIE KONCOWA 11) EK = 33,7 kWh/(m2-rok)
NIEODNAWIALNA ENERGIE PERWOTIA 10 EP = 48,5 kWh/(m2'rok) EP = 70,0 kWh/(m2'rold)
JEDNOSTROWA WIELKOSC EMISIT COZ ECO = 0,012 t CO2/(m2rok)

=

UDZIAt CDNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KORCOWA HOZ 63,9 %

WSRAZNIR ROCZNEGD [

EP - budynek oceniany
48,5 kWh/{m2-rok)

Wg wymagan WT 20212)
budynek nowy

OBUCZENIDWA ROCZNA TLOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGI LUB ENERGL PRZEZ EUDYNEK 12)

SYSTEM TECHNICZNY mnn:::ﬁmnamn _ m;"g&g‘;‘”ﬁm JEDNOSTKA/ (m2-rok)
OGRZEWCZY Energla elektryczna. 24,200{ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY i ; 717
Has Energia elektryczna 2 kWh
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACTT i 1 2
ST EHIA 11} Energia elektryczna 6,827/ kWh

SPORZADZAIACY SWIADECTWD
TIE I NAZWISKO 1 PODPIS 1 PIECZATEA
NR WPISU DO WYKAZU 13) 1 + '
= . AN g
DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA 17 Kwietnia 2018 ¥ { _EM‘ aies Ans

s‘mmmmnezammmmmozcmm stonadz4



PODSTAWOWE PARAMETRY IECHNICZMO-UZYTROWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 1
KUBATURA BUDYNKU [m3] 1272,0
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE] TEMPERATURZE 1272,0
POWIETRZA [m3]
PODZEAL POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU 14) PUM: 0,00 m2; PUU: 200,00 m2
TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU Tradycyjna
. WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPEA PRZEGRODY U [W/m2-K]
UZYSKANY | WYMAGANY 13) |
DACH Dach 23,0 cm 0,172 0,150
DRZWI Drzwi zewngtrzne 1,300 1,300
OKN Okno zewnetrzne 0,900 0,900
PODLOGA Podioga na grumdie 0,192 0,300,
Sz $ciana zewnetrzna 42,0 cm 0,188 0,200
f ’ SREDNIA
| svsTEMOGRZEWANIA16) | FVEMENTY SKEADOWE opIS SEZONDWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPEA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,60
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego #rddta ciepta 0,96

usytuowanego w agrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg | urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w 0,95
przestrzeni: agrzewanej
REGULACIA | WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacia 0,89
ClER centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE] WODY ey e oris ROCZNA
UZYTKOWED 16) SPRAWNOSE |
WYTWARZANIE CIEPEA Pompa ciepia typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,60
elekirycznie
PRZESYE CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - oblegi izolowane - ograniczony czas 0,80
| _pracy - mate instalacle do 30 punktéw poboru |
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u, wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM cHeoDzENIA 1) | EREMERTY SKLADOWE oPIS SEZONGWA
SPRAWNOSC |
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYL CHLODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA 1 WYKORZYSTANIE
CHEODY
WENTYLACIA Wentylacja mechaniczna
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACI OSWIETLENIA 11), 16) Oéwietlenle energooszczedne, zasilane z siedi energetyzne;.
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Swietlica wiejska
VISKAZNIE ROCZNEGD ZAPOTRZEEOWANIA NA ENERGIE UZYTEOWA EU W H/(m2 rokd] 17)
OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA CHEQDZENIE |  ynibOWANE SUMA
[kWhf(m2rok)] 37,1 4,7 0,0} 41,7,
UDZIAL %] 88,8 11,2 0,0 100,0;

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE um;cownvsu; 41,7 kWh/(m2'rok) I

WRKANIK ROCZNEGD ZAPOTRZEECTIANTA HA ENERGIE KONOOWA EX (L {m2tok)] 17)

RODZAI NOSNIKA ENERGIZ LUB ENERGII S g i ‘fz‘#x‘g&:“ CHEQDZENIE wgﬁ'ggﬁ:ﬁ:‘fn SUMA
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 18,9 2,7 0,0 14 22,9
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 5,3 0,1 0,0 55 10,8
Energia elektryczna
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SUMA [kWh/(m2rok)] 24,2 2,7 0,0 6,8 33,7

upziat [%] 71,7 8,1 0,0 20,2 100,0]
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EX: l 33,7 kWh/(m2'rok) l
WSKAZNIK ROCZNEGD ZAPOTRZEEOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIFRWOTNA £EP {Kwhim2 rokyj 17)

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII Tl L CEEAIOA S| cnonzes wgg‘;’;mff;’fn SUMA
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 13,2 1,9 0,0 1,0 16,0
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -

Energia elektryczna 159 03 43 164 39
SUMA [kWh/(m2nok)] 29,2 2,0 0,0 17,3 48,5
UDZIAL [%] 60,1 4,2 0,0, 35,71 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: ] 48,5 kWh/(m2-rok) [

ZALEGENIA DOTYCZACE OPLACALNE) EKONOMICZNIE | WYRDNALNE) TECHNICZNIE POPRAVY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYLZNED

BUDYINKU ¥ ZAKRESIEIS Y

1) PRZEGROD BUDYNKU W FRZYPADKU PLANOWANIA ROBGT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

2) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKLI PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEIMUJACYCH PONAD 25%
POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag
3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1
Bez uwag
4) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKY NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBGT BUDOWLANYCH, O KTGRYCH MOWA W PKT 2

Bez uwag

5) INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGOLOWE INFORMACIE
DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAR, JAKIE NALESY PODIAC W CELU WYPELNIENIA
ZALECEN)

Bez uwag
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DRIASNIENIA
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#

L

Nr Swiadectwa w wykazie Swiadectw charakterystykl energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktdrym jest prowadzony
centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkdw, o ktdrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkdw (Dz. U. poz. 1200 orez z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosc publicznej, rekreacjl Indywidualnej, gospodarczy, produkcyiny,
magazynawy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r, poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-
budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art, 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chiodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Narmy dotyczace) wiasciwescl uzytkowych
w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powlerzchniowych | kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uplywie terminu wskazanego w tym Swiadectwie albo w przypadku, o ktérym
mowa w art. 14 ust, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r, o charakterystyce energetycznej budynkdw.

Nalezy wypekni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaZnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej | wbudowanej instalacji oswietlenia z maksymalng wartosdig wskaZnika EP wynikajaca z przepisow
techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z maksymalng wartoscia
wspdtczynnika wynikajgcy z przepiséw techniczno-budowlanych,

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskainika EP oraz wspdtczynnikéw przenikania ciepla przegréd U nie
powinny przekraczaC wartosci wynikajacych z przepisdw techniczno-budowlanych,

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartoécl wspdtczynnikow przenikania clepla przegrad U podlegajacych
przebudowie nie powinny przekraczaé wartosci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koricowa oraz nieodnawialng energie pierwothg przez system wbudowanej instalacii oswietlenia
nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkdw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku 2 czym moga wystapic réinice w wynikach koficowych
miedzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metedami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb
uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zutywanego nodnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowad o
rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartoscl te sg przyblizone,

Wykaz, o ktdrym mowa w art, 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. czeéé mieszkalna: ... m2, czesC garazowa: ... m2, czesc ushugowa: ... m2, czest techniczna: ... m2).
Wymagania daotyczace wartoc wspotczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny byc spetnione jedynie w przypadku budynku nowo
wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie,

W przypadku kilku systemdw technicznych lub podsystemdéw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energle karicowa | nieodnawlaing energie pierwotng odpowlednio dia systemu
ogrzewania, systemu przygotowania cieplej wody uiytkowej, systemu chiodzenia, systemu wbudowanej instalacji owietlenia i dla
urzadzert pomocniczych odniesione do powierzchnl Af. Wartodci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koricowq f
nleodnawiaing energig pierwoing dla urzgdzeh pomocniczych systemow technicznych odniesione do powlerzehnl Af nalezy wykazac w
odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuiycia.

Wypelnienie jest obowiazkowe, chyba Ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami
zawartymi w przeplsach techniczno-budowlanych.

Niniejsze wiadectwo charakterystyki energetyczne]j zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z przepisami ustawy z dnla 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czedci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej {Dz. U. poz, 376).

Roczne zapotrzehowanle na energie w Swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energle pierwotna, energie korficowa oraz energie uzytkowa. Dane do obliczett okreéla sie na podstawie budowlanej
dokumentagji technicznej lub obmiaru budynku istniejacege i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleznoéci

od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koricowej dodatkowe nakiady nieodnawialnej

energil pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego noénika energii lub energii, Uzyskane niskie wartosd wskazuja
na nieznaczne zapotrzehowanie na energie i tym samym wysoka efektywno$é energetyczng budynku | zuzyde energil chronigce zasoby

naturalne i srodowisko.

Roczne rapotrzebowanie na energie koficowa okresla roczng ilos€ energii dostarczang do budynku dla systemdéw: ogrzewania, chiodzenia,
przygotowania deplej wody uzytkowej oraz whudowanej instalacji odwietlenia, Zapotrzebowanie na energie koricowg jest to iloS¢ energii,
ktdra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat,
aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, kkdrej wartoé¢ zostata okreStona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedna
wentylacje oraz oéwietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w

budynku | jego wysoka efektywnoé¢ energetyczna.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okreéla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energle przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem

wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,
b) w przypadku chtodzenla budynku — zyski depta pomniejszone o energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez

przenikanie lub z powletrzem wentylacyjnym,
c)  w przypadku przygotowania cieplej wody uiytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze Sciekami.

Niskie wartosc syanalizuja bardzo dobra charakterystyke energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz
optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.
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6727.17.2017

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARQWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY NIECHLOW

Urzad Gminy Niechiéw zaswiadcza , e zgodnie z Planem Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Niechléw | zatwierdzonym Uchwata Rady Gminy Niechléw Nr XXX V129472017 r. z dnia 17
sierpnia 2017r. i ogloszonym w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Dolnoglaskiego z dnia 24 sierpnia
2017r., poz.3556, ze dla dziatki pofozone w obrgbie wsi Wroniniec oznaczonej jako dzialka nr 57, ustala

sie:

§ 16. Wroniniec, przedstawiony na zalaczniku graficzoym nr 2:

1. Dla terenu ustug kultury oznaczonego na rysunku planu symbolem UK(1) ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:

2)

3)

4)

a)
b)
©)
d)
€)

f)

usiugi kultury,

usfugi sportu,

ustugi oswiaty,

obiekty widowiskowe,

ustugi rekreacyjno-wypoczynkowe,
ustugi konferencyjno-szkoleniowe;

przeznaczenie uzupelniajgce:

a)
b)
c)
d)
€)
f

g)
h)

ushugi handlu detalicznego,
gastronomia,

administracja 1 biura,

drogi wewngtrzne,

sciezki piesze i rowerowe,

garaze i miejsca postojowe,
urzgdzenia infrastruktury technicznej,
zielen urzadzona;

suma przeznaczen uzupeiajgcych, o ktérych mowa w pkt 2 lit. a-c nie moze

przekraczac 30% powierzchui zabudowy,
zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu;

a)

b)
c)

d)
€)
f

g
h)

i)
3
LY}

ustala si¢ maksymalng wysoko$é obiektu budowlanego — budynkéw 1 budowli
przykrytych dachem na 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie wigcej niz 9 m,
obowigzujg dachy dwuspadowe o nachyleniu potaci 38°-45°,

ustala si¢ pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej o kolorze ceglastym,

matowyrm,
ustala si¢ stosowanie dachéw o takim samym kgcie nachylenia naprzeciwleglych

potaci,
ustala si¢ zakaz stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokogei

kalenicy,
dopuszcza sig stosowanie okien pofaciowych lub lukarn, z zastrzezeniem lit. g,
suma szerokos¢ lukarn nie moze przekraczaé 30% dlugosei elewacii,

ustala sig zakaz lokalizacji budynkéw i budowli przykrytych dachem, kt6rych
powierzchnia zabudowy przekracza 800 m® powierzchni liczonej w rzucie na

teren,
ustala si¢ zakaz stosowania ok}adzin elewacji z PCV,

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy ustala sie na 1,5,
powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 40% powierzchni dziatki,

Sporzadzila: L.Pankiewicz ~ Inspektor UG Niechlow, tel. 65/5443247



1) powierzchnie biologicznie czynng ustala sig na minimum 30% dziatki
budowlanej, :
m) ustala sie¢ obowiazek lokalizacji zieleni urzgdzonej o minimalnej powierzchni
15% catego terenu,
n) ustala sie minimum I miejsce postojowe na 100 m? powierzehni uzytkowej ustug;
5) dostep do ukiadu drég publicznych, ustala si¢ przez teren KDW(1).

Gmina Niechléw nie posiada Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wypis wydsje sie:
Referat Inwestycyjno-Techrticzny w’'m

W77 &S

Sporzadzita: L.Pankiewicz — Inspektor UG Niechidw, tel, 65/5443247



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlow dla czesei
obrebow wsi Niechléw, Wraniniec, tekanéw,
Bartodzieje, Szaszorowice, Zuchléw dia czesei *A*
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Znak sprawy: ZP/09/2019/2
ZALACZNIK NR 10 do SIWZ

OSWIADCZENIE O WYRAZENIU ZGODY
Wyrazam  zgode na  przetwarzanie moich  danych  osobowych  zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o0 ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Niechlow(ul. Glogowska 31
56-215 Niechléw, telefon kontaktowy: 65 543 56 76).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Pafstwo kontaktowaé sie
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ananda.gas@amt24.biz.

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu badania oferty oraz podpisania umowy.
4. Dane osobowe bedg przetwarzane do czasu cofnigeia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporzadzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktére na podstawie zawartych uméw przetwarzajg
dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, ktdrej dane dotycza ma prawo do:

- zadania dostgpu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.

- cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sie
z naruszeniem przepiséw powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencja niepodania danych
osobowych jest odrzucenie oferty.

Ponadto informujemy, iz w zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, ktére si¢ opieraja wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

(data, podpis)

porzadzila: Natalia Luka






