GMINA MIEJSKA NIESZAWA
87-730 Nieszawa, ul. 3 Maja 2

NIP 8911623112 Zapytania do STWZ
w przetargu dla projektu pn:
»Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w MieScie Nieszawa”

Pytanie

Prosze doprecyzowaé na jakim urzadzeniu majg by¢ terminowane wirtualne tablice routingu [VRF].
Czy zamawiajacy dopuszcza terminowanie ich wraz z domyslnymi bramkami dost¢gpowymi na
routerze, czy tez do tego celu wymagany jest osobny przetgcznik 1.37

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza uzycie do tego celu routera .

Pytanie
Czy Zamawiajacy posiada urzadzenia sieciowe poza wymlemonylm w tabeli w punkcie 1.6 ktéry
moze zostaé uzyty do uruchomienia CPD?

Odpowiedz
Nie.

Pytanie
Prosze o sprecyzowanie funkcjonalnodei systemu NMS oraz Proxy oraz sposobu dziatania
serwerdow wirtualnych.,

Odpowiedz

NPS - zarzadzanie wzadzeniami sieciowymi (bedacymi na stanie itp.). Serwery wirtualne -
system6w dziatajace w oparciu o oprogramowanie wirtualizacyjne. Na serwerze PROXY ma
znalez¢ sie oprogramowanie pozwalajace na filtrowanie tresci przesytanych réznymi protokolami.
Ruch internet-beneficjent powinien by¢ routowany przez ten serwer proxy.

Pytanie
Czy Zamawiajacy posiada serwer oraz oprogramowanie na ktérym mozna uruchomié
oprogramowanie wirtualne czy majq zosta¢ dostarczone w postepowaniu?

Odpowiedz
Tak, posiada.

Pytanie ;
CPD - Zamawiajacy wymaga funkcjonalnosci firewalla na routerze brzegowym. Czy chodzi
o funkcjonalnos¢ statefuil firewall w opawm o warstwe 4 czy 7?7 Warstwa 7 wymaga¢ bedzie
urzadzenia UTM z dodatkowymi licencjami.

Odpowiedz
W oparciu o warstwe 4.

Pytanie
Zamawiajacy w zataczniku nr 1 do PFU przedstawia schemat 21 masztéw na budynku oraz jednej
wiezy telekomunikacyjnej prosze o informacji czy:

* Zamawiajacy posiada decyzje lokalizacji celu publicznego na wieze telekomunikacyjng?
Odpowiedz ,
Informujemy, ze posiadamy pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej w dniu 10 pazdziernika 2014r. znak DZC-WSR-5105-485/14(4), prawomocng
decyzj¢ lokalizujace inwestycj¢ celu publicznego na dzialce gminnej nr 604/6 potozone;



w Nieszawie przy ul. Stoddlnej oraz mapg do celow projektowych.

» (Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe na wiezg telekomunikacyjng a jezeli nie
czy bierze pod uwage przesuniecie terminu wykonania z uwagi na termin uzyskania
wymaganego pozwolenia wynikajacego z ustawy do 65 dni?

Odpowiedz
Nie inie ma mozliwosci przesunieci terminu.

* (Czy Zamawiajacy analizowal budynki pod wzgledem mozliwosci zamontowania masztéw
i co w przypadku braku takiej mozliwosci ?
Odpowiedz
Nie dokonano takiej analizy oraz nie przewidujemy braku takich mozliwosci.

e Czy Zamawiajacy ma wybrang grupg oséb wykluczonych ktére mogg zosta¢ podlaczone do
internetu? o
Odpowiedz
Tak, posiadamy taka grupe docelowa.

e (Czy Zamawiajacy posiada terminale klienckie do 0s6b wykluczonych?
Odpowiedz
Osoby zagrozone wykluczeniem cyfrowym objete niniejszym programem wyposazone zostaly
w komputery ze ztaczem ethernet.

» Czy urzadzenia wymienione w zapytaniu zostaty sprawdzone pod wzglgdem poprawnosci
- dziatania? y
Odpowiedz
Urzadzenia nie byly uruchamiane.

* Czy Zamawiajacy bierze pod uwage wydhluzenie terminu wykonania w przypadku
zgtoszenia sprzeciwu przez Staroste Powiatowego na budowe masztéw na budynkach na
zgloszenie budowlane i ustanowienie koniecznosci zdobycia pozwolenia na budowe?

Odpowiedz
Termin koficowy realizacji zadania nie moze ulec zmianie ze wzglédu na konieczno$¢ terminowego
dokonania rozliczenia srodkéw unijnych w ramach dziatania 8.3 — POIG.
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