

GMINA NOWA BRZEŹNICA
ul.Kościuszki 103
98-331 NOWA BRZEŹNICA
NIP 508-002-67-24

Nowa Brzeźnica, dnia 23.11.2016 r.

ZP.271.2.2016.T.P

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Brzeźnica”

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień, odpowiedzi i dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak poniżej:

Treść zapytania nr 1.

Dotyczy Rozdziału V SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 4, ppkt 4.11

„W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy Wykonawca odbierze odpady w następnym dniu, następującym po dniu wolnym. Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów był regularny i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawienie odpadów do odbioru”.

Zgodnie z zapisami SIWZ kalendarze odbioru na rok 2017 dostarczone będą do 9 stycznia 2017 r. oraz na rok 2018 do 31 grudnia 2017 r. Tym samym klienci mają czas na zapoznanie się z terminami odbioru odpadów z terenu Gminy Nowa Brzeźnica.

Wnosimy o zmianę zapisu na:

„W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, Wykonawca wskaże inny termin odbioru odpadów w porozumieniu z Zamawiającym.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w części zapis SIWZ Rozdziału V pkt 4 ppkt 4.11, który otrzymuje nowe brzmienie:

„W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, Wykonawca wskaże inny termin odbioru odpadów w porozumieniu z Zamawiającym. Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów był regularny i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawienie odpadów do odbioru.”

Treść zapytania nr 2.

Dotyczy Rozdziału IV SIWZ Projekt umowy § 5 ustęp 9.:

„W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

- a) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
- b) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców, o których mowa w lit. a) - dowodem zapłaty jest dokument obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należności,
- c) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy wynikającymi z umowy podwykonawstwa,
- d) do faktury końcowej oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu przez Wykonawcę ostatecznego rozliczenia z podwykonawcą i nie posiadaniu z tego tytułu żadnych wierzytelności u wykonawcy robót.”

Wykonawca zauważa, że wymóg postawiony przez Zamawiającego w § 5 ust. 9 Projektu umowy nie uwzględnia czasu na rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcą, a w szczególności terminu jaki przysługuje Wykonawcy na zapłatę zobowiązań z tytułu zleconych Podwykonawcy zadań. Ponadto w ocenie Wykonawcy informacją wystarczającą dla Zamawiającego do podjęcia decyzji o zapłacie należności Wykonawcy jest wiedza, czy Wykonawca uregulował wszystkie swoje zobowiązania wobec Podwykonawcy. Dokumentem poświadczającym powyższe jest oświadczenie Podwykonawcy, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację § 5 ust. 9 Projektu umowy w następujący sposób:

„W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego faktura dotyczy, oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy wynikającymi z umowy podwykonawstwa”.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 9 Projektu umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy z uwzględnieniem dwumiesięcznego okres rozliczeniowego między Zamawiającym a Wykonawcą oraz wprowadza dodatkowe własne zmiany. § 5 ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dwumiesięczny okres rozliczeniowy, którego faktura dotyczy, oświadczenie podwykonawcy złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy wynikającymi z umowy lub oświadczenie o wysokości zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz podwykonawcy.”

W związku z modyfikacją § 5 ust. 9 Projektu umowy konieczne jest wprowadzenie zmiany zapisu § 5 ust. 10, którego dotychczasowe brzmienie było następujące:

„W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu ich otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia tej kwoty i przekazania jej podwykonawcy tytułem zapłaty.”

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 10 Projektu umowy, który otrzymuje nowe następujące brzemienne:

„W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający wstrzyma zapłatę należności Wykonawcy do czasu przedłożenia wymaganego oświadczenia, a w przypadku dostarczenia oświadczenia o wysokości zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz podwykonawcy, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu ich uregulowania”.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek