

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

a) zmienia się zapis w Przedmiarze robót, punkcie 4 – Elementy placu zabaw

**było:**

Montaż zestawu zabawowego – huśtawka, ważka, dwa bujaki szt. 1

Montaż zestawu sprawnościowego (zestaw 10 średniak) szt. 1

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0,15 m<sup>3</sup>

**jest po zmianie:**

Montaż zestawu zabawowego – huśtawka, ważka, dwa bujaki szt. 1

Montaż zestawu sprawnościowego (zestaw 10 średniak) szt. 1, w skład którego wchodzi:

- wieża/dach dwuspadowy (x2),
- wieża wysoka/dach czterospadowy,
- mostek łukowy,
- podest łączący z poręczami (x2),
- trap pośredni skośny (x2),
- trap wejściowy,
- zjeżdżalnia,
- zjeżdżalnia duża,
- belka balansująca,
- drabina pozioma,
- drabina wejściowa,
- gra „kółko i krzyżyk” (x1),
- rura strażacka.

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0,15 m<sup>3</sup>

**Zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.  
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

WOIT  
mgr inż. Aleksander Podemski