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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtécznej (SST) gwymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych 2z przebudowa- budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnxch w m.
BOGUSZYN.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcanrealizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspoélne dla robétepgh nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi :

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych.

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podta.
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych nawierzchni.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfedtgo.

D.06.03.018cinanie i uzupetnianie poboczy.

D.06.04.01. Rowy

D.09.01.03. Utrzymanie zieleni przyihej

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkowy (droge) albo
jego cz$¢ stanowgca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,eaet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbuméety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony.

1.4.3.Dtugos¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsya# -
odleglta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginoe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dowrdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wragszelkimi
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczinauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugtia po jego zakczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzekoliczndici zachodacych w toku wykonywania robot.

1.4.7. Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona pZzamawiajcego do wykonywania zaflanadzoru nad
robotami.

1.4.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamdtokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi
jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.

1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.17.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

1.4.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu paggz.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga sé micdzy warstwy scieralp a podbudow, zapewniajca lepsze roziaenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gdga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podi@. Podbudowa mie skladé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skltada
sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemsatek podiaa. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub
odcinapca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymearéeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivenia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyzej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.23.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy b réwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gdzan
chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaske pojazdéw, umieszczenia ydzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zgda jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.26.Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgey pod nawierzchpido gkbokdasci przemarzania.

1.4.27.Podtae ulepszone - gérna warstwa podtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu untiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaepirrzyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzminych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. Przedsjwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqrenia drogowego lub calkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapreekroju podhanym) istniejcego padczenia.

1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zangtaji obudowy konstrukcyjnej, styce do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudkahowego, pieszego.
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1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzykiad droga,
kolej, rurochg itp.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowaesé¢zlokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdagcego przedmiotem robat.

1.4.35 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeéMskiadéa sie z petnejsciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terena@ruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.38.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdomiedzy zewrtrznymi kravwedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona wiwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietas)
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdio(przedmiarem).
1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dmgja ruchu pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - & przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtieghniczno-aytkowych. Zadanie mee polega
na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgmudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeika Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjy dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokuméintac
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa obosziek wyznaczenia wspoydnych punktéw gtéwnych trasy i reperéw oraz
odpowiedzialné¢ za ochrog punktéw pomiarowych do chwili odbioru kcowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w szczegd6towych
warunkach umowy, uwzetiniajgcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawiajcego,

— sporzdzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrzekazane przezAyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy,

a wymagania wyszczegoélnione w ¢bg jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpue kolejnd¢ ich waznosci wymienionaw
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eimi
natychmiast powiadomilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighiglzgodne z dokumentagcprojektovg i SST.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnad¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquyzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentgcprojektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwd w spos6b okg&ony w D-00.00.00, w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiytnierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedzianzdem
drogi i organem zagglzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@aobdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii ruchu powinienctgktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jestri@odzowne ze
wzgledoéw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach §dlach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie
zatwierdzona przez myniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochronysrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdze unik& uszkodzé lub uchkzliwosci dla os6b lub whasrioi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@asttvie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyite do robét bdg mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azakaczeniu robdt ich szkodlivés zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zé wymagaj
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tego odpowiednie przepisy Zamavgey powinien otrzymé zgodt na uycie tych materiatdw od wdaiwych organéw
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.8.0chrona whasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadgdhcych wigcicielami tych urzdzei potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeiewlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ty@dtalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wtadze orazlfie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguhn przez
Zamawiajicego.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na  przy transporcie materiatlow i wypasania na i
z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkow i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie

osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcacdrie

odpowiadat za napraywvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia robdt (do wydania potwierdzenia zadaenia przez loyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovemqmo by prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zad@jsglym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogé¢ roboty
utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centraln@ejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore gsw jakikolwiek sposdb zvgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdkiwymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb ggty bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonyh robot
Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informacje daiyez proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdbw i odpowiedniviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.
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Zatwierdzenie partii materiatlow z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposab egty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiade wiacicieli i odnagsnych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeoem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez
siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziatoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zm@ane z dostarczeniem
materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskiiai zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatokumentach
umowy keda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowada zadnych wykopoéw w olgbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlaiw dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatléw mdxy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §gavosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, kedg zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnionwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsezarzeprowadzania
inspekciji,

b) Inzynier kzdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowygdlz ztozone w miejscu
wskazanym przez #yniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzne dla kt6érych
zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostamzewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#edo czasu gdydola one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly gwakaos¢ i whasciwosé do rob6t i byty dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatoydgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlumazliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie g@rzeyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nigojs
wykonywanych rob6t. Spex uzywany do robét powinien lByzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalenv takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachziymiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotows
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnojozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi ktyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaeptprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy, zost@nzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki§todkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robot i wiciwosci przewa.onych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami élkreymi w dokumentaci
projektowej, SST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddgospetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych okgien na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgadnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ratméiz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostarjesli
wymaga tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysclkorzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigiciza
ich dokfadnac.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@6t keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacfijgitowej i w SST, a talke w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgedni wyniki bad& materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, @dwiadczenia z przeszoi, wyniki badaé naukowych oraz inne czynniki wplywae na
rozwazamng kweste.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmizez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowiazkéw Wykonawcy nabey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu zapewnienia jdgkg w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywaokist, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej
wykonanie robot zgodnie z dokumentapjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepIreyniera.
Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jako wykonywanych robdét,
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— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- sposob oraz formn gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesphrologicznym, proponowany
sposoOb i form przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materialdw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robo6t i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okitene, Irnzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni wykonanie rob6t zgodnie
Z Umowy.

Wykonawca dostarczy mynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadgjwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@aymaganiom norm okééajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgtod badawczych. Zeli niedociagnigcia te leda
tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatow i dopgci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&kéych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji rmdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewniong mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co

do jakdici, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez iyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawe do badéa wykonywanych przez liyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przeziyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceate przez
Inzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomapveedstawi na fmie ich wyniki do akceptacji ltyniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jado.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, parainia prébek i badania
materiatow uzrodta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy

i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbi6t prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodndé
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawgikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub zleci niezatleemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych adalbo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatldw i rob6t z dokumentacprojektovg i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrhylub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, 4da partia dostarczona do robaidbie
posiadé te dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badads dostarczone przez Wykonagvnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpiesg®va ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonati&smap podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska ddowego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trwgattechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdwida oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robaét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementdéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgb przedi@zone Ireynierowi do

ustosunkowania i

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageiz zaznaczeniem ich przgja lub zagciem

stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stegpamowy i

nie ma uprawnie do wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadzag sv sposéb eigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada@ materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do wiglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&notacy projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji liyniera na
pismie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
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Jeli SST wiaiciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w m jako diugéé pomnaona
przezsredni przekro;.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiiglzaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST 8lzie utrzymywa to
wyposaenie zapewnial w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, advé w przypadku
wystepowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizzé:da wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice gnbgé¢ dolgczone w formie oddzielnego zaaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego gastrobot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demzka budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia iynier na podstawie dokumentow zawiecgich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje esiwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiobdt dokonuje Iaynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartasci.
Catkowite zakéczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegg:drie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idmje o tym fakcie Inyniera.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzimiera
zakmczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznegkzprzez Zamawiafego w obecri@i Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozigazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub rob6t uzupelniagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé¢ wykonywanych robot w poszczeg6inych asortymentaigiznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaprojektovs i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsévo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymaggrzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégp robdét jest protokdt odbioru ostatecznego trapérazdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata sporadzona w trakcie

realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmdentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczp sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow zadczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgtych wyznaczy komisja.

Nook~wN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiraewizanych z usueciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednostk obmiarowy ustalon dla danej

pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweglbie uwzgedniat wszystkie czynnici, wymagania i badania skladeg st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekej.

Ceny jednostkowe robétbts obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty pdrednie , w sklad ktérych wchostz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmikéiadzoru i
laboratorium , koszt ugzizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie wody i energii, laboratorium ,
budowa drég dojazdowych itp.) , koszty dotyemz oznakowania robdt, wydatki bhp, ustugi obcezeez budowy, optaty
za dzierawe placow i bocznic , ekspertyzy dotyce wykonanych robot , ubezpieczenie oraz kosztgrzadu
przedsgbiorstwa Wykonawcy itd.
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— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysipi¢ w czaie
realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektayimierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajgcych z
postpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasjihu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane g $o roboty , ktére nie mma byto przewidzié na etapie projektowania oraz takie ktére wynikn
w trakcie realizacji robot .

Rozliczenie rob6t nieprzewidzianych rgstpo zakdczeniu zadania , na podstawie Protokotu Konieézino
sporadzonego przez Wykonawe Inzyniera oraz zatwierdzonego przez Zamayzego. Protokdt Konieczidoi winien

by¢ zatwierdzony przed wykonaniem rob6t i spmizony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztoryserfdfvego lub na
podstawie kalkulacji w przypadku robét , na ktére ma cen jednostkowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (O¢r 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzientikdowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., p@8).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z Fdiejszymi zmianami).



