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KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Inwestycja :  Przebudowa (remont) nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka

Obiekt :  Branża drogowa

Roboty rozbiórkowo-budowlane
ETAP 1

Inwestor : Miasto Obrzycko

ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 1
Inwestycja :  Przebudowa (remont) nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka 

Obiekt :  Branża drogowa 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ....................................

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki ....................................

Razem :  Roboty przygotowawcze ....................................

2 Roboty ziemne

2.3 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego ....................................

2.4 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami ....................................

Razem :  Roboty ziemne ....................................

3 Odwodnienie korpusu drogowego

3.5 Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacją uszkodzeń ....................................

Razem :  Odwodnienie korpusu drogowego ....................................

4 Podbudowy

4.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ....................................

4.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ....................................

4.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego ....................................

4.9 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiołami i żużlem ....................................

Razem :  Podbudowy ....................................

5 Nawierzchnie

5.10 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych ....................................

Razem :  Nawierzchnie ....................................

6 Roboty wykończeniowe

6.11 Umocnienie skarp, rowów i ścieków ....................................

Razem :  Roboty wykończeniowe ....................................

7 Elementy ulic

7.12 Krawężniki (betonowe i kamienne) ....................................

7.13 Betonowe obrzeża chodnikowe ....................................

7.14 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z płyt
chodnikowych) ....................................

Razem :   Elementy ulic ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. PRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 1
Inwestycja :  Przebudowa (remont) nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka 

Obiekt :  Branża drogowa 

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 Pozycja   0,254 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

1.2.1 Rozbiórka elementów dróg i ulic

2 Pozycja  1 673,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o średniej grubości: 4 
cm

3 Pozycja  1 673,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm 
- dodatek za każdy dalszy 1 cm

4 Pozycja   13,000 m ..................................      .....................................
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych

5 Pozycja   577,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych (płyt chodnikowych 50x50 oraz trylinki), na 
podsypce cem-piask.

6 Pozycja   419,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

7 Pozycja   37,710 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu

8 Pozycja   281,216 m3 ..................................      .....................................
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

9 Pozycja   281,216 m3 ..................................      .....................................
Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy 
załadunku i rozładunku mechanicznym/

2 Roboty ziemne

2.3 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

2.3.1 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii

10 Pozycja  1 125,000 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 10 km: grunt kat. III

11 Pozycja  1 125,000 m3 ..................................      .....................................
Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku 
gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. PRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 1
2.  Roboty ziemne

2.4. Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

2.4 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.4.1 Wykonanie nasypów

12 Pozycja   144,000 m3 ..................................      .....................................
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi 
dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II

13 Pozycja   144,000 m3 ..................................      .....................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 Odwodnienie korpusu drogowego

3.5 Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacją uszkodzeń

3.5.1 Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

14 Pozycja   11,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

15 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: studni wpustowych wraz z wyczyszczeniem studzienek

4 Podbudowy

4.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

4.6.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

16 Pozycja  1 952,000 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 
kategoria gruntu: I-IV

4.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

4.7.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

17 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej

18 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

19 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

20 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

4.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

4.8.1 Podbudowa z kruszywa łamanego

21 Pozycja   484,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 10 
cm

22 Pozycja   41,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 15 
cm



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. PRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 1
4.  Podbudowy

4.8. Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

23 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 20 
cm

24 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 
ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

4.9 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiołami i żużlem

4.9.1 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

25 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 15 cm

26 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

27 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu 
stabilizowanego cementem

5 Nawierzchnie

5.10 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

5.10.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco

28 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 13 
cm

29 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 
ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

30 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 
cm

31 Pozycja  1 427,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 
ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

5.10.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

32 Pozycja   41,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-
piaskowej gr. 3cm

33 Pozycja   484,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm



ORGBUD-SERWIS PoznańSMP Projektanci Sp. j. PRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10Ul. Promienista 87A/1, 61-140 Poznań

Roboty rozbiórkowo-budowlane ETAP 1
6.  Roboty wykończeniowe

 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

6 Roboty wykończeniowe

6.11 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

6.11.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

34 Pozycja   362,000 m2 ..................................      .....................................
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie

35 Pozycja   362,000 m2 ..................................      .....................................
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm

36 Pozycja   362,000 m2 ..................................      .....................................
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 cm

7 Elementy ulic

7.12 Krawężniki (betonowe i kamienne)

7.12.1 Krawężniki betonowe

37 Pozycja   482,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
5cm

38 Pozycja   33,740 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.13 Betonowe obrzeża chodnikowe

7.13.1 Betonowe obrzeża chodnikowe

39 Pozycja   257,000 m ..................................      .....................................
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm

40 Pozycja   12,850 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.14 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z płyt
chodnikowych)

7.14.1 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, płyt
chodnikowych)

41 Pozycja   86,400 m2 ..................................      .....................................
Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm (szerokość 2 rzędów na płask)

42 Pozycja   21,600 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod ścieki: betonowe z betonu C12/15 (B15)

Wartość kosztorysowa robót


