Okonek, dnia 10.12.2012 r.
Dot.: zmiany treści SIWZ

Gmina Okonek, jako Zamawiający informuje, że w załączniku Nr 4 do SIWZ na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej związania ze zmianą sposobu użytkowania na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Przedszkola ” błędnie określono kubaturę obiektu.


W wykazie doświadczenia Wykonawcy dot. wykonania robót budowlanych,                 w tym conajmniej dwóch robót budowlanych z zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jedna robota budowlana wykonana w obiekcie o kubaturze powyżej 1000 m2, powinno być – „ o kubaturze powyżej 1000 m3 ”.
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