

USŁUGI KOSZTORYSOWE, PROJEKTOWE
I NADZORY JOANNA MACIASZCZYK
ul. Śniadeckich 156A/3, 64-920 Piła
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TEMAT:
Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu – II etap.
OBIEKT:
Budynek mieszkalny wielorodzinny.
ADRES:
64-965 Okonek, ul. Szczecińska 23.

INWESTOR:
Gmina Okonek
64-965 Okonek, uL. Niepodległości 53

STADIUM:

Projekt wykonawczy.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.21.11.00-0

OPRACOWAŁ:
mgr inż. bud. Joanna Maciaszczyk

Piła, styczeń 2013 rok

1. WSTĘP ………………………………………………………………. 4
1.1 Nazwa zamówienia ………………………………………………………….... 4
1.2 Przedmiot ST ………………………………………………………………….. 4
1.3 Zakres stosowania ST …………………………………………………………. 4

1.4 Zakres robót i dostaw objętych ST ……………………………………………. 4

1.4.1 Opis inwestycji ………………………………………………………….. 5

1.5 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robót ……………………………… 13
1.6 Niektóre określenia podstawowe …………………………………………….. 13
1.7 Ogólne wymagania dotyczące Robót ………………………………………… 15
1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy …………………………………………... 15
1.7.2 Oznakowanie Terenu Budowy ………………………………………… 15
1.7.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ………………………………... 15
1.7.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy ………………………………………. 16
1.7.4 Uzgodnienia i powiadomienia …………………………………………. 17
1.7.5 Zaplecze i media – urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy 

1.7.6 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych ………………….. 18
1.7.7 Organizacja ruchu zastępczego ………………………………………... 18
1.7.7.1 Zapewnienie dojazdu do posesji ……………………………….. 18
1.7.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót …………………... 19
1.7.9 Ochrona przeciwpożarowa …………………………………………….. 19
1.7.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia …………………………………… 19
1.7.11 Ochrona własności …………………………………………………… 20
1.7.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów ………………………………… 20
1.7.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy ……………………………………… 20
1.7.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów ………………………… 21
1.7.15 Dokumentacja Projektowa …………………………………………… 21
1.7.16 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza ………………………… 22
1.7.16.1 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia – Dokumentacja Wykonawcza …………………………………………... 22
1.7.16.2 Dokumentacja powykonawcza ……………………………….. 22
1.7.16.3 Przekazanie dokumentów …………………………………….. 23
1.7.17 Szkolenie Personelu ………………………………………………….. 23
1.7.18 Wycinka drzew i krzewów, nasadzenia ……………………………… 23
1.7.19 Gospodarka odpadami ………………………………………………... 23
1.7.20 Ubezpieczenie i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu ………... 24
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA ……………………………………...24
2.1 Wymagania podstawowe …………………………………………………….. 24
2.2 Inspekcja wytwórni Materiałów ……………………………………………… 24
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom …………………………………... 24
2.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów …………………………………. 25
2.5 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń …………………………… 25
2.6 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń ……………………... 26
2.7 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. ……………………………………… 27
2.8 Usługi specjalistów – pracowników Producentów …………………………... 27
2.9 Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń ………………………………... 27
3. SPRZĘT WYKONAWCY …………………………………………. 27
4. TRANSPORT ………………………………………………………. 28
5. WYKONANIE ROBOT ……………………………………………. 28
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót ………………………………………… 28
5.1.1 Szczegółowe warunki wykonania Robót objętych Kontraktem ……….. 29
5.2 Dokumentacja Projektowa …………………………………………………… 29
5.3 Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi …………………………... 29
5.4 Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami ……………………………... 30
5.5 Rozruch/uruchomienie Urządzeń technicznych, uruchomienie oprogramowań i systemów przesyłu danych …………………………………………………… 30 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT …………………………………….30
6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) …………………………………………. 30
6.2 Pobieranie próbek ……………………………………………………………. 31
6.3 Badania i pomiary ……………………………………………………………. 32
6.4 Raporty z badań ……………………………………………………………… 32
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru ……………………………… 32
6.6 Dokumenty budowy ………………………………………………………….. 32
6.7 Dokumenty zapewnienia jakości …………………………………………….. 33
6.8 Przechowywanie dokumentów ………………………………………………. 33
7. OBMIAR ROBÓT …………………………………………………… 33
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót ……………………………………………….. 33
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy ………………………………………………. 34
8. ODBIÓR ROBÓT …………………………………………………… 34
8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu …………………………. 34
8.2 Odbiór końcowy ……………………………………………………………… 35
8.2.1 Próby końcowe – Wymagania ogólne ………………………………... 35
8.2.2 Zakres i etapy Prób Końcowych ………………………………………36
8.2.3 Raport z Prób Końcowych …………………………………………….36
8.2.4 Odbiór Robót …………………………………………………………..36
8.2.4.1 Zasady odbioru końcowego Robót ………………………………. 37
8.2.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego ……………………………… 37
8.3 Odbiór ostateczny ……………………………………………………………. 38
8.4 Przeglądy w okresie zgłaszania wad …………………………………………. 38
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI …………………………………………. 39
9.1 Ustalenia ogólne ……………………………………………………………… 39
9.2 Cena Ryczałtowa ……………………………………………………………... 39
9.3 Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań ST ………………………………. 41
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ………………………………………… 41
10.1 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych ………………………. 41
10.2 Wykaz ważniejszych aktów prawnych ………………………………………. 41
1. WSTĘP
1.1 Nazwa zamówienia

Zadanie p.n. „Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu – II etap”.
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbiór Robót remontowo-budowlanych wielobranżowych związanych z dokończeniem odbudowy po spaleniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Okonku przy ul. Szczecińskiej 23. 
1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4 Zakres Robót objętych ST
Stan istniejący

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej 23. Jest to budynek w zabudowie zwartej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym.
Zakres rzeczowy zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2012 r. robót remontowo-budowlanych przedstawia załączona do niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacja fotograficzna.

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe

Powierzchnia zabudowy


158,93 m2
Powierzchnia użytkowa


218,80 m2 
Kubatura




715,19 m3
Zakres robót
Zakres robót obejmuje wykonanie wielobranżowych robót remontowo-budowlanych związanych z dokończeniem odbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który uległ spaleniu 09 lutego 2012 r. 
Zakres Robót obejmuje również przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami, w celu dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia zakończenia robót w PINB w Złotowie.
Na cykl realizacji Kontraktu składa się:

· wykonanie robót remontowo-budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym „Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu w miejscowości Okonek przy ul. Sczecińskiej 23” stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę Nr 408 z dnia 18.10.2012 r. oraz aneksem do projektu budowlanego;

· wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z „Projektem odtworzeniowym instalacji elektrycznych mieszkań w spalonym budynku mieszkalnym (aneks)” oraz Projektem budowlanym „Odbudowa „Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu w miejscowości Okonek przy ul. Sczecińskiej 23” stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę Nr 408 z dnia 18.10.2012 r. – część p.n. „Instalacja wnętrzowa”;
· wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych zgodnie z Projektem budowlanym „Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu w m. Okonek. Instalacje sanitarne wewnętrzne”;
· wykonanie instalacji gazu zgodnie z Projektem budowlanym „Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu w miejscowości Okonek. Instalacja gazu”;
· wykonanie robót wyszczególnionych w pkt. 1.4.1 niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

· szkolenie pracowników w zakresie urządzeń technicznych i wyposażenia obiektu;

· przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z ustawą Prawo budowlane do zgłoszenia wykonania robót w PINB.
1.4.1 Opis inwestycji
1) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, których zakres rzeczowy w szczególności obejmuje:

· demontaże istniejących instalacji elektrycznych i sanitarnych;

· demontaż istniejącego kotła w piwnicy;

· rozbiórkę pieców kaflowych;

· rozbiórki istniejących posadzek i podłóg t.j. zasypki, wykładziny, deskowanie;

· demontaż stolarki drzwiowej;

· demontaż spalonych okien na poddaszu użytkowym i nieużytkowym;

· skucie tynków i okładzin;

· rozbiórka deskowania sufitu na parterze budynku;

· niezbędne rozbiórki związane z poprawieniem wykonanej więźby dachowej oraz wykonanego zabezpieczenia z wiatroizolacji na kontrłatach;

· rozbiórka pokrycia dachowego wraz z sufitem nad parterową przybudówką w której zlokalizowano pomieszczenia nr 1.1 i 1.2;

· rozbiórka pozostałości daszku nad wejściem do piwnicy.
2) Wykonanie robót remontowo-budowlanych, których zakres rzeczowy w szczególności obejmuje:
a) dach nad parterową przybudówką w której zlokalizowano pomieszczenia nr 1.1 i 1.2: 

· wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej;
· wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni krokwi z wykończeniem podbitką z płyt g-k wodo- i ognioochronnych gr. 12,5 mm;

· przybicie nowych kontrłat i łat pod pokrycie blachy dachówkopodobnej;

· ułożenie wiatroizolacji;

· ułożenie folii paro przepuszczalnej o g=120 g/m2;

· wykonanie obróbek z blachy powlekanej;

· w miejsce usuniętych uszkodzonych odcinków krokwi należy wstawić elementy o tym samym przekroju co uszkodzone oraz wykonać wzmocnienie poprzez przykręcenie z obu stron za pomocą śrub M-8 nabitki z desek o gr. 10 mm o długości po 2,5 m z każdej strony wymienianego odcinka krokwi. Wykonawca wykonujący prace winien zadbać o właściwe oparcie wzmacnianych/wymienianych krokwi min. na jej wysokość. Końcówki krokwi oparte na ścianach zewnętrznych należy owinąć folią, zapewniając odpowiednią wentylację.
· wszystkie elementy konstrukcji drewnianej należy oczyścić, a następnie dwukrotnie zaimpregnować preparatami grzybobójczymi i ognioochronnymi np. Drewnosol.

b) daszek nad wejściem do piwnicy:

· wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej;

· przybicie nowych kontrłat i łat pod pokrycie blachą dachówkopodobną;

· ułożenie wiatroizolacji;

· wykonanie opierzeń z blachy powlekanej;

c) wykonanie ścianki warstwowej z betonu komórkowego gr. 24 cm + styropian gr. 6 cm + beton komórkowy gr. 12 cm, we wnęce drzwiowej w pomieszczeniu nr 2.5, z pozostawieniem drzwi zewnętrznych jako elementu architektonicznego;
d) obudowanie projektowanych pionów płytą g-k wodo- i ognioodporną wygłuszoną wełną mineralną grub. 5 cm;

e) domurowanie brakujących odcinków kominów wraz z obmurowaniem części wystających ponad dachem cegłą klinkierową oraz wykonaniem czapek betonowych. W kominy ceramiczne należy wprowadzić rury spalinowe 80 zgodnie z projektem budowlanym instalacji gazowej;
f) dach główny: 

· poprawienie i dokończenie realizacji więźby dachowej (ok. 20 %);
· wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej;

· wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni krokwi z wykończeniem podbitką z płyt g-k wodo- i ognioochronnych gr. 12,5 mm;

· przybicie nowych kontrłat i łat pod pokrycie blachą dachówkopodobną;

· ułożenie wiatroizolacji;

· ułożenie folii paro przepuszczalnej o g=120 g/m2;

· wykonanie obróbek z blachy powlekanej;

g) stropy

· należy usunąć uszkodzone - przegniłe, zarobaczone, zawilgocone, odcinki belek stropowych;
· w miejsce usuniętych uszkodzonych odcinków belek należy wstawić belki o tym samym przekroju co belki uszkodzone oraz wykonać wzmocnienie poprzez przykręcenie z obu stron za pomocą śrub M-8 nabitki z desek o gr. 10 mm o długości po 2,5 m z każdej strony wymienianego odcinka belki. Wykonawca wykonujący prace winien zadbać o właściwe oparcie wzmacnianych/wymienianych belek stropowych min. na wysokość belki drewnianej t.j. 24 cm. Końcówki belek stropowych oparte na ścianach zewnętrznych należy przed obmurowaniem owinąć folią, zapewniając odpowiednią wentylację.

· wszystkie belki stropowe należy oczyścić, a następnie dwukrotnie zaimpregnować preparatami grzybobójczymi i ognioochronnymi np. Drewnosol;
h) wykonanie nowych schodów drewnianych prowadzących na poddasze użytkowe;

i) wykonanie obróbek z blachy powlekanej: 

· opierzenia kominów, kalenicy, szczytów i daszków nad przybudówką parteru oraz wejściem do piwnicy;

· pas nadrynnowy;

· rynny dachowe i rury spustowe;

j) uzupełnienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz gzymsów z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;

k) roboty wykończeniowe:
· impregnacja ścian preparatami typu UNI-GRUNT;

· wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, szpachlowanych lub obłożenie ścian tzw. suchym tynkiem, 
· malowanie ścian jednokrotnie farbą emulsyjną białą;
· w łazienkach ściany wyłożyć glazurą do wysokości 2,0 m;

· w kuchniach na ścianach ze zlewozmywakiem wykonać fartuchy z płytek ceramicznych o szerokości 1,0 m;
· przestrzenie pomiędzy belkami stropowymi i legarami podłogowymi wypełnić wełną mineralną luzem;

· do belek stropowych i legarów podłogowych przybić obustronnie płytę OSB - gr. 8 mm od strony sufitów oraz gr. 22 mm od strony podłóg;

· do płyt OSB pełniących rolę sufitów zamontować płyty g-k tzw. suchy tynk, a następnie pomalować 1x farbą emulsyjną białą;

· na płytach OSB pełniących rolę podłogi ułożyć folię PE gr. 0,2 mm a następnie wykonać posadzkę z paneli w pokojach lub płytek ceramicznych w kuchni, łazience, p. pokojach, klatce schodowej i garderobie;

· naprawa – uzupełnienie elewacji wraz z malowaniem;
l) dostawa i montaż nowych okien z PVC typowej na poddaszu użytkowym i nieużytkowym wraz z parapetami z płyty HDF;
m) dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami np. PORTA;
n) dostawa i montaż nowych drzwi zewnętrznych ocieplonych i wzmocnionych z ościeżnicą od strony szczytu budynku.;
o) dostawa i montaż nowych drzwi do piwnicy;

p) remont istniejących drzwi zewnętrznych zlokalizowanych w elewacji od strony ul. Szczecińskiej;

3) wykonanie instalacji elektrycznych, których zakres rzeczowy w szczególności obejmuje wykonanie:
· instalacji zasilania mieszkań;

· instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w mieszkaniach nr 1, 2 i 3;

· instalacji przeciwporażeniowej;
· instalacji połączeń wyrównawczych;

4) wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych, których zakres rzeczowy w szczególności obejmuje wykonanie:

· kanalizacji sanitarnej,

Wszystkie istniejące przewody kanalizacyjne w części budynku należy zdemontować lub zaślepić.

Ścieki bytowo - gospodarcze z odbudowywanego budynku odprowadzane 
będą poprzez projektowaną instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej,  istniejący przykanalik DN160 do istniejącej studzienki kanalizacyjnej - wg rys. nr 2, a następnie do istniejącego zbiornika bezodpływowego.

Należy sprawdzić dokładną rzędną posadowienia oraz wlotu istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej oraz do istniejącego zbiornika bezodpływowego.
Instalację kanalizacyjną montować pod stropem piwnic, piony natomiast w szachtach instalacyjnych, obudować lub prowadzić w przestrzeniach ścianek gipsowo-kartonowych – wg opracowania architektonicznego, na wysokości rewizji wykonać zamykane otwory umożliwiające obsługę rewizji.
Piony kanalizacyjne należy montować do ściany za pomocą elastycznych uchwytów.

Podejścia pod urządzenia i przybory sanitarne prowadzić w bruzdach ściennych. Podejścia montować ze spadkiem min 2 % w kierunku pionu kanalizacji sanitarnej.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej  oraz  spadki pokazano na załączonym rysunku. 
Średnice podejść pod urządzenia:

· zlew, umywalka – Dn 50 PVC,

· natrysk – Dn 50 PVC,

· miska ustępowa – Dn 110 PVC.
Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem wszystkie urządzenia w budynku.

Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku (łazienka, kuchnia, wc) mają zapewniony odpływ ścieków do instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Podejścia do urządzeń sanitarnych muszą być zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przed połączeniem pionów z przewodami odpływowymi montować rewizje - czyszczaki, piony kanalizacji wewnętrznej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką wentylacyjną. Przewody układać ze spadkami tak jak określono to w cz. rysunkowej.

W miejscach przejść przez przegrody budowlane, w rejonie fundamentów i pod belkami podwalinowymi rury prowadzić w przewodach osłonowych. Średnica wewnętrzna przewodu osłonowego będzie większa od średnicy prowadzonej w niej rury (1,5D). Przestrzeń wolna pomiędzy rurą osłonową i przewodową wypełniona będzie pianką poliuretanową. 

UWAGA:

Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy ustępu, umywalki i brodzika z kabiną do pomieszczenia łazienki na parterze budynku oznaczonego nr 2.5.

· instalacji zimnej wody,
Zasilanie budynku w zimną wodę odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wody zakończonego za ścianą budynku w pomieszczeniu gospodarczym, w piwnicy budynku, zaworem głównym, projektowanym zestawem wodomierzowym. 

Pomiar ilości zużytej wody dla budynku zaprojektowano za pomocą wodomierza o max. strumieniu objętości Qmax = 7 m3/h, nominalnym strumieniu objętości Qp = 3,5 m3/h i średnicy nominalnej Ø 32 mm.

Za wodomierzem należy zamontować filtr wody i zawór zwrotny antyskażeniowy dn 40 Socla typu BA2760 firmy Danfoss lub „równoważne”.
Montaż zaworu zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowaną instalację zimnej wody od pomieszczenia gospodarczego w piwnicy budynku do podejść pionowych zlokalizowanych na klatkach schodowych zasilających mieszkania oraz piony wodociągowe wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 łączonych za pomocą łączników  ocynkowanych.  
Instalację wodociągową w mieszkaniach wykonać z rur PE-X w systemie „rura  w rurze”.

Na podejściach do pionów należy zamontować kurki kulowe ze spustem. Jako armaturę odcinającą na odgałęzieniach do poszczególnych mieszkań należy stosować zawory kulowe.
Główne przewody rozprowadzające instalacji wody zimnej prowadzić pod stropem piwnic.
Przewody instalacji wody zimnej w mieszkaniach prowadzić w posadzce lub po ścianach, a podejścia do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych.
Przy przewodach prowadzonych w posadzce należy wykonać bruzdy w stropie tak aby przykrycie rur wynosiło min. gr. 3 cm. Dla każdego z mieszkań zaprojektowano indywidualne opomiarowanie w zakresie zużycia wody za pomocą wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15 mm. Wodomierze zlokalizowano na pionie w wentylowanej szafce na klatce schodowej.
Przewody prowadzone pod stropem piwnic izolować przeciwroszeniowo  stosując gotowe prefabrykaty termoizolacyjne grubości min. 9,0 mm.
W   miejscu   przejść   przewodów   przez  ściany  nośne  i  stropy  stosować   tuleje ochronne. 
Przewody układać tak, aby w rurze ochronnej nie występowały żadne łączenia rur przewodowych. Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory kulowe gwintowane. Podejścia dopływowe do umywalek zaleca się aby wykonać jako podejścia do baterii stojących.

Przewody mocować do ścian za pomocą systemowych obejm i kształtowników z wkładką elastyczną. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności. Odcinek przewodów zimnej wody długości min. 1 m od kotła wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200.
Wszystkie przewody izolować przeciwroszeniowo pianką PE o grubości 9,0 mm.  

UWAGA:

Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy baterii umywalkowej i natryskowej do pomieszczenia łazienki na parterze budynku oznaczonego nr 2.5.
· instalacji ciepłej wody,
Ciepła woda w łazienkach i kuchniach w każdym mieszkaniu dostarczana  będzie z kotła gazowego, ściennego, dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 21-24 kW. 

Zawór gazu jest wyposażony w urządzenie elektronicznej modulacji płomienia sterowanej położeniem pokrętła regulacji wody użytkowej i ilości pobieranej wody. To urządzenie elektroniczne pozwala uzyskać stałe temperatury wody, na wyjściu kotła, nawet przy małym natężeniu poboru. Podczas pobierania wyświetlacz pokazuje temperaturę ciepłej wody użytkowej.

Elektroniczna modulacja płomienia pozwala kotłowi osiągnąć ustawioną temperaturę poprzez dostosowanie natężenia przepływu gazu do palnika do rzeczywistych warunków wymiany cieplnej.

Po zamocowaniu kotła do ściany wykonać podłączenie do przewodów wylotowych i zasysających, dostarczanych jako akcesoria.

Całość instalacji wody wykonać z rur PE-Xc/Al./PE z wkładką stabilizacyjną przeznaczonych do wody ciepłej.

Trasę przewodów pokazano na poszczególnych rzutach instalacji. Instalację ciepłej wody montować w posadzce każdego mieszkania, a podejścia do przyborów sanitarnych w bruzdach ścian. Podejścia dopływowe do umywalek zaleca się, aby wykonać jako podejścia do baterii stojących. Przewody izolować gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE o grubości 30 mm.
Dla przewodów prowadzonych w bruzdach zaleca się stosowanie otulin termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych) typu termacompact S10 – 10 mm. W miejscu przejść przewodów przez ściany nośne i stropy stosować tuleje ochronne. Woda ciepła dostarczana jest do wszystkich urządzeń sanitarnych znajdujących się w budynku. Po zamontowaniu całą instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności. 

· instalacji ogrzewczej.
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania, w której zasilanie w ciepło odbywać się będzie oddzielnie dla każdego z mieszkań z gazowego, ściennego, kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 21-24 kW znajdującego się w kuchniach. 

Zapotrzebowanie  ciepła  dla  potrzeb  centralnego  ogrzewania  dla  budynku:

Q c.o .=  21 860  W

Projektuje się instalację c.o. dwururową z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego woda o parametrach 80/60 0C. W każdym mieszkaniu zaprojektowano niezależne ogrzewanie. Całość instalacji ogrzewczej w mieszkaniach wykonać z rur PE-Xc/Al/PE z wkładką stabilizacyjną przeznaczonych do wody gorącej z rozprowadzeniem w systemie trójnikowym. Przewody zasilające do grzejników prowadzić w posadzce, podejścia do grzejników zasilanych od dołu prowadzić w bruzdach ściennych. 
Przy przewodach prowadzonych w posadzce należy wykonać bruzdy w stropie tak aby przykrycie rur wynosiło min. gr. 3 cm. Trasa przewodów ogrzewczych pokazana jest na poszczególnych rzutach instalacji grzewczej w części rysunkowej opracowania.
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano
grzejniki płytowe, stalowe zasilane od dołu typu V. Grzejniki zasilane od dołu mają fabrycznie wbudowane zawory termostatyczne, na których należy montować głowice z wbudowanym czujnikiem (ograniczenie z zakresem temperatury +16 oC) .
Grzejniki z zasileniem dolnym V należy wyposażyć w zestaw podwójnych zaworów kulowych prostych Vekolux G1/2" umożliwiających odcięcie dopływu wody do grzejnika. Podejścia do grzejników prowadzić ze ściany.
Grzejniki wyposażyć w odpowietrzniki ręczne. W łazienkach montować grzejniki drabinkowe z zaworami i głowicami termostatycznymi. Na gałązkach powrotnych grzejników drabinkowych zamontować zawory odcinające np. RLV firmy  „Danfoss”. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki stanowiące wyposażenie grzejników oraz odpowietrzniki automatyczne zamontowane na skrajnych grzejnikach. Na rozwinięciu, nad grzejnikami podano nastawę wstępną zaworu termostatycznego. Odcinek przewodów c.o. długości min. 1 m od kotła wykonać z rur stalowych. W celu uzupełnienia wody w instalacji c.o. należy na przewodzie powrotnym z instalacji przed zaworem odcinającym kocioł dwufunkcyjny zamontować kurek kulowy ( 10 ze złączką do węża.
Kotły zlokalizować tak aby odcinek poziomy rury spalinowej od kotła do komina był mniejszy od 2,0 m. Przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Wszystkie przewody prowadzone w posadzkach należy zaizolować cieplnie gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnym.  
Po wykonaniu instalacji należy ją dokładnie przepłukać i poddać próbie szczelności. Po pozytywnej próbie szczelności należy wyregulować instalację i dokonać jej rozruchu. Całość instalacji należy po jej wykonaniu zabezpieczyć izolacją termiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi.

5) wykonanie instalacji gazowej, której zakres rzeczowy w szczególności obejmuje wykonanie instalacji gazu od skrzynki z kurkiem głównym do pionu  nr g1, oraz instalacji na klatce schodowej i mieszkaniach z rur stalowych czarnych bez  szwu typu średniego wg  PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie.

Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych wyłącznie przy  połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśm teflonowych  do gazu.
Elementy stalowe czarne tj. przewody, podpory i zamocowania należy  
zabezpieczyć antykorozyjnie i dokonywać zabezpieczeń przez pomalowanie.
Punktami poboru gazu są:

· kuchenki 4-palnikowe z piekarnikiem – przedmiotem zamówienia objęty jest wyłącznie montaż urządzeń;
· kotły gazowe, ścienne, dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy 21-24 kW projektowane w  kuchniach – przedmiotem zamówienia objęta jest dostawa oraz montaż tych urządzeń;
Każdy kocioł posiada zamkniętą komorę spalania z wymuszonym  odprowadzeniem spalin, co oznacza możliwość zastosowania kotła w pomieszczeniu, w którym są trudności z doprowadzeniem odpowiedniej ilości powietrza do spalania, oraz z zapewnieniem odpowiedniego ciągu kominowego. Ponadto, każdy kocioł jest kompletnym urządzeniem i dostarczany jest w stanie gotowości do pracy na gazie ziemnym GZ 50 i płynnym. Przewody powietrzno – spalinowe dla kotła stanowią zamknięty system razem z kotłem i tylko stosowanie oryginalnych kształtek producenta kotła zgodnie z jego DTR-ką gwarantuje prawidłową pracę kotła. Przy kotle należy zastosować turbo adapter/trójnik z deklem z odkraplaczem do komina stosować rurę dwuścienną 81/125, natomiast w komin ceramiczny należy wprowadzić  rurę spalinową 80.
Przed kuchenkami oraz przed kotłami zamontować na pionowym odcinku kurki gazowe ćwierćobrotowe kulowe z kluczem.
Ponadto w każdej kuchni należy zamontować czujnik sygnalizujący obecność gazu w pomieszczeniu  (Domowy Alarm Gazowy). Drzwi do pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz. Wywiew za pomocą kratki o  min. przekroju 200 cm2 umieszczonej możliwie blisko stropu. Dla mieszkań nr 2 i nr 3 gazomierze typu G-4 montować na klatkach schodowych w gotowych wnękach murowanych, nie wyżej niż 1,8 m nad podłogą, zamykanych drzwiczkami stalowymi wentylowanymi. 

Gazomierz dla mieszkania nr 1 zlokalizować w skrzynce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku – wg części rysunkowej.
Każdy pion należy zakończyć korkiem. Poziome przewody prowadzić ze spadkiem 4 ‰ w kierunku kurka głównego, pionu lub kuchenek. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody prowadzić w rurach ochronnych wystających po 3 cm z każdej strony przegrody.
Wolne miejsce miedzy rurą gazową i rurą ochronną należy uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji rur i podatnym na ruchy przewodu  gazowego.
Na odgałęzieniach do pionów g1 i g2 montować zawory kołnierzowe odcinające.
Przejścia przez stropy i ściany nośne wykonać w rurach ochronnych.
Do pionu nr g2 (zasilanie mieszkania nr 1) projektuje się instalację  gazową częściowo ułożoną w gruncie oraz w budynku. Instalację od skrzynki z kurkiem głównym do pionu g2 (zasilanie mieszkania nr 1) należy wykonać z rur PE 32 szeregu SDR 11. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastyczności rur PE stosując promień gięcia równy 35 x d (w temperaturze otoczenia +10(C). Wykop pod przewód ułożony w gruncie powinien mieć głębokość 0,9 m i szerokość 0,25 m, dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod przewód winna być dokonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad przewodem nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyrównaniu wykopu, dokonaniu podsypki, ułożeniu przewodu należy dokonać nadsypki z piasku zaczynając obsypywać boki rury a następnie częściowo zasypać wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm nad gazociągiem, zagęszczając go warstwami o grubości nie przekraczającej 0,15 m.
W odległości 30 - 40 cm nad rurą należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z napisem GAZ. Do rury gazowej przytwierdzić taśmę izolacyjną drut miedziany znacznikowy – identyfikacyjny DY 1,5 mm2. 
Z uwagi na dużą rozszerzalność cieplną polietylenu, rury należy układać w wykopie z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń cieplnych.
Przejście rury PE na przewód stalowy wykonać w ziemi za pomocą kształtki przejściowej w odległości 0,5 m do ściany budynku i oraz 0,5 m od szafki kurka głównego na zewnętrznej ścianie budynku.
Rury przewodowe i ochronne mocuje się do ściany specjalnymi uchwytami.
W miejscach kolizyjnych (zbliżenia i skrzyżowania) z uzbrojeniem podziemnym stosować rury ochronne, które należy montować zgodnie z PN 91/M-34501.

1.5 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robót
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – zastosowano następujące kody CPV z zakresu:

45.21.11.00-0 roboty budowlane w zakresie domów

45.30.00.00 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1.6 Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budynek  - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń, udzielone gwarancji, dokumentacje ze szkolenia personelu Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi.

Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja z budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja Projektowa służąca do opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zm.).
Dokument budowy – oznacza dokumenty wymienione w pkt. 6.6 niniejszej Specyfikacji.

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE).

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi.

Infrastruktura techniczna  - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego, upoważniony nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Inwestor/Zamawiający – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną.

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż projektowych.

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych sprawa związanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma – dokument techniczny przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskana optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie.

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary i próby sprawdzające prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie.

Program – jest określeniem równorzędnym z określeniem „Harmonogram”.

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby i środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie itd. niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót.

Teren Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Teren przyległy budowy  - przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze oddziaływania robót budowlanych.
Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję.

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych.

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną.

Używane skróty należy czytać następująco:

WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, ZO –Zapytanie Ofertowe.

1.7 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawcę; PZJ, Programem i Projektem organizacji ruchu i robót.
Projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych leży po stronie Wykonawcy i podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające oraz opiniujące jak również właścicieli terenu, na którym prowadzone będą Roboty budowlane. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót i wystawienia protokółu ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.7.2 Oznakowanie Terenu Budowy

1.7.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2004 r., Nr 108, poz. 953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w rozporządzeniem.

1.7.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

a) Zabezpieczy Teren Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

c) W czasie wykonywania Robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające t.j.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowanej przez Inspektora nadzoru.

d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie czynników i mediów na Teren Budowy t.j.: odprowadzenie ścieków, gazy techniczne, sprężone powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy.

e) Korzystanie z mediów t.j. woda i energia elektryczna będzie się odbywało na zasadzie zamontowania przez Wykonawcę podliczników.

f) Wykonawca uwzględni w swojej realizacji Robót minimalizacje uciążliwości wynikające z organizacji budowy dla użytkowników otaczających Teren Budowy. Dotyczy to w szczególności hałasu i utrzymania porządku oraz zapewnienia stałego dojazdu do budynków w sąsiedztwie palcu budowy.

g) W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie dbał o porządek na Terenie Budowy (w tym Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie pojemników na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.

h) Wykonawca zamontuje tablice informacyjne, które będzie utrzymywał w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Tablice po przejęciu Robót będą zdemontowane.

i) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia dróg i placów w obrębie Terenu Budowy.

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe w tym terenie.

1.7.4 Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót.

Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień, w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje.

W szczególności Wykonawca:

· powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

· opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i filmową,

· Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające oraz właścicieli terenów.

1.7.5 Zaplecze i media – urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce na Zaplecze Budowy oraz składowisko materiałów i odpadów (o ile zajdzie taka potrzeba). Lokalizację zaplecza Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed jego organizacją. Teren przeznaczony na Zaplecze Budowy oraz tymczasowe składowisko nie będzie kolidował z dojazdami do istniejących budynków.

Po akceptacji terenu przez Inspektora nadzoru Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru projektu), spełniającego wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń.

Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów, zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.
Pomieszczenia przeznaczone na Zaplecze Budowy winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

1.7.6 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować.

Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego, tak aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

1.7.7 Organizacja ruchu zastępczego

Przy realizacji umowy wystąpi konieczność zajęcia części chodnika zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Programie i Projekcie organizacji budowy i robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji uzgodnionym z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót oraz Harmonogram Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg, placów i chodników oraz wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.

Po wykonanych robotach Wykonawca zdemontuje elementy tymczasowej organizacji ruchu oraz odtworzy zniszczone znaki drogowe.

Koszty związane z czynnościami opisanymi powyżej zostaną uwzględnione w Cenie Ryczałtowej.

1.7.7.1 Zapewnienie dojazdów do posesji

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy/dojścia do posesji na których zlokalizowane są instytucje wymagające stałego dojazdu. Koszty wynikające z powyższych czynności Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej.

1.7.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.7.9 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.7.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.7.11 Ochrona własności

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.7.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzonych, nawierzchni dróg, placów i parkingów.

1.7.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W szczególności Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

· używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,

· właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki,

· właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

· odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,

· odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków,

· właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników,

· właściwe zabezpieczenia p.poż. Robot i urządzeń Terenu Budowy,

· pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje.

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.7.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

W szczególności Wykonawca zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając projekt postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach.

1.7.15. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jest częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Dokumentacja Projektowa składa się z:

· Projektu Budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych.
· Specyfikacji Technicznej.
· Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – dołączona do Projektu Budowlanego.
· Dokumentacji fotograficznej.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.1.
1.7.16 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.17.16.1 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia – Dokumentacja Wykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlanych oraz przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca powinien uwzględnić koszty opracowania m.in.:

· Projektu organizacji budowy i robót spójnego z Programem Zapewnienia Jakości, Programem;

· Projektu organizacji ruchu zastępczego;

· Projektu robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych;

· Niezbędnych rysunków warsztatowych wynikających z Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej;

· Rysunków montażowych;

· Szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile występują;

· Dokumentacji uruchomienia urządzeń technicznych potwierdzających prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: ogólną instrukcję eksploatacji i konserwacji. Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system przesyłu danych;

· Planu szkoleń;

· Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest zobowiązany za opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej oraz przepisach.

Projekty Wykonawcze zostaną uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wg obowiązujących procedur.

Dokumentacja wykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę Robót w 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej i przekazana Inspektorowi nadzoru.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia Robót oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.
1.7.16.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.

1.7.16.3 Przekazanie dokumentów

Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu: instrukcje eksploatacji urządzeń, instrukcje obsługi, certyfikaty, DTR, karty gwarancyjne dla urządzeń i wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacją Projektową i ST. Przekazanie dokumentów zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8.

Sposób przygotowania w/w dokumentów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

1.7.17 Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego i najemców.

Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urządzeń wyposażenia technicznego obiektu.

Szkolenie w zakresie wyposażenia technicznego obiektu należy przeprowadzić zgodnie i pod nadzorem producenta/dostawcy urządzeń.

Wszystkie szkolenia muszą być potwierdzone protokółami szkoleń i listami obecności.

1.7.18 Wycinka drzew, krzewów, nasadzenia

Przy prowadzeniu prac budowlanych w pobliżu drzew i krzewów, należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio zabezpieczyć.

W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac, Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.
1.7.19 Gospodarka odpadami

Odpady należy utylizować na miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa.

Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów (załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – Dz. U. Nr 112, poz. 1206, ogłoszonym na podstawie art. 4 ust.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające utylizację odpadów.

1.7.20 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:

· dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją Projektową, a także poleceniami Inspektora nadzoru;
· zastosowane Materiały i Urządzenia techniczne muszą być fabryczne nowe.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiału każdorazowo przedłoży dokumenty potwierdzające, że materiały budowlane przeznaczone do wbudowania zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2 Inspekcja wytwórni Materiałów

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

· Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekcji;

· Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez Inspektora nadzoru.

2.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały i Urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki:

· Inspektor nadzoru otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy;

oraz

· Teren na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru przy współudziale Zamawiającego.

2.5 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń
Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru nie później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokóły z przeprowadzonym prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inspektora nadzoru. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.
Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na Materiałach, Urządzeniach prze ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów i inspekcji Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi na życzenia Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim dokumentów związanych z Urządzeniami i Materiałami, które zostały wyprodukowane za granicą Polski.

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego Urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń
Dla każdego rodzaju Urządzeń, Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. DTR będą obejmować:

a) Część rysunkową obejmującą:

· schematy procesu i instalacji,

· kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,

· rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz ciężarem Urządzenia,

· opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części,

· założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów,

· certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.),

· obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.),

· schemat połączeń elektrycznych,
· specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem.

b) Część instalacyjną obejmującą opis:
· wymagań dotyczących instalacji,

· wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania,

· zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.

c) Część obsługową obejmującą opis:

· obsługi,

· konserwacji,

· naprawy.

DTR będą przedkładane Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. Wykonawca musi być przygotowany na poprawienia na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń.

2.7 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część Urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.8 Usługi specjalistów – pracowników Producentów

Za wszelkie usługi specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca.

2.9 Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń

Wymaga się, aby w okresie gwarancji, serwis wszelkich zainstalowanych Urządzeń technicznych w przypadku wystąpienia awarii przystąpił do jej usunięcia w terminach i na warunkach zgodnie z kartą gwarancyjną wymaganą Kontraktem.

3. SPRZĘT WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do Robót powinien być zgodny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Programie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostaną dostarczone przed użyciem Sprzętu.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. Wykonawca niezwłocznie usunie taki Sprzęt z Terenu Budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową (w tym z dokumentacją opracowaną przez  Wykonawcę zgodnie z zapisami pkt. 1.7.16), wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem, Projektem organizacji budowy i robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów, Urządzeń i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań Materiałów, Urządzeń i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.1.1 Szczegółowe warunki wykonania Robót objętych Kontraktem

Wykonawca Robót w Programie oraz Projekcie organizacji budowy i robót uwzględni następujący termin wykonania Robót:

1) 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
5.2 Dokumentacja Projektowa
Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 komplet Dokumentacji Projektowej przed przystąpieniem do Robót.

5.3 Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
· Projekt budowlany,

· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

· pozostałe dokumenty.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót może nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy planowaniu inwestycji, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementów obiektu, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W zapytaniu ofertowym mogą występować nazwy własne lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary, które podane są jako orientacyjne. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

5.4 Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami

Wykonawca jest zobowiązany ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wykonania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

· bezpieczeństwa konstrukcji,

· bezpieczeństwa pożarowego,

· bezpieczeństwa użytkowania,

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
· zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i energię cieplną, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

· usuwania ścieków i odpadów,

3) możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

6) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na Terenie Budowy.

5.5 Rozruch/uruchomienie Urządzeń technicznych, uruchomienie oprogramowań i systemów przesyłu danych

W ramach Kontraktu Wykonawca Robót jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchu/uruchomienia Urządzeń technicznych zgodnie z wytycznymi producenta oraz Dokumentacji Projektowej i ST. Rozruchu Urządzeń powinien odbywać się w obecności producenta lub jego przedstawiciela.

Wykonawca w ramach Kontraktu uruchomi wszelkie oprogramowania i sprawdzi poprawność przesyłu danych poszczególnych układów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, BHP,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

· wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

· sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy i robót oraz Programem Robót.
6.2 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów i Urządzeń.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów, Urządzeń i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6 Dokumenty budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności:

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
3) Dziennik budowy,

4) Protokóły przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.,

7) Program Robót,

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów,

9) Dokumenty zapewnienia jakości,

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakości

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.
6.8 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczonego wg wskazań Inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Rozliczenie Robót zostanie dokonane na podstawie Protokółu odbioru robót, zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych Kontraktem.

Podstawą płatności jest Ryczałtowa Cena Kontraktowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami określonymi w Kontrakcie.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie pomiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych Urządzeń do czasu przejęcia przez Zamawiającego.
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Na etapie odbioru Robót zanikających i ulęgających zakryciu Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru udokumentuje te odbiory zdjęciami.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
· próby końcowe i odbiorowi końcowemu,

· odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad.

8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

· dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych Robót z Kontraktem, t.j.: raporty z prób, inspekcji i badań, atestów, certyfikatów, świadectw oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zaakceptowania Robót,

· przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.

W protokóle odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót:

· zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową,

· rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń,

· technologię wykonania Robót,

· parametry techniczne wykonanych Robót.
Do protokółów należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z przeprowadzanych prób.
Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
8.2 Odbiór końcowy

8.2.1 Próby końcowe – wymagania ogólne

· Celem Prób Końcowych jest protokólarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

· Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

a) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji;

c) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów i Urządzeń;
· dokumenty atestacyjne;
· certyfikaty lub deklaracje zgodności;

· świadectwa jakości;

· atesty higieniczne;

· gwarancje;

· inne;

· dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych Urządzeń;

· Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych.

· Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób.

· Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub , których udział w Próbach jest wymagany przepisami.

· Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane.

· Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji.

· Niezależnie od zatwierdzenia Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie.

· Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej.

· Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby.

8.2.2 Zakres i etapy Prób Końcowych

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne:

· Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Kontraktu.
· Wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób Końcowych przewidziano w Dokumentacji Projektowej.

8.2.3 Raport z Prób Końcowych

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji.

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

· protokóły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób i inspekcji,

· protokóły z pomiarów i regulacji urządzeń,

· protokóły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i Dokumentacją Projektową,

· protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poż.

8.2.4 Obiór Robót

Odbiór Robót przeprowadza się po wykonaniu Próby Końcowej i przed podpisaniem protokółu końcowego.

8.2.4.1 Zasady odbioru końcowego Robót

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.4.2.

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierająca roboty dokona oceny ich jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.2.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego

Do obioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) Dokumentację powykonawczą t.j. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, Dokumentację zawierającą wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST i PZJ.

2) Protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.

3) Dzienniki Budowy (oryginały).

4) Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących.

6) Decyzję Pozwolenia na budowę.

7) Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót.

8) Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokóły odbioru instalacji i urządzeń technicznych.

9) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR).

10) Instrukcje eksploatacji obiektu.

11) Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie urządzeń.

12) Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów.

13) Oświadczenie Kierownika Budowy o:

· zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

· doprowadzenia do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
· właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wykonanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Po wykonaniu Prób Końcowych, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i przekazania ich Inspektorowi nadzoru w celu dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia zakończenia robót w PINB. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty, które limitują dokonanie takiego zgłoszenia.

8.3 Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami.
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad.

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę zwrotu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30 % wartości Kontraktu brutto, zatrzymanego na okres 48 miesięcy obowiązywania rękojmi.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

· kontrakt,

· protokóły odbioru końcowego robót i obiektów,

· dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego (jeżeli były zgłoszone),

· dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,

· innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

8.5 Przeglądy w okresie zgłaszania wad
Przeglądy w okresie zgłaszania wad – 48-miesięcznej gwarancji, polegają na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami i wpisane do protokółu odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie cenowej.

Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w ST i w Wycenionym Wykazie Cen czy też nie.
9.2 Cena ryczałtowa

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną pozycją.

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:

robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na plac budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

· koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych;

· koszty badań, prób, testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

· koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad,

· koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny ryczałtowej nie należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.:

· koszt rekultywacji terenu,

· koszty wywozu odpadów,

· koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,

· opłaty dzierżawy terenu,

· przygotowanie terenu,

· wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

· tymczasową przebudowę urządzeń obcych,

· koszt nadzoru właścicieli urządzeń,

· koszt nadzoru geotechnicznego,

· dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

· eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,

· pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji,

· demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,

· prace porządkowe.

Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.:

· organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

· zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców przyległych terenów,

· zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz robót budowlanych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych,

· zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu,

· wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania róbót,

· zmianę organizacji ruchu w czasie Robót na terenie przylegającym do Terenu Robót,

· ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych,

· opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót,

· wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

· wykonanie Dokumentacji powykonawczej w wymaganym przez Zamawiającego zakresie,
· doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikających z uzgodnień,

· przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia robot w PINB oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, limitujących uzyskanie potwierdzenia przez PINB takiego zgłoszenia,

9.3 Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań ST

Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym Wykazie Cen, spełnienie wymagań ST nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w Wycenionym Wykazie Cen.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą dokładnie być opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru, co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
10.2 Wykaz ważniejszych aktów prawnych

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).

· Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086).

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 00.122.1321).

· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zm.).
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.12229).

· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi.

· Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96).

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72 poz. 747 ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. 93.96.437).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37 poz. 339), wraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. z 2004 r., Nr 1 poz. 2).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 ze zm.).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 03.80.725).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 120, poz. 1021).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. 98.55.362).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 03.121.1138).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 03.121.1139).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 03.121.1137).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztoki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Standarów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763).

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81).

· Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).   


