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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.0



Temat nr : MOJ-010-012A

                       Budowa hali widowiskowo-sportowej - II etap. Lotyń, ul. Polna 9 - działka nr ew. 5/1.

                       Wykonanie Robót, Usług i Dostaw objętych kosztorysową formą wynagrodzenia.



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



1. ELEMENT :   Ocena stanu technicznego, wykonanie pomiarów, prób, inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji

  powykonawczej wykonanych w pierwszym etapie przyłączy, sieci i instalacji wewnętrznych



1.     1,000 kpl



Ocena stanu technicznego 



2.     1,000 kpl



Wykonanie próby szczelności przyłącza wodociągowego. Płukanie i dezynfekcja przyłącza.



3.     1,000 kpl



Wykonanie próby szczelności i drożności sieci kanalizacji sanitarnej



4.     1,000 kpl



Wykonanie próby szczelności i drożności sieci kanalizacji deszczowej



5.     1,000 kpl



Wykonanie prób instalacji ciepłowniczej zewnętrznej 



6.     1,000 kpl



Wykonanie prób przyłącza gazowego 



7.     1,000 kpl



Wykonanie pomiarów przyłącza energetycznego 



8.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób wewnętrznej instalacji wodociągowej



9.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej



10.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób instalacji przeciwpożarowej



11.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób, regulacja wewnętrznej instalacji c.o.



12.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób, regulacja wewnętrznej instalacji gazowej



13.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - tablice rozdzielcze



14.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - linie zasilające



15.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - instalacja oświetleniowa
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16.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - instalacja oświetleniowa



awaryjnego kierunkowego 



17.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - instalacja oświetleniowa



awaryjnego ewakuacyjnego 



18.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - instalacja gniazd wtyczkowych



19.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - instalacja dzwonkowa



20.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - instalacja zasilania urządzeń



technologicznych 



21.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - instalacja odgromowa



22.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - oświetlenie zewnętrzne



23.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych - instalacja przeciwporażeniowa



24.     1,000 kpl



Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci i przyłączy 



25.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - przyłącza wodociągowego



26.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - sieci kanalizacji sanitarnej



27.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - sieci kanalizacji deszczowej



28.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - instalacji zewnętrznej ciepłowniczej



29.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - przyłącza gazowego



30.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - przyłącza energetycznego
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31.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - wewnętrznej instalacji wodociągowej



32.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej



33.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej



34.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - wewnętrznej instalacji c.o.



35.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - wewnętrznej instalacji gazowej



36.     1,000 kpl



Wykonanie dokumentacji powykonawczej - wewnętrznych instalacji elektrycznych



2. ELEMENT :   Weryfikacja/aktualizacja projektów budowlanych i wykonawczych obejmujących przyłącza, sieci oraz

  instalacje wewnętrzne



37.     1,000 kpl



Weryfikacja/aktualizacja projektu budowlanego "Instalacja c.o., wentylacja mechaniczna i technologia



przebudowy kotłowni" - Załącznik nr 4/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Anesk Nr 1 z dnia 24.12.2010

r. 



38.     1,000 kpl



Weryfikacja/aktualizacja projektu budowlanego "Wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.w.u. oraz gaz" -



Załącznik nr 5/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Anesk Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.



39.     1,000 kpl



Weryfikacja/aktualizacja projektu budowlanego "Wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.w.u. oraz gaz" -



Załącznik nr 5/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Anesk Nr 1 z dnia 24.12.2010 r.



40.     1,000 kpl



Weryfikacja/aktualizacja projektu budowlanego "Instalacja elektryczna wewnętrzna. Zalicznikowe linie



kablowe niskiego napięcia" - Załącznik nr 6/7 do decyzji pozwolenia na budowę Nr 85 Anesk Nr 1 z dnia 24.12.2010

r. 



41.     1,000 kpl



Weryfikacja/aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego "Przyłącza i sieci



wewnętrzne wod.-kan., c.w.u. oraz c.o." 



42.     1,000 kpl



Weryfikacja/aktualizacja projektu wykonawczego "Wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.w.u. oraz gaz"



43.     1,000 kpl



Weryfikacja/aktualizacja projektu wykonawczego "Wewnętrzna instalacja c.o."
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STAN :   Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych związanych z dokończeniem budowy hali

  widowiskowo-sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Lotyniu



3. ELEMENT :   Hala widowiskowo-sportowa



3.1. ASORTYMENT :   Wykonanie instalacji elektrycznych wynikających z OPZ - Część III SIWZ (w tym projektów budowlanych

  i wykonawczych Zamawiającego) oraz projektów budowlanych i wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę



44.     1,000 kpl



Tablice rozdzielcze 



45.     1,000 kpl



Linie zasilające 



46.     1,000 kpl



Instalacja oświetleniowa 



47.     1,000 kpl



Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 



48.     1,000 kpl



Instalacja oświetlenia awaryjnego kierunkowego 



49.     1,000 kpl



Instalacja gniazd wtyczkowych 



50.     1,000 kpl



Instalacja dzwonkowa 



51.     1,000 kpl



Instalacja zasilania urządzeń technologicznych 



52.     1,000 kpl



Oświetlenie zewnętrzne 



53.     1,000 kpl



Instalacja przeciwporażeniowa 



54.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów 



4. ELEMENT :   Zaplecze sanitarno-szatniowe



4.1. ASORTYMENT :   Wykonanie pozostałych robót związanych  dokończeniem adaptacji pomieszczeń byłej Sali

  gimnastycznej na zaplecze sanitarno-szatniowe wynikających z OPZ - Część III SIWZ (w tym porjektów budowlanych i

  wykonawczych Zamawiającego) oraz projektóww budowlanych i wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę



55.     1,000 kpl



Wykonanie pozostałych robót budowlanych t.j. roboty tynkarsko-malarskie i okładzinowe, stolarka drzwiowa
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56.     1,000 kpl



Wymiana wkładek/okuć do drzwi, dostawa nowych zamków/wkładek/okuć z kompletem 3 kluczy



57.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: tablice rozdzielcze 



58.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: linie zasilające 



59.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oświetleniowa



60.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego



61.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oświetlenia awaryjnego kierunkowego



62.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja gniazd wtyczkowych



63.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja dzwonkowa



64.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja zasilania urządzeń technologicznych



65.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych



66.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenie zewnętrzne



67.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja przeciwporażeniowa



68.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów 



69.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji sanitarnych - wod.-kan., c.w.u., c.o. i wentylacji mechanicznej



70. KNR  215-0208-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 szt



Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy



średnicy rur: 110 mm 
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71. KNR  215-0208-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,000 szt



Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy



średnicy rur: 50 mm 



72. KNR  215-0221-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  5,000 szt



Umywalki pojedyńcze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym z tworzywa sztucznego



73. KNR  215-0221-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 szt



Umywalki pojedyńcze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym z tworzywa sztucznego - dla



niepełnosprawnych 



74. KNR  215-0223-02-03  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3,000 kpl



Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego, o wymiarach: 900x900 mm



75. KNR  215-0224-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3,000 kpl



Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" 



76. KNR  215-0224-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 kpl



Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" - dla niepełnosprawnych



77.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób, wykonanie regulacji 



5. ELEMENT :   Kotłownia gazowa



5.1. ASORTYMENT :   Wykonanie pozostałych robót związanych z dokończeniem modernizacji istniejącej kotłowni gazowej

  wynikających z OPZ - Część III SIWZ (w tym projektów budowlanych i wykonawczych Zamawiającego) oraz projektów

  budowlanych i wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę



78. KNR  401-0701-05-00  IGM Warszawa  108,490 m2



Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na



rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej



79.     108,490 m2



Tynki wewnętrzne kat. IV wykonywane mechanicznie, wykończone gładzią gipsową szpachlową



80.     108,490 m2



Malowanie ścian wewnętrznych 2x farbami akrylowymi odpornymi na ścieranie



81.     140,022 m2



Tynk zewnętrzny cieńkowarstwowy 



82.     1,000 kpl



Tynk zewnętrzny w rejonie wejścia, cieńkowarstwowy w systemie uodpornionym ns uszkodzenia



mechaniczne 
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83.     1,000 kpl



Wykonanie okładzin cokołu - tynk mozaikowy 



84.     140,022 m2



Malowanie ścian zewnętrznych farbami silikatowymi 



85.     1,000 kp



Zabezpieczenie wszelkich naroży za pomocą narożników ochronnych do wysokości 225 cm



86.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: tablice rozdzielcze 



87.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: linie zasilające 



88.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oświetleniowa



89.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego



90.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oświetlenia awaryjnego kierunkowego



91.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja gniazd wtyczkowych



92.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja dzwonkowa



93.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja zasilania urządzeń technologicznych



94.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych



95.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenie zewnętrzne



96.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja przeciwporażeniowa



97.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów 
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98.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji sanitarnych wod.-kan. 



99.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji sanitarnych - technologia kotłowni na potrzeby dostawy c.o. i c.w.u. do hali i zaplecza wraz z



dostawą urządzeń 



100.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji sanitarnych - wewnętrzna instalacja gazowa



101.     1,000 kpl



Wykonanie instalacji sanitarnych c.o. i c.w.u. 



102.     1,000 kpl



Wykonanie niezbędnych prób i pomiarów 



6. ELEMENT :   Zaagospodarowanie terenu



6.1. ASORTYMENT :   Wykonanie przyłączy i sieci zewnętrznych wynikających z OPZ - Część III SWIZ (w tym projektow

  budowlanych i wykonawczych Zamawiającego) oraz projektów budowlanych i wykonawczych opracowanych przez

  Wykonawcę



103.     1,000 kpl



Zalicznikowa linia kablowa niskiego napięcia 



104.     1,000 kpl



Linia oświetleniowa terenu - dróg dojazdowych, pożarowej, chodników, placu manewrowego



105.     1,000 kpl



Przyłącze wodociągowe 



106.     1,000 kpl



Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej 



107.     1,000 kpl



Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, odwodnienie projektowanych terenów utwardzonych



108.     1,000 kpl



Instalacja zewnętrzna c.o., c.t. i c.w.u. do hali i zaplecza sanitarno-szatniowego



109.     1,000 kpl



Przyłącze gazu 



110.     1,000 kpl



Wykonanie prób i pomiarów, zagazowanie instalacji i przyłącza gazowego wraz z dokonaniem odbioru przez



PGiNG PV4 Sp. z o.o. 



---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 

Inwestor : Wykonawca :
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