[image: image1.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.2



K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

Przebudowa trzech mostów przez rzekę Gwda w ciągu drogi gminnej Węgorzewo-Domyśl w m. Węgorzewo

Obiekt :  

Przebudowa mostu  przez rzekę Gwda w ciągu drogi gminnej Węgorzewo-Domyśl w m. Węgorzewo.

Adres :  

Droga gminna Węgorzewo-Domyśl przez rzekę Gwda  w m. Węgorzewo



Przebudowa mostu  nr 2  przez rzekę Gwda w ciągu drogi gminnej Węgorzewo-Domyśl w m. Węgorzewo

Inwestor : 

Gmina Okonek.



64-965 Okonek, ul. Niepodległości 53.

Wykonawca : 

.............................................................................

Adres :  

.............................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Opracowanie :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

A Roboty przygotowawcze.



..................

Razem :  Roboty przygotowawcze.  ..................

B Rozbiórki konstrukcji i podpór mostu.



..................

Razem :  Rozbiórki konstrukcji i podpór mostu.  ..................

C Roboty ziemne.



..................

Razem :  Roboty ziemne.  ..................

D Roboty palowe i towarzyszące -przyczółki.



..................

Razem :  Roboty palowe i towarzyszące -przyczółki.  ..................

E Przyczólki żelbetowe



..................

Razem :  Przyczólki żelbetowe  ..................

F Płyty przejściowe.



..................

Razem :  Płyty przejściowe.  ..................

G Ustroje nośne i zabezpieczające -  konstrukcje stalowe.



..................

Razem :  Ustroje nośne i zabezpieczające -  konstrukcje stalowe.  ..................

H Ustroje nośne - belki poprzeczne i pomosty drewniane.



..................

Razem :  Ustroje nośne - belki poprzeczne i pomosty drewniane.  ..................

I Roboty drogowe.



..................

Razem :  Roboty drogowe.  ..................

J Roboty wykończeniowe  i zabezpieczające.



..................

Razem :   Roboty wykończeniowe  i zabezpieczające.  ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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A. Roboty przygotowawcze.



Numer specyfikacji :  00

Kod CPV :  45111210-3



1. Pozycja   1,000 ryczałt ................     ................



D.M.00.00.00. Wytyczenie trasy i reperów roboczych mostu oraz



opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego 



2. Pozycja   1,000 ryczałt ................     ................



D.M.00.00.00. Oznakowanie i utrzymanie objazdu wraz z budową .



3. Pozycja   1,000 ryczałt ................     ................



D.M.00.00.00. Obniżenie poziomu wody w rzece- na zastawie



elektrowni. 



4. Pozycja   0,060 km ................     ................



M.20.01.01.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -



trasa dróg w terenie równinnym 



B. Rozbiórki konstrukcji i podpór mostu.



5. Pozycja   0,552 m3 ................     ................



D.01.02.03. Rozebranie poręczy mostu drewnianego: słupki



0,10x0,10x1.20x7x2str=0,168+przeciągi 0,032x0,10x2,65x6x2str=0,102+pochwyty

0,064x0,10x14,40x2str.=0,184+stężenia ukośne 0,10x0,10x0,70x7x2str.=0,098. Razem=0,552m3



6. Pozycja   6,134 m3 ................     ................



D.01.02.03. Rozebranie jezdni mostowej drewnianej lub z



pokładów kolejowych staroużytecznych w ilości: belka przyporęczowa 0,10x0,10x14,20x2str.=0,284+podład górny

0,032x3,84x14,20=1,745+ pokład dolny 0,08x3,84x14,20x0,90(90%)=3,926+wsporniki

poręczowe=0.08x0,20x0,80x7x2str.=0,179. Razem=6,134m3 



7. Pozycja   0,682 m3 ................     ................



D.01.02.03. Rozebranie mostowych belek poprzecznych



drewnianych,przez analogię - rozebranie podłużnic na dzwigarach stalowych, sposobem: "z lądu" w liości :

0,08x0,20x14,20x3szt.=0,682m3 



8. Pozycja   5,445 t ................     ................



D.01.02.03. Rozebranie mostowych dźwigarów głównych lub belek



poprzecznych stalowych, sposobem: "z lądu": dwuteowniki 475 mm :13,36x2x128kg/m=

3420,16+dwuteownik 400 mm 13,36x1x92,60=1237,14+poprzecznice stężające C300mm:

1,42x2x3x2px46,20kg/m=787,25.  Razem=5,444,55kg=5,445 t.



9. Pozycja   7,121 m3 ................     ................



D.01.02.03. Rozebranie podpory lub izbicy mostu drewnianego,



sposobem: "z lądu": oczepy pali : bale przyczółków 0,25x0,28x4,50x4=1,260+oczepy ścianek zaplecznych

skrzydełek: bala 0,12x0,20x3,00x4=0,288+stężenia poprzeczne pali: bale 0,10x0,18x1,60x3x2=0,173+ścianki

zapleczne mostu: bale 0,08x3.50x4,50x2=2,520 +skrzydła: bale 0,08x3,00x3,00x4=2,880. Razem=7,121m3



10. Pozycja   0,336 m3 ................     ................



D.01.02.03. Rozebranie podpory lub izbicy mostu drewnianego,



oczepu podpory pośredniej sposobem: "z lądu": 0,28x0,30x4,00=0,336m3.



11. Pozycja   3,000 szt ................     ................



D.01.02.03., Wyciąganie pali  kolizyjnych,  z terenu lub rusztowań,



przy głębokości wbicia pali: ponad 4 do 6 m- pale przyczółków i ścian zaplecznych: razem=

10 szt.x2p=20 szt+3szt.podpory pośredniej=23 szt.+ 4 szt pali swobodnych=27 szt. Przyjęto 3 szt pali kolizyjnych.
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B.  Rozbiórki konstrukcji i podpór mostu.
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12. Pozycja   24,000 szt ................     ................



D.01.02.03. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm-



przez analogię , wycinanie pali drewnianych, bezkolizyjnych : razem=

10 szt.x2p=20 szt+3szt.podpory pośredniej=23 szt.+ 4 szt pali swobodnych=27 szt.- 3 szt pali kolizyjnych= 24 szt.

. 



13. Pozycja   2,000 szt ................     ................



D.01.02.03. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm-



oczyszczenie terenu, obcinanie gałęzi = 2szt. 



14. Pozycja   1,000 szt ................     ................



D.01.02.03. Ręczne karczowanie drzew o średnicy: 46-55 cm



15. Pozycja   1,000 szt ................     ................



D.01.02.03. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm



16. Pozycja   0,010 ha ................     ................



D.01.02.03. Mechaniczne karczowanie zagajników: gęstych: 0,01 ha



17. Pozycja   200,000 m2 ................     ................



D.01.02.03. Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych



gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem; 200m2



18. Pozycja   2,677 m3 ................     ................



D.01.02.03. Transport na odległość do 2 km dłużyc: śr.



50cm=3,14x0,50x0,50x0,25x5,00x 1 szt.=0,981+3,14x0,60x0,60x0,25x6,00x1szt=1,696.

Razem=2,677m3 



19. Pozycja   5,000 mp ................     ................



D.01.02.03. Transport na odległość do 2 km gałęzi- 5,00 mp

Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny



20. Pozycja   5,685 t ................     ................



D.01.02.03. Transport elementów mostowych stalowych, na



odległość: do 1,0 km- ilości 5,445 t + 0,240 t ( łożyska)=5,685 t.



21. Pozycja   19,051 m3 ................     ................



D.01.02.03. Wywiezienie gruzu - drewna  z terenu rozbiórki przy



ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym: drewno

przyczółków=7,121+drewno filarów=0,336+drewno pomostu=0,682+6,134+drewno poręczy=0,552+drewno

pali wyciąganych 3,14x0,25x0,30x0,30x6,00mx3szt=1,272+drewno pali

wyciętych 3,14x0,25x0,28x0,28x2,00mx24szt=2,954. Razem=19,051m3.



C. Roboty ziemne.



22. Pozycja   90,750 m3 ................     ................



M.22.01.00.00; D.01.02.02; D.02.01.01. Roboty ziemne - odkopanie ścianek zaplecznych



przyczółków i dojazdów -  wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III: odkopanie

ścianek zaplecznych: 10,50x1,00x3,50x2p=36,75+odkopanie dojazdów:

6,00x3,00x1,50x2p=54,00. Razem=90,75m3. Przyjęto ca. 50% gruntu do ponownego

wykorzystania=90,75x0,5=45,00m3 



23. Pozycja   168,000 m3 ................     ................



D.01.02.02; D.02.01.01. Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o



mocy 74 kW /100 KM/, z przemieszczeniem urobku na odległość do 10 m, budowa grodzy ziemnej przez rzekę:

grunt kat. III =1,50x8,00x14,00=168,00m3 



24. Pozycja   168,000 m3 ................     ................



D.01.02.02; D.02.01.01. Przemieszczenie gruntu kat. I-II na odległość do 10 m



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM)-budowa grudzy ziemnej przez rzekę:

=1,50x8,00x14,00=168,00m3 
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C.  Roboty ziemne.
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25. Pozycja   168,000 m3 ................     ................



D.02.03.01. Budowle i roboty ziemne hydrotechniczne -



formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych spycharką 100 KM, przy średniej wysokości zapory do 10

m, z ziemi dostarczonej spycharkami -budowa grudzy ziemnej przez rzekę: grunt kat.I-II, zagęszczanie walcem

samojezdnym  =1,50x8,00x14,00=168,00m3 



26. Pozycja   168,000 m3 ................     ................



D.01.02.02; D.02.01.01. Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy



przy regulacji rzek wykon.koparkami zgarniakowymi i pojemn.zgarn.0,60 m3, na odkład, niezależnie od

objętości wykopu na 1 m rowu,rzeki lub kanału w gruncie kategorii  I-II - rozebranie grodzy ziemnej przez

rzekę  =1,50x8,00x14,00=168,00m3 



27. Pozycja   168,000 m3 ................     ................



D.01.02.02; D.02.03.01. Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio



odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)- odbudowa

dojazdów:  =1,50x8,00x14,00=168,00m3 



28. Pozycja   168,000 m3 ................     ................



D.02.03.01. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do



3,0 m  spycharkami gąsienicowymi 74kW /100 KM(1) grunt kat. I-II,- odbudowa dojazdów:

=1,50x8,00x14,00=168,00m3 



29. Pozycja   96,000 m2 ................     ................



D.01.02.02; D.02.03.01. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami



gąsienicowymi o mocy 55 kW / 75 KM/: grunt kat. I-II = 8,00x6,00x2p=96,00m2



30. Pozycja   129,750 m3 ................     ................



M.22.01.00.00; D.02.03.01. Zakup i transport kruszywa



- dla zasypania wykopów po wykonaniu przyczółków - obmiar: 90,75-45,00=45,75m3,

- dla budowy grobli - obmiar: 168,00x05=84,00m3. Razem=129,75m3



31. Pozycja   22,690 m3 ................     ................



M.22.01.00.00; D.02.03.01. Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli



wodnoinżynieryjnych warstwami ziemi grubości 15 cm z zagęszczeniem, przy wysokości nasypu do 4 m; grunt

kat.I-II=90,750x0,25(25%)=22,69m3 



32. Pozycja   68,060 m3 ................     ................



M.22.01.00.00; D.02.03.01.. Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli



wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4 m, z zagęszczeniem wyrównanych warstw, w gruncie

kat.I-II =90,75x0,75(75%)=68,06 m3 



D. Roboty palowe i towarzyszące -przyczółki.



33. Pozycja   8,000 szt ................     ................



M.21.20.01.00. Wbijanie pali z rur stalowych- konstrukcyjnych śr.



323,9x8 mm  dł. 6,00 z terenu lub rusztowań, na głębokość:do 6,00 m - w gruncie kat.III=4x2p=8



34. Pozycja   0,192 t ................     ................



M.21.20.01.00. Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór



słupowych i przyczółków, przy średnicy prętów: 10-14 mm, o granicy plast.powyżej 2500

kg/cm2-wg.rys.14=24kgx8szt.=192,00kg 



35. Pozycja   0,192 t ................     ................



M.21.20.01.00. Montaż zbrojenia podpór słupowych i przyczółków



mostowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 10-14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2

-wg.rys.14=24kgx8szt.=192,00kg 



36. Pozycja   3,440 m3 ................     ................



M.21.20.01.00. Betonowanie słupów, rygli i nóg konstrukcji ramowych



mostowych ( betonowanie rur palowych), przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym

/dowóz betonu transportem wewnętrznym/ -beton klasy C30/37. Obmia wg.rys.14=3,44m3
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E. Przyczólki żelbetowe



37. Pozycja   9,960 m2 ................     ................



M.22.01.00.00. Skrzynie drewniane bez dna  dla wykonania oczepu



przyczółków na palach przyczółka/nakłady na 1 m2 powierzchni bocznej skrzyni/: - wykonanie:

(0,65+3,50)x2x0,60m=4,98m2x2p=9.96m2 



38. Pozycja   9,960 m2 ................     ................



M.22.01.00.00. Skrzynie drewniane bez dna  dla wykonania oczepu



przyczółków na palach przyczółka/nakłady na 1 m2 powierzchni bocznej skrzyni/: - wykonanie:

(0,65+3,50)x2x0,60m=4,98m2x2p=9.96m2 



39. Pozycja   9,960 m2 ................     ................



M.22.01.00.00. Skrzynie drewniane bez dna  dla wykonania oczepu



przyczółków na palach przyczółka/nakłady na 1 m2 powierzchni bocznej skrzyni/: - wykonanie:

(0,65+3,50)x2x0,60m=4,98m2x2p=9.96m2 



40. Pozycja   1,000 m3 ................     ................



M.22.01.00.00. Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych



mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem

zewnętrznym/-podbeton C12/15 wg.rys.9=0,50x2p=1,00m3



41. Pozycja   102,000 m2 ................     ................



M.22.01.00.00. Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i



żelbetowe - deskowanie tradycyjne: skrzydełek wiszących i wsporników odciążających- deskowanie

oczepów, ścian i skrzydeł wg.rys.9=51x2p=102m2 



42. Pozycja   2,384 t ................     ................



M.22.01.00.00. Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian i



skrzydełek, przy średnicy prętów: do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2-oczepy,ściany i skrzydełka

wg. rys.9=1192x2p=2384,00kg. 



43. Pozycja   2,384 t ................     ................



M.22.01.00.00. Montaż zbrojenia ścian i skrzydełek mostowych, za



pomocą spawarki, przy średnicy prętów: do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 -oczepy,ściany i

skrzydełka wg. rys.9=1192x2p=2384,00kg. 



44. Pozycja   18,000 m3 ................     ................



M.22.01.00.00. Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów



pachwinowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu systemowym /dowóz

betonu transportem wewnętrznym/- beton C30/37 wg.rys.9=9,00x2=18,00m3



45. Pozycja   68,340 m2 ................     ................



M.27.01.01.00. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych pionowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20

m2-wg.rys.9=51,00x0,67x2=68,34m3. 



46. Pozycja   68,340 m2 ................     ................



M.27.01.01.00. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych pionowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2

-wg.rys.9=51,00x0,67x2=68,34m3. 



47. Pozycja   47,630 m2 ................     ................



M.30.20.05.00. Malowanie dwukrotne farbą akrylową powierzchni



zewnętrznych betonowych, z przygotowaniem, obmiar wg.rys.9=16,83x2+13,97=47,63m2
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F. Płyty przejściowe.



48. Pozycja   3,000 m3 ................     ................



M.22.01.00.00. Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych



mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem

wewnętrznym/-beton C12/15-wgt.rys12=1,5x2p=3,00m3 



49. Pozycja   17,000 m2 ................     ................



M.22.01.00.00. Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i



żelbetowe - deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych- wg.rys.12=8,5x2p=17,00m2



50. Pozycja   0,610 t ................     ................



M.22.01.00.00. Przygotowanie na budowie zbrojenia fundamentów



podpór mostowych, przy średnicy prętów: do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2-

wg.rys.12=305x2=610kg. 



51. Pozycja   0,610 t ................     ................



M.22.01.00.00. Montaż zbrojenia fundamentów podpór mostowych,



przy średnicy prętów: do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2- wg.rys.12=305x2=610kg.



52. Pozycja   7,000 m3 ................     ................



M.22.01.00.00. Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych



mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem

wewnętrznym/ -beton klasy C25/30 - wg.rys. 12=3,5x2p=7,00m3



53. Pozycja   31,830 m2 ................     ................



M.27.01.01.00. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2 =3,46x4,60x2=31,83m2



54. Pozycja   31,830 m2 ................     ................



M.27.01.01.00. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2=3,46x4,60x2=31,83m2



G. Ustroje nośne i zabezpieczające -  konstrukcje stalowe.



55. Pozycja   90,000 kg ................     ................



M.23.05.01.00. Wykonanie warsztatowe wraz  z zabezpieczeniem



antykorozyjnym, brakujących łożysk stalowych - Potrzeba wg.rys.10=3x2=6szt.x15,00 kg

(z  kotwami)=90kg 



56. Pozycja   397,000 kg ................     ................



M.23.05.01.00. Wykonanie warsztatowe elementów stalowych



pomostu i podpór: 1)- srężenia poprzeczne C 300 mm -

wg.rys.11=49,59x8szt.=396,72kg. 

Numer specyfikacji :  M.14.01.02



57. Pozycja   6,000 szt ................     ................



M.23.05.01.00. Montaż łożysk mostowych o masie: do 2,0 t - szt 6.



58. Pozycja   14,000 m ................     ................



M.23.05.01.00. Naprawy i spawanie elementów stalowej konstrukcji



nośnej pomostów z blach o gr.do 10 mm , elektrodami bez otuliny zasadowej, przy spoinach klas niższych niż 1

i 2 spawarką elektryczną - przyjęto z braku możliwości pełnej oceny istniejącego staniu- ca 14,00m



59. Pozycja   4,657 t ................     ................



M.23.05.01.00. Czyszczenie strumieniowo-ścierne /piaskowanie/



konstrukcji stalowej pomostu do Sa 2,5 stopnia czystości - blachownic : dwuteowniki 475 mm

:13,36x2x128kg/m=3420,16+dwuteownik 400 mm 13,36x1x92,60=1237,14=4657,30kg.



60. Pozycja   0,397 t ................     ................



M.23.05.01.00. Czyszczenie strumieniowo-ścierne /piaskowanie/



konstrukcji stalowej mostu do Sa 2,5 stopnia czystości - innych drobnych elementów:
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1)- poprzecznic C 300 mm  - wg.rys.11=49,59x8szt.=396,72kg.



61. Pozycja   5,054 t ................     ................



M.23.05.01.00. Załadunek lub wyładunek elementów mostowych



stalowych o masie: ponad 1,0 do 2,0 t=4,657+0,397=5,054 t 



62. Pozycja   5,054 t ................     ................



M.23.05.01.00. Transport elementów mostowych stalowych, na



odległość: do 1,0 km w ilości jw. 



63. Pozycja   5,054 t ................     ................



M.23.05.01.00. Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym



elementów stalowych konstrukcji mostu - blachownic - farbą epoksydową - podkładową =4,657+0,397=5,054 t



64. Pozycja   5,054 t ................     ................



M.23.05.01.00. Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym



elementów stalowych konstrukcji mostu - blachownic - farbą epodsydową- pośrednią =4,657+0,397=5,054 t



65. Pozycja   5,054 t ................     ................



M.23.05.01.00. Jednokrotne malowanie natryskiem pneumatycznym



elementów stalowych konstrukcji mostu - blachownic - farbą poliuretanwą - nawierzchniową =4,657+0,397=5,054 t



66. Pozycja   5,054 t ................     ................



M.23.05.01.00. Mosty drewniane - wbudowanie dźwigarów głównych



stalowych ze stężeniami stalowymi, sposobem: "z lądu"- =4,657+0,397=5,054 t



H. Ustroje nośne - belki poprzeczne i pomosty drewniane.



67. Pozycja   7,185 m3 ................     ................



M.23.10.00.00. Mosty drewniane - wbudowanie belek poprzecznych



drewnianych, dębowych 0,24x0,24x3,50x27=5,443m3+wsporniki

poręczowe=0,24x0,24x1,08xx28=1,742m3. Razem=7,185m3 



68. Pozycja   4,641 m3 ................     ................



M.23.10.00.00. Ułożenie jezdni drewnianej mostu z pokładem z bali



dębowychy gr. 60 mm pojedynczych z przerwami 0,005m: zakup całości drewna = 0,06x

3,30x0,97(97%)x13,60 = 2,612m3 



69. Pozycja   1,132 m3 ................     ................



M.23.10.00.00. Ułożenie chodnika z desek i krawędziaków



modrzewiowych na moście drewnianym: poprzecznice co 0,80m (13,60m:0,80m=17+1=18szt.)=0,10x0,10x

0,50x18x2str.=0,180m3+podłoga=0,05x0,50x13,60x2str.=0,6 8m3+ krawędziak przy

słupkach=0,10x0,10x13,60=0,272m3. Razem=1,132m3. 



70. Pozycja   2,328 m3 ................     ................



M.23.10.00.00. Wbudowanie poręczy z drewma modrzewiowego



impregmowanego ciśnieniowo na moście drewnianym: - słupki poręczy mostu:

0,12x0,12x1,29x14x2str=0,520m3+skrzydeł:0,12x0,12x0,97x 16 szt.=0,224m3.Razem słupki=0,744m3

-zastrzały ukośne=0,12x0,12x1,21x14szt.x2str.=0,488m3 -pochwyty=0,12x0,12x19,70x2str.=0,567m3

-przeciągi 0,032x0,14x19,70x3x2str.=0,529m3. Razem=2,328m3



I. Roboty drogowe.



Numer specyfikacji :  00

Kod CPV :  45111210-3



71. Pozycja   70,000 m2 ................     ................



D.04.04.02. Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o



grubości po zagęszczeniu: 15 cm- podniesienie niwelety dojazdów o 23 cm: 3,50mx20,00m=70,00m2



72. Pozycja   70,000 m2 ................     ................



D.04.04.02. Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o



grubości po zagęszczeniu: 8 cm -  podniesienie niwelety dojazdów o 23 cm: 3,50mx20,00m=70,00m2
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J. Roboty wykończeniowe  i zabezpieczające.



73. Pozycja   40,000 m ................     ................



D.01.02.03. Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych



o średnicy 20+20 cm, w gruncie: kat.I-II - sposobem "z brzegu"2x10,00x2p=40,00m



74. Pozycja   16,000 m3 ................     ................



D.08.01.01. Ławy pod krawężniki: betonowe z



oporem=4,00=4=16,00m 



75. Pozycja   16,000 m ................     ................



D.08.01.01. Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30



cm - na podsypce cementowo-piaskowej=4x4,00m=16,00m



76. Pozycja   144,000 m2 ................     ................



D.02.03.02; M.22.01.00.00.. Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony



nasypów przy robobotach wodno-inżynieryjnych-w gruncie kat.I-II: skarpy dojazdów=

2,00x10,00x4 strony=80,00m2+skarpy mostu=4,00x4,00x4str.=64m2.Razem=144,00m2



77. Pozycja   144,000 m2 ................     ................



D.O1.02.02.. Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy



humusu 10 cm=144,00m2 



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  .......................


