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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane (Dz. U. 

z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) my niŜej podpisani: 

- Zbigniew Ejchsztet 

- Rafał Kuźma 

 

Oświadczamy, Ŝe: 

 

 dokumentacja projektowa „Przebudowa trzech mostów w ciągu drogi 

gminnej Węgorzewo – Domyśl przez rzekę Gwda w m. Węgorzewo” 

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy mostu nr 2 

 

jest sporządzona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć, a w szczególności: 

- moŜe zostać skierowana do realizacji 

- obejmuje wszelkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia roboty 

 

 

Projektant:       Sprawdzający: 

 

   

mgr inŜ. Zbigniew Ejchsztet    mgr inŜ. Rafał Kuźma 
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III. OPIS TECHNICZNY 
 

1. TYTUŁ OPRACOWANIA 
 

Dokumentacja projektowa PN.: „PRZEBUDOWA TRZECH MOSTÓW W CIĄGU 

DROGI GMINNEJ WĘGORZEWO-DOMYŚL PRZEZ RZEKĘ GWDA W M. WĘGORZEWO”. 

 
2. ZAMAWIAJĄCY 
 

Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek 

 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest: 

• Zlecenie – umowa z Gminą Okonek, NR  ITRiŚ.89.2013 z dnia 

22.10.2013 r. 

• Wytyczne w zaproszeniu do złoŜenia oferty na opracowanie dokumentacji. 

• Rozporządzenie MTiGM z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.) 

• Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430) 

• Rozporządzenie MI z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z dn. 10.07.2003 r. 

z późniejszymi zmianami) 

• Własne pomiary inwentaryzacyjne mostów przeznaczonych do 

przebudowy 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500 

• Wypisy i mapy ewidencyjne gruntów. 

• Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotycząca 

projektowania, budowy i utrzymania dróg i obiektów mostowych 
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4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę 

mostu nr 2 w ramach zadania „PRZEBUDOWA TRZECH MOSTÓW W CIĄGU DROGI 

GMINNEJ WĘGORZEWO-DOMYŚL PRZEZ RZEKĘ GWDA W M. WĘGORZEWO”. 

Celem opracowania jest budowa nowego obiektu mostowego spełniającego 

wymogi nośności (tj. obciąŜenie klasy E wg PN-85/S-10030). 
 

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uszkodzonego w wyniku naturalnego 

zuŜycia, przyspieszonego wzrostem natęŜenia ruchu i cięŜaru całkowitego pojazdów,  

mostu nr 2 przez rzekę Gwda, usytuowanego w ciągu polnej drogi gminnej Węgorzewo-

Domyśl w m. Węgorzewo, gmina Okonek, powiat Złotów, województwo Wielkopolska. 

W ramach przebudowy mostu naleŜy rozebrać uszkodzony pomost drewniany, 

korodujące stalowe dźwigary nośne i uszkodzone palowe podpory drewniane wraz z 

drewnianymi ściankami oporowymi przyczółków i skarp. Całość drewna z rozbiórki nie 

nadaje się do ponownego wbudowania. Do ponownego wbudowania kwalifikuje się 

stalowe dźwigary nośne pomostu, po ich oczyszczeniu strumieniowo-ciernym 

i ostatecznej weryfikacji ich przydatności.  

W ramach przebudowy, projektuje się wykonanie podpór palowych przyczółków 

z rur stalowych wypełnionych betonem. Oczepy przyczółków wykonane zostaną z 

betonu zbrojonego, drewniany pomost ułoŜony zostanie na dźwigarach stalowych 

z rozbiórki istniejącego mostu jeŜeli ich stan pozwoli na osiągnięcie wymaganej nośności 

mostu tj. klasy E wg PN-85/S-10030. Pomost wraz z nawierzchnią i poręczami 

wykonany zostanie z drewna o duŜej wytrzymałości i odporności biologicznej.  

W rejonie mostu nie występują urządzenia obce. 
 

6. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I DOJAZDÓW DO NIEGO 
 

Istniejący most jest obiektem dwuprzęsłowym, złoŜonym z trzech dźwigarów 

stalowych, dwuteowników zewnętrznych o wysokości 470 mm i długościach całkowitych 

od 13,57 do 13,62 m oraz dwuteownika wewnętrznego 400  o długości  13,57 m 

opartych na drewnianej podporze pośredniej i przyczółkach palowych wraz 

z drewnianymi ściankami oporowymi utrzymującymi nasyp drogowy. 

Podporę pośrednią i przyczółki palowe wykonano z pali drewnianych o średnicy 

24-28 cm, które stęŜono poprzecznicami o przekroju 10 x 18 cm. Na głowicach pali 

wykonano oczepy drewniane o przekroju 25 x 28 cm, a na nich ustawiono dwa 

dźwigary stalowe z dwuteownika 470 mm i jeden dźwigar z dwuteownika 400 mm. Na 
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dźwigarach stalowych, ułoŜono drewniane poprzecznice o przekroju 8 x 18 cm do 

których przybito na gwoździe pomost drewniany z bali o grubości 3 cm. 

Dźwigary nośne mostu stęŜono nad podporami i w środku rozpiętości stalowymi 

poprzecznicami z ceownika 300 mm. 

Na moście nie ma chodników, jego całkowita długość to 14,2 m, a  szerokość 3,50 

m w świetle balustrad. 

Balustrady - poręcze wykonano z drewna sosnowego i przymocowano do 

wydłuŜonych poprzecznic, a słupki usztywniono zastrzałami drewnianymi. 

Elementy drewniane pomostu i podpór połączono na gwoździe, śruby i klamry. 

Drewno nawierzchni, pomostu, pale przyczółków i jarzm podpór pośrednich,  

zostały częściowo uszkodzone i osłabione w wyniku nadmiernego zuŜycia, a most 

aktualnie nie posiada wymaganej nośności wg PN-85/S-10030.  

Nośność mostu wg nieobowiązującej normy PN-66/B-02015, na którą 

prawdopodobnie go zaprojektowano, moŜe wynosić szacunkowo 30% klasy III tj. około  

3 Mg. Ustawione oznakowanie ogranicza cięŜar pojazdów do 3,5 Mg masy 

całkowitej pojazdu. 

Istniejącą konstrukcję mostu przedstawiono na załączonym rysunku 

inwentaryzacyjnym. 

Dojazdy do mostu stanowi gminna droga gruntowa. 

Aktualny stan mostu pokazują poniŜsze fotografie. 

 

 
Fot.1.Widok mostu nr 2 i dojazdów do niego. 
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Fot.2. Widok spodu konstrukcji mostu nr 2. 

 

 
Fot.3.Widok podpory mostu nr 2. 

 
 

7. OCENA STANU TECHNICZEGO ISTNIEJĄCEGO MOSTU 
 

Stan techniczny mostu jest bardzo zły i wymaga on natychmiastowej 

przebudowy. Przebudowa mostu będzie polegała na rozbiórce wszystkich elementów 

drewnianych, wykonaniu nowych stalowych pali zwieńczonych Ŝelbetowymi oczepami, 

montaŜu wyremontowanych stalowych dźwigarów nośnych oraz wykonaniu drewnianej 

konstrukcji pomostu wraz z chodnikami i balustradami. 

Długość mostu i szerokości jezdni w wyniku przebudowy nie ulegnie 

zmianie. Konstrukcje pomostów wykonane zostaną z drewna dębowego, a chodniki i 

poręcze z drewna modrzewiowego co powinno wydłuŜyć trwałość mostu. 
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8. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA NOWEGO MOSTU 
 

W rejonie odbudowywanego mostu wykonano dwa otwory badawcze o 

głębokości około 6,0 m. Górna około 2,0 m warstwa to nasypy niekontrolowane złoŜone 

z piasków drobnych, średnich, humusu, Ŝwirów, nieduŜych kamieni w stanie 

średniozagęszczonym, sporadycznie luźnym, a pod nimi nawiercono warstwę piasków 

średnich z kamieniami i humusem o miąŜszości około 1,1 m w stanie luźnym, niŜej do 

poziomu dna otworów występują piaski średnie z domieszką Ŝwiru i pospółki w stanie 

średniozagęszczonym. W zaistniałej sytuacji zaprojektowano posadowienie przyczółków 

mostu na stalowych palach z rur o średnicy 323,9/8,8 mm o długości 6,0 m.  

 W rejonie mostu nie występują podziemne urządzenia obce. W sąsiedztwie 

występuje linia napowietrzna energetyczna, nie kolidująca bezpośrednio z przebudową 

mostu. 
 

9. PROJEKTOWANY MOST 
  

9.1.  Uwagi ogólne  
 

Obiekt ma zapewnić bezpieczną przeprawę dla ruchu pojazdów o masie 

całkowitej 15 t, ruchu pieszego i rowerowego oraz umoŜliwić swobodny przepływ wód 

miarodajnych. Obiekt zaprojektowano na klasę E wg PN-85/S-10030. 
 

9.2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

Podstawowe parametry obiektu po przebudowie: 

- ustrój niosący stalowy jednoprzęsłowy z belek walcowanych z 

dwuteowników 470 i 400 mm, schemat statyczny - belka wolnopodparta 

- rozpiętość teoretyczna przęsła -  12,60 m 

- rozstaw osiowy podpór 12,60 m 

- długość całkowita ze skrzydłami  L= 19,88 m  

- niweleta na moście pozioma podniesiona do rzędnej 116,38 m.n.p.m. 

- kąt skrzyŜowania z przeszkodą  90o 

- przekrój poprzeczny na obiekcie: 

� ciąg komunikacyjny – szerokość w świetle balustrad 3,50 m 

� szerokość jezdni 2,50 m, obustronne bezpieczniki wyniesione 

powyŜej jezdni szerokości 0,5 m 

� balustrada drewniana wysokości 1,10 m 

- klasa obciąŜenia „E” wg PN-85/S-10030. 
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9.3. PRZYCZÓŁKI 
 

Zaprojektowano trwałe Ŝelbetowe przyczółki z betonu C30/37 (B35) 

posadowione na czterech stalowych palach o średnicy 323,9 mm i długości 6,0 m. 

Oczep zwieńczający pale ma wysokość 1,64 m, grubość 0,65 m i długość 3,50 m. Na 

oczepie wykonane zostaną trzy ciosy podłoŜyskowe dla oparcia belek ustroju niosącego, 

a takŜe wykonstruowano ściankę zapleczną grubości 0,3 m i wspornik dla oparcia płyty 

przejściowej o długości 4,0 m.  

Do oczepu przyczółka podwieszone są Ŝelbetowe skrzydełka o długości 3,20 m i 

grubości 0,3 m. 

Przyczółki zbrojone są stalą klasy AIIIN. 

Powierzchnie odziemne przyczółka i skrzydełek naleŜy trzykrotnie pokryć 

powłokową izolacją bitumiczną.   

 

9.4. USTRÓJ NOŚNY 
 

Ustrój nośny mostu stanowić mają istniejące stalowe dwuteowniki 470 oraz 400 

i istniejące stalowe stęŜenia z ceowników 300. 

Po rozbiórce naleŜy je starannie oczyścić i poddać szczegółowym oględzinom 

czy ich stan techniczny będzie pozwalał na ponowne wykorzystanie w nowym moście. 

Dźwigary nośne montowane będą na stalowych stycznych łoŜyskach 

ustawionych na ciosach podłoŜyskowych. 

Wszystkie elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z SST. 

W przypadku złego stanu technicznego dźwigarów i stęŜeń naleŜy zastosować w 

moście nowe elementy stalowe, a stare złomować. 

 

9.5. WYPOSAśENIE 
 

Do dźwigarów na stalowe łapki mocowane będą drewniane poprzecznice o 

przekroju 24x24 cm długości 3,5 m. Co druga poprzecznica ma długość 5,66 m 

poniewaŜ opierać się na niej będzie słupek balustrady z zastrzałem. Słupki balustrady 

mają przekrój 12x12 cm. Wysokość balustrady 1,1 m ponad bezpiecznik wyniesiony nad 

jezdnię z drewnianych bali o grubości 6 cm. Między poprzecznicami drewnianymi 

i stalowymi dźwigarami naleŜy ułoŜyć przekładkę z papy. 

Pomiędzy skrzydełkami przyczółków wykonać naleŜy z betonu C25/30 

zbrojonego stalą A III N płyty przejściowe o długości 4,0 m, szerokości 2,86 m 

i grubości 0,3 m.   
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9.6. REGULACJA KORYTA RZEKI 
 

Pod mostem wzdłuŜ obu brzegów naleŜy na odcinku 20 m ( po 10 m w górę i w 

dół rzeki od osi mostu) wykonać  umocnienie z kiszek faszynowych zgodnie z operatem 

wodnoprawnym. 

 
9.7.  OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWY MOSTU 

 
Osie podpór nowego mostu naleŜy wytyczyć 0,5 m od osi podpór mostu 

istniejącego przesuwając most w kierunku Węgorzewa. Do zabicia stalowych pali moŜna 

wykorzystać w miarę moŜliwości posiadanego sprzętu i stanu technicznego most 

istniejący. Ponadto wskazanym jest skierowanie głównego nurtu rzeki do ulgi rzeki pod 

mostem nr 3 i koryta głównego pod mostem nr 1. Po zabiciu nowych pali i rozebraniu 

starego mostu przy obniŜonym poziomie rzeki naleŜy wykonać Ŝelbetowe podpory 

nowego mostu po uprzednim wypełnieniu pali betonem C 25/30. Jednocześnie naleŜy 

oczyścić i ocenić stan stalowych elementów mostu starego. Na nowych łoŜyskach 

i ciosach podłoŜyskowych naleŜy zamontować dźwigary z dwuteownika 470 i 400, 

stęŜenia z ceowników 300 oraz drewniany pomost, a następnie wykonać dojazdy do 

mostu i uporządkować teren placu budowy przywracając stan sprzed budowy nowego 

mostu. 

 

9.8. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z 

Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieŜności w poszczególnych 

elementach dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione. KaŜde odstępstwo nie 

uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialności za niniejszy projekt. 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do : 

� opracowania harmonogramu robót,  

� opracowania projektów technologicznych związanych z rozbiórką 

elementów istniejącego obiektu oraz z budową mostu 

� programów zapewnienia jakości 

� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

� opracowania projektu rusztowań roboczych i pomocniczych, 

� opracowania innych projektów roboczych wyszczególnionych w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

� projektu skrzyni bez dna dla budowy fundamentów,  

� do zapoznania się z projektem budowlanym ze szczególnym 

uwzględnieniem treści uzgodnień oraz ich wdroŜenia. 
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BieŜącą kontrolę geodezyjną naleŜy prowadzić po kaŜdym etapie robót. Nadzór 

inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (SST),  stanowiącymi załącznik do dokumentacji. 

Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki 

przyjętej technologii i uŜytych maszyn. Po zakończeniu robót naleŜy teren 

uporządkować.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót związanych z realizacja 

zaprojektowanego mostu zabezpieczenie ewentualnych urządzeń obcych 

znajdujących się w rejonie robót naleŜy uzgodnić z ich właścicielami. 

Przebieg urządzeń obcych naleŜy ustalić wykonując ręczne przekopy 

próbne. 
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IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYKORZYSTANIA PRZY 
OPRACOWANIU PLANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

• roboty na wodzie – pracowników naleŜy wyposaŜyć w kamizelki ratunkowe, 

zapewnić łódź ratunkową, koła ratunkowe z linką, bosaki 

• roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych 

wykonywanych mechanicznie naleŜy zapoznać z zagroŜeniami jakie występują 

przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zagęszczarek; teren 

wykopów powinien być odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadać 

umocnienia ścian lub ściany o bezpiecznym pochyleniu w danych warunkach 

gruntowych 

• roboty montaŜowe/demontaŜowe elementów konstrukcyjnych mostu – 

prowadzone z wykorzystaniem Ŝurawi kołowych; pracownicy zatrudnieni przy 

montaŜu/demontaŜu powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności 

współpracy z etatową obsługą Ŝurawi 

• roboty ciesielskie – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym 

technicznie sprzętem 

• roboty zbrojarskie – cięcie i prostowanie prętów powinno być wykonywane 

odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem; w trakcie prostowania prętów nie 

wolno przebywać na linii będącej przedłuŜeniem pręta; stanowisko pracy na 

wolnym powietrzu naleŜy wyposaŜyć w zadaszenie zgodne z odpowiednimi 

przepisami bhp 

• roboty betoniarskie – pracownicy powinni być wyposaŜeni w odzieŜ roboczą, 

rękawice buty gumowe, fartuchy gumowe; osoby obsługujące sprzęt 

zmechanizowany muszą posiadać odpowiednie uprawnienia; zabrania się 

przebywania pod wiszącym koszem do przenoszenia betonu, przepychania 

przewodu pompy betonowej bez jej wyłączenia od strony wylotu masy 

betonowej, pracy bez obuwia gumowego 
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• roboty spawalnicze – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym 

technicznie sprzętem; w czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie 

metali jest na otwartym terenie dozwolone po osłonięciu stanowiska roboczego; 

prace spawalnicze naleŜy prowadzić w sposób uniemoŜliwiający powstanie 

poŜaru lub wybuchu; zachować ostroŜność ze względu na moŜliwość wystąpienia  

oparzeń 

• roboty na rusztowaniach – do robót mogą być dopuszczeni wyłącznie 

pracownicy, posiadający waŜne badania lekarskie nie stwierdzające 

przeciwwskazań do pracy na wysokości; konstrukcje rusztowań powinny być 

montowane i demontowane zgodnie z instrukcją producenta lub na podstawie 

indywidualnych projektów; odebranie zmontowanych rusztowań naleŜy 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

• wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony 

osobistej (rękawice, kaski, odzieŜ robocza, obuwie robocze, inne środki ochrony 

odpowiednie do charakteru wykonywanych prac), powinni zostać przeszkoleni 

pod względem BHP i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz 

posiadać aktualne badania lekarskie świadczące o zdolności do pracy 
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V. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE 
 

Usytuowanie mostu nr 2 ulegnie nieznacznemu przesunięciu. Przebudowa 

odbywać się będzie: 

- na działce drogowej nr 66 Gminy Okonek 

- działkach 1/1 i 1/2 rzeki Gwda zarządzanych przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

- w sąsiedztwie działki drogowej nr 209 UMiG Czarne 

- w sąsiedztwie działki 19/1 Mazurczyk Jerzy i Maria z Węgorzewa. 
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VI. WARUNKI I UZGODNIENIA 
 

 

Spis: 

1. Postanowienie Burmistrza m. Okonek, pismo nr ITRiŚ.RŚ.6220.10.2013 z 

dnia 02.01.2014 r. 
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

Spis rysunków: 

1. Plan orientacyjny 
2. Plan sytuacyjny – stan istniejący 
3. Inwentaryzacja istniejącego mostu 
4. Plan sytuacyjny – stan projektowany 
5. Widok z góry projektowanego mostu 
6. Przekrój poprzeczny 
7. Widok z boku i przekrój podłuŜny 
8. Rysunek budowlany podpory nr 1 i 2 
9. Konstrukcja oczepu podpory nr 1 i 2 
10. ŁoŜysko stalowe 
11. StęŜenie poprzeczne dźwigarów głównych 
12. Konstrukcja płyty przejściowej 
13. Zakotwienie słupków balustrady na skrzydłach 
14. Pale stalowe 
15.1 Szczegóły połączeń 
15.2 Szczegóły połączeń 

 


