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OŚWIADCZENIE

Zgodnie  z  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.,  -  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.

z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) my niżej podpisani:

- Zbigniew Ejchsztet

- Rafał Kuźma

Oświadczamy, że:

 dokumentacja projektowa „Przebudowa trzech mostów w ciągu drogi

gminnej Węgorzewo – Domyśl przez rzekę Gwda w m. Węgorzewo”

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy mostu nr 3

jest sporządzona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami

techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:

- może zostać skierowana do realizacji

- obejmuje wszelkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia roboty

Projektant: Sprawdzający:

mgr inż. Zbigniew Ejchsztet mgr inż. Rafał Kuźma
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
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III. OPIS TECHNICZNY

1. TYTUŁ OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa PN.: „PRZEBUDOWA TRZECH MOSTÓW W CIĄGU

DROGI GMINNEJ WĘGORZEWO-DOMYŚL PRZEZ RZEKĘ GWDA W M. WĘGORZEWO”.

2. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest:

· Zlecenie  –  umowa  z  Gminą Okonek,  NR  ITRiŚ.89.2013  z  dnia

22.10.2013 r.

· Wytyczne w zaproszeniu do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji.

· Rozporządzenie MTiGM z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i

ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.)

· Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

· Rozporządzenie MI z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z dn. 10.07.2003 r.

z późniejszymi zmianami)

· Własne pomiary inwentaryzacyjne mostów przeznaczonych do

przebudowy

· Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500

· Wypisy i mapy ewidencyjne gruntów.

· Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotycząca

projektowania, budowy i utrzymania dróg i obiektów mostowych
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4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę

mostu nr 3 w ramach zadania „PRZEBUDOWA TRZECH MOSTÓW W CIĄGU DROGI

GMINNEJ WĘGORZEWO-DOMYŚL PRZEZ RZEKĘ GWDA W M. WĘGORZEWO”.

Celem opracowania jest budowa nowego obiektu mostowego spełniającego

wymogi nośności (tj. obciążenie klasy E wg PN-85/S-10030).

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uszkodzonego w wyniku naturalnego

zużycia, przyspieszonego wzrostem natężenia ruchu i ciężaru całkowitego pojazdów,

mostu nr 3 przez rzekę Gwda, usytuowanego w ciągu polnej drogi gminnej Węgorzewo-

Domyśl w m. Węgorzewo, gmina Okonek, powiat Złotów, województwo Wielkopolska.

W ramach przebudowy mostu należy rozebrać uszkodzony pomost drewniany,

korodujące stalowe dźwigary nośne i uszkodzone palowe podpory drewniane wraz z

drewnianymi ściankami oporowymi przyczółków i skarp. Całość drewna z rozbiórki nie

nadaje się do ponownego wbudowania. Do ponownego wbudowania kwalifikuje się

stalowe dźwigary nośne pomostu, po ich oczyszczeniu strumieniowo-ciernym

i ostatecznej weryfikacji ich przydatności.

W ramach przebudowy, projektuje się wykonanie podpór palowych przyczółków

z rur stalowych wypełnionych betonem. Oczepy przyczółków wykonane zostaną

z betonu zbrojonego, drewniany pomost ułożony zostanie na dźwigarach stalowych

z rozbiórki istniejącego mostu jeżeli ich stan pozwoli na osiągnięcie wymaganej nośności

mostu  tj.  klasy  E  wg  PN-85/S-10030.  Pomost  wraz  z  nawierzchnią i  poręczami

wykonany zostanie z drewna o dużej wytrzymałości i odporności biologicznej.

W rejonie mostu nie występują urządzenia obce.

6. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I DOJAZDÓW DO NIEGO

Istniejący most jest obiektem dwuprzęsłowym, złożonym z trzech dźwigarów

stalowych, dwuteowników zewnętrznych o wysokości 450 mm i długościach całkowitych

od 12,20 do 12,30 m oraz dwuteownika wewnętrznego 400 o długości  12,20 m

opartych na na drewnianej podporze pośredniej i przyczółkach palowych wraz

z drewnianymi ściankami oporowymi utrzymującymi nasyp drogowy.

Podporę pośrednią i przyczółki palowe wykonano z  pali drewnianych o średnicy

24-28 cm, które stężono poprzecznicami o przekroju 10 x 18 cm. Na głowicach pali

wykonano oczepy drewniane o przekroju 25 x 28 cm, a na nich ustawiono dwa

dźwigary stalowe z dwuteownika 450 mm i jeden dźwigar z dwuteownika 400 mm. Na

dźwigarach stalowych, ułożono drewniane poprzecznice o przekroju 8 x 18 cm do

których przybito na gwoździe pomost drewniany z bali o grubości 3 cm.
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Dźwigary nośne mostu stężono nad podporami i w środku rozpiętości stalowymi

poprzecznicami z ceownika 300 mm.

Na moście nie ma chodników, jego całkowita długość to 12,8 m, a szerokość 3,50

m w świetle balustrad.

Balustrady - poręcze wykonano z drewna sosnowego i przymocowano do

wydłużonych poprzecznic, a słupki usztywniono zastrzałami drewnianymi.

Elementy drewniane pomostu i podpór połączono na gwoździe, śruby i klamry.

Drewno nawierzchni, pomostu, pale przyczółków i jarzm podpór pośrednich,

zostały częściowo uszkodzone i osłabione w wyniku nadmiernego zużycia, a most

aktualnie nie posiada wymaganej nośności wg PN-85/S-10030.

Nośność mostu wg nieobowiązującej normy PN-66/B-02015, na którą

prawdopodobnie go zaprojektowano, może wynosić szacunkowo 30% klasy III tj. około

3 Mg. Ustawione oznakowanie ogranicza ciężar pojazdów do 3,5 Mg masy

całkowitej pojazdu.

Istniejącą konstrukcję mostu przedstawiono na załączonym rysunku

inwentaryzacyjnym.

Dojazdy do mostu stanowi gminna droga gruntowa.

Aktualny stan mostu pokazują poniższe fotografie.

Fot.1.Widok mostu nr 3 i dojazdów do niego.
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Fot.2. Widok spodu konstrukcji mostu nr 3.

Fot.3. Widok podpory mostu nr 3.

7. OCENA STANU TECHNICZEGO  ISTNIEJĄCEGO MOSTU

Stan  techniczny  mostu  jest  bardzo  zły  i  wymaga  on  natychmiastowej

przebudowy. Przebudowa mostu będzie polegała na rozbiórce wszystkich elementów

drewnianych, wykonaniu nowych stalowych pali zwieńczonych żelbetowymi oczepami,

montażu wyremontowanych stalowych dźwigarów nośnych oraz wykonaniu drewnianej

konstrukcji pomostu wraz z chodnikami i balustradami.

Długość mostu i szerokości jezdni w wyniku przebudowy nie ulegnie
zmianie. Konstrukcje pomostów wykonane zostaną z drewna dębowego, a chodniki

i poręcze z drewna modrzewiowego co powinno wydłużyć trwałość mostu.
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8. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA NOWEGO MOSTU

W rejonie odbudowywanego mostu wykonano dwa otwory badawcze

o głębokości około 6,0 m. Górna około 2,0 m warstwa to nasypy niekontrolowane

złożone  z  piasków  drobnych,  średnich,  humusu,  żwirów,  niedużych  kamieni  w  stanie

średniozagęszczonym, sporadycznie luźnym, a pod nimi nawiercono warstwę piasków

drobnych i średnich z kamieniami i humusem o miąższości około 0,5 m w stanie luźnym,

niżej  piaski  drobne  i  średnie  o  miąższości  około  1,o  m  w  stanie  luźnym,  dalej  do

poziomu dna otworów występują piaski średnie z domieszką żwiru i pospółki w stanie

średniozagęszczonym. W zaistniałej sytuacji zaprojektowano posadowienie przyczółków

mostu na stalowych palach z rur o średnicy 323,9/8,  mm o długości 6,0 m.

 W rejonie mostu nie występują podziemne urządzenia obce. W sąsiedztwie

występuje linia napowietrzna energetyczna, nie kolidująca bezpośrednio z przebudową

mostu.

9. PROJEKTOWANY MOST

9.1. Uwagi ogólne

Obiekt ma zapewnić bezpieczną przeprawę dla ruchu pojazdów o masie

całkowitej 15 t, ruchu pieszego i rowerowego oraz umożliwić swobodny przepływ wód

miarodajnych. Obiekt zaprojektowano na klasę E wg PN-85/S-10030.

9.2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Podstawowe parametry obiektu po przebudowie:

- ustrój niosący stalowy jednoprzęsłowy z belek walcowanych

z dwuteowników 450 i 400 mm, schemat statyczny - belka

wolnopodparta

- rozpiętość teoretyczna przęsła - 11,20 m

- rozstaw osiowy podpór 11,20 m

- długość całkowita ze skrzydłami  L= 18,48 m

- niweleta na moście pozioma podniesiona do rzędnej 116,41 m.n.p.m.

- kąt skrzyżowania z przeszkodą 90o

- przekrój poprzeczny na obiekcie:

§ ciąg komunikacyjny – szerokość w świetle balustrad 3,50 m

§ szerokość jezdni 2,50 m, obustronne bezpieczniki wyniesione

powyżej jezdni szerokości 0,5 m

§ balustrada drewniana wysokości 1,10 m

- klasa obciążenia „E” wg PN-85/S-10030.
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9.3. PRZYCZÓŁKI

Zaprojektowano trwałe żelbetowe przyczółki z betonu C30/37 (B35)

posadowione na czterech stalowych palach o średnicy 323,9 mm i długości 6,0 m.

Oczep zwieńczający pale ma wysokość 1,64 m, grubość 0,65 m i długość 3,50 m. Na

oczepie wykonane zostaną trzy ciosy podłożyskowe dla oparcia belek ustroju niosącego,

a także wykonstruowano ściankę zapleczną grubości 0,3 m i wspornik dla oparcia płyty

przejściowej o długości 4,0 m.

Do oczepu przyczółka podwieszone są żelbetowe skrzydełka o długości 3,20 m i

grubości 0,3 m.

Przyczółki zbrojone są stalą klasy A III N.

Powierzchnie odziemne przyczółka i skrzydełek należy trzykrotnie pokryć

powłokową izolacją bitumiczną.

9.4. USTRÓJ NOŚNY

Ustrój nośny mostu stanowić mają istniejące stalowe dwuteowniki 450 oraz 400

i istniejące stalowe stężenia z ceowników 300.

Po rozbiórce należy je starannie oczyścić i poddać szczegółowym oględzinom

czy ich stan techniczny będzie pozwalał na ponowne wykorzystanie w nowym moście.

Dźwigary nośne montowane będą na stalowych stycznych łożyskach

ustawionych na ciosach podłożyskowych.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z SST.

W przypadku złego stanu technicznego dźwigarów i stężeń należy zastosować w

moście nowe elementy stalowe, a stare złomować.

9.5. WYPOSAŻENIE

Do dźwigarów na stalowe łapki mocowane będą drewniane poprzecznice

o przekroju 24x24 cm długości 3,5 m. Co druga poprzecznica ma długość 5,66 m

ponieważ opierać się na niej będzie słupek balustrady z zastrzałem. Słupki balustrady

mają przekrój 12x12 cm. Wysokość balustrady 1,1 m ponad bezpiecznik wyniesiony nad

jezdnię z drewnianych bali o grubości 6 cm. Między poprzecznicami drewnianymi

i stalowymi dźwigarami należy ułożyć przekładkę z papy.

Pomiędzy skrzydełkami przyczółków wykonać należy z betonu C25/30

zbrojonego stalą AIIIN płyty przejściowe o długości 4,0 m, szerokości 2,86 m i grubości

0,3 m.
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9.6. REGULACJA KORYTA RZEKI

Pod mostem wzdłuż obu brzegów należy na odcinku 20 m ( po 10 m w górę

i w dół rzeki od osi mostu) wykonać umocnienie z kiszek faszynowych zgodnie

z operatem wodnoprawnym.

9.7. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWY MOSTU

Osie  podpór  nowego  mostu  należy  wytyczyć 0,5  m  od  osi  podpór  mostu

istniejącego przesuwając most w kierunku Węgorzewa. Do zabicia stalowych pali można

wykorzystać w miarę możliwości posiadanego sprzętu i stanu technicznego most

istniejący. Ponadto wskazanym jest skierowanie głównego nurtu rzeki do ulgi rzeki pod

mostem nr 2 i koryta głównego pod mostem nr 1. Po zabiciu nowych pali i rozebraniu

starego mostu przy obniżonym poziomie rzeki należy wykonać żelbetowe podpory

nowego mostu po uprzednim wypełnieniu pali betonem C 25/30. Jednocześnie należy

oczyścić i ocenić stan stalowych elementów mostu starego. Na nowych łożyskach

i ciosach podłożyskowych należy zamontować dźwigary z dwuteownika 450 i 400,

stężenia  z  ceowników  300  oraz  drewniany  pomost,  a  następnie  wykonać dojazdy  do

mostu i uporządkować teren placu budowy przywracając stan sprzed budowy nowego

mostu.

9.8. UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z

Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieżności w poszczególnych

elementach  dokumentacji  lub  braki  muszą zostać wyjaśnione.  Każde  odstępstwo  nie

uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialności za niniejszy projekt.

Wykonawca robót zobowiązany będzie do :

§ opracowania harmonogramu robót,

§ opracowania projektów technologicznych związanych z rozbiórką

elementów istniejącego obiektu oraz z budową mostu

§ programów zapewnienia jakości

§ planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ opracowania projektu rusztowań roboczych i pomocniczych,

§ opracowania innych projektów roboczych wyszczególnionych w

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,

§ projektu skrzyni bez dna dla budowy fundamentów,

§ do zapoznania się z projektem budowlanym ze szczególnym

uwzględnieniem treści uzgodnień oraz ich wdrożenia.
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Bieżącą kontrolę geodezyjną należy prowadzić po każdym etapie robót. Nadzór

inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi

Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowiącymi załącznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki

przyjętej technologii i użytych maszyn. Po zakończeniu robót należy teren

uporządkować.

Przed przystąpieniem do wykonania robót związanych z realizacja
zaprojektowanego mostu zabezpieczenie ewentualnych urządzeń obcych
znajdujących się w rejonie robót należy uzgodnić z ich właścicielami.

Przebieg urządzeń obcych należy ustalić wykonując ręczne przekopy
próbne.
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IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYKORZYSTANIA PRZY
OPRACOWANIU PLANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

· roboty na wodzie – pracowników należy wyposażyć w kamizelki ratunkowe,

zapewnić łódź ratunkową, koła ratunkowe z linką, bosaki

· roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych

wykonywanych mechanicznie należy zapoznać z zagrożeniami jakie występują

przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zagęszczarek; teren

wykopów powinien być odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadać

umocnienia ścian lub ściany o bezpiecznym pochyleniu w danych warunkach

gruntowych

· roboty montażowe/demontażowe elementów konstrukcyjnych mostu –

prowadzone z wykorzystaniem żurawi kołowych; pracownicy zatrudnieni przy

montażu/demontażu powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności

współpracy z etatową obsługą żurawi

· roboty ciesielskie – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym

technicznie sprzętem

· roboty zbrojarskie – cięcie i prostowanie prętów powinno być wykonywane

odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem; w trakcie prostowania prętów nie

wolno  przebywać na  linii  będącej  przedłużeniem  pręta;  stanowisko  pracy  na

wolnym powietrzu należy wyposażyć w zadaszenie zgodne z odpowiednimi

przepisami bhp

· roboty betoniarskie – pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą,

rękawice buty gumowe, fartuchy gumowe; osoby obsługujące sprzęt

zmechanizowany muszą posiadać odpowiednie uprawnienia; zabrania się

przebywania pod wiszącym koszem do przenoszenia betonu, przepychania

przewodu  pompy  betonowej  bez  jej  wyłączenia  od  strony  wylotu  masy

betonowej, pracy bez obuwia gumowego
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· roboty spawalnicze – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym

technicznie sprzętem; w czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie

metali jest na otwartym terenie dozwolone po osłonięciu stanowiska roboczego;

prace spawalnicze należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie

pożaru lub wybuchu; zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia

oparzeń

· roboty na rusztowaniach – do robót mogą być dopuszczeni wyłącznie

pracownicy, posiadający ważne badania lekarskie nie stwierdzające

przeciwwskazań do pracy na wysokości; konstrukcje rusztowań powinny być

montowane i demontowane zgodnie z instrukcją producenta lub na podstawie

indywidualnych projektów; odebranie zmontowanych rusztowań należy

potwierdzić wpisem do dziennika budowy

· wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony

osobistej (rękawice, kaski, odzież robocza, obuwie robocze, inne środki ochrony

odpowiednie do charakteru wykonywanych prac), powinni zostać przeszkoleni

pod względem BHP i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz

posiadać aktualne badania lekarskie świadczące o zdolności do pracy
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V. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Usytuowanie mostu nr 3 ulegnie nieznacznemu przesunięciu. Przebudowa

odbywać się będzie:

- na działce drogowej nr 66 Gminy Okonek

- działkach 1/1 i 1/2 rzeki Gwda zarządzanych przez Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- na działce drogowej nr 209 UMiG Czarne

- w sąsiedztwie działki 19/1 Mazurczyk Jerzy i Maria z Węgorzewa.

- W sąsiedztwie działek 3179/3 i 3180/3 Lasów Państwowych w

zarządzie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie
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VI. WARUNKI I UZGODNIENIA

Spis:
1. Postanowienie Burmistrza m. Okonek, pismo nr ITRiŚ.RŚ.6220.10.2013 z

dnia 02.01.2014 r.

2. Decyzja Burmistrza Okonka NR 23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 23 maja 2014 r.
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny – stan istniejący
3. Inwentaryzacja istniejącego mostu
4. Plan sytuacyjny – stan projektowany
5. Widok z góry projektowanego mostu
6. Przekrój poprzeczny
7. Widok z boku i przekrój podłużny
8.1 Rysunek budowlany podpory nr 1
8.2 Rysunek budowlany podpory nr 2
9.1 Konstrukcja oczepu podpory nr 1
9.2 Konstrukcja oczepu podpory nr 2
10 Łożysko stalowe
11 Stężenie poprzeczne dźwigarów głównych
12 Konstrukcja płyty przejściowej
13 Zakotwienie słupków balustrady na skrzydłach
14 Pale stalowe
15.1 Szczegóły połączeń
15.2 Szczegóły połączeń


	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
	KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
	OPIS TECHNICZNY
	1. TYTUŁ OPRACOWANIA
	2. ZAMAWIAJĄCY
	3. PODSTAWA OPRACOWANIA
	4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
	5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	6. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I DOJAZDÓW DO NIEGO
	7. OCENA STANU TECHNICZEGO  ISTNIEJĄCEGO MOSTU
	8. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA NOWEGO MOSTU
	9. PROJEKTOWANY MOST
	9.1.  Uwagi ogólne
	9.2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
	9.3. PRZYCZÓŁKI
	9.4. USTRÓJ NOŚNY
	9.5. WYPOSAŻENIE
	9.6. REGULACJA KORYTA RZEKI
	9.7.  OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWY MOSTU
	9.8. UWAGI KOŃCOWE

	MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYKORZYSTANIA PRZY OPRACOWANIU PLANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
	SPRAWY TERENOWO-PRAWNE
	WARUNKI I UZGODNIENIA
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA


