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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) my nizej podpisani:
- Zbigniew Ejchsztet

- Rafat Kuzma

Oswiadczamy, Zze:

dokumentacja projektowa ,Przebudowa trzech mostow w ciagu drogi
gminnej Wegorzewo — Domysl przez rzeke Gwda w m. Wegorzewo”

Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy mostu nr 2

jest sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a w szczegdlnosci:

- moze zostac skierowana do realizacji

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Ejchsztet mgr inz. Rafat Kuzma

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO. 4
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WBLAD WQJEWE
w Pozraniu
Rr praegr. pecat. 534
Peest. nr adrosoyry £5:-907

2

e 160/80/Pw ¢

Q

DECYZJA O. STWIEi!DZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

due pelnienia aémodzielnych funkeji techriczngch w budownictwie

Na podstawic § L}U,St#a; § 7 — . i li 13 ust. 1 pkt 3 1it:

rozporzedzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (D2, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel feay Zhigniew. Rys zard . BICHSZTED

{imi¢ | nrzwisko)

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony-fa) dnia .25, CZerwea. . 1948 r. w . Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywanis samedzielnaj funkeji ...

.projektanta
. (rodzaj funkejl) -
w specjalnogei konstrukcyjno - inzynieryjnej .
Yoy . (rodzsj specjalnofcl techniczno-hbudowlanej)
Ao mostdéw

w zakresie

(specjalizacja z;i\;;aown)
MA-BUAN4 .
CWD MA-BUA-14 zam, 10087-KW-W-76 WDA zam, 218-Ki §0.000 plfm. Tig Mkt P-sy, 17U -4ooo

/
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Eichsztet ; .
ii'?”}'.‘.mhko)" jest upowainiony (&7 do:

Obywatel (]_qf)_*_ e ZRLER

-

1/ sporzadzania projektéw budowli mostéw, wiaduktodw,przepustsdw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przejéé komunikacyj-
nych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drdg, stanowiacych do-
Jazdy do tych budowli,

2/ w zekresie budowli nie bgdgcych budynkami w budownictwie osdb
fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen—
tow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

budowlie. -
e ;

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTGW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznar, ..2013-12:16...

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..o, Zbigniew Ejchsztet

MIESCE ZAMIESZRATIIE. cosiommivssi.simtvmses oseessasasmse ot aeisestesssos oo AR
60-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby I[nzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/BM/0934/01......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia ....2014-01-01......

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011 N
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

svgn. akt WOIB-OKK-MP-0054-331/200% Poznan, dnia |8 grudiia 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach sawodowych architektow,
ingynierow budowniciwa oraz urbanistdw (Dz.U. 2 2001 r. Nr S poz, 42, 2 podn. zm.} iart, 12 ust. | pki 1, art12
usl, 314, ar13 ust. | pkil oraz ust. 4, an. 14 ust | pkt 2b ustawy z dnia T lipca 1994 r. Prawe budowlane
(tekst jednolity: Dz U 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 19 ust, 1§ 2 rozporzadzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 v w sprawie samadzielnych funkeji technicanych w
budownictwie {Dz. U, Nr 83 poz 578 z poén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Kuzma

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 06 styeznia 1980 ¢, w Streclnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0308/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici mostowej

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie an, 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
ad uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucaen
I Podstiwa do wykonywania samodzielnych fimkefi technicznyeh w budownicinle stanowi weis do eentralnego rojestiy
Gldwnego Inspekiors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg calombcow wlasciwe izhy samorzgdu sawodmwego
2000 niniejsze) decyegi shugy odwobanic do Krajowe] Komisii Kwalifikacyine) Polskie) lzby iniynieniw
Hudowniclws w Warszawie, za posedniciwem Wiclkopolskiej Dkregove Teby Ingynrerdw Budownictwa w Pornamiy
W terminie {4 dni od daty jej dorgozenin,

Skiad orzekajacy
Okrggowe) Komisii Kw

Preewodmiczaey — dr in2. Daniel Pawlicki:
Czionek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyniski:

Crhonek Komisji — mer inz, Szezepan Mikurenda:.

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTGW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.
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Na pudsf,awie art 12 wst.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlare Pan Rafsl Kufma jest

upewazniony w specjalnodel mostowe] do

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiepo, .

- sprawowania konfrofi techniczne) utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen. i

I‘t!iniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.! rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samadzielnych funkeii technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak-

I} drogowy obickt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2} kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukeja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe

oray zgodnie 2 § 19 ust, 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostiw i preepustow,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwielnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji techniconyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu wozakresie wiw specjalnosci.

PRIEWADNICZACY
Okrauougi Kcrn:'%yi s ik syjne]

A

dr ing Dawisl Pawlicki

(nreymuga:
1. Pan Rafal KuZma
61-142 Paznan, ul. $w. Rocha 11a
2 Okregowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.8’

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTGW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.
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L P OLSKA -

{,t*\'\_l Z B A

N

=

;f INZYNIEROW
4! |
|

=] BUDOWNICTWA
Poznan2014-05-13
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani - Rafat Kuzma f

miejsce zamieszkania ...oe.oc o 18
61-142Poznann T

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. '

2015-03-31

do dnia //' ...................................

Z: rzewpdnicz
Wi o qcego
'zby'"']k. ﬁ?r i JOkrego?vej
/) udownictwg

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownic
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 8 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.|

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTGW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.
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IIl. OPIS TECHNICZNY

1. TYTUL OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa PN.: ,PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU
DROGI GMINNEJ WEGORZEWO-DOMYSL PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO”.

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

Zlecenie — umowa z Gming Okonek, NR  ITRiS.89.2013 z dnia
22.10.2013 r.

Wytyczne w zaproszeniu do ztozenia oferty na opracowanie dokumentaciji.
Rozporzadzenie MTiGM z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.)
Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

Rozporzadzenie MI z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z dn. 10.07.2003 r.
z pOzniejszymi zmianami)

Wiasne pomiary inwentaryzacyjne mostdw  przeznaczonych do
przebudowy

Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1 : 500

Wypisy i mapy ewidencyjne gruntow.

Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca

projektowania, budowy i utrzymania drdg i obiektow mostowych

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO. 12
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4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe
mostu nr 2 w ramach zadania ,PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI
GMINNEJ] WEGORZEWO—DOMYSL PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO".

Celem opracowania jest budowa nowego obiektu mostowego spetniajacego
wymogi no$nosci (tj. obcigzenie klasy E wg PN-85/5-10030).

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uszkodzonego w wyniku naturalnego
zuzycia, przyspieszonego wzrostem natezenia ruchu i ciezaru catkowitego pojazdow,
mostu nr 2 przez rzeke Gwda, usytuowanego w ciggu polnej drogi gminnej Wegorzewo-
Domys$l w m. Wegorzewo, gmina Okonek, powiat Ztotéw, wojewoddztwo Wielkopolska.

W ramach przebudowy mostu nalezy rozebra¢ uszkodzony pomost drewniany,
korodujace stalowe dzwigary nosne i uszkodzone palowe podpory drewniane wraz z
drewnianymi Sciankami oporowymi przyczotkdw i skarp. Cato$¢ drewna z rozbidrki nie
nadaje sie do ponownego wbudowania. Do ponownego wbudowania kwalifikuje sie
stalowe dZzwigary nosne pomostu, po ich oczyszczeniu strumieniowo-ciernym
i ostatecznej weryfikacji ich przydatnosci.

W ramach przebudowy, projektuje sie wykonanie podpdr palowych przyczdtkow
z rur stalowych wypetnionych betonem. Oczepy przyczétkow wykonane zostang z
betonu zbrojonego, drewniany pomost utozony zostanie na dzwigarach stalowych
z rozbidrki istniejagcego mostu jezeli ich stan pozwoli na osiggniecie wymaganej no$nosci
mostu tj. klasy E wg PN-85/S5-10030. Pomost wraz z nawierzchnig i poreczami
wykonany zostanie z drewna o duzej wytrzymatosci i odpornosci biologicznej.

W rejonie mostu nie wystepujg urzadzenia obce.

6. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO MOSTU I DOJAZDOW DO NIEGO

Istniejacy most jest obiektem dwuprzestowym, ztozonym z trzech dzwigaréw
stalowych, dwuteownikéw zewnetrznych o wysokosci 470 mm i dtugosciach catkowitych
od 13,57 do 13,62 m oraz dwuteownika wewnetrznego 400 o dlugosci 13,57 m
opartych na drewnianej podporze posredniej i przyczétkach palowych wraz
z drewnianymi Sciankami oporowymi utrzymujgcymi nasyp drogowy.

Podpore posrednig i przyczétki palowe wykonano z pali drewnianych o Srednicy
24-28 cm, ktére stezono poprzecznicami o przekroju 10 x 18 cm. Na gtowicach pali
wykonano oczepy drewniane o przekroju 25x 28 cm, a na nich ustawiono dwa
dzwigary stalowe z dwuteownika 470 mm i jeden dzwigar z dwuteownika 400 mm. Na

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO. 13
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dzwigarach stalowych, utozono drewniane poprzecznice o przekroju 8 x 18 cm do
ktérych przybito na gwozdzie pomost drewniany z bali o grubosci 3 cm.
Dzwigary no$ne mostu stezono nad podporami i w Srodku rozpietosci stalowymi

poprzecznicami z ceownika 300 mm.

Na moscie nie ma chodnikéw, jego catkowita dtugosc to 14,2 m, a szerokos¢ 3,50
m w $wietle balustrad.

Balustrady - porecze wykonano z drewna sosnowego i przymocowano do
wydtuzonych poprzecznic, a stupki usztywniono zastrzatami drewnianymi.

Elementy drewniane pomostu i podpdr potaczono na gwozdzie, Sruby i klamry.

Drewno nawierzchni, pomostu, pale przyczétkdow i jarzm podpdr posrednich,
zostaty czeSciowo uszkodzone i ostabione w wyniku nadmiernego zuzycia, a most
aktualnie nie posiada wymaganej nosnosci wg PN-85/S-10030.

Nosno$¢ mostu wg nieobowigzujacej normy PN-66/B-02015, na ktérg
prawdopodobnie go zaprojektowano, moze wynosi¢ szacunkowo 30% klasy III tj. okoto

3 Mg. Ustawione oznakowanie ogranicza ciezar pojazdéw do 3,5 Mg masy
catkowitej pojazdu.

Istniejaca  konstrukcje mostu  przedstawiono na zatgczonym  rysunku
inwentaryzacyjnym.

Dojazdy do mostu stanowi gminna droga gruntowa.

Aktualny stan mostu pokazujg ponizsze fotografie.
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Fot.3.Widok po&poy mostu nr 2.

7. OCENA STANU TECHNICZEGO ISTNIEJACEGO MOSTU

Stan techniczny mostu jest bardzo zly i wymaga on natychmiastowej
przebudowy. Przebudowa mostu bedzie polegata na rozbidrce wszystkich elementéw
drewnianych, wykonaniu nowych stalowych pali zwienczonych Zelbetowymi oczepami,
montazu wyremontowanych stalowych dzwigaréw nosnych oraz wykonaniu drewnianej
konstrukcji pomostu wraz z chodnikami i balustradami.

Dlugo$¢ mostu i szerokosci jezdni w wyniku przebudowy nie ulegnie
zmianie. Konstrukcje pomostow wykonane zostang z drewna debowego, a chodniki i
porecze z drewna modrzewiowego co powinno wydtuzy¢ trwatos¢ mostu.
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8. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSOB POSADOWIENIA NOWEGO MOSTU

W rejonie odbudowywanego mostu wykonano dwa otwory badawcze o
gtebokosci okoto 6,0 m. Gorna okoto 2,0 m warstwa to nasypy niekontrolowane ztozone
z piaskdw drobnych, $rednich, humusu, zwirdw, nieduzych kamieni w stanie
$redniozageszczonym, sporadycznie luznym, a pod nimi nawiercono warstwe piaskow
Srednich z kamieniami i humusem o migzszosci okoto 1,1 m w stanie luznym, nizej do
poziomu dna otwordw wystepujg piaski Srednie z domieszkg zwiru i pospdtki w stanie
$redniozageszczonym. W zaistniatej sytuacji zaprojektowano posadowienie przyczotkow
mostu na stalowych palach z rur o Srednicy 323,9/8,8 mm o dtugosci 6,0 m.

W rejonie mostu nie wystepujq podziemne urzadzenia obce. W sasiedztwie
wystepuije linia napowietrzna energetyczna, nie kolidujqca bezposrednio z przebudowq
mostu.

9. PROJEKTOWANY MOST
9.1. Uwagi ogolne

Obiekt ma zapewni¢ bezpieczng przeprawe dla ruchu pojazddw o masie
catkowitej 15 t, ruchu pieszego i rowerowego oraz umozliwi¢ swobodny przeptyw wod
miarodajnych. Obiekt zaprojektowano na klase E wg PN-85/S-10030.

9.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Podstawowe parametry obiektu po przebudowie:
- ustréj niosacy stalowy jednoprzestowy z belek walcowanych z
dwuteownikdéw 470 i 400 mm, schemat statyczny - belka wolnopodparta
- rozpietosc¢ teoretyczna przesta - 12,60 m
- rozstaw osiowy podpdr 12,60 m
- dtugosc¢ catkowita ze skrzydtami L= 19,88 m
- niweleta na moscie pozioma podniesiona do rzednej 116,38 m.n.p.m.
- kat skrzyzowania z przeszkodg 90°
- przekrdj poprzeczny na obiekcie:
» ciqg komunikacyjny — szeroko$¢ w Swietle balustrad 3,50 m
» szeroko$¢ jezdni 2,50 m, obustronne bezpieczniki wyniesione
powyzej jezdni szerokosci 0,5 m
» balustrada drewniana wysokosci 1,10 m
- klasa obcigzenia ,,E” wg PN-85/S-10030.
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9.3. PRZYCZOLKI

Zaprojektowano trwate Zelbetowe przyczotki z betonu C30/37 (B35)
posadowione na czterech stalowych palach o $rednicy 323,9 mm i dtugosci 6,0 m.
Oczep zwienczajacy pale ma wysoko$¢ 1,64 m, grubos¢ 0,65 m i dtugos¢ 3,50 m. Na
oczepie wykonane zostang trzy ciosy podtozyskowe dla oparcia belek ustroju niosgcego,
a takze wykonstruowano $cianke zapleczng grubosci 0,3 m i wspornik dla oparcia ptyty
przejsciowej o dtugosci 4,0 m.

Do oczepu przyczotka podwieszone sg zelbetowe skrzydetka o dtugosci 3,20 m i
grubosci 0,3 m.

Przyczétki zbrojone sg stalg klasy AITIN.

Powierzchnie odziemne przyczotka i skrzydetek nalezy trzykrotnie pokryc
powtokowq izolacjgq bitumiczna.

9.4, USTROJ NOSNY

Ustroj nosny mostu stanowi¢ majg istniejace stalowe dwuteowniki 470 oraz 400
i istniejgce stalowe stezenia z ceownikéw 300.

Po rozbidrce nalezy je starannie oczysSci¢ i poddac¢ szczegdtowym ogledzinom
czy ich stan techniczny bedzie pozwalat na ponowne wykorzystanie w nowym moscie.

Dzwigary nosne montowane beda na stalowych stycznych tfozyskach
ustawionych na ciosach podtozyskowych.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq zgodnie z SST.

W przypadku ztego stanu technicznego dzwigardw i stezen nalezy zastosowac w
moscie nowe elementy stalowe, a stare ztomowac.

9.5. WYPOSAZENIE

Do dzwigaréw na stalowe fapki mocowane bedg drewniane poprzecznice o
przekroju 24x24 cm dtugosci 3,5 m. Co druga poprzecznica ma dtugos¢ 5,66 m
poniewaz opierac sie na niej bedzie stupek balustrady z zastrzatem. Stupki balustrady
majq przekrdj 12x12 cm. WysokosS¢ balustrady 1,1 m ponad bezpiecznik wyniesiony nad
jezdnie z drewnianych bali o grubosci 6 cm. Miedzy poprzecznicami drewnianymi
i stalowymi dzwigarami nalezy utozy¢ przektadke z papy.

Pomiedzy skrzydetkami przyczétkdbw wykona¢ nalezy z betonu C25/30
zbrojonego stalg A III N piyty przejSciowe o dtugosci 4,0 m, szerokosci 2,86 m
i grubosci 0,3 m.
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9.6. REGULACJA KORYTA RZEKI

Pod mostem wzdtuz obu brzegéw nalezy na odcinku 20 m ( po 10 m w gére i w
dét rzeki od osi mostu) wykona¢ umocnienie z kiszek faszynowych zgodnie z operatem
wodnoprawnym.

9.7. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BUDOWY MOSTU

Osie podpor nowego mostu nalezy wytyczy¢ 0,5 m od osi podpér mostu
istniejacego przesuwajac most w kierunku Wegorzewa. Do zabicia stalowych pali mozna
wykorzystat w miare mozliwosci posiadanego sprzetu i stanu technicznego most
istniejacy. Ponadto wskazanym jest skierowanie gtdwnego nurtu rzeki do ulgi rzeki pod
mostem nr 3 i koryta gtdwnego pod mostem nr 1. Po zabiciu nowych pali i rozebraniu
starego mostu przy obnizonym poziomie rzeki nalezy wykonac Zzelbetowe podpory
nowego mostu po uprzednim wypetnieniu pali betonem C 25/30. Jednoczesnie nalezy
oczysci¢ i oceni¢ stan stalowych elementédw mostu starego. Na nowych tozyskach
i ciosach podtozyskowych nalezy zamontowa¢ dzwigary z dwuteownika 470 i 400,
stezenia z ceownikow 300 oraz drewniany pomost, a nastepnie wykonac¢ dojazdy do
mostu i uporzadkowac teren placu budowy przywracajac stan sprzed budowy nowego
mostu.

9.8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z
Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdinych
elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie
uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialno$ci za niniejszy projekt.
Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do :

» opracowania harmonogramu robot,

= opracowania projektow technologicznych zwigzanych z rozbidrkq
elementow istniejacego obiektu oraz z budowg mostu

» programdw zapewnienia jakosci

» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

= opracowania innych projektdw roboczych wyszczegdlnionych w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

= projektu skrzyni bez dna dla budowy fundamentow,

» do zapoznania sie z projektem budowlanym ze szczegdinym
uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.
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BieZzacq kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot. Nadzér
inwestorski powinien $ciSle egzekwowac¢ wykonanie robdt zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowigcymi zatgcznik do dokumentaciji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
przyjetej technologii i uzytych maszyn. Po zakonczeniu rob6t nalezy teren
uporzadkowac.

Przed przystapieniem do wykonania robdot zwigzanych z realizacja
zaprojektowanego mostu zabezpieczenie ewentualnych urzadzen obcych
znajdujacych sie w rejonie robot nalezy uzgodnic z ich witascicielami.

Przebieg urzadzen obcych nalezy ustali¢ wykonujac reczne przekopy
probne.
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IV. MATERIALY INFORMACYJINE DO WYKORZYSTANIA PRZY
OPRACOWANIU PLANU BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
» roboty na wodzie — pracownikéow nalezy wyposazy¢ w kamizelki ratunkowe,

zapewni¢ todz ratunkowg, kota ratunkowe z linkg, bosaki

« roboty ziemne - pracownikdw zatrudnionych przy robotach ziemnych
wykonywanych mechanicznie nalezy zapoznal z zagrozeniami jakie wystepuijg
przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zageszczarek; teren
wykopow powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadac
umocnienia Scian lub Sciany o bezpiecznym pochyleniu w danych warunkach
gruntowych

« roboty montazowe/demontazowe elementéw konstrukcyjnych mostu -
prowadzone z wykorzystaniem zurawi kotowych; pracownicy zatrudnieni przy
montazu/demontazu powinni byC przeszkoleni w zakresie umiejetnosci
wspotpracy z etatowg obstugq zurawi

» roboty ciesielskie — powinny by¢ wykonywane odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem

» roboty zbrojarskie — ciecie i prostowanie pretdw powinno by¢ wykonywane
odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem; w trakcie prostowania pretow nie
wolno przebywaé na linii bedacej przedtuzeniem preta; stanowisko pracy na
wolnym powietrzu nalezy wyposazy¢ w zadaszenie zgodne z odpowiednimi
przepisami bhp

» roboty betoniarskie — pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza,
rekawice buty gumowe, fartuchy gumowe; osoby obstugujace sprzet
zmechanizowany muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia; zabrania sie
przebywania pod wiszacym koszem do przenoszenia betonu, przepychania
przewodu pompy betonowej bez jej wylaczenia od strony wylotu masy

betonowej, pracy bez obuwia gumowego
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roboty spawalnicze — powinny by¢ wykonywane odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem; w czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie
metali jest na otwartym terenie dozwolone po ostonieciu stanowiska roboczego;
prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie
pozaru lub wybuchu; zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos$¢é wystgpienia
oparzen

roboty na rusztowaniach — do robdt moggq by¢ dopuszczeni wytacznie
pracownicy, posiadajacy wazne badania lekarskie nie stwierdzajace
przeciwwskazan do pracy na wysokosci; konstrukcje rusztowan powinny byc
montowane i demontowane zgodnie z instrukcjg producenta lub na podstawie
indywidualnych  projektdw; odebranie zmontowanych rusztowan nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowac $rodki ochrony
osobistej (rekawice, kaski, odziez robocza, obuwie robocze, inne $rodki ochrony
odpowiednie do charakteru wykonywanych prac), powinni zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP i zachowania sie w czasie prac w pasie drogowym oraz

posiada¢ aktualne badania lekarskie Swiadczace o zdolnosci do pracy
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V. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Usytuowanie mostu nr 2 ulegnie nieznacznemu przesunieciu. Przebudowa
odbywac sie bedzie:

- na dziatce drogowej nr 66 Gminy Okonek

- dziatkach 1/1i 1/2 rzeki Gwda zarzadzanych przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- w sgsiedztwie dziatki drogowej nr 209 UMiG Czarne

- w sgsiedztwie dziatki 19/1 Mazurczyk Jerzy i Maria z Wegorzewa.
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V. WARUNKI I UZGODNIENIA

Spis:

1. Postanowienie Burmistrza m. Okonek, pismo nr ITRiS.R$.6220.10.2013 z

dnia 02.01.2014 .
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VII. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1.  Plan orientacyjny

2 Plan sytuacyjny — stan istniejacy

3 Inwentaryzacja istniejgcego mostu

4.  Plan sytuacyjny — stan projektowany

5. Widok z gory projektowanego mostu

6. Przekrdj poprzeczny

7. Widok z boku i przekréj podtuzny

8.  Rysunek budowlany podpory nr 1i 2

9. Konstrukcja oczepu podpory nr1i2

10. tozysko stalowe

11. SteZenie poprzeczne dzwigaréw gtownych
12. Konstrukcja ptyty przejsciowej

13. Zakotwienie stupkdw balustrady na skrzydtach
14. Pale stalowe

15.1 Szczegdty potaczen

15.2 Szczegdty potaczen
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