Ryszard Zottowski
USLUGI PROJEKTOWE w ZAKRESIE
MELIORACJI — WODOCIAGOW — KANALIZACJI

77-400 Ziotéw
ul. Zakatek 7

INY

NIP  767-101-02-13
REGON 570280576

Tel. 0 - 67 / 263-56-36
Tel. 0 - 695-758-032

Egz. 3

.........

Stadn.]m INE POYOVIRESCY DS a’ YA
dokumentagcii PROJEKT BUDOWLAN\{(-:__—,‘-,; f | |.1"._N POWIATOV
W £xd "-"':n”, ¥
ranza Zatacznik do deeyz)i Nr ... 96..

Bran: SANITARNA i) A9k
Obiekt , Okonek — ul. Lipowa "

ST . N0 1 (Talal

rAIGLARSI LGRS A AL AT AN

Projekt budowlany

LB dlh
/

Zadanie rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej w m. Okonek
Inwestor Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku
Adres ul. Leéna 46 , 64-965 Okonek
==
Projekt budowlany
rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej
w m. Okonek
na dziatce ewidencyjnej nr 559 , 273 obreb Okonek
. =
Opracowal : = \ o G
Uarostaw Zoltowski &
S
slto wshki_

Projektowat — branza wodociggowa :

spec. melioracje wodne i inzynieria sanitarma

i kterowarﬂﬂ

nia
rojektoval ecjalnosal
dowlanymi ¥ 5% sénu:\m 1

. . o v S 2
tech. Ryszard Zéttowski n'oc??(geDz A §o1rf gmfz E%u?l
L upr. 168/7C/Ks — o7f01-02-13 RE

Ztotow — sierpien 2014 r.




Gbigkt: "Okonak — ul, Lipowva”
gm. Okonek

Projekt budowlany rozbudowy rozdzielczej sieci wodo ciggowej
w m. Okonek na dzialce ewidencyjnej nr 559, 273 obreb Okonek

Obiekt pn : "Okonek — ul. Lipowa"

Zawarto$¢ opracowania:

16.
16.

17.

18.

18.

20.

21,

22.

.9.5

Wastep

Zakres opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terent

Informacja dotyczqca ochrony archeologicznej i ochrony przyrody.
Zagrozenie dla $rodowiska

Rozdzielcza sie¢ wodociggowa

Wykonawstwo robot

Uwagl koricowe str.1-5
Zestawienie sieci wodociggowej PCV-110 - rurociggu A7 str.6
Zestawienie sieci wodociggowej PCV-110 — rurociggt ,B" str.6
Zestawienie odcinkéw sieci wodociggowych PE-32 sir.7

Informacja BIOZ str.8-12
Oswiadczenie projektanta str.13

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot str.14-24
Zaéwiadczenie o przynaleznoéci do PIIB w Poznaniu — R.Zoltowski sfr.25

Wypis z misjscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta i Gminy Okonek str.26-27

Pismo Urzedu M:ejskfego w Okonku dot. umieszczenia

urzadzen w pasie drogowym dz. nr 559 sir.28

Notatka (WTP) uzgadniajaca zakres opracowania str.29

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500
z projektowanymi mediami str.30

Opinia ZUD + 1 kpl projektu budowfanego,
tylko w egz. nr 1 z pozostalych kopie protokolu 7 -
i wycinki map z pieczatkq ZUD sir. /7 - )4

Oryginaf map sytuacyjno-wysokosciowycht w skali 1:500
(tytko w egz. nr 1) — Ark. 1

Uzaodwiewse p.-p _ str. 36
)

2yl /wf; ¢ A4 Ve

str. 1

Inwestor:
Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej \w Okonku
Ul Lesna 46, 64-965 Okonek




Obiekt: "Okonek — uf, Lipowa™ -
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Wistep.
Projekt opracowano :

- zgodnie ze zlecenie Zakfadu Gospodarki Komunalnef | Mieszkaniowej w
Okonku.

- na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500 opracowanej przez
Ustugi Geodezyjne ,Geometra” ze Ziotowa przyjetej do zasobow Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Ziotowie w dniu 5.07.2014 roku.

- zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Okonek.

- w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i Gminy Okonek oraz Zaktadem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

Zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniefacej rozdzielczej sieci wodaciggowef
,w110" obejmujgca budowe odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej — rurociggu ,A" i
JB” z rur PCV-up110x6,6min, o facznej diugosci L=239,4mb oraz budowe odcinkow
sieci wodociggowych PE@32x2,0mm o fgcznej diugosci L=37,7mb. Szczegdlowe
zestawienie odcinkdw sieci podane jest z zestawieniu tabelarycznym w pkt. 10, 11§
12.

Rozdzielcze sieci wodociggowe i odcinki sieci mniejszych $rednic zaprojektowano w
dzialce 559, 273.Sieci wodociggowe ,A” i ,B” wigczone zostang do istniejgcej sieci
W110” w dziafce nr 559.

Istniejgca sie¢ wodociggowa pobudowana jest m.in. w dziafce nr 559 w m. Okonek,
ktoref diugosé wynosi 1,82km.

Budowa odcinkéw rozdzielczej sieci wodociggowej projektowana jest na potrzeby
istniejgcej zabudowy mieszkaniowej w celu dostawy wody na cele socjalno-bytowe.

Administratorem istniejacej sieci wodociggowej jak i kanalizacji sanitarnej jest Urzad
Miasta i Gminy Okonek, a eksploatacje zabezpiecza Zakliad Gospodarki Komunainej i
Mieszkaniowej w Okonku.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dzialka 559, 273 obreb Okonek stanowi gminng droge o nawierzchni asfaltowej,
chodniki z plytek betonowych i tereny zieleni. Na dzialce pobudowane sg odcinki sieci
energetycznej zakonczone skrzynkami ZK oraz nadziemna linia energetyczna.

W dziafce przebiegaja sieci gazociagu ,g90" i ,,g32” oraz linie telefoniczne.
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Informacja dotyczaca ochrony archeologicznej i ochrony przyrody.

Projektowana zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w strefie  ochrony
konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, jednakie nie
koliduje bezposrednio z zaewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi.

Teren objety inwestycjq nie znajduje sie w obrebie obszaréw Natura 2000 oraz
parkéw narodowych.

Zagrozenie dla srodowiska.

Projekt obejmuje budowe odcinkéw sieci wodociggowej i nalezy do przedsigwzieC nie
oddzialywujacych negatywnie na Srodowisko.

Dla projektowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny
oddziafywania na $rodowisko.

Rozdzielcza sieé wodociggowa.

Rozdzielcze sieci wodociggowe zaprojektowano z rur:
- PCV-ua110x6,6mm (PN-10)

QOdcinki sieci wodociggowych mniejszych srednic zaprojektowano z rur:
- PE@32x2,0mm (PN-10).

Wiaczenie projektowanego rurociggu "A" nastapi do istniejgcego rurociggu (wA100) w
dz. nr 559 w weile ,w1”, a rurociqgu ,B” w weiZle ,w12”

Odcinki rozdzielczej sie¢ wodociggowef z rur PCV-ug110x6,6mm (PN-10)
zakonczone zostang hydrantami podziemnymi Hpe80mm (wezef w7 i w19
Stuzgcymi dla ochrony p-pozarowej oraz okresowego plukania sieci.

Odcinki rozdzielczej sie¢ wodociggowej z rur PEa32x2,0mm (PN-10) zakonczone
zaslepkami PEp40mm na granicy dziatki nr 559 w celu umozliwienia rozbudowy do
poszczegdinych nieruchomosci,

Uzbrojeniem  rozdzielczej sieci wodociggowej A" i ,B” bedg (trojniki
Te100/100/100mm do wigczenia w istnigjacg sieci ,w110” oraz zasuwy liniowe Z-
100mm.

Na sieci ,A” i ,B" zaprojektowano zaworcopaski ZOg40mm do wigczenia odcinkéw
sieci PE@32x2,0mm.

Projektowang sie¢ wodociggowa zaprojektowano na rozbiér wody dla ochrony p-

pozarowej Q = 5 dm*/sek tj: Q = 18,0 m*/h i stuzy¢ bedzie dla zaopatrzenia w wode
bytowo-gospodarczg budynkow mieszkalnych,
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Wykop wykonany zostanie jako pionowy umocniony wypraskami do wykopow o
szerokodci w dnie 0,8m.

Sieci zmontowane zostang na glebokosci 1,70m ponizej istniejgcego terenu.
Ulozenie sieci wykonaé na przygotowanym podiozu, na 20cm podsypce z gruntu
rodzimego, a na zmontowang sie¢ dokonac¢ 20cm zasypki z gruntu rodzimego.

Zasypke wykonaé warstwami do 30cm w mechanicznym zageszczeniem do
wskaZnika 0,97 w skali Proctora.

Oznakowaniem sieci bedzie metalizowana tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
ulozone na wykonywanej zasypce na wysokosci 0,8m liczgc od gornej krawedzi rury
wodociggowsy.

Zestawienie ditugosci i jego uzbrojenia — pokazano w zalgczniku tabelarycznym.

Wykonawstwo robot.

Wykop pod sieci wodociggowe wykonany zostanie w gruncie Kat. [,
zaprojektowano jako pionowy umocniony wypraskami o szerokosci w dnie 0,8m.

Przed wykonaniem wykopéw nalezy rozebrad istniejacy chodnik z plyt betonowych i
wjazdy na posesje z plyt ,Yomb”.

Po montaz sieci i zasypki z zageszczeniem — nalezy odtworzyc chodniki poprzez
budowe nawierzchni z kostki polbruk gr. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowef
oraz utozy¢ uprzednio rozebrane wjazdy z piyt ,Yomb” materiatermn z rozbiorki.

Zmontowane sieci wodociggowe wraz z uzbrojeniem zasypac z zageszczeniem do
wskaZnika 0,97 wg skali Proctora.

Przewody z rur PCV uldadaé nalezy na 20 podsypce z gruntu rodzimego, w
temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymaine znajduja sie w granicach
+5°C do +15°C.

Przy wykonaniu wykopoéw sposobem mechanicznym nie nalezy przekracza¢
projektowanych glebokosci dna — powinna by¢ pozostawiona nie dokopana warstwa
ziemi na spodzie wykopu o grubosci okolo 15 cm. Warstwe ta nalezy usungé recznie
bezposrednio przed ukfadaniem przewodu.

Podsypka pod rurociggi wykonana zostanie z gruntu rodzimego o grubosci 20cm — na
trasie wystepuja piaski luzne. Zmontowane odcinki sieci wodociggowej nalezy poddac
prébie hydrauficznej w celu sprawdzenia wylrzymatosci | szczelnosci zlgcz.
Napefniony wodg rurociag nalezy poddaé probie cisnienia (co najmniej przez 6h),
ktére winno wynosié 10 Kg/lem®.

str.4z24

Imwvestor:
Zaklad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowef v Okonku
UL Leéna 46, 64-965 Okanek




Obiekt: “Okonek — ul. Lipowa”
gm. Okonek

Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek ci$nienia
wynikajgcy z pecznienia rur wynosit nie wigcej niz 0,1 Kg/em® na kazde 100 mb
przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 1h.

Rurociagi wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji podlegajg dokfadnemu
plukaniu czystg woda i dezynfekcji wykonanej 3% roztworem wodnym podchlorynu
sodu lub wapna chiorowanego. Po uplywie 24h - zachlorowana woda powinna by¢
usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeplukanie sieci.

Po dokonaniu dezynfekcji i przepiukaniu sieci nalezy zleci¢ wykonanie analizy
bakteriologicznej i fizykochemicznej — dopuszczajgcej wodociag do eksploatacji.

Uwagi koncowe.

#

roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych — Min. Bud. i PMB Wydanie Il z 1977 roku oraz
wyltycznymi wynikajacymi z uzgodniert branzowych i opinii Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji,

zachowaé szczegding ostroznosé w rejonie istniejgcych znakéw geodezyjnych —~
istniejacego uzbrojenia podziemnego w kable energetyczne, telekomunikacyjne,
sieci wodociggowe, gazociagi i linie telefoniczne ilp.

po wykonaniu sieci wodociggowej — teren po trasie ich przebiegu nalezy
wyréwnad, oraz naprawi¢ ewentualne wyrzgdzone szkody,

przeprowadzié zageszczenie zasypki do wskaZnika 0,97 wg skali Proctora i
niwelacje terenu.

zmontowang sieé nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.
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10. Zestawienie sieci wodociggowsj rurocigg ,A” — PCVuag110x6,6mm (PN-10).

Diugosc o
Wezef (mb) Uzbrojenie
Wi — w2 356 Wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej ,w100”
| Tréjnik T-100/100/100, Zasuwa Z-100
w2 — w3 37,9 | Zaworoopaska Z0O-100/40 do sieci PE-32mm
w3 — w4 31,9 | Zaworoopaska ZO-100/40 do sieci PE-32mm
w4 — wb 2,5
wb - wb 12,7 | Zaworoopaska Z0O-100/40 do sieci PE-32mm
wé - w7 3,7 | Hydrant podziemny Hp-80
Razem : 124,3

11. Zestawienie sieci wodociggowej rurociag ,B” - PCVua110x6,6mm (PN-10).

Dtugosé o
Wezef (mb) Uzbrojenie
w12 — wi3 56 Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej ,w100”
"=} Tréjnik T-100/100/100, Zasuwa Z-100

wil3—wi4 36,5
wid - wis 6,9 | Zaworoopaska Z0O-100/40 do sieci PE-32mm
w15 —-wié 21,2 | Zaworoopaska ZO-100/40 do sieci PE-32mm
wig—wi7 4,5} Zaworoopaska Z0O-100/40 do sieci PE-32mm
wi7 — w18 36,9 | Zaworoopaska ZO-100/40 do sieci PE-32mm
wi8—wi19 3,6 | Hydrant podziemny Hp-80

Razem : 1151
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12. Zestawienie odcinkéw sieci wodociggowej do rurociagu ,,A”
PE@32x2,0mm (PN-10).
Diugosc -
Weze! (mb) Uzbrojenie
we —wii 7,2 | Zaslepka Z-32 na granicy nieruchomosci dz. nr 559
w3 - w10 6,7 | Zaslepka Z-32 na granicy nieruchomosci dz. nr 559
w5 — w9 4,8 | Zaslepka Z-32 na granicy nieruchomosci dz. nr 559
wé — w8 4,3 | Zaslepka Z-32 na granicy nieruchomosci dz. nr 273
Razem : 23,0
13. Zestawienie odcinkéw sieci wodociggowej do rurociggu ,,B”
PE@32x2,0mm (PN-10).
Dlugosé -
Wezet (mb) Uzbrojenie
w14 — w24 3,1| Zaslepka Z-32 na granicy niertuchomosci dz. nr 559
w15 — w23 2,9 | Zaslepka Z-32 na granicy nieruchomodci dz. nr 559
w16 — w22 3,1| Zaslepka Z-32 na granicy nieruchomoéci dz. nr 559
w17 — w21 3,0 | Zaslepka Z-32 na granicy nieruchomosci dz. nr 559
w18 — w20 2,6 | Zaslepka Z-32 na granicy nieruchomoéci dz. nr 5569
Razem : 15;
et 1
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15.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Stadium informacja
dokumentacji dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Branza SANITARNA
Obiokt » Okonek — ul. Lipowa ”
Zadanie Projekt budowlany

Rozbudowy rozdzielczef sieci wodaciggowef w m. Okonek

inwestar Zaklad Gospodarki Kemunalnej i Mieszkaniowej w Okonku
Adres Ul Lesna 46, 64-965 Okonek

Autor Ryszard Zoltowski, uf. Zakatek 7, 77-400 Zlotéw
opracowania upr. 168/7C/Ks spec. melioracie wodne i inZynieria sanitama

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlanego rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej
w m. Okonek na dziafce ew. nr 559, 273 obreb Okonek
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawy : Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998 1. nr 21 poz. 94 z pdZniejszymi Zmianami w
tym Dz. U. Z 2002 r. nr 74 poz. 676} i Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dolyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 03.12.2002 r. w sprawie wymagari
dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworezych w surowcach |
materialach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
Zywego a takze w odpadach przemysfowych stosowanych w budownictwie oraz
kontroli zawartoéci tych izotopéw (Dz. U. Nr 220 poz. 1850)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagarn dolyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katafogu
adpaddéw (Dz. U. 01.112.1206)

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewidziana inweslycja bedzie realizowana w rejonie projektowanej zabudowy
mieszkalnej, budynkéw jednorodzinnych. Realizowana bedzie na ,Slepej” drodze
gminnej o nawierzchni asfaltowsj. Na czas budowy sieci droga od strony wjazdu
zostanie zamknigta z oznakowaniem- ,zakaz wjazdu’.

Obszar charakteryzuje sie malym zréznicowaniem uksztaftowania terenu. Gigboko$¢
wykopu max. do 2,0m ponizej istnigjgcego terenu

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowe sieci wodociqgowej z przylaczami
(odcinkami sieci) w celu uzbrojenia istniejgcej zabudowy jednorodzinnej.

Na okres prowadzonych rob6t budowlano — montazowych, do przy dowozie sprzgtu
nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo uzytkownikow przyleglych drég oraz umozliwic¢
dojazd szczegdinie dla stuzb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe , Straz Pozarna)
i technicznych.

Nalezy wyznaczyé teren, ktory moze by¢ wykorzystany do skladowania materiatow
budowlanych oraz postoju maszyn i urzadzeli koniecznych do realizacji robot.
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Teren budowy winien by¢ prawidlowo ogrodzony oraz powinny by¢ wyznaczone lrasy
komunikacyjne dla sprzetu budowlanego i ludzi.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:

- sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu dla prowadzenia prac

- zagrodzié drogi dostepu na teren prac

- wydzieli¢ | dodatkowo zabezpieczyé aktuainy front rob6t

- wydzielic | sprawdzié oznakowanie szlakéw komunikacyjnych i manewrowych

- umiedcié w widocznych miejscach tablice oslrzegawcze i zakazujgce wstepu
na teren prowadzonych robot

- wyznaczyé miejsce tymczasowego skiadowania elementéw przeznaczonych
do zabudowy ( rury, elementy studni)

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy

- sprawdzi¢ i uzupeini¢ oznakowanie terenu

- oznakowac zakazem i zagrodzi¢ drogi dostepu
- ewentualnie przekazac teren dozorcy

Prace wykonywaé po wydzieleniu i oznakowaniu nastgpujacych migjsc:
1. Miejsce bezposrednich prac.

2. Stanowisko skladowania.

3. Miejsce wykonywania robdt budowlano-montazowych

4, Miejsce prac porzadkowych | wyrownawczych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA - ZE STRONY ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plac budowy winien by¢ szczelnie ogrodzony z tablicami ostrzegawczymi aby
uniemozliwié wstep osobom postronnym na teren budowy. NaleZy zwrdci szczegbing
uwage na blisko$é prowadzenia rob6t ziemnych od projektowanych wykopow i
ewentualny pofawienie sie 0séb postronnych.

PODCZAS REALIZACJI ROBOT

wykopy wykonywane w czasie prowadzenia robot

sktadowanie materialéw budowfanych przewidzianych do zabudowy

praca maszyn i sprzetu budowlanego,

oddzialywanie materiatow o zlej jakosci lub niewlasciwej technologii zabudowy,
ograniczenie ruchu pieszego,

bliskos¢ uzbrojenia terenu w sieci podziemne.

S AL

ZALECENIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA WYKONAWCY

Kierownictwo przedsiebiorstwa realizujgcego roboly budowlano-montazowe powinno
zapewnit ;

1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych a w

tym:

- sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w
obrebie placu budowy

- $rodki fransportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego

- skfadowiska [ magazyny

- pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-
biurowe
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oswietlenie

sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna i efektryczng

fgcznoéé telefoniczng oraz odpowiedni system igcznoéci brygady roboczej z
kierownictwem budowy oraz mozliwos¢ zawiadomienia wilasciwej instytucji
(bazy sprzetu, pogotowia , policii ilp. ) w przypadku wystapienia syluacji
krylycznej ( zalania, pozaru, wypadku )

Srodki profilaklyki p.poz.

ogrodzenie, bramy I furtki lub tam gdzie jest to niemozliwe oznakowanie

granic terenu za pomocs tablic ostrzegawczych, tak aby uniemozliwi¢ wejécie
na teren budowy osobom pastronnym.

2. Instruktaz pracownikéw, a w lym:

wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét | zaznajomienia z nig pracownikow

bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robGt oraz mistrz  budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow

kazdy pracodawca ma ohowigzek ustalic wykaz prac szczegdinie
niebezpigcznych oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac
Pracownicy zafrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dia danef pracy sprzet ochrony osohistej lub zbiorowej oraz odziez
roboczg i ochronna wg obowigzujacych tabel i norm zakladowych zobowigzuje
sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnef z dnia 28.05.1996 Dz, U.
1996/62/285 ) a mianowicie.

szkolenia wstepne, ogdine,

szkolenia wstepne stanowiskowe,

szkolenia wstepne podstawowe,

szkolenia okrasowe,

podczas szkolenia ma kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegéinych
stanowiskach pracy, oraz sposchem stosowania §rodkéw ochrony osobistej,

w dokumentacji budowy powinny zhajdowaé sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolei w zakresie bhp, prolokoly z
dokonanych kontroli, wykaz wydanych zlecent w zakresie bhp,

udostepnic do wglgdu pracownikéw plan bioz, ocene ryzyka zawodowego,

3, Ograniczenie ruchu kolowego i pieszego, a w tym:

wyznaczenie przejsc dla pieszych w tym mostkow z porgczami had wykopami,
organizacja ruchu kolowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu,

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Dia zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z wykonywania robét
budowlanych:

prawidiowe zabezpieczenie wykopéw - wiasciwa obudowa $cian

odwodnienie wykopow

prawidiowo wykonane zejscia do wykopéw (co 20 m )

zabrania sie wchodzenia i wychodzenia do wykopdw po rozporach

dokiadne oznakowanie drogi ewakuacyjnef

umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniajgcych wejscia na teren
budowy
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- przekazanie brygadziscie nr tefefondw na wypadek pozaru, zalania wypadku
itp. w celu zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich stuzb o awarii lub wiw
zdarzeniu

- wskazanie najblizszego punkiu opatrunkowego

- studnie kanalizacyjne montowac zgodnie z instrukcja producenta i projektem
budowfanym

Vi OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt powinien opracowaé Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwany planem ,BIOZ" zgodnie z rozporzgdzeniem
podanym w punkcie 1.3.

W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike robof lf. wykonywanie prac w terenie
otwartym, w poboczu drogi, w drodze a takZe zapewnienie koniecznej i bezpiecznej
komunikacji pracownikéw zakiadow przemysfowych oraz sfuzb medycznych, p.
pozarowych i komunalnych.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeristwo na
budowie , wilasciwg organizacje robot , prawidlowg jakos$¢ wykonywanych prac oraz
Zabezpieczenie przed kradziezg, dewastacjg matorialéw i sprzetu.

Ziotow — sierpient 2014 r.
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16.

Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczenie :

Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust4, oswiadczam, Zze niniejszy projekt
budowlany rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej w m. Okonek dia obiektu pn :
"Okonek - ul. Lipowa" opracowany dla Inwestora. Zakiadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku , ul. Lesna 46 , 64-965 Okonek - zosltaf

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

;,(’)%f-ﬂwﬁ?ﬂ'a@@

o5Ch

-/ tech, R. foltowski

Zlotow — sierpiens 2014 r.
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17. Specyfikacja technicznia wykonania i odbioru robot.

l 5.00 - Wymagania ogélne

Il S.01 - Roboty ziemne

. 5.02 - Robofy montazowe sieci
1 $.00 - Wymagania ogdlne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ninigjszef specyfikacgji technicznej sa wymagania ogdine dofyczace wykonania | odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacjq przedsigwzigcia,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych | kontraktowych stuzgcych zleceniu | realizacji
robot okredlonych w pkt 1.1. Wymagania ogdine okreslone w niniejszej specyfikacie stanowig podstawe do
okreslenia szczegoOlowych specyfikacji technicznych dfa poszczegoinych rodzajow robét budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjs.
Warunki okreslone w niniejszej specyfikacii obefmufja wymagania ogdine, wspdine dia poszczegdinych robdt
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonego w pkt 1.1.

1.4 Ohkredlenia podstawowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okresfonym migjscu,

Robofy budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, remoncie fub rozbiéroe obiekiu budowlanego.
Teren hudowy — przestzen, w kidrej prowadzone sq roboly budowlane wraz z przestizenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie | prowadzenie budowy lub
wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obfekiu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projeklem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a przypadku realizacji obiektow metodg montazu — tak2e dziennik monfazu.
Dokumentacia powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w  foku
wykonywania rob6t oraz geodszyjnymi pomiarami powykonawcezymi.

Aprobata techniczna — pozylywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w
budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu pizepiséw o ocenie zgodnosd, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalfowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrchéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integraing calosé uzythows.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$cei zachodzacych w czasie
wykonywania robdt.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaZniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacfi kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Odpowiednia  zgodnodé — zgodnos$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi folerancjami, a jedii przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzafu
rohot budowlanych.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedlug technologicznef kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ifosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboly majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terent naruszonego w
czasie realizacji budowy fub robét budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ~ osoba posiadajaca odpowiednie wyksztafcenie fechniczne i prakiyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, klGref
inwestor powierza nadzor nad budowq obiekiu budowlanego. Reprezentuje on inferesy inwestora na budowie |
wykonuje biezgeg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych [ zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacfi oraz urzadzert technicznych, fak réwnie? przy odbiorze
gotowego obiektu.
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1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robd! jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnodé z dokumentacja
projektowg, szezegdlowymi specyfikaciami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawlajacy, w temminie okre$lonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkini wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje | wspdirzedne punktow
gidwnych obiekiu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowey |
jeden komplet specyfikacji technicznych.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron o fenminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili
odhbioru koricowego robét, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca winien odtworzy¢ na wiasny
koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziaf na dokumentacie praojektows
dostarczong przez zamawiajgcego | sporzgdzong przez wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, szczegdlowe specyfikacje ltechniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania okredlone w chocby jednym z
nich sg obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychrniast powiadomié inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian | poprawek.

Wszystkie wykonane roboly i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumenfacia projekfowg i
szczegolowymi specyfikacfami technicznymi,

Wielkosci okresfone w dokumentacji projektowej | w szczegdlowych specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wielkosdci docelowe, od kldrych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii.
Cechy materialow | elementéw budowli muszg by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnosdé z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancyi.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboly nie beda zgodne z dokumentacjg profeklowg lub
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi | maja wplyw na niezadowalajacq jakosc elementu budowli, fo takie
materialy zostang zasfapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie liwania realizacji budowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad lymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce , w fym
ogrodzenia, porecze, oswiellenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze ocraz wszelkie inne Srodki niezbedne do achrony
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmufe sie, Ze jest wigczony w cene
umownag.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét,
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dolyczgce ochrony
Srodowiska naturainego. W okresie trwania robdt budowlanych Wykonawca bedzie;

- utrzymywad teren hudowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm | przepiséw
dotyczacych ochirony srodowiska na terenie i wokdf terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzeri lub
ucigliwosei dia 0séb fub wiasnosci spolecznef i innych, a wynikajgcych ze skazenia , halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepsiwie jego sposobu dziatania.

Stosu;qc sig do lych wymagari Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
lokalizacje magazyndw skfadowisk i drog do;azdowych

- Srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pylami lub
substancjfami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami, moZliwodcia powstania
pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym.
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1.5.6 Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestizegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowef. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Malerialy fatwopalne beda skiadowane w sposoh zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszellde straly spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie zniszczenia | uszkodzenia wlasnosdei publicznef i prywatnef
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagy,
kable, przewody ifp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiadcicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiafgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie | zabezpjeczenie przed uszkodzeniem lych instalagji | wrzadzenn w czasie trwania budowy.
Whykonawea jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja byé wykonane w zakresie przeioZenia instalacji i urzgdzern podziemnych na terenie budowy |
powiadomi¢ inspekiora nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspekiora nadzoru | zainferesowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dosfarczajac wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw.
Wykonaweca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacfi na
powierzchni ziemi | urzgdzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczent obcigZzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialdw | wyposazenia na { z ferenu robdf. Uzyska on wszyslkie niezbedne zezwolenia co do przewozu
niefypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kaizdym takim przewozie powiadamial inspekiora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme obcigZzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadaf za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspeklora nadzont.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacii robot Wykonawca bedzie przestizegad przepiséw dolyczgceych bezpieczerisiwa i higieny pracy.
W szczegdino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal prac w warunkach
niehezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagari sanitamych.
Wykonawca zapewni | bedzie ulrzymywal wszelkie wrzadzenia zabezpieczajace, sogjalne oraz sprzef |
cdpowiednia odziez ochronng dla zapewnienia bezpieczeristwa 0sob zaltrudnionych na budowie i publicznego.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie malerialy | urzadzenia uzywane do robét od
daly rozpoczecia do daly odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy adminisiraci parnstwowsj i
samorzadoweyj, kibre sg w jakikolwiek sposdh zwigzane z robofami | bedzie w peini odpowiedzialny za
przestizeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rohdt.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagart prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposcb ciggly bedzie
informowad inspeklora nadzoni o swoich dzialaniach, przedstawiajge kopie zezwoleni | inne odnosdne dokumenty.
Uznajfe sie, 2e wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniern wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sq uwzglednione w cenie oferfowej.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materlaléw.

Co najmniej na dwa fygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dolyczace proponowanego Zrodla wylbwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru,

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego Zrédla nie oznacza, Ze wszelkie naslgpne partie malerialéw z tego
Zrodia uzyskajg zalwierdzenie.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w cefu udokumentowania , Ze materafy uzyskane z
dopuszezonego Zrodfa w 5posobh ciggly spelniafq wymagania specyfikacji w czasfe postepu robét.

2.2 Pozyskanie materiaféw migjscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wladcicieli i odnosnych wladz na pozyskanie maleriaidw z
Jjakichkolwiek Zrodef migjscowych wigczajac w fo Zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczycé inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacjf Zrodia,

Wykonawca przedstawi dokumentacfe zawierajacg raporty z badan fterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie mefode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspekforowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cé za spelnienie wymagari ifosciowych i jakoSciowych dotyczgcych materialéw
z jakiegokolwiek Zridia. Wykonawca ponosi wszystkie koszly zwigzane z dostarczeniem materialow niezbednych
do wykonania robdt. Humus i nadkiad, czasowo zdjgle z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i 2wiru, bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy realizacji robdt. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora
nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zrédef materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regufacjami
prawnymi cbowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Matenialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdZ
ziozone w migjscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli inspekior nadzoru zezwoli Wykonawey na u2ycie
tych matenialdw do innych robdt, niz te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych matenaléw zostanie
przewartosciowany przez inspekfora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane maferialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z nie przyjeciem tych robdt i nie zwrdcenient koszfow.

2.4 Przechowywanie i skladanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby lymczasowo skfadowane malerialy, do czasu gdy bedg one poirzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zniszezeniem, zachowaly swojg jakos¢ | wiaciwosel do robot oraz byly dostepne do
kontroli przez inspekfora nadzoru.

2.5 Wariantowe sfosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja fechniczna przewidujg moziliwosé warnantowego zasfosowania
rodzaju materiafu w wykonywanych robofach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uZyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badari
prowadzonych przez inspekfora nadzoru. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pédzZniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzelu, ki6ry nie spowoduje niekorzysinego wplywu
na jakos< wykonywanych robol, Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem fypow i ilosci wskazaniom zawarlym w specyfikacji technicznej i projekcie
organizacji robdt zaakceplowanym przez inspektora nadzoru, W przypadku braku ustalert w takich dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceplowany przez inspektora nadzoru.

Liczba | wydajno$¢ sprzefu i urzadzen powinna gwaranfowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentagji projekfowsj, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w ferminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnodcig Wykenawcy fub wynajety do wykonywania robdt powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzefu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarni,

Jezeli dokumentacja projekfowa [ub specyfikacia techniczna dopuszczajg mozliwosé warantowego uZycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspekfora nadzoru o swoim zamiarze wybori i
uzyska jego akceptacfe przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé
poZnief zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwaranlujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
inspekitora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca fest zobowigzany do stosowania jedynie fakich Srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiafow.
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Liczba i rodzaj $rodkéw fransportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami ckreslonymi w
dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznef | wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach pubficznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dofyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i
dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa, wyrnaganiami specyfikacji
technicznej, programu zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wylyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roh6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowsj b przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie bigdy i pomyiki w wylyczeniu i wyznaczeniu wysokosci, jesli
wymagac tego bedzie inspekfor nadzoru.

Sprawdzenie wylyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwainia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje inspeklora nadzoru dotyczgce akceptagji fub odrzucenia materialéw i efementéw robot beda oparte na
wymaganiach okredlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe), specyfikacii technicznej oraz
normach i wylycznych.

Przy podsjmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materialow | robdl, rozrzuly normainie
wystepujace przy produkcji i badaniach matenialéw, do$wiadczenia z przeszioscl, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bgdq wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszly z tego tytutu ponosi
Wykonawoea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy naleZy opracowanie przedstawienie do aprobaly inspekiora nadzoru programi
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdl, mozliwosci techniczne,
kadrowe | organizacyjne gwaraniujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacfa projekiows, specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspekiora nadzoru.

Program zapewnignia jako$ci powinien zawierac:
a/ cze$é ogdbing opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- opis dzialart zapewniajgcych bezpieczeristwo i higieng pracy podczas wykonywania robét;

- wykaz zespoféw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie prakiyczne;

- system (sposéh i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- wyposaZzenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroii (opis faboratorium wiasnego lub laboratorium,
kiéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badart laboratoryjnych, zapis pomiarow ifp.

b/ czesd szczegélowa opisufacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilodci $rodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed ulratq ich wiasciwos$ci w czasie transporiu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badari ( rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen ilp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wylwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robot;

- sposéh postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zalotonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robot | jakosci stosowanych materialow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzel, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badari materialow oraz robot.,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgdacé od Wykonawey przeprowadzenia badarn
celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania maleriatéw oraz robdf z czeslotliwosdcia zapewniajgca
mozliwoéé stwierdzenia, Zze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawarlymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czeslotliwosci sq okreslone w specyfikacfi technicznej, normach
i wylyeznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali faki zakres kontroli jest
konieczny do zapewnienia wymaganej jakosci wykonania robdt,

8.3 Pobieranie prébek.

Nie dotyczy zakresu robdf objefych projektem.

6.4 Badania i pomiary.

Wiszystkie badania [ pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nommy nie
obgjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowac moZna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceplowane przez inspektora nadzomnt.

Przed przystapieniem do pomiaréw fub badarn, Wykonawea powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, migfscu i
terminie porniaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dia celdw kontroli i zatwierdzenia jakoéci, inspekfor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
préobek i badania wszystkich materfatdw u Zrédla ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka pofrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materiaféw.

6.6 Certyfikaly i deklaracje.
Inspektor nadzoru moZe dopuscié do uZyeia tylko te materiafy, ktGre posiadajg.
a/ cerfyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$C¢ z kryterami technicznymi
ckre$fonymi na podstawie Polskich Normm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentow
technicznych,
b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosdl z:

- Pofskg Norma lub

- aprobalg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq

objete cerlyfikacig okreslong w pkt a. i kibre speiniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenly sq wymagane przez specyfikacie techniczng, kazda pariia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jef cechy.
Produkty przemysfowe muszg posiada¢ ww. dokumenly wydane przez producenta, a w razie polrzeby poparie
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek malerialy, ktdre nie speiniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumeniem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco | bedg dofyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczef strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opalrzony dalg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisy,
z podaniem imienia | nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy heda czyteine, dokonywane trwalq technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly | inne dokumenty bedg oznaczone koleinym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzonu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szezegdinosei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu hudowy,

- dale przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projekiowsj,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosei | hammonogramow robdl,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw rohdt,

- przebieg robdt lrudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia inspeklora nadzoru,
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- daly zarzgdzania wstrzymania rohdt z podaniem powodu,
- zgioszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw rohdt,
- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powiefrza w okresie wykonywania robot podiegajgcych ograniczeniom lub
wymaganjom szczegdinym w zwigzku z warunkarnl almosferycznyimi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dolyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robol,
- dane dolyczgce jakosci materalow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto e przeprowadzi,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowdi z podaniem, kio je przeprowadzif,
- inne istotne informacje o przebiegu rohot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje i polecenia inspekfora nadzon wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig do jego tresci.
Projekiant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robdt.

2/ Dokumently.

Dekfaracje zgodnodci lub cerlyfikaty zgodnosci materaléw, orzeczenia o jakosci malerialow, receply robocze |
kontrolne wyniki badart Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci,
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdf. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie inspektora
nadzoru.

3/ Pozostafe dokumenty budowy.
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyZej, nastgpujgce dokumenty!
- pozwolenie na budowe,
- profokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- profokofy odbiomnt robot,
- protokoly narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

4/ Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy bedyg przechowywane na terenie budowy w migfscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodufe jego nalychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianef prawen.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dfa inspeklora nadzoru i przedstawlane do wglgdu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okredfa¢ faklyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacig techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspekfora nadzoru o zakresie obmierzanych
rohdt | terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed fym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wedlug instrukcfi inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagana do celu czeéciowef pfatnosci na rzecz
Wikonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspekfora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania iloSci robét | materialéw.

Diugosel i odlegfoéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz finii
osiowej.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq inaczej, objelosci beda wyliczone w m
Jjako diugosc pomnozona przez Sredni przekrodj.

Hosci, ktére maja byé cbhmierzone wagowo, bedg wazone w fonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji techniczney.
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7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy sfosowane w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
inspekfora nadzoru. Urzadzenia i sprzef pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych fo Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacjl.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly czas trwania
robot,

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru,

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym przejeciem robot, a lakie w przypadku
wystepowania diuzszef przerwy w robotach | zmiany podwykonawcy rohot.

Wiszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Wiszystkie obmiary robdét podlegajgcych zakiyciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Wszystkie roboly pomiarowe do obmiaru oraz nigsodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy |
jednoznaczny. Wymiary skompiikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupefnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestize obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich specyfikacfi technicznych , roboly podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a/ odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbior czesciowy,

¢/ odbiér koricowy,

d/ odbidr ostateczny.

8.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér rabot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowsj ocenie ifosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie reafizacji robét ulegna zakryciu.

Qdbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajqcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.

Qdbioru robdt dokonuje inspekior nadzoru.

Golowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy | jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie péZniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgfoszenia wpisem w dziennik budowy | powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakosé i ilodé robdt ulegajgcych zakryciu ocenfa Inspekior nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac dokumentacje projektowq i
uprzednie ustalenia.

8.2 Odbi6r czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czgsciowego rohot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot,

Odhioru ¢czesciowego robét dokonufe inspekior nadzoru.

8.3 Qdbidr koricowy robot.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i
wartosci.

Cafkowite zakorczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika hudowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspekiora nadzon..
Odbioru koricowego rohdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora nadzoru i
Wylkonawcy. Komisja odbierajaca roboly dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedioZzonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z dokumenlfacig
projektowa i specyfikacjami technicznymi.,

W {oku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalert przyjetych w trakcie odbioréw rabot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania rohét uzupeiniajacych i poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t uzupeiniajgcych Iub poprawkowych w  robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbiornu koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia projekiowa i specyfikaciq fechniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploalacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
polracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.
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8.3.1 Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest profokdt odbiory koricowego robot
sporzadzony wg wzorni ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawea jest zobowiazany przygotowad w zaleZnosei od rodzaju obiektu budowlanego
nastepujgce dokumenty:

1/ Dokumentacje projektows podstawowg z nanfesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy | ewentualne uzupeiniajace lub zamienne).

3/ Dzienniki budowy (oryginafy).

4/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie ze specyfikacgig techniczng i ewenlualnie programem
zapewnienia jakosci.

5/ Geodezyjng inwentaryzacfe powykonawczg rohot i sieci uzbrofenia terenu.

6/ Kopie mapy zasadniczef powstale] w wyniku geodezyjnef inwentaryzacji powykonawczej,

7/ Protokoly z préb szczelnoscei instalacji wodociagowych i sanitamych.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny fermin odbioru koricowego robot.
Wiszystkie zarzadzone przez komisje roboly poprawkowe Jub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i roh6t uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rohot zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnef obiektu z uwzglednieniem zasad
ohowiazujacych przy dokonywaniu odbiorny koficowego.

1. S.01 - Roboly ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdfowej specyfikacji technicznef sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwiazanych z realizacjg opisanego przedsiewzigcia.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi czesé dokumentéw przetargowych | konitrakfowych sluzgcych
zleceniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3 Zakres rohét objetych specyfikacja.
Warunki okreslone w niniejszej specyfikacii obejmujg wymagania dofyczace wykonania robdt ziemnych —
wykopow zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowsj i kanalizacji sanitamej.

1.4 Okres$lenia podstawowe.
QOkres$lenia wysteptiface w niniejszef specyfikacji sq zgodne z definiciami zawarlymi w odpowiednich nommach i
wylycznych oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji okre$lajacef warunki ogéine — S-00.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjy
projeklowa, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspekiora nadzoru.

Qgdlne wymagania dotyczace robot zostaly okreslone w pkt 1.5 specyfikacji S-00 — Warunki ogdine.

2, MATERIALY
QOgdlne wymagania dolyczace stosowanych malerialéw zostaly okreslone w punkcie 2 specyfikacii S-00 —
Wymagania ogdine.

3. SPRZET
QOgdine wymagania dotyczace sprzelfu zostaly okreslone w punkcie 3 specyfikacji S-00 — Wymagania ogoine.
Roboty ziemne nalezy wykonywad recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do
wykonywania danego rodzaju robét ziemnyeh np..

- spycharki upniwersalne

- koparki uniwersalne,

- zageszczarki wibracyjne fub plyty wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce transportu zostaly okrestone w punkcie 4 specyfikacji S-00 - Wymagania ogéine.
Materialy z wykopow mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi odpowiadajacymi warurnkom
realizacji robét

Wszelkie zanieczyszezenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca jest
zobowigzany usuwad na bieZgco i na wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przy wykonywaniu rob6t ziemnych winny byé sprawne lechnicznie i speiniaé
wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodine wymagania dotyczace wykonania robét zostaly okre$ione w punkcie 5 specyfikacji S-00 — Wymagania
ogoine.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych powinno by¢ wykonane wytyczenia trasy pod budowe.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne celem:

- wyznaczenia osii ustawienia kotkdw kierunkowych,

- ustawienia law wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczenia krawedzi wykopdw,

- konlrolnef niwelagji dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w sposcb zapewniajgcy nie naruszajgcy naturalnej struktury gruntu ponizej
poziomu posadowienia. Technologia wykonania wykopu powinna umozliwiaé jego biezace odwodnienie —
cdprowadzenie wod gruntowych | opadowych poza obszar wykopu.

5.1 Tolerancja przy wykonaniu wykopow.

Dopuszczalne odchylki przy wykonaniu wykopow wynoszg odpowiednio:

- dla wymiarow wykopu w planie £ 15 cm,

- dla ostatecznej rzednej dna wykopu + 2 cm,

- dla nachylenia skarp wykopu * 10%

5.2 Zageszczenie zasypki wykopow.

Po wykonaniu zasypki nalezy przystapic do jego zageszezenia. Zageszczenie podioza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaZnika zageszczenia okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine wymagania dofyczace kontroli jakosci robot zostaly okreslone w punkcie 6 specyfikagi S-00 —
Wymagania ogéine.

Sprawdzeniu | kontroli jakoSci w trakcie wykonania robot i po ich zakoriczeniu podlegajg w szczegdinosci:

- prawidfowosé wylyczenia robdt w ferenie,

- przygotowanie terenut pod wykonanie robét,

- sprawdzenie wymiaréw wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogéine wymagania dotyczgce obmiaru robdt zostaly okrestone w punkcie 7 specyfikacji S-00 — Wymagania
ogéine. Jednostkg obmiarows jest [m’] wykonanych wykopow.,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét zostaly okreslone w punkcie 8 specyfikacji S-00 — Wymagania
ogdine. Odbioru robét ziemnych dokonuje inspektor nadzoru zamieszczajac odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

1. §.02 - Roboty montazowe sieci

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow | montazu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej dia przedsigwzigeia: ,Kaczochy-Kleszczyna-Skic”,
Zadanie |,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Szezegolowa specyfikacja techniczna stanowi czesc dokumentow przetargowych i koniraktowych stuzacych
zleceniu i realizacji robét okreslonych w pkf 1.1.
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1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg.
Warunki okreslone w niniefszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczgce wykonania wykopow i montazu sieci
wodociggowsj i kanalizacfi sanifamej wraz z uzbrojeniem.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia wysltepujgce w niniejszej specyfikacji sq zgodne z definiciami zawarlymi w odpowiednich nomach i
wylycznych oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji okreslajgcef warunki ogéine — S-00.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSé ich wyhkonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, szczegolowymi specyfikacfami technicznymi i poleceniami inspeklora nadzoru,

Ogdine wymagania dotyczgee robot zostaly okredlone w pkt 1.5 specyfikacji S-00 — Warunki cgdine.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dolyczgce stosowanych malenialdow zostaly okreSfone w punkcie 2 specyfikacii S-00 -
Wymagania ogéine.

Malterialem stosowanym przy wykonywaniu zasypki jest piasek i grunt rodzimy.

Rury z tworzywa PVC PN-10 | PN-6 odpowiadajace normie PN-C-89221.1998.

Ksziailki montazowe z PVC i Zeliwa (trojniki, kolana, zigczki, zasuwy, hydranty, zaslepki).

3. SPRZET
Qgdlne wymagania dolyczace sprzetu zostaly okreSlone w punkcie 3 specyfikacji S-00 — Wymagania ogéine.
Roboly zwiazane z wykonaniem warstwy podsypki | obsypki nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce fransportu zostaly okreslone w punkcie 4 specyfikacji S-00 — Wymagania ogdine.
Zaladunek, transport | rozfadunek rur PCV nalezy prowadzi¢ przy temperaturach powietiza w przedziale od -5°C
do +30°C. Rury PVC nalezy przewozi¢ na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej diugosci i przy
przefadunku - rur nie naleZy rzucaé.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt zostaly okreslone w punkcie 5 specyfikacji S-00 — Wymagania
agdine.

Rury PCV nalezy ukfadac na wyréwnanym dnie wykopu i wykonanej podsypce piaskowej fub gruntu rodzimego.
Na calym obwodzie rury nalezy wykonad obsypke jednowarstwowg z gruntu rodzimego ¢ minimalinej grubosci
30cm na calym obwodzie rury. Rurociggi nalezy ukfadaé z zaprojekfowanym spadkiem z moZliwoscig ich
odwodnienia do projektowanych studni odwadniajgcych (Ks).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine wymagania dolyczgce kontroli jakosci robéf zostaly okre$lone w punkcie 6 specyfikacii 5-00 -
Wymagania ogéine.

Sprawdzeniu i kontroli jakosci w trakcie wykonania rohdt i po ich zakoriczeniu podiegajg w szezegdinodcei:

- prawidiowo§¢ wytyczenia frasy rurociggow,

- Sprawdzenie jakosci i grubodci opsypki- dopuszczalna tolerancja grubodci obsypki £ 5cm

- sprawdzenie prawicdfowosci pofaczen poszczegolnych efermentéw sieci, uzbrojenia,

- sprawdzenie préby szczelnodef rurociggow,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt zostaly okredlone w punkcie 7 specyfikacii S-00 — Wymagania
ogdine.

Jednostkg obmiarowg sieci fest fm], wykopdw [msj, studni i elementdw uzbrojenia [szl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dofyczgce odbioru rob6! zostaly okre§lone w punkcie 8 specyfikacji S-00 - Wymagania
ogdine. Przy odbiorze koricowym Wykonawea powinien dostarczyc nastepujace dokumenty:

- profokdt odbioru koficowego,

- protokol badan szeczelnoéci przewodow,

- Swiadeclwa jakoSci wydane przez dostawcow materialow,

- inwenlaryzacje geodezyjng przewodow z ich uzbrojeniem.
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POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-42C-092-4P5 *

Pan Ryszard Z6ttowski o numerze ewidencyjnym WKP/Wi/5953/01

adres zamieszkania ul. Zakatek 7, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31,

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyrm
werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez

Zenon Woékowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronfczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postact

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanege certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw pmwnych dokumentom opatrmnym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoécl danych w niniejszym zaéwladezeniu motna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby tnZynieréw Budownictwa www. pnb org.pl lub kontaktulae sle z biurem whasciwej Okregowe]j by Intynierdw
Budownictwa

“l
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Okonek, dnia 18 sierpnia 2014 r.

ITRiS.GP1.6727.88.2014
WYPIS

Urzad Miejski w Okonku informuje, ze nieruchomos$é polozona w miejscowosci Okonek, oznaczona dziatkg
nr 559 w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek obszaru polozonego
w miejscowosci Okonek uchwalonej Uchwala Rady Miejskiej w Okonku Nr LII/295/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
oznaczona jest symbolami 8 i 35KDW — teren dréog

Dla terenu drég (KD i KDW) ustala sig:

1) Przeznaczenie podstawowe: droga w liniach rozgraniczajacych z umieszczonymi w nich elementami drogi oraz
urzadzeniami z nia zwiazanymi wynikajacymi z funkcji drogi i uwarunkowan terenowych

2) W liniach rozgraniczajacych ulic wojewodzkich i gminnych mozliwosé prowadzenia podziemnych sieci
infrastruktury technicznej.

3) Wazdluz kazdej ulicy, o ile pozwalaja na to warunki terenowe, nalezy prowadzié sciezki rowerowe, zaréwno
w liniach rozgraniczajacych ulic projektowanych jak i istniejgcych.

4) Nasadzenia zieleni w pasach drogowych nalezy prowadzi¢ kierujac sie zasadgq urozmaicenia gatunkéw drzew
i krzewow.

Dla terenu drég (8KDW) ustala sig:

1} istniejaca droga klasy D obstugujaca tereny zabudowy mieszkalnej,
2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 20.0 m do 28.0 m ze wzgledu na istnigjaca zabudowe oraz
zabytkowy uklad urbanistyczny miejscowosci;

Dla terenu drég (35KDW) ustala sig:

1) istniejaca droga klasy D obslugujaca tereny zabudowy mieszkalnej, rekreacyjne i ogroddw dzialkowych,

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 14.0 m do 18.0 m ze wzgledu na istniejacq zabudowe oraz
zabytkowy uklad urbanistyczny miejscowosci,

3) szpalery drzew do ochrony i uzupelnief;

Ustala sig nastgpujace zasady infrastruktury technicznej:

1)  Teren objety planem lezy w obszarze wysokiej ochrony wéd podziemnych OWO.

2)  Na terenic objgtym planem migjscowym zabrania sig lokalizacji ferm hodowlanych.

3)  Ustala sig¢ obowiazek podlaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji $ciekowej i sieci elektrycznej oraz na terenach
uslugowych i przemystowych do sieci kanalizacji deszczowe;.

4)  Ustala sig¢ obowiazek podtaczenia do sieci gazowej lub budowg instalacji grzewczych na ekologiczne Zrédla energii.

5) Do czasu realizacji sieci infrastruktury technicznej dopuszcza sig: stosowanie indywidualnych urzadzen do
gromadzenia nieczystoéci plynnych — szczelnych zbiornikéw bezodplywowych na $cieki, z ktérych beda one regularnie
wywozone przez koncesjonowanego przewoznika do oczyszczalni $ciekéw oraz budowe lokalnych uje¢ wody, zgodnie
z przepisami odrgbnymi; zabrania si¢ budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow.

6)  Zagospodarowanie odpadéw komunalnych: posiadacz odpadéw jest obowigzany do ich selektywnego gromadzenia
w przeznaczonych do tego pojemnikach w celu poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, odpady te powinien przekazaé do
unieszkodliwienia w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

7)  Zagospodarowanie odpadéw niebezpiecznych przez posiadacza odpadéw zgodnie z przepisami odrebnymi.

8)  Ochrona powictrza - emisja zanieczyszczen do atmosfery nie moze powodowaé przekroczenia dopuszezalnych norm
oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony
powietrza.

9) W celu zwigkszenia powierzchni ekopozytywnych na terenach mieszkalnych wykonanie nawierzchni utwardzonych
(jak dojazdy do garazy, $ciezki rowerowe itp.) z materiatow takich jak kostka brukowa, betonowa itp., u!oZonych
w sposob umozliwiajacy infiltracjg do gruntu wéd opadowych i roztopowych.

10) Ustala sig ochrong istnigjacych drzew i zadrzewien poza obrysem budynku przewidzianym w projekcie budowlanym
oraz nasadzenia nowych drzew i krzewéw w ramach dzialek wlasnych; dopuszcza sig cigeia sanitarne oraz wycinkg
drzew w trojkatach widocznodci ulic.

11) Ustala si¢ ochrong drzewostandw $rédpolnych i przydroznych oraz ochrong naturalnych i sztucznych zbiornikdw
wodnych (stawy, strugi, rowy melioracyjne itp.) wraz z rolinnoscia porastajaca brzegi.

12) Ustala si¢ nastgpujacy sposob postgpowania z masami ziemnymi z wykopéw budowlanych, spelniajacymi standardy
Jjakosci gleby i ziemi zgodnie z przepisami odrgbnymi:

a) warstwg préchniczg nalezy wykorzystaé do urzadzenia terendw zielonych,
b) nadwyzki ziemi nieorganicznej nalezy wykorzystaé do rekultywacji, nasyp6w itp. w porozumieniu z administracja
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