[image: image1.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 8.2



Temat nr : 009-001-002



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Remont mostu przez rzekę Czarna ( działka 319 )  w ciągu drogi gminnej ( działki 318/1 i 318/2 )



w kierunku Okonek-Zamłynie w miejscowości Okonek

Kod CPV :  

45221111-3   Roboty inżynieryjno-budowlane. Roboty wbudowlane w zakresie mostów drogowych-remont mostu drogowego.

Obiekt :  

Most przez rzekę Czarna ( działka 319 )  w ciągu drogi gminnej ( działki 318/1 i 318/2 )



w kierunku Okonek-Zamłynie w miejscowości Okonek

Kod CPV :  

45221111-3   Roboty inżynieryjno-budowlane. Roboty wbudowlane w zakresie mostów drogowych-remont mostu drogowego.

Adres :  

64-965 Okonek, na skrzyżowaniu drogi gminnej Okonek Zamłynie z rzeką Czarna.



Remont mostu przez rzekę Czarna ( działka 319 )  w ciągu drogi gminnej ( działki 318/1 i 318/2 )

w kierunku Okonek-Zamłynie w miejscowości Okonek

Kod CPV :  

45221111-3   Roboty inżynieryjno-budowlane. Roboty wbudowlane w zakresie mostów 



drogowych-remont mostu drogowego.



Inwestor : 

Gmina Okonek.



64-965 Okonek, Niepodległości 53

Wykonawca : 

Zakład Pojektowo-Realizacyjny Robót Inżynieryjnych. Roman Zdrojewski.



62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13



Umowa :  

Umowa nr ITRiŚ.89.2013 z dnia 22.10.2013 r.

Jednostka autorska :  

Zakład Projektowo-Realizacyjny Robót Inżynieryjnych. Roman  Zdrojewski.

Opracował :  

Roman Zdrojewski

Sprawdził :  

Zbigniew Ejchsztet
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.2



Temat nr : 009-001-002

Budowa :  

Remont mostu przez rzekę Czarna ( działka 319 )  w ciągu drogi gminnej ( działki 318/1 i 318/2 )



w kierunku Okonek-Zamłynie w miejscowości Okonek

Obiekt :  

Most przez rzekę Czarna ( działka 319 )  w ciągu drogi gminnej ( działki 318/1 i 318/2 )



w kierunku Okonek-Zamłynie w miejscowości Okonek

Adres :  

64-965 Okonek, na skrzyżowaniu drogi gminnej Okonek Zamłynie z rzeką Czarna.

                       Remont mostu przez rzekę Czarna ( działka 319 )  w ciągu drogi gminnej ( działki 318/1 i 318/2 )

                       w kierunku Okonek-Zamłynie w miejscowości Okonek



Data : 2014-12-27  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



a. CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3

  Roboty przygotowawcze.



1. Pozycja   0,050 km



ST: D-M.00.00.00+M.20.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -



trasa dróg w terenie równinnym=50m. 



2. Pozycja   1,000 ryczałt



ST: D-M.00.00.00+M.20.01.01. Geodezyjne wytyczenie obiektu i powykonawczy



operat geodezyjny. 



3. Pozycja   0,004 ha



ST: D-M.00.00.00+D.01.02.03. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia:



średniej gęstości= ca 40,00m2=0,004 ha. 



4. Pozycja   5,000 mp



ST: D-M.00.00.00+D.01.02.03. Transport na odległość do 2 km gałęzi=około 5mp.



Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny



5. Pozycja   1,000 ryczałt



ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01. Opracowanie projektu, uzgodnienie, wykonanie, i



rozebranie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.



6. Pozycja   15,000 m3



ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01. Grodze ziemne, wykonanie i rozebranie, o  wysokości



do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darniną na mur=6,00x 2,50mx1,00m=15,00m3



7. Pozycja   20,000 m



ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01. Kanały z rur kanalizacyjnych PCV łączone na wcisk z



uszczelkami średnicy Dz=400mm, dł.=20,00m. 



8. Pozycja   40,000 m-g



ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01. Pompowanie wody = 5 dnix8m-g.=40 m-g.



9. Pozycja   1,000 ryczałt



ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01. Tymczasowe przejście dla pieszych



b. CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3

  Roboty rozbiórkowe elementów mostu.



10. Pozycja   26,250 m2



ST-D.01.02.03. Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o



powierzchni płyt: ponad 3,0 m2-płyty 0,12x1,25x3,00=1,25x3,00x7szt=26.25m2



11. Pozycja   1,116 t



ST-D.01.02.03. Demontaż stalowych przęseł blachownicowych o



masie: ponad 1 do 3 t ;  stalowe G62, szt. 3x6,00m=18,00mx62kg/m=1116kg=1,116 t.
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12. Pozycja   11,400 m3



ST-D.01.02.03. Rozebranie dużych brył muru z cegły, na zaprawie : -



cementowej ; rozebranie uszkodzomych konstrukcji ceglano-betonowych:

-przyczółków=0,80x0,80x5,00x2p=6,40m+ściany boczne=0,80x0,80x2,50x3s=4,80m3. Razem=11,20m3



13. Pozycja   0,004 ha



ST-D.01.02.03. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia:



średniej gęstości= ca 40,00m2=0,004 ha. 



14. Pozycja   40,000 m2



ST-D.01.02.03. Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych



gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem= ca 40,00m2



15. Pozycja   3,500 mp



ST-D.01.02.03. Transport na odległość do 2 km gałęzi=ca 3,5mp



Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny



16. Pozycja   8,116 t



ST-D.01.02.03. Transport elementów mostowych, na odległość: do 1,0



km; stalowe G62, szt. 3x6,00m=18,00mx62kg/m=1,116 t +płyty drogowe=7sztx1,00 t=7,00t. Razem=8,116 t.



17. Pozycja   11,200 m3



ST-D.01.02.03. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym



załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym;

-przyczółków=0,80x0,80x5,00x2p=6,40m+ściany boczne=0,80x0,80x2,50x3s=4,80m3. Razem=11,20m3



c. CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.

  Roboty ziemne-wykopy.



18. Pozycja   105,000 m2



ST-D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za



pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm: -przyczółek 1=5,00x8,00+3,00x6,00=58,00m2

-przyczółek 2=5,00x7,00+3,00x4,00=47,00m2 Razem=105,00m2x0,15m=15,75m3



19. Pozycja   108,000 m3



ST-D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami



podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy

pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II i samochód 10-15 t/ -odkopanie ścianek zaplecza podpór,

ścian oporowych i dojazdów -przyczółek 1=4,00x2,00x7,00+2,00x1,00x5,00=66,00m3

-przyczółek 2=4,00x2,00x6,00+2,00x1,00x3,00=54,00m3 Razem=120,00m3, w tym roboty ręczne-10%=12,00m3,

roboty zmechanizowane-90%=108,00m3. Do ponownego wykorzystania = 120,00x0,65

( 65%)=78,00m3 z odkładu. 



20. Pozycja   12,000 m3



ST-D.02.01.01. Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami



samochodowymi 5-6 t w pojemnikach i wyładowaniem na odkład: grunt kat. I-II, Razem=120,00m3, w tym roboty

ręczne-10%=12,00m3 



d. CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.

  Roboty ziemne-zasypanie wykopów i formowanie nasypów.



21. Pozycja   78,000 m3



ST-D.02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami



podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności
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ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II-grunt z odkładu. Razem=120,00m3, w tym roboty

ręczne-10%=12,00m3, roboty zmechanizowane-90%=108,00m3. Do ponownego

wykorzystania = 120,00x0,65( 65%)=78,00m3 z odkładu. 



22. Pozycja   42,000 m3



ST-D.02.03.01. Przemieszczenie gruntu kat. I-II na odległość do 10 m



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)-rozplanowanie pozostałęgo gruntu z

odkładu=120,00-78,00=42,00m3 



23. Pozycja   42,000 m3



ST-D.02.03.01. Zakup z dostawą na budowę brakującego kruszywa



=42,00m3 



24. Pozycja   42,000 m3



ST-D.02.03.01. Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli



wodnoinżynieryjnych warstwami ziemi grubości 15 cm z zagęszczeniem, przy wysokości nasypu do 4 m; grunt

kat.I-II; gruntem zakupionym=42,00m3 



25. Pozycja   78,000 m3



ST-D.02.03.01. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do



3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55kW /75 KM(1) grunt kat. I-II;  Razem=120,00m3, w tym roboty

ręczne-10%=12,00m3, roboty zmechanizowane-90%=108,00m3. Do ponownego

wykorzystania = 120,00x0,65( 65%)=78,00m3 z odkładu. 



e. CPV 45221111-3, CPV 45262211-3.

  Fundamenty - pale fundamentowe.



26. Pozycja   10,000 szt



ST-M.21.20.01. Wbijanie pali z rur stalowych konstrukcyjnych śr.



323,9x8 mm, dł. 6,00 m, z terenu lub rusztowań, na głębokość: ponad 4 do 6 m - w gruncie

kat.I-II=4x2p+2=10szt. 



27. Pozycja   0,240 t



ST-M.21.20.01. Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór



słupowych i przyczółków, przy średnicy prętów: 10-14 mm, o granicy plast.powyżej 2500

kg/cm2=24kgx10szt=240,00kg-wg.rys17. 



28. Pozycja   0,240 t



ST-M.21.20.01. Montaż zbrojenia podpór słupowych i przyczółków



mostowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 10-14 mm=240kg.



29. Pozycja   4,300 m3



ST-M.21.20.01. Betonowanie słupów, rygli i nóg konstrukcji ramowych



mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem

wewnętrznym/ -beton klasy C30/37.)omiar wg.rys.17=0,43m3x10=4,30m3



f. CPV 45221111-3

  Korpusy przyczółków i skrzydełka.



30. Pozycja   15,864 m2



ST-M.22.01.01. Skrzynie drewniane bez dna /nakłady na 1 m2



powierzchni bocznej skrzyni/: - wykonanie skrzyni przyczółków:

- dla stopy i ścian skrzydeł P1 na palach=(3,50+0,65)x0,60x2+(2,82+0,65)x0,60x2=9,144m2

- dla stopy P2 na palach=(3,50+0,65)x0,60x2+(0,80+0,65)x0,60x2=6,72m2

Razem=15,864m2 
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31. Pozycja   15,864 m2



ST-M.22.01.01. Skrzynie drewniane bez dna /nakłady na 1 m2



powierzchni bocznej skrzyni/: - opuszczanie skrzyni dla oczepów przyczółków na palach=15,864m2



32. Pozycja   15,864 m2



ST-M.22.01.01. Skrzynie drewniane bez dna /nakłady na 1 m2



powierzchni bocznej skrzyni/: - demontaż skrzyni dla oczepów przyczółków na palach=15,864m2



33. Pozycja   1,500 m3



ST-M.22.01.01. Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych



mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, transportem zewnętrznym/-podbeton C12/15 ;

- dla stopy i ścian skrzydeł P1 na palach, wg.rys.10=1,00m3

- dla stopy P2 na palach, wg rys.11=0,50m3 Razem=1,50m3



34. Pozycja   132,000 m2



ST-M.22.01.01. Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i



żelbetowe - deskowanie tradycyjne: skrzydełek wiszących i wsporników odciążających-deskowanie

oczepów,ścian i skrzydeł: -dla P1,w2g rys.10=81,00m2,

-dla P2,wg.rys.11=51,00m2 Razem=132,00m2



35. Pozycja   2,973 t



ST-M.22.01.01. Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian i



skrzydełek, przy średnicy prętów: do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2-deskowanie oczepów,ścian i

skrzydeł: -dla P1, wg.rys.10=1792kg,

-dla P2,wg.rys.11=1181kg Razem=2973kg=2,973 t.



36. Pozycja   2,973 t



ST-M.22.01.01. Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych



mostowych za pomocą spawarki, przy średnicy prętów do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500

kg/cm2-deskowanie oczepów,ścian i skrzydeł. Razem=2973kg=2,973 t.



37. Pozycja   26,000 m3



ST-M.22.01.01. Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów



pachwinowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu systemowym /dowóz

betonu transportem wewnętrznym/-beton C30/37 ; - dla P2-wg.rys.11= 9,00m3

- dla P1-wg.rys.10=17,00m3 Razem=26,00m3



38. Pozycja   3,020 m3



ST-M.22.01.01. Wykonanie budowli betonowych lub żelbetowych wraz



z ustawieniem i rozebraniem deskowań, powleczeniem deskowań środkami przeciw przyczepności betonu

oraz ułożeniem masy betonowej. Budowle o objętości do 1,0 m3 z elementów żelbetowych - C25/30-wieńce

żelbetowe nad obniżonymi korpusami dotychczasowych podpór, w świetle dotychczasowego koryta cieku

=1,10x6,00+1,10x5,00+1,00x1,00x3=15,10m2x0,20m=3,02m3 



39. Pozycja   402,480 kg



ST-M.22.01.01. Zbrojenie konstrukcji betonowych: płyt



fundamentowych, stropów, filarów, ścian pionowych lub pochyłych, przyczółków jazów, murów oporowych, głów

śluz, słupów i poj. belek. Średnica zbrojenia A IIIN= 10-14 mm- wieńce żelbetowe nad obniżonymi korpusami

dotychczasowych podpór- w świetle dotychczasowego koryta cieku, siatka

podwójna=1,10x6,00+1,10x5,00+1,00x1,00x3=15,10m2x36,00 mx1,2x0,617kg/m=402,48kg
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40. Pozycja   85,800 m2



ST-M.27.01.01. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych pionowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2:

-dla P2 wg.rys11=51,00x0,65=33,15m2 -dla P1=81,00x0,65=52,65m2

Razem=85,80m2 



41. Pozycja   85,800 m2



ST-M.27.01.01. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych pionowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20. Razem=85,80m2



42. Pozycja   46,200 m2



ST-M.30.20.05. Malowanie dwukrotne farbą elastyczną na bazie



akrylanów, powierzchni zewnętrznych betonowych, z przygotowaniem, obmiar =

-dla P2 wg.rys11=51,00x0,35=17,85m2 -dla P1=81,00x035=28,35m2

Razem=46,20m2 



g. CPV 45221111-3

  Płyty przejściowe i "szklanki" żelbetowe słupków balustrady poza mostrm i skrzydełkami



43. Pozycja   3,000 m3



ST-M.29.05.01.12. Betonowanie betonu wyrównawczego i ochronnego



płyt przejściowych-beton C12/15: -dla P1,wg.rys.14=1,50m3,

-dla P2,wg.rys.15=1,50m3. Razem=3,00m3 



44. Pozycja   16,800 m2



ST-M.29.05.01.12. Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i



żelbetowe - deskowanie tradycyjne płyt przejściowych z betonu C25/30:

-dla P1,wg.rys.14=3,50m2, -dla P2,wg.rys.15=8,50m2,

-dla "szklanek"=0,30x0,80x4=0,96m2x5szt=4,80m2. Razem=16,80m2



45. Pozycja   0,662 t



ST-M.29.05.01.12. Przygotowanie na budowie zbrojenia fundamentów



podpór mostowych, przy średnicy prętów: do 14 mm ; -dla P1,wg.rys.14=321kg,

-dla P2,wg.rys.15=301kg, -dla "szklanek"=8kgx5szt=40kg,

Razem=662kg 



46. Pozycja   0,662 t



ST-M.29.05.01.12. Montaż zbrojenia fundamentów podpór mostowych,



przy średnicy prętów: do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 . Razem=662kg.



47. Pozycja   6,860 m3



ST-M.29.05.01.12. Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych



mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem

wewnętrznym/-płyy przejściowe, beton C25/30; -dla P1,wg.rys.14=3,00m3,

-dla P2,wg.rys.15=3,50m3, -dla "szklanek"=0,30x0,30x0,80x5szt=0,36m3.

Razem=6,86m3 



48. Pozycja   29,800 m2



ST-M.27.01.01. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2;

-dla P1,wg.rys.14=14,68m2, -dla P2,wg.rys.15=15,12m2. Razem=29,80m2
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49. Pozycja   29,800 m2



ST-M.27.01.01. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2; . Razem=29,80m2



h. CPV 45221111-3 .

  Konstrukcje nośne, stalowe.



50. Pozycja   90,000 kg



ST-M.23.05.01. Wykonanie warsztatowe łożysk stalowych, stal S 235.



Potrzeba wg rys.12 =3x2=6sztx15,00kg=90kg 



51. Pozycja   782,310 kg



ST-M.23.05.01. Wykonanie warsztatowe elementów stalowych



pomostu i podpór, stal S235: -stężenia poprzeczne C300mm

wg.rys.13.=49,54x6szt=297,24kg. -kątowniki oporowe

100x100mmwg.rys.19.=3,31kgx6szt=19,86kg -łapki mocujące bl. 160x60x8mm

wg.rys.19.=1,63kgx3x17=83,13kg -kotwy balustrady poza mostem wg.rys.16 i

20=0,18kgx96=17,28kg -podstawy słupków poza mostem wg.rys.16 i

20=15,2kgx24=364,80kg Razem=782,31kg



52. Pozycja  2 416,860 kg



ST-M.23.05.01. Wykonanie warsztatowe dźwigarów nośnych ze stali S



235,   I 400 mm= 8,70mx3x92,60kg/m=2416,86kg 



53. Pozycja   6,000 szt



ST-M.23.05.01. Montaż łożysk mostowych o masie: do 2,0 t=6 szt.



54. Pozycja   2,417 t



ST-M.23.05.01. Czyszczenie strumieniowo-ścierne /piaskowanie/



konstukcji stalowej blachownic do stopnia Sa 2,5 czystości :

-  I 400 mm= 8,70mx3x92,60kg/m=2416,86kg 



55. Pozycja   0,872 t



ST-M.23.05.01. Czyszczenie strumieniowo-ścierne /piaskowanie/



konstrukcji stalowej mostu do II stopnia czystości - innych drobnych elementów: =90,00+782,31=872,31kg



56. Pozycja   2,817 t



ST-M.23.05.01. Załadunek lub wyładunek elementów mostowych



stalowych o masie: ponad 1,0 do 2,0 t=2417+400=2817kg 



57. Pozycja   3,289 t



ST-M.23.05.01. Transport elementów mostowych stalowych, na



odległość: do 1,0 km=2417+872=3289kg 



58. Pozycja   3,289 t



ST-M.23.05.01. Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym



elementów stalowych konstrukcji mostu - blachownic - farbą epoksydową-podkładowa=3,289 t.



59. Pozycja   3,289 t



ST-M.23.05.01. Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym
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elementów stalowych konstrukcji mostu - blachownic - farbą epoksydową - pośrednią=3,289 t.



60. Pozycja   2,817 t



ST-M.23.05.01. Jednokrotne malowanie natryskiem pneumatycznym



elementów stalowych konstrukcji mostu - blachownic - farbą poliuretanową, nawierzchniową=3,289 t.



61. Pozycja   3,289 t



ST-M.23.05.01. Mosty drewniane - wbudowanie dźwigarów głównych



stalowych ze stężeniami stalowymi, sposobem: "z lądu=2417+400=2817kg



i. CPV 45221111-3

  Ustroje nośne i pomosty drewniane.



62. Pozycja   3,656 m3



ST-M.23.10.00. Mosty drewniane - wbudowanie belek poprzecznych



drewnianych, dębowych, na stalowych dźwigarach mostowych, sposobem: "z

lądu"=0,24x0,24x3,50x11+0,243x0,24x3,90x6=2,218+1,348=3, 656m3



63. Pozycja   1,305 m3



ST-M.23.10.00. Ułożenie jezdni drewnianej mostu z pokładem z bali



dębowych gr.60mm , wraz z zakupem całości drewna=0,06x2,50x8,70=1,305m3



64. Pozycja   0,799 m3



ST-M.23.10.00. Ułożenie chodnika z desek i krawędziaków



modrzewiowych na moście drewnianym: poprzecznice co0,80m=12x2str.x0,10x0,10x0,72=0,173m3

+podłoga=0,032x0,50x8,70x2str.=0.278m3+krawędziaki podłużne=0,10x0,10x8,70x4=0,384m3.  Razem=0,799m3.



65. Pozycja   1,463 m3



ST-M.23.10.00. Wbudowanie poręczy z drewna modrzewiowego,



zabezpieczonego impregnacją ciśnieniową, na moście drewnianym: słupki

poręczy=0,12x0,12x1,45x6x2str=0,251m3+skrzydła=0,12x0, 12xx0,97x19szt=0,265m3 (razem słupki=0,516m3)+

pochwyty=0,12x0,12x17,00x2str.=0,490m3+przeciągi=0,032 x0,14x17,00x3szt.x2str.=0,457m3. Razem=1,463m3.



j. CPV 45221111-3 + CPV 45233142-6

  Roboty drogowe.



66. Pozycja   60,000 m2



ST-D.04.04.02. Nawierzchnia tłuczniowa-podbudowy gr.22cm z



kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm- na

dojazdach=3,00x10,00x2str=60,00m2 



67. Pozycja   60,000 m2



ST-D.04.04.02. Nawierzchnia tłuczniowa, podbudowy z kruszywa



łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm, dalsze

7cm=3,00x10,00x2str=60,00m2 



68. Pozycja   70,000 m2



ST-D.04.04.02. Nawierzchnia tłuczniowa, podbudowy z kruszywa



łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm - na dojazdach=3,00x10,00x2str=60,00m2



k. CPV 45221111-3 + CPV 45111291-4

  Roboty wykończeniowe i zabezpieczające.



69. Pozycja   1,000 m3



ST-M.30.10.01. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o
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objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną kl.100 na zaprawie cementowej, wyrównanie i

uzupełnienie ubytków głowic obniżonych przyczółków ceglano-betonowych=ca. 1,00m3



70. Pozycja   20,000 m



ST-M.29.03.05. Wykonanie opasek podwójnych  podnóża skarp z



kiszek faszynowych o średnicy 20+20 cm, w gruncie: kat.I-II - sposobem "z brzegu"=2x5,00mx2p=20,00m.



71. Pozycja   0,720 m3



ST-D.08.01.01. Ławy pod krawężniki: betonowe C12/15 z



oporem=2x4,00m=8,00+5,50+4,50=18,00mx0,04m3/m=0,72 m3



72. Pozycja   18,000 m



ST-D.08.01.01. Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30



cm - na podsypce cementowo-piaskowej=18,00m 



73. Pozycja   105,000 m2



ST-D.02.03.01.. Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony



nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych - wykopy w gruncie kat.I-II : Razem=105,00m2



74. Pozycja   105,000 m2



ST-D.01.02.02. Humusowanie grubości 10 cm i obsianie skarp przy



grubości warstwy humusu 10 cm. Razem=105,00m2. 



---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 


