

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku zakończenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Udzielenie Gminie Okonek kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 złotych ”

Zamawiający postanawia postępowanie

UNIEWAŻNIĆ

Uzasadnienie :

Zamawiający opublikował postępowanie przetargowe w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 609797-N-2017 w dniu 31.10.2017 r. oraz w tym samym dniu na stronie internetowej www.okonek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Oferty Wykonawcy zobowiązani byli złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, 64-965 Okonek, ul. Niepodległości 53 do dnia 10.11.2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert przewidziano na godz. 10:15 w tym samym dniu. Po udaniu się do Sekretariatu, Komisja przetargowa stwierdziła, że do oznaczonego wyżej terminu i do oznaczonej godziny wpłynęła dwie oferty, które złożyli następujący Wykonawcy: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa oraz Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Szczecinie, Aleja Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin.

Zamawiający zaplanował w budżecie na przeznaczyć na wykonanie w/w zamówienia kwotę 290.000,00 złotych brutto.

Zgodnie z rozdz. XI, pkt 1 SIWZ Wykonawca składając ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował Wykonawców, że w budżecie zabezpieczył środki na realizację tego zadania w wysokości 290.000,00 złotych brutto. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zaproponowali wykonanie przedmiotu zamówienia za kwoty:

- Wykonawca nr 1 Getin Noble Bank – 247.870,85 zł brutto
- Wykonawca nr 2 Bank Polskiej Spółdzielczości – 196.175,17 zł brutto

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że kwota za całkowity koszt zamówienia była korzystniejszą dla Zamawiającego zaproponowana przez Bank Polskiej Spółdzielczości – Wykonawcę Nr 2, w związku z czym jego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza.

Zgodnie z rozdz. III, pkt 6a SIWZ, Zamawiający zastrzegł sobie zmianę kwot i terminów uruchomienia transz kredytu, bez dodatkowych kosztów. Przedłużenie terminu związania ofertą spowodowane jest tym, że Zamawiający w dalszym ciągu oczekiwał na zwrot środków związanych z przyznaniem pomocy w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność

ostateczną na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zamawiający otrzymał środki za wykonanie zadania związanego z przyznaniem pomocy na budowę drogi gminnej Węgorzewo-Domyśl, w ramach w/w operacji.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Z uwagi na powyższą przesłankę Zamawiający unieważnienia postępowania.

**Podstawa prawna : art. 93 ust. 1, pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)**

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzaty Samec