

Ostroróg, dnia 16.04.2015 r.

RG.271.9.2015

Do wszystkich zainteresowanych,  
którzy pobrali SIWZ

### MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie Gminie Ostroróg i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kwoty na realizację inwestycji pn. Remont ulicy Robotniczej oraz Wymiana chodnika i krawężnika ul. Kapłańska, ul. Podgórna, ul. Zamkowa”.

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust.4 i ustawy Prawo zamówień publicznych (*j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm*). koryguje treść załącznika, w związku z błędną datą wpisaną na załączniku Nr 1 do SIWZ:

#### I.ZMIANA NR 1 W SIWZ

**Zamawiający zmienia w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapis w pkt. 2. (zgodnie z zapisem w Rozdziale 12, pkt. 5 d) SIWZ)**  
**Zapis po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:**

„2.Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy, na następujących warunkach: cena wykonania przedmiotu zamówienia (całkowita cena za obsługę kredytu w kwocie 800.000,00 zł – wysokość odsetek i prowizji) wynosi :

.....złotych

słownie:.....

na którą składa się:

- oprocentowanie stawki WIBOR 3M z dnia 30.03.2015 r.: .....%;
- marża banku stała wyrażona w procentach w skali roku i obowiązująca przez cały okres kredytowania .. ..... %;
- **provizja banku - .....%.”**

Wprowadzona modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmieniony Załącznik Nr 1 do SIWZ na stronie internetowej : [www.ostorog.pl/BIP/przetargi](http://www.ostorog.pl/BIP/przetargi).

z up. B. MISTRZA  
Stanisław Żoładkowski  
Sekretarz Gminy