Ostrorog, dnia 05.10.2016 .

RG.271.14.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
WYMIANA CHODNIKA | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA RYNKU W OSTROROGU
Dzialajac na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2015.2164 ze zmianami)
Zamawiajacy podaje informacje:
1) Kwoty, jakie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowane zamdwienia:
Czes¢ I - Roboty remontowo — budowlane — 149.000,00 zI brutto

Czes¢ 11 - Dostawa i montaz malej architektury — 10.000,00 zi brutto

Zamawiajgcy zqgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych zamierza zwiekszyé kwote
przeznaczong _na_realizacie _zamowienia dla czesci | | czesci Il _zaméwienia pn WYMIANA CHODNIKA |
MODERNIZACIA NAWIERZCHNI NA RYNKU W OSTROROGU do ceny najkorzystniejszej oferty.

2)  Nazwy firm oraz adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie.

W postepowaniu ztozono | ofertg na Czgs¢ I i Czgsé 1l zamdwienia:

Lp. Nr Nazwa i adres Wykonawcy
oferty
I 1 PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A.

ul. Powstancow Wlkp. 75, 64-500 Szamotuty
NIP 787-18-29-449

3) Cena, termin wykonania zaméwienia, okres gwarancji i warunki platnosci zawarte w ofertach.

Lp. Nr oferty Oferowana Okres Termin wykonania zaméwienia Warunki platnosci
cenaz VAT gwarancji zawarte w ofertach
w zt
I 1 (dot.czesei I) 162.918,36 60 miesigcy Skrécenie terminu wykonania 14 dni od daty
Roboty zamowienia o 10 dni przed dniem o;;zr;lv:?g}ig;zz
remontowe 30.11.2016 .

prawidiowo wystawiongj
faktury VAT wraz z
podpisem przez
zamawiajacego
protokotu koncowego

adbioru
2 | 1 (dot.czgscei IT) 11.919,93 60 miesigcy Skrocenie terminu wykonania 14 dni od daty
Dostawa i zamowienia o 10 dni przed dniem poh g

zamawiajacego
prawidlowo wystawionej
faktury VAT wraz z
podpisem przez
zamawiajacego
protokotu koncowego
odbioru

montaZz malej 30.11.2016 .
architektury




