

RG.271.22.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM MORMIN”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015.2164 ze zmianami)
Zamawiający podaje informacje:

1) Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia:

Ogółem: 275.000,00 zł brutto

Część I - BUDOWA POMOSTU NR 2 - 90.000,00 zł brutto

Część II – ZAGOSPODAROWANIE TERENU – 130.000,00 zł brutto

Część III – BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ – 30.000,00 zł brutto

Część IV – DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ I MAŁEJ ARCHITEKTURY - 25.000,00 zł brutto

2) Nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

W postępowaniu złożono 3 oferty:

Lp.	Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy
1	1 Dla części I – BUDOWA POMOSTU NR 2	PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno – Handlowo – Usługowe DEKAR Dariusz Olszewski ul. Szkolna 21, Jakubowice Konińskie, 21-003 Ciecierzyn NIP 7131004829, REGON 430477953
2	2 Dla części II – ZAGOSPODAROWANIE TERENU	ZAKŁAD DROGOWY Stanisław Łukaszyk ul. Łucznicza 21, 64-500 Szamotuły NIP 7870008414, REGON 630131556
3	3 Dla części III – BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ	FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA Jacek Kaczmarek ul. Ukośna 10, 64-510 Wronki NIP 7631006145, REGON 570175212

3) Cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Lp.	Nr oferty	Oferowana cena z VAT w zł	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności zawarte w ofertach
1	1 Dla części I – BUDOWA POMOSTU NR 2	89.529,49	36 miesięcy	Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 51 dni przed dniem 20.11.2017 r.	14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisem przez zamawiającego protokołu końcowego odbioru

2	2 Dla części II – ZAGOSPODAROWANIE TERENU	129.991,31	30 miesięcy	Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 7 dni przed dniem 20.11.2017 r.	14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisem przez zamawiającego protokołu końcowego odbioru
3	3 Dla części III – BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ	29.507,70	24 miesiące	20.11.2017 r	14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisem przez zamawiającego protokołu końcowego odbioru

BURMISTRZ

dr Sławomir Szalata