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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 
 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ostrorogu rejon ulic  
ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul Powstańców Wielkopolskich” 

 

1. Temat opracowania:  
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb realizacji inwestycji związanej z 
budową kanalizacji deszczowej w rejonie ulic ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul 
Powstańców Wielkopolskich (obręb geodezyjny Ostroróg i Piaskowo-Karolewo)  
umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z ulic oraz terenów przyległych oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. 
Dokumentacja projektowa powinna również uwzględniać odprowadzenie wód opadowych z 
terenów posesji przyległych do ulic objętych projektem. 

2. Opis stanu istniejącego:  
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w rejonie ulic ks. Kanonika Kazimierza 
Wencla i ul Powstańców Wielkopolskich.  
W pasie terenów przyległych do ulic dominuje zabudowa niska, najczęściej jednorodzinna. W 
przedmiotowym terenie nie występują zakłady przemysłowe.  

3. Dane ogólne:  
Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej odbierającej wody 
opadowe i roztopowe z rejonu ulic ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul Powstańców 
Wielkopolskich  
Należy przewidzieć i uzgodnić z mieszkańcami możliwość odwodnienia poszczególnych 
posesji przyległych do ulic objętych projektem poprzez wyprowadzenie przyłączy 
kanalizacyjnych do ich granicy  
Teren, który należy objąć zakresem prac projektowych obejmuje powierzchnie ok 13 ha i jest 
objęty aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady 
miejskiej w Ostrorogu nr XXIX/208/2005 z dnia 26 października 2005r). Wypis i wyrysy z 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowią załącznik do przedmiotu 
zamówienia. 
Zakres obszaru prac projektowych, zobrazowany jest w załączniku graficznym (wydruk z 
Systemu Informacji Przestrzennej gminy Ostroróg) stanowiącym załącznik do niniejszego 
opisu przedmiotu zamówienia  
Kanały deszczowe należy prowadzić w istniejących lub projektowanych pasach drogowych 
Dopuszcza się lokalizację trasy kanalizacji deszczowej w innych wariantach np. w poboczu 
jezdni o ile będą one technicznie, ekonomicznie wykonalne, a przede wszystkim realizacyjnie 
(terminowo) korzystniejsze.  
W przypadku projektowania kanalizacji deszczowej w ulicach o nawierzchni utwardzonej 
należy zaprojektować odwodnienie istniejącej drogi poprzez przykrawężnikowe uliczne 
wpusty deszczowe  
Dla ulic o nawierzchniach gruntowych lub utwardzeniach tymczasowych należy przewidzieć 
możliwość przyszłościowego podłączenia wpustów na etapie realizacji inwestycji związanych 
z budową nawierzchni w ulicach objętych opracowaniem. 

4. Przedmiot zamówienia:  
a. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

umożliwiającej realizacje inwestycji w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z 
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającej wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
(Dz.U. z 2019.1186 t.j. z dnia 26.06.2019) oraz obowiązującymi przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 
Projektowane sieci kanalizacyjne winny zapewnić możliwość odbioru wód deszczowych i 
roztopowych ze wszystkich istniejących i projektowanych zabudowań w obszarze 
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zaprojektowanej kanalizacji, zgodnie z zakresem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 27.10.2017r. (Dz.U. 2019.1437).  

b. Pełnienie w trakcie realizacji inwestycji nadzoru autorskiego (koszty pełnienia nadzoru 
autorskiego nie będą podlegały dodatkowemu wynagrodzeniu i należy uwzględnić je w 
cenie oferty)  

c. Udzielanie na etapie postępowania przetargowego odpowiedzi i wyjaśnień do 
wykonanych opracowań projektowo kosztorysowych w przypadku pytań od uczestników 
postępowania 

5. Zakres prac projektowych:  
Dokumentacja projektowa obejmuje:  

1. Opracowanie koncepcji projektowej uwzględniającej przebieg istniejących sieci w rejonie 
objętym opracowaniem  

2. Wyznaczenie wielkości zlewni, określenie charakteru i rodzaju zlewni.  

3. Obliczenie ilości ścieków odprowadzanych ze zlewni (współczynniki spływu 
powierzchniowego należy przyjąć z natury w zależności od rodzaju odwadnianej zlewni);  

4. Dobór parametrów urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe –zalecane 
zastosowanie separatorów zintegrowanych z osadnikami i obejściami burzowymi.  

5. Dobór średnic i niezbędnych parametrów technicznych projektowanej kanalizacji;  

6. Określenie spadków kanałów z uwzględnieniem proponowanej technologii wykonania 
robót budowlanych;  

7. Dobór technologii wykonania robót budowlanych;  

8. Dobór materiałów do wykonania systemu kanalizacyjnego;  

9. Wskazanie metod i wymagań technicznych dotyczących proponowanych zabezpieczeń 
na czas realizacji prac;  

10. Określenie wymagań technicznych włączeń istniejącej kanalizacji;  

11. Określenie zakresu niezbędnej i koniecznej wycinki zieleni;  

12. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego lub ich przebudowa w zakresie niezbędnym dla 
lokalizacji kanalizacji oraz urządzeń podczyszczających;  

13. Zaprojektowanie niezbędnych zabezpieczeń i przekładek istniejącego uzbrojenia obcego 
kolidującego z projektowanymi sieciami;  

14. Określenie szczegółowych wytycznych realizacyjnych wykonania robót budowlanych.  

15. Zaprojektowanie oraz uzyskanie wymaganego pozwolenia wodnoprawnego dla 
odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych  

W zakresie realizacji zamówienia należy uwzględnić:  
1. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej (otwory badawcze nie rzadziej niż co 100m po 

trasie projektowanej sieci oraz w miejscach ewentualnych lokalizacji urządzeń do 
podczyszczania lub zbiorników retencyjnych o ile będą projektowane) uwzględniającej 
również przekroje przez warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych. 
Dokumentację należy opracować w takim zakresie szczegółowości, aby można było 
uzyskać: 

- dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych, 

- dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu,  

2. Opracowanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla wykonania 
dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wywiadów branżowych.  

3. Opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań projektowych dotyczących realizacji 
inwestycji oraz ich przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.  

4. Wykonanie inwentaryzacji zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym planowanych 
robót (sporządzonej wg. wytycznych określonych przez Zamawiającego) z określeniem 
zakresu koniecznej wycinki oraz skompletowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów 
do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwolenia na usunięcie zieleni 
zgodnie z przepisami ustawy z dn.16.04.2004 o ochronie przyrody ((Dz.U. 2018 r. poz. 
1614) z późn. zmianami) w tym uzgodnień planu nasadzeń zastępczych. lub przedłożenie 
oświadczenia o braku konieczności dokonywania wycinki drzew i krzewów  

5. Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmującej wszelkie niezbędne 
pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, wypisy z ewidencji gruntów 
dla działek ewidencyjnych, po których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci, zgody 
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właścicieli nieruchomości na wejście w teren w celu wykonania robót oraz inne dokumenty 
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji objętej przedmiotem 
opracowania 

6. Uzyskanie zgód na zajęcie nieruchomości dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę.  

7. Uzyskanie od Zamawiającego warunków technicznych dla wykonania kanalizacji 
deszczowej w oparciu o zatwierdzoną koncepcję rozwiązań projektowych. 

8. Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania 
na środowisko (w przypadku, jeżeli będzie wymagana).  

9. Uzyskanie Decyzji Ustalającej Lokalizację Inwestycji Celu Publicznego zgodnie z Ustawą 
z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst ujednolicony 
(Dz.U. 2018.1945), (w przypadku, jeżeli będzie wymagana) 

10. Uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie robót ziemnych w rejonie objętym opracowaniem 

11. Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie wód opadowych (w przypadku, jeżeli będzie wymagana).  

12. Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego niezbędnego do uzyskania 
pozwolenia na budowę.  

13. Opracowanie projektów wykonawczych sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wszystkimi 
obiektami sieciowymi, urządzeniami podczyszczającymi, wód opadowych i roztopowych 
oraz niezbędnymi zabezpieczeniami lub przekładkami istniejącego uzbrojenia w obszarze 
zakresu opracowania. 

14. Opracowanie branżowych projektów wykonawczych (w przypadku, kiedy będą konieczne 
do wykonania). 

15. Opracowanie projektu organizacji wykonania inwestycji 

16. Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni wg warunków technicznych uzyskanych 
od zarządcy drogi. 

17. Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót do realizacji zadania. 

18. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

19. Uzgodnienie opracowanego projektu budowlanego z Zamawiającym (przed złożeniem 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę). 

20. Opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BiOZ).  

21. Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz warunków technicznych nie 
wymienionych wyżej.  

22. Opracowanie informacji dotyczącej warunków ochrony przeciwpożarowej i BHP w trakcie 
prowadzenia robót.  

23. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektowanej inwestycji.  

24. Wykonawca w swojej ofercie musi ująć (jako ryzyko ceny ryczałtowej) możliwość 
zwiększenia długości kanalizacji deszczowej do zaprojektowania.  

6. Zestawienie przewidywanych czynności i opracowań  
Wykonawca powinien przewidzieć i skalkulować w ofercie wszystkie czynności, które są 
niezbędnie do wykonania zamówienia, w tym między innymi:  

1. zakup podkładów geodezyjnych, 

2. opracowanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji 
wraz z wykonaniem wywiadów branżowych, 

3. sporządzenie operatu terenowo –prawnego, który winien zawierać:  

- 1 egz. mapy ewidencyjnej z zaznaczoną aktualną trasą projektowanej kanalizacji oraz 
pasem technologicznym wyznaczającym zakres czasowego zajęcia nieruchomości, z 
zaznaczonymi czytelnie granicami nieruchomości oraz czytelnie ich numerami,  

- komplet aktualnych (nie starszych niż 3 miesiące) wypisów z rejestru gruntów dla 
nieruchomości objętych zakresem inwestycji, 

- dokumenty potwierdzające uzyskane prawo dysponowania nieruchomościami 
przewidzianymi do czasowego zajęcia w związku z budową kanalizacji; oświadczenia woli 
złożone przez uprawnione osoby, oświadczenia dzierżawców nieruchomości, jeśli 
wymagają tego dodatkowe warunki uzyskanych zgód, 

- tabelaryczne zestawienie –wykaz nieruchomości przewidzianych do zajęcia dla potrzeb 
wykonania inwestycji –wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego,  
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4. uzyskanie od Zamawiającego szczegółowych warunków dla budowy kanalizacji 
deszczowej, 

5. uzyskanie od zarządcy dróg szczegółowych warunków odbudowy naruszonych 
konstrukcji dróg, chodników i innych elementów zagospodarowania terenu znajdującego 
się w pasie drogowym, 

6. uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych ze wszystkimi właścicielami sieci 
znajdujących się w rejonie planowanej inwestycji a wynikające z koniecznych 
zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia w przypadku skrzyżowań z projektowaną 
infrastrukturą kanalizacyjną,  

7. uzyskanie zgód od właścicieli/administratorów/zarządców nieruchomości na wejście w 
teren w celu wykonania kanalizacji deszczowej oraz uzgodnienie technologii wykonania 
robót,  

8. uzyskanie uzgodnienia z narady koordynacyjnej w Zespole Uzgodnień Dokumentacji 
Projektowych (ZUDP),  

9. opracowanie niezbędnych obliczeń technicznych (hydrauliczne, wytrzymałościowe itd.) 
wynikające z potrzeby opracowania dla poprawnego wykonania dokumentacji 
projektowej,  

10. opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 
Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami),  

11. opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót zgodnie z 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 

- Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych wydane II  2017r 

12. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (Dz.U. 
z 2004 r. nr 202, poz. 2072 Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi 
zmianami),  

13. uzyskanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, zgodnie z Ustawą 
z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018.1945 
z późniejszymi zmianami), w przypadku, jeżeli będzie wymagana,  

14. uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wraz z raportem oddziaływania na środowisko (w przypadku, jeżeli 
będzie wymagane),  

15. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do zlewni rzeki 
Ostroroga oraz wykonanie urządzeń wodnych,  

16. Uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie robót ziemnych w rejonie objętym opracowaniem 

17. uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

18. inwentaryzację zieleni kolidującej z realizacją planowanego przedsięwzięcia oraz 
skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia przez Zamawiającego o 
wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę zieleni zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Ustawy z dnia 16.04.2014 r. o ochronie przyrody lub przedłożenie oświadczenia o braku 
konieczności dokonywania wycinki drzew i krzewów,  

19. opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej,  

20. opracowanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

UWAGI  
- W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu, a mogących mieć wpływ na 
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ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej 
realizacji i eksploatacji obiektów, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku 
może skutkować brakiem akceptacji przez Inwestora (Zleceniodawcę) rozwiązań 
projektowych i odmowie przyjęcia wykonanej dokumentacji.  

- Żądania warunkujące uzyskanie zgody na użyczenie nieruchomości dla potrzeb budowy 
kanalizacji należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem 
umożliwiającym Zamawiającemu podejmowanie decyzji dotyczących dodatkowych 
warunków.  

- Wykonawca zobowiązany jest do:  
✓ sporządzenia projektu z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i 

uczciwej konkurencji, a w szczególności nie posługiwania się w opisie przedmiotu 
zamówienia nazwami handlowymi produktów i materiałów oraz nie określania ich w 
sposób wskazujący na konkretne produkty lub producentów,  

✓ wskazania parametrów świadczących o równoważności produktów, materiałów itp. w 
przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych,  

✓ załączenia uzasadnienia w przypadku zastosowania opisu zawierającego znaki 
towarowe, wskazującego na konkretne rozwiązanie technologiczne, tj., gdy nie może 
opisać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający konkurencję.  

- Po zakończeniu realizacji umowy w zakresie wykonania opracowań projektowych, 
Wykonawca będzie pozostawał w dyspozycji Zamawiającego jako Pomoc Techniczna, i 
będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania Wykonawców i ewentualne modyfikacje 
opracowanych dokumentów, których konieczność wykonania wynikać będzie z zadawanych 
pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach prowadzonego przez Zamawiającego 
postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Odpowiedzi i modyfikacje 
Wykonawca dostarczy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 
dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych –5 dni roboczych od przekazania pytań 
Wykonawcy przez Zamawiającego. Odpowiedzi na pytania udzielane będą Zamawiającemu 
drogą elektroniczną (na wskazany w umowie adres e-mail). Projektant każdorazowo wskaże 
Zamawiającemu podstawę udzielenia odpowiedzi w dokumentacji projektowej. Za powyższe 
czynności nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.  

- Wykonawca będzie zobowiązany pełnić w trakcie budowy nadzór autorski poprzez kontrolę 
zgodności wykonywania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

W związku z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego Wykonawca (projektant) zobowiązuje 
się do wizytowania placu budowy na wezwanie Zamawiającego lub osób wskazanych 
przez Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej np. przesłanej faksem lub pocztą 
elektroniczną oraz/lub telefonicznie w wyjątkowych sytuacjach z koniecznością 
potwierdzenia wezwania w formie pisemnej. Każda wizyta projektanta poza wystawieniem 
karty nadzoru wymaga potwierdzenia pobytu na budowie wpisem w dzienniku budowy.  
W ramach nadzoru autorskiego należy przewidzieć: 

- nadzoru z pobytem na budowie – 10 Kart Nadzoru  

- nadzoru bez pobytu na budowie – 10 Kart Nadzoru 

- W ramach czynności nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do: 
✓ nadzoru w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 
✓ wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych i przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego, 
✓ uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 
✓ na zaproszenie Inwestora udziału w naradach technicznych -przyjmuje się, że liczba 

pobytów projektanta (-ów) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego będzie wynikać z 
uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego, a w 
wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy na zaproszenie Zamawiającego, do 
udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze 
końcowym inwestycji.  

- Koszty pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w ofercie (nie podlega 
dodatkowemu wynagrodzeniu).  



Strona 6 z 8 

7. Harmonogram prac projektowych  
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych 
Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany z 
uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych 
procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.  
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:  

- poszczególne elementy opracowań projektowych,  

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 
projektowych,  

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 
elementów opracowań projektowych,  

- Harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W razie 
potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego.  

8. Kontrola opracowań projektowych  
1. Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami 

Umowy będzie prowadzony przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W 
czasie trwania procesu projektowego przewiduje się następujące rodzaje spotkań w 
sprawie realizacji dokumentacji projektowej 

2. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy lub 
Zamawiającego, przy udziale Kierownika zespołu Wykonawcy oraz ewentualnie innych 
zaproszonych stron, którego głównymi celami będzie:  

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do założeń Harmonogramu 
prac projektowych,  

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów.  
3. Wizyta robocza –spotkania poza siedzibą i przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 

innych stron w celu dokonania wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na 
miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  

4. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 
Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 
spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową.  

5. Z każdego spotkania i wizyty roboczej należy sporządzić protokół lub notatkę z 
przeprowadzonych ustaleń lub czynności potwierdzoną przez wszystkich uczestników 
spotkania 

6. Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 
roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Zamawiający 
powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań 
projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za 
zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań 
projektowych, którzy będą kompetentni do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji 
i uwag od Zamawiającego.  

9. Ogólne zasady wykonania dokumentacji projektowej  
Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 
projektowych z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa, Umowy, SIWZ oraz 
poleceniami Zamawiającego.  

2. Kanalizację należy projektować w taki sposób, by zminimalizować ograniczenia 
możliwości użytkowych nieruchomości (lokalizacja blisko i wzdłuż granicy nieruchomości) 
oraz zminimalizować zakres wycinki zieleni.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
opracowań projektowych.  
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4. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zgodnie z wymogami ustawy 
Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.  

6. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z 
trybu odwoławczego.  

Kosztorys Inwestorski i przedmiar robót  
Opracowania należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa (patrz 
pkt 6. 11), Umowy, SIWZ oraz poleceniami Zamawiającego.  

- Wstęp powinien zawierać:  
✓ charakterystykę robót 
✓ opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 

do kosztorysowania, poziom cen),  
✓ założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiającym).  

- Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie obowiązujących cen rynkowych.  

- Kosztorys i przedmiar powinien być sporządzony w układzie umożliwiającym etapowanie 
inwestycji (zlewnie jednej lub kilku ulic) zakres podziału zostanie uzgodniony z Zamawiającym 
na etapie realizacji zadania 

10. Warunki odbioru dokumentacji projektowej  
Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać:  
10.1. W wersji papierowej 
- 4 egz. uzgodnionych projektów budowlanych w tym 2 egz. zatwierdzonych przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej wydający decyzję o pozwoleniu na budowę dla 
każdego z zakresów (ilość egz. dokumentacji wymaganej przez inwestora nie uwzględnia 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i uzgodnień 
branżowych która pozostaje do dyspozycji organu wydającego pozwolenie),  

- 4 egz. projektów wykonawczych obejmujących wszystkie branże, 
- 2 egz. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w rozbiciu na poszczególne branże  
- 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- 2 egz. raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagany, 
- 2 egz. dokumentacji geotechnicznej i geologicznej,  
- 2 egz. operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym,  
- 1 egz. operatu terenowo prawnego, 
- komplet uzgodnień branżowych, w tym protokół ZUD,  
- prawomocną Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego  
- Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
- prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,  
- oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji, 
- Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z 

aktualnym terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających 
projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu oraz uprawnienia projektantów  

- inwentaryzację zieleni.  
10.2. W wersji elektronicznej na nośniku CD  
Wersja elektroniczna powinna odzwierciedlać w stosunku 1:1 wersję papierową. (Jeżeli w 
wersji papierowej znajdują się kolorowe rysunki to również w takiej formie powinny znajdować 
się w wersji elektronicznej)  
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W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, 
załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej wraz ze 
spisem treści tj.: „Zestawieniem tabelaryczne elementów składowych dokumentacji technicz-
nej”. 

- dokumentacja projektowa w formacie plików dxf, dwg, pdf 

- dokumentacja opisowa w formacie plików doc. i pdf. 

- kosztorysy inwestorskie, w formacie plików pdf oraz w wersji edytowalnej ath 
- kosztorys inwestorski w wersji uproszczonej w formacie MS Exel 
- przedmiary w formacie plików pdf oraz w wersji edytowalnej ath 

11. Podstawowe akty prawne.  
Uwaga w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawnych przez 
Ustawodawcę należy uwzględnić w trakcie realizacji zadania wprowadzane 
zmiany. 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane tekst jednolity (Dz.U. 2019.1186) 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019.1145 późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 2204 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (Dz.U. z 2013.1129 z późniejszymi 
zmianami),  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 

- Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych wydane II  2017r 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2019.1843) 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019.1396 z 
późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne (Dz.U. 2018.2268) 

- Ustawa z dnia 09.06.2011 prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019.868) 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2019.266) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1614, 

z późniejszymi zmianami)  
 

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty: 
 

1. Pełnomocnictwo do występowania do organów i jednostek w celu uzyskiwania niezbędnych 
pozwoleń, uzgodnień, decyzji. 
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
  
Przedstawiona lista nie ma charakteru zamkniętego. Wykonawca powinien brać pod 
uwagę możliwość zmian przepisów prawa, zaleceń instytucji oraz wytycznych i z należytą 
starannością uwzględniać wszystkie niezbędne akty prawne oraz w wprowadzone w tych 
aktach zmiany.  
 


