Załącznik nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zabudowa wyrw, remont i odbudowa przepustów uszkodzonych w czasie powodzi – Złoty Potok w m. Padew Narodowa – gm. Padew Narodowa

                                Opracował :

                                inż. Kopeć Krzysztof

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne

1. Wstęp:

1.1. Przedmiot ST

     Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem : Zabudowa wyrw, remont i odbudowa  przepustów uszkodzonych w czasie powodzi Złoty Potok w m. Padew Narodowa – gm. Padew Narodowa

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

     ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji    robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1.   Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują:

            D-M-00.00.00.  Wymagania ogólne

            D-01.00.00.  Roboty przygotowawcze

            D-01.01.01.  Wyznaczanie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych             

            D-02.01.01.  Wykonanie rowu odpływowego

            D-02.02.01.  Ubezpieczenie skarp i dna

            D- 02.03.01. Przepusty na rowach

1.3.2.   ST opracowane zostały na podstawie „Wytycznych zlecenia robót, usług i dostaw w 

            drodze przetargu”, ustalonych przez Gminę Przecław.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1.   Droga – wydzielony pas terenu, przeznaczony dla ruchu lub postoju pojazdów oraz

            ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi, związanymi z   

            prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2.   Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

            stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

            budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

            innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.3.   Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

            kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

            kontraktu.

1.4.4.   Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

1.4.5.   Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.6.   Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt, z ponumerowanymi 

            stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w   

            formie wyliczeń szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 

            obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.7.   Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

            Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych

            Z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.8.   Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

            dokumentacją projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.9.   Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania

            obciążeń do ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.4.10. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

            przekroju w osi rowu lub obiektu mostowego. 

1.4.11. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod powierzchnią do głębokości

            przemarzania. 

1.4.12. Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

            formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

            prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

            projektowej.

1.4.14. Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

            służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego                       

             lub dla ruchu kołowego pieszych.
1.4.15. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

            realizacji zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

            inwestycyjnego np. droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.17. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,

            słupków lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.

1.4.18. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

            funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Przekazanie placu budowy

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

    Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

                 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,    

            zgodnie z wykazem podanym w SST D-M-00.00.00. stanowiącej dokument 

            przetargowy. Z wykazu musi jasno wynikać, które pozycje stanowią przetargową

            dokumentację projektową, a które zostaną przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu

            kontraktu.

            Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

            dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi

            brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egz. i przedłoży je Inżynierowi do 

            zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

                 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

            Inżyniera Wykonawcy, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione

            w choćby jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawsze były

            w całej dokumentacji.

                W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 

            obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

            1/  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

            2/  Dokumentacja Projektowa

                 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach

            Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

            dokona odpowiednich zmian i poprawek.

                 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją

            projektową i SST.

                 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST, będą uważane za wartości 

            docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

            tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

            wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

            mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

                 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 

            obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych

            materiałów lub elementów budowli, nie znajdowały się w przeważającej mierze w 

            pobliżu wartości granicznych.

                 W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją

            projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 

            budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

            pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, 

            zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i SST.

                 W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją

            projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

            takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie

            na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST D-M-00.00.00. 

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawia Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawca na bieżąco.

     W czasie wykonywania robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie, jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp. Zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki, niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

     Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

     Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 

     Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcą w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

     Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przyjmuje się, że jest włączony w ceną kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

a/ Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe, zostaną

    tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b/ Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.

c/ Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

    - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, pyłami, paliwami, olejami, 

       materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

    - zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

    - przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu

    - możliwością powstania pożaru

     Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót, norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

      Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

     Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

     Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

     Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

     Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

     Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

     Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

     Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

     O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

     Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu, do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.

     O fakcie przypadkowego uszkodzeni instalacji i urządzeń podziemnych, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonaniu napraw.

     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń zbrojenia terenu, wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

     Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów, podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

     Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz, na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi w sposób ciągły, będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie uzycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

     Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni, w obrębie placu budowy.

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane   

ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 

            własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

     Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia, zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i SA uwzględnione w cenie kontraktu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia, używane do robót, od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót.

     Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

     Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

            Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

       wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

       Nie później niż trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów, Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje, dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.

       W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła,

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi materiał z innego źródła.

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały 

 z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

      Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania,  

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST.

2.2.  Poszukiwanie materiałów miejscowych

     Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

     Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

     Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cen. Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadające się do eksploatacji. 

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

    Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczenia ich do robót.

     Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.

     Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych

     Humus i nakład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa, powinny być składowane w hałdach w wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nakład powinien być równomiernie rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następni pokryty roślinnością.

     Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

     Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie postawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

      W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni powinny być zachowane następujące warunki:

     a) Inżynier będzie miał zapewniona współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta

         materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

     b) Inżynier będzie miał wolny wstęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,

         gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

            Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

      placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier

      zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

      zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

            Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

      Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie

      zapłaceniem.

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

      Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość 

 i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do

 kontroli przez Inżyniera.

      Miejsce czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót,   

 doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany

 przez Inwestora   

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

     Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy powinien odpowiadać pod względem typów, ilości, wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, w przypadku braku ustaleń, w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywani robót, ma być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.

     Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku, gdy wymagają tego przepisy.

     Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

     Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę, w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

     Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów, i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę.

     Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, wpływające na rozważaną kwestię.

     Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych, określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.  

     Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4. TRANSPORT

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

     Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem, oraz za 

       jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

       dokumentacją  projektową, wymaganiami SSTi PZJ, projektu organizacji robót.

            Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  

       wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi,

       określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców

     Jeśli Wykonawca wykonywał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość tych robót, spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości  / PZJ /

            Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

       Inżyniera, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób

       wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące

       wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 

       ustaleniami, przekazanymi przez Inżyniera.

       Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

       a/ część ogólną opisującą:

           - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

           - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp, 

           - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

           - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

              elementów robót,

           - system / sposób i procedurę / proponowanej kontroli i sterownia jakością 

              wykonywanych robót,

           - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli / opis laboratorium 

              własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie

              badań /,

           - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,

              nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciągania wniosków i zastosowanych

              korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazania tych 

              informacji Inżynierowi

        b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

            - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

               oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

               pomiarowo-kontrolne,

            - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

               materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

            - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie

               transportu,

            - sposób i procedurę pomiarów i badań / rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

               legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. / prowadzonych podczas dostaw materiałów 

               wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

             - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

     Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem   aby osiągnąć założoną jakość robót.

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót .

     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli , Inżynier maże zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadowalający.

     Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót , z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST . 

     Minimalne wymagania co do zakresu badań , ich częstotliwości powinny być określone w SST , normach i wytycznych .

W przypadku gdy nie zostały one określone , to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót , zgodnie z kontraktem . 

     Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy , posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm , określających procedury badań .

     Inżynier będzie mieć ograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych , w celu ich inspekcji . 

     Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach , dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych . Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów badanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona   zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .

     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  ponosi Wykonawca .

6.3. Pobieranie próbek 

            Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

       próbek , opartych na zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji , mogą być

       z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań .

            Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu  próbek.

            Na   zlecenie Inżyniera , Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

       materiałów , które budzą wątpliwości , co do jakości , o ile kwestionowane materiały

       nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli . Koszty tych

       dodatkowych badań pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek ,

       w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .

            Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

       przez  Inżyniera . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez

       Inżyniera , będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez   

       Inżyniera .

6.4. Badania i pomiary

            Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

      W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w SST,

      stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

           Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

      rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

      Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do zaakceptowania Inżynierowi.

6.5. Raporty z badań

           Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak

       najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia

       jakości.

            Wyniki badań / kopie / będą przekazywane Inżynierowi na formularzach, według

       dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

            Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonania 

       kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

       zapewniona mu będzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i 

       producenta materiałów.

            Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 

       Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na  

       podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę.

            Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, niezależnie od 

       Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy

       są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium

       przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

       własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją

       projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych

       badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

            Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może  

       dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną

       zgodność z warunkami podanymi w SST.

            W przypadku materiałów, dla których atesty SA wymagane przez SST, każda partia

       dostarczona do robót, powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

       cechy.

             Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

        razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań

        będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

             Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy, zainstalowany w 

        wytwórniach lub maszynach, muszą posiadać ważną legalizację wydana przez

       upoważnione instytucje.

             Materiały posiadające atesty, a urządzenia, ważne legalizacje mogą być badane w 

        dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST, to 

        takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

                 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

            Zamawiającego i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy,

            do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

            budowy, zgodnie z obowiązującymi zasadami, spoczywa na Wykonawcy.

                 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć 

            przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

            strony budowy.

                Każdy zapis w dzienniku budowy, będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

            osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

            służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku

            chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

                 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone 

            kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i

           Inżyniera.

            Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

            - datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

            - datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,

            - uzgodnienie przez Inżyniera, programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

               robót,

            - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

            - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

               przerw w robotach,

            - uwagi i polecenia Inżyniera,

            - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

            - zgłoszenia i daty wstrzymania robót zanikających, ulegających zakryciu, 

               częściowych i końcowych odbiorów robót,

            - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

             - stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających

                ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

                klimatycznymi,

             - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

                projektowej,

             - dane dotyczące czynności geodezyjnych / pomiarowych / dokonywanych przed i w 

                trakcie wykonywania robót,

             - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

             - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

                przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

             - wyniki prób, poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

             - inne istotne informacje o przebiegu robót,

                   Propozycje, uwagi, wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy,   

              będą  przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

                   Decyzje Inżyniera, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 

              zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

                   Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.

              Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

              Wykonawcy robót.

6.8.2. Księga obmiaru

     Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu, każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

     Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej, w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

     Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1 – 6.8.3.

następujące dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoły przekazania placu budowy,

c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d/ protokoły odbioru robót,

e/ protokoły z narad i ustaleń,

f/ korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

     Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

     Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

     Istniejące dokumenty budowy, będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

     Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie / opuszczenie / w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

     Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

                O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, 

           wszystkie pomiary długości, będą wykonywane w poziomie, wzdłuż linii osiowej.

                Wszystkie elementy robót określono w metrach, będą mierzone równolegle do 

           podstawy.

                Jeśli SST właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

           wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.

                Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub  

           kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

                Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na 

           podstawie masy na podjeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w  

           czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób 

           czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

                Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości, na pojeździe powinny 

           być przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i 

           dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny,

            umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym 

            pojazdem, powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę 

            i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości

            następuje w punkcie dostawy.

                 Inżynier ma prawo sprawdzić losowo, stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 

            losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału, przewożona danym pojazdem jest 

            mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd, od

            czasu poprzedniej kontroli, zostanie zredukowana w stopniu określonym przez 

            stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

                 W przypadku elementów standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, 

            rury, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście 

            producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru.

                 Wymiary lub masa tych elementów, mogą być losowo sprawdzane na budowie, a 

            ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile 

            takich tolerancji nie określono w SST.

                 Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości 

            wbudowanej w  konstrukcje.

            Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.

                Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji

             projektowej i/lub SST

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań atestujących, to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

     Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

     Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi

powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

     Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

     Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 

W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

     W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b/ odbiorowi częściowemu,

c/ odbiorowi końcowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji, ulegną zakryciu.

     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór robót dokonuje Inżynier.

     Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

     Jakość i ilość robót, ulegających zakryciu, ocenia Inżynier na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

     W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych, wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt w wyjątkowych przypadkach, podejmuje decyzje dokonania potrąceń.

     Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych, lub robotach dodatkowych, Inżynier uwzględni tolerancje i zasady odbioru podane w SST, dotyczących danej części robót.

8.3. Odbiór częściowy

     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak w odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

     Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, powinna być stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

     Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

     Odbioru końcowego robót dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

     W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń, przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

     W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót, w poszczególnych asortymentach, nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

zamiejskich krajowych i wojewódzkich” z dnia 14 lipca 1989 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót

     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru przez Zamawiającego.

     Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami,

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót, zanikających i  

  ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

   z SST i PZJ,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań, 

   pomiarów załączonych do dokumentów odbioru a wykonywanych zgodnie 

   z SST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, przekazanej

   przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

     Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór ostateczny

     Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

     Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego.

     Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST

i dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość prac sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac

   budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy /,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

   pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

   budowy /w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp. /, 

   koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz

   budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

   wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

   Wykonawcy,

 - zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

   wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

 - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

     Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w kosztorysie ofertowym, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiającego

     Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze szczegółowo opisane w SST D.00.00.00.

D 01.01.01.    ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW

WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

       wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy i jej punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania ST

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

       przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie trasy w terenie.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

            W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych  wchodzą :

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 

      osi trasy i punktów wysokościowych  

                b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

                c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

                d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

                e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

                    oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i  końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00                                                                   „Wymagania ogólne”pkt.1.4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z   

        dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST  D-M-00.00.00

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składania podano w D-M-00.00.00   „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów

       Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

       Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania  trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m

       Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m  i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,5 .

„Świadki”  powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

       Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący       sprzęt :

      - teodolity lub tachimetry,

      - niwelatory,

      - dalmierze,

      - tyczki,

      - łaty,

      - taśmy stalowe, szpilki.

      Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy mostowej i jej punktów wysokościowych powinien      gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Transport sprzętu i materiałów

       Sprzęt i materiały do wyznaczania trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

      Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.5

      Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

      Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rządnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien  powiadomić o tym Inżyniera.

      Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

      Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

      Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji  projektowej.

      Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

      projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

      wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych

      w dokumentacji projektowej.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

       Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

       Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy,a także przy każdym obiekcie inżynierskim

       Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie powinna 

 wynosić 500 m.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

       Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach  zaakceptowanych przez Inżyniera.

        Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1

metr oraz        wykopów głębszych niż 1 metr.

Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

        ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 

        odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.6

       Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

       wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

       wytycznych GUGiK

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa 

       Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

       Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.8

8.2. Odbiór robót

       Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

       dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

       przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące odstawy płatności 

       Ogólne ustalenia dotyczące odstawy płatności podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania 

       ogólne”pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

       Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

       - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

       - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

       - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

       - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

       - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

          ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK  1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK  1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK  1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK  1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK  1983. 

D-02.01.01.-  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 

                     I – IV KATEGORII-RÓW ODPŁYWOWY

1. WSTĘP

Przedmiot ST

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I – IV kategorii.

Zakres stosowania ST

      Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robót objętych ST

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie wykonania wykopów w gruntach kat. I – IV.

Określenia podstawowe

1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

                                             wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.5. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się

                        znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

Ogólne zasady dotyczące robót

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 

2. MATERIAŁY ( GRUNTY)

      Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy nasypów lub, rozplantowania. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania

       Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-M-00.00.00.

„ Wymagania ogólne” pkt.3.

Sprzęt do robót ziemnych

        Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazywać się możliwością korzystania z następujących sprzętów do:

- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania

    Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-M-00.00.00.

„ Wymagania ogólne” pkt.4.

Transport gruntów

      Wybór transportu należy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Zasady prowadzenia robót

      Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-M-00.00.00. pkt.5.

Zasady prowadzenia robót

      Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

     Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

     Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

Dokładność wykonania wykopów i nasypów

      Odchylenia osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać  + 1 cm  i – 3 cm.

      Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3-metrową.

Odwodnienie wykopów

      Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

     Wykonawca ma obowiązek takiego prowadzenia robót, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. pkt.6.

Kontrola wykonywani wykopów

     Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

b) zapewnienie stateczności skarp,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie)

Badania do odbioru

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
          Częstotliwość oraz zakres badań pomiarów do odbioru podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanych robót ziemnych

	Lp.


	Badana cecha
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1.
	Pomiar szerokości dna rowów


	Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m 

i poziomicą, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m  na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach 

o R <  100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

	2. 
	Pomiar pochylenia skarp


	

	3. 
	Pomiar równości skarp
	

	4.
	Pomiar spadku podłużnego dna rowu
	Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co

200 m oraz w punktach wątpliwych 


6.3.2. Szerokość dna rowów

          Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

          ± 5 cm.

6.3.3. Pochylenie skarp

                  Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej  

           niż 10 % wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.4. Równość skarp

                 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.5. Spadek podłużny dna rowu

                Spadek podłużny dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

          wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych,

          większych niż -3 cm lub +1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01. pkt.7.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01. pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m³ wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopu obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

- zagęszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzanie pomiarów, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkładzie,

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 . Normy

  1. PN-B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

  2. PN-B-04481          Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

  3. PN-B-04493          Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

  4. PN-S-02205           Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

  5. BN-64/8931-01      Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

  6. BN-64/8931-02      Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

                                      nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

  7. BN-77/8931-12      Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

D- 02.02.01  UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWÓW

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

                 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp , rowów i ścieków .

1.2. Zakres stosowania ST

                   Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

                    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp , następującymi sposobami : 

- humusowaniem , obsianiem , darniowaniem ,

- zastosowaniem elementów prefabrykowanych przy umocnieniu dna i skarp rowów przy 

  wlotach i wylotach przepustów 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów – otwarty wykop , który zbiera i odprowadza wodę .

1.4.2. Darnina – płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby , przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej .

1.4.3. Darniowanie – pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób , aby darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym . Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask , pasami poziomymi , układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami . Darniowanie w kratę 

( krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o , ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m , które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą .

1.4.4. Ziemia urodzajna ( humus ) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych .

1.4.5. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej , obejmujący dogęszczenie gruntu , rowkowanie , naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem ( bronowaniem ) i dogęszczeniem .

1.4.6. Moletowanie – proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd , przeprowadzany np. za pomocą  walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni .

1.4.7. Prefabrykat – element wykonany w zakładzie przemysłowym , który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku . 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt 1.4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

                Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt 1.5

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

               Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania  , podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów 

                Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp , objętymi niniejszą ST są : 

- ziemia urodzajna 

- nasiona traw oraz roślin motylkowych 

- zaprawa cementowa

- elementy prefabrykowane 

- osady ściekowe

2.3. Ziemia urodzajna ( humus) 

                Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych . Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

                W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia , że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom :

a) optymalny skład granulometryczny

-   frakcja iglasta ( d< 0,002 mm)                           12 – 18 %

-   frakcja pylasta ( 0,002 do 0,05 mm)                   20 – 30 %

-   frakcja piaszczysta ( 0,05 do 2,0 mm)                45 – 70 %

b) zawartość fosforu ( P2O5)         > 20 mg/m2
c) zawartość potasu ( K2O)           > 30 mg/m2
d) kwasowość pH                          > 5,5 

2.4. Nasiona traw

               Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia . Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym , gęstym ukorzeniu , spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B12074:1998 

2.5. Kruszywo

               Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996

               Piasek powinien  odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996

2.6. Cement 

               Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997

               Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997

               Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08

2.7. Zaprawa cementowa

               Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990

2.8. Elementy prefabrykowane 

                 Wytrzymałość , kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

                  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

                  Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- ew. walców gładkich , żebrowanych lub ryflowanych 

- ubijaków o ręcznym prowadzeniu

- płyt ubijających 

- brony chwastownika – zgrzebła , wałowłóki 

- cysterny z wodą pod ciśnieniem ( do zraszania) oraz węży do podlewania ( miejsc 

   niedostępnych) .

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

             Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt 4 .

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport nasion traw

             Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem .

4.2.2. Transport kruszywa

              Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem .

4.2.3. Transport cementu

             Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 

              Elementy  prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

               Do transportu można przekazać elementy , w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 

5.2. Humusowanie

            Humusowanie powinno być wykonane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi . 

            Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu  od 15 do 25 cm . 

            Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu , w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.

             W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem , na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome pod kątem 30o  do 45o   o głębokości od 3 do 5 cm , w odstępach co 0,5 do 1,0 m . Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić

 ( pobronować ) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne . 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowymi

              Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowych polega na :

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez :

- humusowanie ( patrz pkt 5.2 ) lub 

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu 

    agrouprawowego , aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw , roślin motylkowych i bylin  

    w ilości od 18g/m2  do 30g/m2  , dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych 

   ( rodzaju podłoża , wystawy oraz pochylenia skarp ) 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie .

Zależnie od rodzaju materiału , geosyntetyk układa się zgodnie z instrukcją producenta , przed lub po naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi według punktów 5.2 i 5.3 

5.4. Układanie elementów prefabrykowanych 

               Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są :

- płyty ściekowe betonowe- typ korytkowy wg KPED-01.03

- płyty ażurowe typ PA

               Podłoże , na którym będą układane elementy prefabrykowane , powinno być zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0 .  Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1 : 4 i zagęścić do wskaźnika Is  = 1,0 . Elementy należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub ST.

               Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową  o stosunku 1 : 2  i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

                 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

                  Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST. oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw .

                  Po wzejściu roślin , łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy , a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m 2  . Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy .

6.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 

                  Kontrola polega na sprawdzeniu : 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie 

- szerokości dna koryta – dopuszczalna odchyłka ( 2 cm 

- odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej – na 100 m dopuszczalne ( 1 cm 

- równej górnej powierzchni ścieku – na 100 m dopuszczalny prześwit łatą 2 m – 1 cm 

- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami – pełna głębokość 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 7 .

7.2. Jednostka obmiarowa

                    Jednostką obmiarową jest :

- m2  ( metr kwadratowy ) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie 

        obsianie 

- m   ( metr ) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych 

- m2  ( metr kwadratowy ) powierzchni ubezpieczonej skarpy płytą PA

8. OBMIAR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt 8 . 

                Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

                 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M –00.00.00 

 „ Wymagania ogólne ” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

                 Cena wykonania 1 m2  umocnienia skarp i rowów przez humusowanie , obsianie obejmuje : 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze 

- dostarczenie i wbudowanie materiałów

- uporządkowanie terenu 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej .

Cena 1 m ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze 

- ew. wykonanie koryta

- dostarczenie i wbudowanie materiałów

- ułożenie prefabrykatów

- pielęgnacja spoin

- uporządkowanie terenu

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

Cena 1 m2  ubezpieczonej skarpy płytą PA obejmuje : 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze 

- dostarczenie i wbudowanie materiałów

- ułożenie prefabrykatów

- uporządkowanie terenu

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY   ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne . Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .

                                    Żwir i mieszanka 

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne . Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

                                    Piasek

3. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane

4. PN-B-19701:1997/ Cement. Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena 

    Az 1:2001               zgodności 

5. PN-R-65023:1999  Materiał siewny . Nasiona roślin rolniczych .

6. PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. BN-88/6731-08      Cement . Transport i przechowywanie .

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni dróg , ulic 

                                    parkingów i torowisk tramwajowych . Krawężniki i obrzeża 

                                    chodnikowe .

10.2. Inne materiały 

1.Katalog powtarzalnych elementów drogowych ( KPED ) , Transport – Warszawa 1979 

2. Warunki techniczne . drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. 

    Informacje , instrukcje – zeszyt 60 , IBDiM , Warszawa , 1999 . 

D – 02.03.01.   PRZEPUSTY NA ROWACH

MELIORACYJNYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót związanych z wykonaniem przepustów na rowach melioracyjnych pod drogami rolniczymi i gminnymi.

Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót melioracyjnych.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów pod korona drogi.

Specyfikacja dotyczy typowych przepustów rurowych bez piętrzenia-monolitycznych

(ze zbioru KB.4-7.7(6)).

Przepusty projektowane na zadaniu to: przepusty o średnicy   Ø 120 cm L –7.5m z rur VIPRO i przepust o średnicy   80 cm.L – 7.5m z rur VIPRO
         Wyszczególnienie robót przepustu:           

1. Wykonanie dodatkowego wykopu pod budowlę i umocnienia

2. Wykonanie podłoża pod rurociąg z tłucznia na podsypce z piasku

3. Ułożenie rur żelbetowych  z uszczelnieniem zaprawą cementową  

4. Wykonanie przyczółków żelbetowych

5. Wykonanie przyczółków z płyt JOMB

6. Zasypanie ułożonych rur ziemią z dokładnym ubiciem i uformowanie grobli przejazdowej i wykonanie nawierzchni tłuczniowej, oraz asfaltowej

7. Ubezpieczenie skarp na wlocie i wylocie przepustu płytami  JOMB

               W nakładach rzeczowych oprócz robót podstawowych wyszczególnionych wyżej 

               uwzględniono również następujące czynności:

                           - wykonanie deskowania konstrukcji betonowej,

                           - przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej,

                           - przygotowanie i ułożenie zbrojenia,

                           - rozebranie deskowania i pielęgnacja betonu,

                           - izolacja odziemnych ścian betonowych,

                           - wykop z dowiezieniem brakującej ziemi do zasypania budowli formowanie 

                              grobli,

                           - zagęszczenie gruntu z polewaniem wodą, w miarę potrzeby, przy 

                              zasypywaniu wolnej przestrzeni wokół budowli,

                           - wykonanie nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej.

Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej budowy konstrukcyjnej,

                       służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu lub 

                       ruchu kołowego, pieszego.

             1.4.2. Przepust monolityczny – przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą

                       całość, z wyjątkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro.

             1.4.3. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur

                       betonowych lub żelbetowych.

             1.4.4. Przyczółek wlotu lub wylotu przepustu – konstrukcje łączące się ze ściankami

                       przepustu, równoległe, prostopadłe lub ukośne do drogi, służące do 

                       zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu.

             1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

                       polskimi normami i definicjami podanymi w D-M.00.00.00 „Wymagania

                      ogólne” pkt1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót

             Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania 

              ogólne” 

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

       w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2.

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są:

- beton,

- materiały na ławy fundamentowe,

- materiały izolacyjne,

- deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Beton i jego składniki

2.3.1. Wymagane właściwości betonu

          Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od  

          warunków ich eksploatacji, należy wykonać zgodnie z „ Wymaganiami i 

          zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”

          [45], z betonu klasy, co najmniej:

          - B 30 – prefabrykaty,  

          - B 25 – fundamenty, warstwy ochronne.

           Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące 

           wymagania wg PN-B-06250 [8]:

          - nasiąkliwość nie większa niż 4 %,

          - przepuszczalność wody-stopień wodoszczelności, co najmniej W 8,

          - odporność na działanie mrozu-stopień mrozoodporności, co najmniej F 150.

2.3.2. KRUSZYWO

          Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji 

          przepustów powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw

          do betonów klas B 25, B 30 i wyższych

          GRYSY

          Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym 

          wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się 

          pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.

          PIASEK

          Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego albo będące kompozycją piasku

          rzecznego i kopalnianego płukanego.

          Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna 

          wynosić :

          do 0,25 mm – od 14 do 19 %

          do   0,5 mm – od 33 do 48 % 

          do      1 mm – od 57 do 76 %

          ŻWIR

          Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w 

          zakresie cech fizycznych i chemicznych.

          Ponadto mrozoodporność żwiru badana zmodyfikowana metoda bezpośrednią

          wg PN-B-11112 [19] ogranicza się do 10 %.

2.3.3. Cement

2.3.3.1. Wymagania

           Cement stosowany do wyrobów betonowych elementów konstrukcji 

           przepustów winien spełniać wymagania normy PN-B-19701 [12].

           Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu 

           klas B 25, B 30 i B 40 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5.

2.3.4. Stal zbrojeniowa

          Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów 

          musi odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215 [29].

          Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST

          Nie dopuszcza się zamiennego uzycia innych stali i innych średnic bez zgody

          Inżyniera.

          Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża 

          gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i    

          zanieczyszczeniem.

2.3.5. Woda

          Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 [24].

2.3.6. Domieszki chemiczne

          Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jsli przewiduje to 

          dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych 

          dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z 

          zaleceniami PN-B-06250 [8]. 

          Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].

Materiały izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta.

Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9].

Żelbetowe elementy prefabrykowane

Kształt i wymiary żelbetowe elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny być zgodne z dokumentacja projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do 

głębokości 5 mm.

Po wybudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień.

Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.

Materiały na ławy fundamentowe

Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:

- ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12]

- ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania

SST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”

       pkt.3

Sprzęt do wykonywani przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonywania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących sprzętów:

- koparki do wykonywania wykopów głębokich,

- sprzętu do ręcznego wykonywani płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,

- żurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagani dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne „ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

       Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M.00.00.00 „ Wymagania 

        ogólne” pkt. 5

Raporty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji 

  projektowej i SST,

- czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg 

  dokumentacji projektowej, SST lub wskazówek Inżyniera.

Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

          Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST „ Roboty 

          ziemne”. Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg

          dokumentacji projektowej, SST i zaleceń inżyniera. W szczególności

          zabezpieczenie może polegać na:

          - stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,

          - podparciu lub rozparciu wykopów.

          Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona 

          niedobrana warstwa gruntu, o grubości, co najmniej 20 cm od projektowanego

          dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie.

          Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji

          projektowej nie może przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

          Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski, co

          najmniej średnie.

          Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu,

          warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według

          wymagań dokumentacji projektowej i SST.

          Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować

          wg PN-S-02205 [34].

Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

Ławy fundamentowe pod przepustami

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową

 i SST

Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

          Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów 

          powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [8].

          Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej

          szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lab na

          powierzchni.

                     Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych

                     przez:

                     - kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,

                     - zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,

                     - sposoby układania i zagęszczenia mieszanki betonowej.

                     Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana według normy

                     PN-B-06250 [8}

           5.6.2. Wykonanie zbrojenia 

                     Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST

                     i zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [9].

           5.6.3. Wykonanie deskowań

                     Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9].

                     Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa i 

                     powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo

                     konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający

                     łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 

                     deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i 

                     możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.

                     Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową

                     powinny być obficie zlewane wodą.

          5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja

                    Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją

                    projektową i SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:

                    a ) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na 

                         działanie mrozu,

                    b ) PN-B-06251 [9] i PN-B-0625 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, 

                         zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.

                    Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 

                    niższych niż +5 °C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie

                    w temperaturze niższej niż 5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 

                    zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20 °C w chwili jej układania

                    i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co 

                    najmniej 7 dni.

                    Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje

                    inaczej, może nastąpić po osiągnięciu przez beton, co najmniej 2/3 

                    wytrzymałości projektowej.

Izolacja przepustów

Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją, kationowa w przypadku powierzchni 

  wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub 

   innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera.

Zagruntowana powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy posmarować lepikiem bitumicznym na gorąco i ułożyć izolacje z papy asfaltowej.

Dopuszcza się stosowania innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera

Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy posmarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3  Kontrola robót betonowych i żelbetowych

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczna kontrolę składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8].

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównianiu z dokumentacją oraz wymaganiami PN-B-06251 [9].

6.4.  Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją projektową.

6.5. Kontrola wykonania ławy projektowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:

- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,

- usytuowanie ławy w planie,

- rzędne wysokościowe,

- grubość ławy,

- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa.

6.6. Kontrola izolacji ścian przepustu

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.7.

      7. OBMIAR ROBÓT

      7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

             Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania

             ogólne” pkt. 7.

      7.2. Jednostka obmiarowa

             Jednostką obmiarową jest:

            - m ( metr ) , przy kompletnym wykonaniu przepustu,

            - szt ( sztuka ), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej

       8. ODBIÓR ROBÓT

       8.1. Ogólne zasady odbioru robót
              Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagani 

              ogólne „ pkt. 8. Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacja    

              projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania,

              z , zachowaniem tolerancji wg pkt 6., dały wyniki pozytywne.

       8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

              Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

              - wykonanie wykopu,

              - wykonanie ław fundamentowych,

              - wykonanie deskowania,

              - wykonanie izolacji przepustu.

          9. PODSTAWA PŁATNOŚCI     

       9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

              Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M.00.00.00

             „Wymagania  ogólne” pkt. 9.

       9.2. Cena jednostki obmiarowej

              Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje roboty pomiarowe i przygotowawcze, a

              ponadto roboty wyszczególnione w pkt 1.3.

       10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

     10.1. Normy

             1. PN-B-01080                Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i  

                                                      zastosowanie wg własności fizyczno –mechanicznych.

             2. PN-B-02356                Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja 

                                                      wymiarów elementów budowlanych z betonu.

             3. PN-B-04101                Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.

             4. PN-B-04102               Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą

                                                     bezpośrednią.

             5. PN-B-04110               Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na \

                                                     ściskanie

             6. PN-B-04111               Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy

                                                     Boehmego.

             7. PN-B-06711               Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.           

             8. PN-B-06250               Beton zwykły.  

             9. PN-B-06251               Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

           10. PN-B-06261               Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

                                                     ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 

                                                     ściskanie.

            11. PN-B-06262              Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

                                                     ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N.

            12. PN-B-06712              Kruszywa mineralne do betonu.                          

            13. PN-B-06714-12         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

                                                     zanieczyszczeń obcych.

14. PN-B-06714-13         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości 

                                         pyłów mineralnych.

15. PN-B-06714-15         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu

                                         ziarnowego.

16. PN-B-06714-16         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.

17. PN-B-06714-18         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

18. PN-B-06714-34         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

                                         alkalicznej.

19. PN-B-11112              Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

                                       drogowych.

20. PN-B-14501             Zaprawy budowlane zwykłe.

21. PN-B-19701             Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

                                        i ocena zgodności.

22. PN-B-23010             Domieszki betonu. Klasyfikacja i określenia.

23. PN-B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania.

24. PN-B-32250             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

25. PN-C-96177             Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na goraco.

26. PN-D-95017            Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

27. PN-D-96000             Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

28. PN-D-96002             Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

29. PN-H-93215             Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-M-82010             Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

31. PN-M-82121             Śruby z łbem kwadratowym.

32. PN-M-82503             Wkręty do drewna z łbem stożkowym.

33. PN-M-82505             Wkręty do drewna z łbem kulistym.

34. PN-S-02205               Drogi dojazdowe. roboty ziemne. Wymagania i badania.

35. BN-87/5028-12          Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

                                          okrągłym i kwadratowym.

36. BN-88/6731-08          Cement. Transport i przechowywanie.

37. BN-67/6747-14          Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas 

                                          transportu.

38. BN-79/6751-01          Materiały do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa 

                                          na taśmie aluminiowej.

39. BN-88/6751-03          Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

40. BN-69/7122-11          Płyty pilśniowe z drewna.

41. BN-74/8841-19          Roboty murów. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania

                                          i badania przy odbiorze.

42. BN-73/9081-02          Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z 

                                          betonu kruszynowego. Wymagania i badania.

    10.2. Inne dokumenty

             43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów 

                                                         kruszywowych.

             44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM-1994 r. 

             45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji

                    mostowych. GDDP, Warszawa 1990 r
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