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1. Podstawa opracowania 

Projekt zagospodarowania terenu pod budow� suszarni osadu na terenie rozbudowywanej 
oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Padew Narodowa sporz�dzono na podstawie: 

• Rozporz�dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dn. 25. 04. 
2012 r. w sprawie szczegó�owego zakresu i formy projektu budowlanego.  

• Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z dn. 
15.06.2002 r. z pó�niejszymi zmianami). 

• Umowa o wykonanie prac projektowych.  

• Decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Padew Narodowa znak 
GK�.6220.2.2016 z dnia 10.11.2016 r., 

• Decyzja Wójta Padwi Narodowej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
znak GP.6733.19.2016 z dnia 11.01.2017 r., 

• Obowi�zuj�ce normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dost�pnych 
materia�ach, 

• Wytyczne i uzgodnienia mi�dzybran�owe dokonane na etapie projektowania. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:  
�Uporz�dkowanie gospodarki �ciekowej na terenie gminy Padew Narodowa � kontenerowa 
suszarnia �opatkowa osadów w miejscowo�ci Padew Narodowa�.  

Zakres inwestycji 

Dla oczyszczalni �cieków opracowany zosta� wg odr�bnego opracowania projekt jej 
przebudowy i rozbudowy do przepustowo�ci 500 m3/d i RLM 5500 umo�liwiaj�cej 
oczyszczanie �cieków z terenu ca�ej gminy. 

Opracowany zosta� równie� wg odr�bnego opracowania projekt monta�u instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 39 kW na dachach obiektów oczyszczalni �cieków. 

Zakres projektu obejmuje budow� suszarni osadu dla docelowej wielko�ci mechaniczno 
� biologicznej oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci Q�r.d. = 500 m3/d i równowa�nej 
liczbie mieszka	ców RLM = 5500 na terenie oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Padew 
Narodowa, gmina Padew Narodowa na dzia�kach o nr ewidencyjnych 2263 i 2264:

Nr ew. 
dzia�ki 

Nazwisko i imi� w�a�ciciela lub 
w�adaj�cego 

Charakter 
w�adania 

Adres 

2263, 2264. Gmina Padew Narodowa w�asno��
Padew Narodowa 
ul. Grunwaldzka 2 

39-340 Padew Narodowa  

Urz�dzenia suszarni osadu zainstalowane b�d� pod istniej�c� wiat� na osad odwodniony. 
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3. Zagospodarowanie terenu (po planowanej realizacji wg 
odr�bnych opracowa	, przed budow
 suszarni osadu) 

Przedsi�wzi�cie polega na cz��ciowej przebudowie istniej�cych obiektów oczyszczalni 
�cieków, budowie nowych obiektów oczyszczalni �cieków, instalacji mi�dzyobiektowych. 
Wykorzystany istniej�cy przy��cz energetyczny, przy��cz wody oraz kolektor �cieków 
oczyszczonych z wylotem �cieków oczyszczonych do rzeki Babulówka.  

�cieki doprowadzane na teren oczyszczalni systemem kanalizacji ci�nieniowej poddawane  
oczyszczaniu  w nast�puj�cych procesach technologicznych: 

• oddzielenie grubszych zanieczyszcze	 sta�ych ze �cieków na kracie koszowej, 

• oczyszczanie mechaniczne �cieków na sicie mechanicznym zblokowanym z 
piaskownikiem a nast�pnie na filtrze ta�mowym, 

• oczyszczenie �cieków na drodze biologicznej w reaktorach cyklicznych, 

• stabilizacja tlenowa osadu i zag�szczanie grawitacyjne, 

• odwadnianie osadu na prasie ta�mowej. 

Istniej�cy przy��cz energetyczny dostosowany do zwi�kszonego zapotrzebowania mocy.  

Teren inwestycji po�o�ony jest przy drodze gminnej dz. ew. Nr 2262. Dojazd do oczyszczalni 
�cieków drog� gminn�. Zjazd na teren oczyszczalni �cieków bezpo�rednio z drogi gminnej 

W sk�ad przedsi�wzi�cia po rozbudowie do przepustowo�ci Q �r.d. = 500 m3/d i RLM = 
5500 wchodzi�  b�d
 nast�puj
ce elementy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
�cieków;

 OBIEKTY OCZYSZCZALNI �CIEKÓW NR DZIA"KI 

 Pompownia wewn�trzna. 2263 

 Pompownia g�ówna. 2264 

 Punkt zlewny �cieków dowo�onych (taca najazdowa, separator sktatek i piasku). 2263, 2264 

 Zbiornik buforowy z budynkiem technicznym stacji mechanicznego oczyszczania 
�cieków.

2263 

 Zblokowany obiekt technologiczny � dwa reaktory biologiczne SBR, komora zasuw, 
stacja dmuchaw, agregat pr�dotwórczy.    

2263 

 Budynek stacji odwadniania osadów, w�ze� higienizacji osadu wapnem. 2263 

 Wiata magazynowa osadu. 2263 

 Reaktor biologiczny z komor� tlenowej stabilizacji osadu oraz zag�szczaczem 
osadu.

2263, 2264 

 Stacja dozowania PIX. 2263 

 Studzienka pomiarowa. 2263 

 Kolektor odp�ywowy. 2263; 2292; 2293; 2296 

.Wylot do odbiornika. 2296 

 Budynek socjalno-techniczny (sterownia, pomieszczenia socjalne, warsztat).

 Drogi i place manewrowe. 2263, 2264 
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 OBIEKTY OCZYSZCZALNI �CIEKÓW NR DZIA�KI 

 Uzbrojenie terenu (niezb�dne sieci energetyczne, sieci wodoci�gowe, t�oczne i 
grawitacyjne kolektory �cieków, instalacje technologiczne na  obiekcie oczyszczalni 
�cieków).

2263, 2264 

 Ogrodzenie. 2263, 2264 

OBIEKT NR 1 � Zbiornik buforowy z budynkiem technicznym stacji 
mechanicznego oczyszczania �cieków

Powierzchnia zabudowy � 89,1 m2, 

Wymiary obiektu w rzucie; 

Cz��� 1; 

• D�ugo�� � 10,95 m, 

• Szeroko�� � 6,80 m. 

Cz��� 2; 

• D�ugo�� � 5,10 m, 

• Szeroko�� � 3,20 m 

Wysoko�� � 8,0 m. 

KONDYGNACJA DOLNA ( zbiornik buforowy) 

G��boko�� zbiornika � 4,40 m. 

KONDYGNACJA GÓRNA  ( pomieszczenie stacji mechanicznego oczyszczania �cieków)                                                      

KONDYGNACJA NA POZIOMIE TERENU (pomieszczenie na kontenery). 

OBIEKT NR 2 � WIATA NA OSAD ODWODNIONY

Powierzchnia zabudowy � 89,12 m2, 

Wymiary obiektu w rzucie; 

• D�ugo�� � 12,50 m, 

• Szeroko�� � 6,49 m. 

Wysoko�� � 4,70 m. 

OBIEKT NR 3 � BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA OSADU

Powierzchnia zabudowy � 45,8 m2, 

Wymiary obiektu w rzucie; 

• D�ugo�� � 9,75 m, 

• Szeroko�� � 4,70 m. 

Wysoko�� � 4,6 m. 

OBIEKT NR 4 � POMPOWNIA WEWN�TRZNA

Powierzchnia zabudowy � 3,8  m2. 

Wysoko�� (powy�ej poziomu terenu) � 0,05 m.



Uporz�dkowanie gospodarki �ciekowej na terenie gminy Padew Narodowa � kontenerowa 

suszarnia !opatkowa osadów w miejscowo�ci Padew Narodowa 

28 

G��boko�� studni (pod p�yt� stropow�)  � 2,53 m.  

OBIEKT NR 5 � ZBLOKOWANY OBIEKT TECHNOLOGICZNY � dwa 
reaktory biologiczne SBR, komora zasuw, stacja dmuchaw, wiata na agregat 
pr
dotwórczy

Powierzchnia zabudowy � 316,0 m2. 

D�ugo�� � 17,45 m. 

Szeroko�� � 21,2 m. 

Wysoko�� (powy�ej poziomu terenu) � 3,22 m 

G��boko�� zbiorników (pod stropem) � 4,2 m. 

Komory przykryte stropem �elbetowym. 

OBIEKT NR 6 � STUDZIENKA POMIAROWA

Powierzchnia zabudowy � 1,76  m2. 

Wysoko�� (powy�ej poziomu terenu) � 0,05 m. 

G��boko�� studni (pod p�yt� stropow�)  � 2,50 m.  

OBIEKT NR 7 � REAKTOR BIOLOGICZNY Z KOMOR� TLENOWEJ 
STABILIZACJI OSADU ORAZ ZAG�SZCZACZEM OSADU

Powierzchnia zabudowy � 245,2 m2. 

D�ugo�� � 21,40 m. 

Szeroko�� � 12,70 m. 

Wysoko�� (powy�ej poziomu terenu) � 3.22 m 

G��boko�� zbiorników (pod stropem) � 4,20 m. 

Komory przykryte stropem �elbetowym.  

OBIEKT NR 8 � BUDYNEK SOCJALNY � sterownia, pomieszczenia socjalne, 
warsztat, archiwum

Powierzchnia zabudowy � 162,94 m2. 

D�ugo�� � 25,62 m. 

Szeroko�� � 6,36 m. 

Wysoko�� � 8,47 m. 

OBIEKT NR 9 � POMPOWNIA �CIEKÓW SUROWYCH � zbiornik pompowni 
z krat
 koszow


ZBIORNIK POMPOWNI �CIEKÓW SUROWYCH 

Powierzchnia zabudowy � 6,6  m2. 

Wysoko�� (powy�ej poziomu terenu) � 0,04 m.

G��boko�� studni (pod p�yt� stropow�)  � 4,35 m.  

KONSTRUKCJA KRATY KOSZOWEJ 

Wysoko�� konstrukcji kraty koszowej (powy�ej poziomu terenu)  � 3,65 m.  

OBIEKT NR 10 � Punkt zlewny �cieków dowo�onych
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SEPARATOR SKRATEK I PIASKU 

Powierzchnia zabudowy � 6,3 m2. 

D�ugo�� � 4,85 m. 

Szeroko�� � 1,30 m. 

Wysoko�� (powy�ej poziomu terenu) � 0,12 m. 

TACA NAJAZDOWA 

Powierzchnia zabudowy � 29,2 m2. 

D�ugo�� � 6,80 m. 

Szeroko�� � 4,30 m. 

OBIEKT NR 11 � Projektowana wiata na osad (wg oddzielnego opracowania)

OBIEKT NR 12 � Fundament do stacj� dozowania PIX

Powierzchnia zabudowy � 5,25 m2. 

D�ugo�� � 3,50 m. 

Szeroko�� � 1,50 m. 

Wysoko�� (powy�ej poziomu terenu) � 0,03 m. 

Uk�ad komunikacyjny 

Wewn�trzny uk�ad placów manewrowych na terenie oczyszczalni podporz�dkowany funkcji 
oczyszczalni tak, aby zapewni� dojazd do wszystkich obiektów technologicznych. Place  
ograniczone poprzez zastosowanie kraw��ników. Nawierzchnie placów z kostki betonowej. 
Profile dróg i placów zapewniaj� odprowadzenie wód opadowych. 

Uzbrojenie terenu 

�cieki kanalizacj� grawitacyjn� wp�ywaj� do pompowni z krat� koszow� na wlocie i po 
zatrzymaniu grubych skratek wp�ywaj� do zbiornika pompowni �cieków. Nast�pnie instalacj�
ci�nieniow� t�oczone do obiektów technologicznych oczyszczalni �cieków.   

Dla potrzeb oczyszczalni dostosowany istniej�cy przy��cz energetyczny. Do wszystkich 
projektowanych obiektów oraz  lamp o�wietlenia terenu kable zasilaj�ce niezale�nymi 
kablami uk�adanymi w ziemi. 

Woda dla potrzeb oczyszczalni pobierana z istniej�cej sieci wodoci�gowej zlokalizowanej na 
terenie oczyszczalni �cieków. Na instalacji wodoci�gowej hydrant nadziemny zapewniaj�cej 
pobór wody do zewn�trznego gaszenia po�aru w ilo�ci 10 l/s.

Wody deszczowe i roztopowe z dachów i placów manewrowych odprowadzane bezpo�rednio 
na tereny zielone, natomiast z budynku socjalnego oraz cz��ci placu utwardzonego w��czone 
do ci�gu technologicznego oczyszczalni �cieków.  

�cieki oczyszczone odprowadzane kolektorem �cieków oczyszczonych zako	czonym 
wylotem do rzeki Babulówka w km 11+100. 

Na terenie oczyszczalni �cieków instalacje technologiczne s�u��ce do przesy�u niezb�dnych 
mediów do prawid�owej pracy oczyszczalni.  

Teren oczyszczalni �cieków ogrodzony ogrodzeniem sta�ym. Od strony drogi dojazdowej  
bramy wjazdowe oraz bramka dla obs�ugi.

Ukszta�towanie terenu 
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Teren po zako	czeniu prac budowlanych nale�y uporz�dkowa�, usun�� resztki materia�ów, 
zniwelowa� z ukszta�towaniem odpowiednich spadków (odprowadzenie wód opadowych). 

4. Zestawienie powierzchni 
• Powierzchnia dzia�ki w zakresie opracowania � 3978 m2.   

• Powierzchnia placów istniej�cych � 112 m2. 

• Powierzchnia placów projektowanych � 1208 m2. 

• Powierzchnia zabudowy istniej�cych obiektów � 530,34 m2. 

• Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów � 656,29 m2.    

• Ca�kowita powierzchnia zabudowy � 1186,63 m2. 

• Ca�kowita powierzchnia placów i dróg � 1320 m2.  

• Powierzchnia zieleni � 1471,37m2. 

• Procent powierzchni biologicznie czynnej w granicach ogrodzenia � 36,99 %. 

5. Zagospodarowanie terenu planowanej realizacji suszarni osadu 
Obiekty i urz
dzenia do procesu technologicznego suszarni osadu, obiekty i urz
dzenia 
suszarni instalowane w obiekcie nr 2 � wiata na osad oraz w obiekcie nr 1 i 3. 

Planuje si� zainstalowanie obiektów i urz�dze	 przeznaczonych do transportu, gromadzenia 
i suszenia komunalnych osadów �ciekowych, obiektu dostarczaj�cego ciep�o do suszenia  
oraz urz�dze	 stacji oczyszczania gazów z procesu suszenia: 

• Przeno�nik �limakowy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad z filtra 
ta�mowego � zainstalowany w obiekcie nr 1. 

• Ocieplony przeno�nik �limakowy osadu transportuj�cy osad zatrzymany na filtrze 
ta�mowym z budynku technicznego do silosa na osad � z obiektu nr 1 do silosa 
zainstalowanego w obiekcie nr 2. 

• Przeno�nik �limakowy mieszaj�cy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad 
odwodniony na prasie ta�mowej z budynku technicznego stacji odwadniania osadu � z 
obiektu nr 3 do ocieplonego przeno�nika �limakowego zainstalowanego w obiekcie nr 
2 .  

• Ocieplony przeno�nik �limakowy osadu odwodnionego na prasie do silosa na osad � 
zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Ocieplony silos na osady (zbiornik na osady z ruchomym dnem) z pomp� osadu 
podaj�c� osad do suszarni � zainstalowany w obiekcie nr 2 .

• Kompletna kontenerowa suszarnia �opatkowa �  zainstalowana w kontenerze w 
obiekcie nr 2 . 

• Sch�adzany przeno�nik �limakowy osadu wysuszonego � 2 szt, .zainstalowane w 
kontenerze w obiekcie nr 2 . 

• Przeno�nik �limakowy osadu wysuszonego do worka na osad �  zainstalowany w 
obiekcie nr 2. 

• Stojak na worki big bag �  zainstalowany w obiekcie nr 2. 
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• Skraplacz � 2 szt.,  zainstalowane w obiekcie nr 2 

• Separator wilgoci �  zainstalowany w obiekcie nr 2.

• Dezodoryzator �  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Kontener z kot�em do ogrzewania oleju termicznego � zainstalowany w obiekcie nr 2.  

• Szafa sterownicza �  zainstalowana w kontenerze suszarni osadu w obiekcie nr 2. 

6. Informacja o strefach ochrony konserwatorskiej 
Projektowana oczyszczalnia �cieków nie le�y w obszarze obj�tym ochron� konserwatorsk�.  

7. Dane okre�laj
ce wp�yw eksploatacji górniczych 
Projektowana oczyszczalnia �cieków nie le�y w granicach obszaru górniczego. 

8. Warunki realizacji i eksploatacji projektowanej suszarni 
osadów zawarte w decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach 

W projekcie suszarni osadów �ciekowych uwzgl�dniono ustalenia �rodowiskowych 
uwarunkowa	 przedsi�wzi�cia polegaj�cego na budowie suszarni osadów na terenie 
oczyszczalni �cieków w Padwi Narodowej, zawarte w decyzji Wójta Gminy Padew 
Narodowa znak GK�.6220.2.2016 o �rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia  10.11.2016 r.

W trakcie realizacji oraz eksploatacji suszarni osadów maj� by� spe�nione zalecenia zawarte 
w w/w decyzji. 

W zwi�zku z realizacj� przedsi�wzi�cia nie wyst�puje konieczno��; 

• wykonania kompensacji przyrodniczej, 

• utworzenia obszarów ograniczonego u�ytkowania. 

8.1 Wymagania dotycz�ce ochrony �rodowiska 

W projekcie suszarni osadów uwzgl�dniono wszystkie wymagania dotycz�ce ochrony 

�rodowiska zawarte w decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach. 

Planowany teren realizacji suszarni osadów znajduje si� na terenie rozbudowywanej 
oczyszczalni �cieków do docelowej przepustowo�ci 500 m3/d na którym obecnie znajduje si�
pracuj�ca oczyszczalnia �cieków o przepustowo�ci 300 m3/d.  

Zadanie jest elementem rozwi�zania gospodarki osadowej dla rozbudowywanej oczyszczalni 
w miejscowo�ci Padew Narodowa. Obecnie osad z oczyszczalni �cieków po odwodnieniu na 
prasie ta�mowej wykorzystywany jest g�ównie rolniczo. W ramach zamierzenia planuje si�
zainstalowanie kontenerowej suszarni �opatkowej przeznaczonej do komunalnych osadów 
�ciekowych pracuj�cej w systemie suszenia po�redniego z wykorzystaniem oleju termicznego. 
Suszarnia zlokalizowana b�dzie na terenie oczyszczalni pod istniej�c� wiat� (konstrukcja stalowa, 
dach pokryty blach�, �ciany niezabudowane, posadzka betonowa) do odbioru osadu. Lokalizacja 
suszarni umo�liwi odbiór awaryjny osadu po prasie na przyczep�.

Korzy�ci wynikaj�ce z zastosowania kontenerowej suszarni �opatkowej to: redukcja obj�to�ci 
osadów, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów ich transportu i magazynowania, �atwo��
magazynowania dzi�ki formie wysuszonych osadów, ograniczenie kosztów inwestycyjnych 
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dzi�ki kompaktowej budowie suszarni, niskie koszty serwisu ze wzgl�du na ma�� ilo�� elementów 
ruchomych, przetworzenie osadów w produkt o wysokiej warto�ci opa�owej. 

Realizacja planowanego przedsi�wzi�cia b�dzie polega�a m.in. na posadowieniu kontenerów 
suszarni na posadzce wiaty do odbioru osadu, monta�u urz�dze	 technologicznych, wykonaniu 
niewielkich robót ziemnych w celu doprowadzenia mediów i odprowadzenia �cieków. Na tym 
etapie mo�e wyst�pi� okresowe pogorszenie jako�ci powietrza oraz klimatu akustycznego w 
zwi�zku z: ww. pracami, u�yciem sprz�tu budowlanego i �rodków transportu.  

Stosowa� nale�y maszyny i �rodki transportu w dobrym stanie technicznym oraz ograniczy� czas 
pracy ja�owej maszyn i urz�dze	. 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszcze	 z procesu technologicznego nale�y zastosowa�
skraplacz oraz filtr w�glowy (redukcja zanieczyszcze	 na filtrze ma wynosi� ok. 95 %).

Realizacja i pó�niejsza eksploatacja przedsi�wzi�cia skutkowa� b�dzie wytwarzaniem odpadów.  

Nale�y przestrzega� ogólnych zasad wynikaj�cych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmian.). Wytwarzane w trakcie realizacji i eksploatacji 
przedsi�wzi�cia odpady maj� by� gromadzone selektywnie w wydzielonym i oznakowanym 
miejscu. Odpady o kodach: 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady �ciekowe) oraz 19 08 99 
(inne niewymienione odpady) poddawane maj� by�  suszeniu, co pozwoli zmniejszy� ich 
mas�/obj�to��. 

Wytworzone masy ziemne w trakcie robót budowlanych b�d� cz��ciowo wykorzystane do 
prac niwelacyjnych, zb�dne masy ziemi zostan� usuni�te z terenu oczyszczalni �cieków.  

Obecny teren oczyszczalni �cieków na którym zostanie zainstalowana suszarnia osadów jest 
ogrodzony i zamkni�ty. Zaprojektowane jest nowe ogrodzenie oczyszczalni �cieków do 
realizacji w trakcie rozbudowy oczyszczalni �cieków.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, jak i w okresie eksploatacji teren oczyszczalni 
�cieków powinien by� ogrodzony i zamkni�ty. 

8.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji suszarni 

osadów 

1. Nale�y przestrzega� w�a�ciwej i terminowej konserwacji maszyn budowlanych w fazie 

realizacji oraz urz�dze	 technologicznych i sprz�tu do obs�ugi w fazie eksploatacji. 

2. Po zako	czeniu realizacji przedsi�wzi�cia obszar zaj�ty pod place budowy nale�y 

przywróci� do stanu pierwotnego. 

3. �cieki powstaj�ce w procesie suszenia osadu powinny by� kierowane do pompowni i 

zawracane do procesu oczyszczania. 

4. Proces suszenia osadów ma by� hermetyczny. 

5. Gazy powstaj�ce w procesie suszenia osadów maj� by� oczyszczone na stacji 

dezodoryzacji. 

6. Transport przy u�yciu pojazdów, zwi�zany z realizacj� przedsi�wzi�cia oraz w trakcie 

funkcjonowania suszarni osadów powinien odbywa� si� wy��cznie w porze dziennej, tj. w 

godz. od 06.00 do 22.00. 

7. Urz�dzenia technologiczne emituj�ce ha�as powinny by� zlokalizowane w kontenerach. 
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8. Suszarnia osadów powinna by� wyposa�ona w automatyczny system pomiarowo-

sygnalizacyjny, umo�liwiaj�cy ci�g�y podgl�d parametrów zachodz�cych procesów 

technologicznych oraz podgl�d pracy eksploatowanych urz�dze	 technologicznych. 

Stanowisko sterowania prac� oczyszczalni �cieków powinno by� usytuowane w budynku 

socjalnym. 

9. Informacje w zakresie stosowania przepisów dotycz
cych 
ochrony gatunkowej ro�lin, zwierz
t i grzybów w ramach 
realizacji przedsi�wzi�� wspó�finansowanych przez Uni�
Europejsk


Uci��liwo�� obiektu oczyszczalni �cieków w trakcie eksploatacji suszarni osadu powinna 
zamkn�� si� w granicach terenu przeznaczonego pod inwestycj�. Na terenie inwestycji nie 
wyst�puj� gatunki podlegaj�ce ochronie gatunkowej, wykazane w rozporz�dzeniach; 

• rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 12 pa�dziernika 2011 roku w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierz�t (Dz.U. Nr 237, poz.1419), 

• rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej ro�lin (Dz. U. poz. 81), 

• rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków 
dziko wyst�puj�cych grzybów obj�tych ochron� (Dz. U. Nr 168, poz. 1765). 

10. Warunki do instalacji suszarni osadów 
W celu poprawnej pracy instalacji suszarni osadów trzeba dostarczy� do instalacji wod�, 
energi� elektryczn�, odprowadzi� �cieki oraz odebra� osady wysuszone.  

Urz�dzenia suszarni zostan� zlokalizowane pod istniej�ca wiat�, w ten sposób, aby by�a 
mo�liwo�� odbierania osadów spod prasy na przyczep�, w przypadku postoju w pracy 
suszarni. 

Projektowana jest instalacja hermetyczna. W obudowie kontenera b�dzie si� znajdowa�o 
urz�dzenie do suszenia osadów. Gazy z suszenia b�d� kierowane na skraplacz do wst�pnego 
oczyszczania gazów odlotowych. Skroplone opary jako �ciek b�d� odprowadzone do 
oczyszczenia na oczyszczalni �cieków w Padwi Narodowej. Po skraplaczu pozostaje do 
oczyszczenia ok. 20 m3/h (21 kg/h) gazów o temperaturze ok. 30 °C. Ich sk�ad mo�e by�
zmienny w zale�no�ci od suszonych osadów. Nast�pnie  gazy kierowane b�d� na 
separator wilgoci i dalej na stacj� dezodoryzacji.  

W kontenerze suszarni zlokalizowana b�dzie szafa sterownicza, w pomieszczeniu obs�ugi 
budynku socjalnego zostanie zlokalizowane stanowisko wizualizacji i kontroli ca�ego procesu 
suszenia osadu oraz wy��cznik bezpiecze	stwa do zatrzymania pracy oczyszczalni �cieków. 

P�yta pod urz�dzenia suszarni �elbetowa wylewana na mokro z kana�ami pod instalacje wody, 
elektryczne i �cieków.  

Materia�y budowlane i urz�dzenia suszarni powinny posiada� wymagane certyfikaty lub 
aprobaty techniczne i odpowiada� odpowiednim normom. roboty budowlane wykona�
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowi�zuj�cymi normami i przepisami 
budowlanymi.  

Sie� wodoci�gowa oraz przy��cz gazu z rur PE. 
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Sieci grawitacyjne �cieków z PVC.  

Rury, studzienki i armatura winny posiada� wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne 
i odpowiada� odpowiednim normom.  

Przewody wentylacyjne do usuwania zanieczyszczonego powietrza � uk�ad rur i kszta�tek  
wykonanych w ca�o�ci ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301  lub z tworzywa. 

Zapotrzebowanie na energi� elektryczn� dla suszarni �opatkowej i stacji dezodoryzacji wynosi 
oko�o 30 kW.  

Awaryjne zasilanie z agregatu pr�dotwórczego instalowanego na oczyszczalni �cieków.  

Obiekty suszarni osadów nale�y wyposa�y� w niezb�dny sprz�t wynikaj�cy z przepisów BHP 
i Ppo� oraz sprz�t do obs�ugi suszarni osadów. 

11. Wp�yw inwestycji na �rodowisko 
Teren oczyszczalni �cieków na którym b�d� zainstalowane urz�dzenia suszarni osadu b�dzie 
ogrodzony, wokó� oczyszczalni nasadzenie zieleni� wysok�.  

Uci��liwo�� obiektu oczyszczalni �cieków w trakcie eksploatacji suszarni osadu powinna 
zamkn�� si� w granicach terenu oczyszczalni �cieków. 

Wobec zastosowania hermetyzacji urz�dze	 suszarni osadu oraz oczyszczania gazów z 
procesu suszenia mog�cych by� �ród�em odorów na stacji dezodoryzacji, przy prawid�owo 
prowadzonym procesie suszenia osadu oraz przy prowadzeniu prawid�owej gospodarki 
osadami nie powinna wyst�pi� uci��liwo�� zapachowa suszarni osadu poza terenem 
oczyszczalni �cieków.  

D�wi�koch�onno�� projektowanych kontenerów suszarni osadu powinna zabezpieczy� przed 
nadmiernym ha�asem. Po oddaniu obiektu do eksploatacji wykona� kontrolne pomiary emisji 
ha�asu na granicy dzia�ki. 

Wszystkie instalacje suszarni osadu projektowane s� do wykonania w sposób szczelny, w celu 
zabezpieczenia wód gruntowych przed zanieczyszczeniem. Po zrealizowaniu przedsi�wzi�cia 
nale�y prowadzi� okresowe kontrole szczelno�ci instalacji oraz sprawdza� ich stan 
techniczny. 

Nie przewiduje si� odwadniania wykopów budowlanych.  

Emisje i uci��liwo�ci powstaj�ce na etapie realizacji planowanego przedsi�wzi�cia b�d� mia�y 
charakter okresowy, przemijaj�cy i ust�pi� z chwil� zako	czenia ww. prac (ok. 1 miesi�c). 

Suszarnia osadów b�dzie dodatkowym �ród�em ha�asu na oczyszczalni �cieków. Do 
podstawowych �róde� ha�asu w zwi�zku z funkcjonowaniem przedsi�wzi�cia nale�e� b�d�: 
kontenerowa suszarnia osadu z urz�dzeniami zainstalowanymi w kontenerze, pompa osadu 
podaj�ca osad do suszenia, przeno�niki �limakowe transportuj�ce odwodniony osad do zbiornika 
osadu nad pomp� osadu.  

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów ha�asu w �rodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) najbli�sze tereny 
chronione pod wzgl�dem akustycznym, to tereny zabudowy zagrodowej, dla których 
dopuszczalnie poziomy ha�asu wynosz� 55 dB(A) w porze dziennej i 45 dB(A) w porze nocnej. 
W bezpo�rednim s�siedztwie zadania ww. zabudowa nie wyst�puje.  Maj�c na uwadze powy�sze, 
przewiduje si�, �e przedsi�wzi�cie nie wp�ynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego 
rejonie i trakcie jego funkcjonowania dotrzymane b�d� warto�ci dopuszczalne poziomu ha�asu 
okre�lone w ww. rozporz�dzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów ha�asu w �rodowisku. 
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ród�em emisji zanieczyszcze	 do powietrza z projektowanego przedsi�wzi�cia b�d� przede 
wszystkim: kocio� opalany gazem ziemnym, proces suszenia, pojazdy obs�uguj�ce zadanie.  

W wyniku funkcjonowania suszarni osadów do oczyszczalni �cieków odprowadzane b�d� �cieki 
z procesu suszenia (ze skraplacza, woda sch�adzaj�ca osad). Ilo�ci �cieków z suszarni osadów i 
�adunki zanieczyszcze	 zosta�y uwzgl�dnione w projekcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 
�cieków w Padwi Narodowej.

Zgodnie z �Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis�y� jednolita cz��� wód 
powierzchniowych (JCWP), której dotyczy inwestycja to PLRW200017219299 �Babulówka�, 
która tanowi silnie zmienion� cz��� wód. 

Zgodnie z ustaleniami �Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis�y� planowane 
przedsi�wzi�cie realizowane b�dzie w obszarze jednolitej cz��ci wód podziemnych (JCWPd) o 
numerze PLGW2200126 o dobrym stanie wód. 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem g�ównych zbiorników wód 
podziemnych oraz poza strefami ochronnymi wyznaczonymi dla uj�� wód powierzchniowych 
oraz podziemnych.  

Bior�c pod uwag� rodzaj i skal� planowanego przedsi�wzi�cia oraz jego lokalizacj� i zasi�g 
oddzia�ywania, jak równie� dzia�ania podejmowane w celu minimalizacji skutków jego realizacji 
i eksploatacji uznano, �e przedsi�wzi�cie to nie spowoduje znacz�cych oddzia�ywa	 na 
�rodowisko gruntowo-wodne, w tym na stan jednolitych cz��ci wód.  

Przedmiotowe zamierzenie nie b�dzie znacz�co wp�ywa� na klimat m.in. z uwagi na eksploatacj�
kot�a opalanego gazem ziemnym. 

Zadanie o którym mowa planowane jest do realizowania poza granicami 
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 r., poz. 1651 ze zmian.). Najbli�ej 
po�o�onym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza sandomierska 
PLB180005 oddalony o ok. 3,4 km od zamierzenia. 

Wy�ej wymienione przedsi�wzi�cie nie spowoduje wyst�pienia oddzia�ywania  o charakterze 
transgranicznym z uwagi na odleg�o�� od granicy pa	stwa (oko�o 115 km w linii prostej) i lokalny 
zasi�g oddzia�ywa	 wskutek wprowadzonych do �rodowiska substancji  i energii. 

Realizacja planowanego przedsi�wzi�cia nie wymaga du�ych robót budowlano-
konstrukcyjnych zwi�zanych z przygotowaniem posadowienia kontenerowej suszarni. 
Obiekty i urz�dzenia suszarni b�d� posadowione na posadzce wiaty do odbioru osadu. 

Instalacja suszarni wymaga doprowadzenia mediów (energia elektryczna, gaz ziemny, woda, 
osad), odprowadzenia �cieków, neutralizacji zapachów po procesie suszenia oraz odbioru 
i magazynowania wysuszonych osadów. B�d� to p�ytkie wykopy nie wymagaj�ce 
odwodnienia. 

Wp�yw na �rodowisko na etapie budowy wi�za� si� b�dzie g�ównie z prowadzeniem prac 
monta�owych urz�dze	 suszarni oraz przeno�ników doprowadzaj�cych osady i niewielkich 
robót ziemnych zwi�zanych z doprowadzeniem mediów i odprowadzeniem �cieków a 
oddzia�ywanie na �rodowisko b�d� wywo�ane g�ównie poprzez u�ycie sprz�tu budowlanego i 
�rodków transportu (oddzia�ywanie krótkoterminowe w miejscu prowadzenia prac). B�d� to 
uci��liwo�ci z tytu�u ha�asu oraz ewentualnego zwi�kszonego zapylenia powietrza. 

Prace zwi�zane z du�ym nat��eniem ha�asu b�d� prowadzone w porze dziennej. 

Otwarte wykopy b�d� zabezpieczone tak, aby uniemo�liwi� wpadanie do nich zwierz�t.   

Teren oczyszczalni ulegnie niewielkiej zmianie. Na p�ycie wiaty do odbioru osadu 
posadowione zostan� nowe obiekty i urz�dzenia suszarni osadów.  



Uporz�dkowanie gospodarki �ciekowej na terenie gminy Padew Narodowa � kontenerowa 

suszarnia !opatkowa osadów w miejscowo�ci Padew Narodowa 

36 

Przy za�o�eniu korzystania ze sprz�tu mechanicznego o dobrym stanie technicznym proces 
budowy suszarni osadów nie powinien stanowi� zagro�enia dla wód podziemnych i 
powierzchniowych. 

Realizacja przedsi�wzi�cia wymaga u�ycia sprz�tu ci��kiego, którego praca wprowadzi 
chwilowe zak�ócenia klimatu akustycznego oraz niewielkie zanieczyszczenie powietrza. 
Poziom ha�asu w okresie trwania prac budowlanych nie b�dzie wi�kszy ni� poziom ha�asu 
wytwarzany przez maszyny rolnicze w trakcie trwania prac polowych tj. ok. 80 dB.  

Dla zminimalizowania tego oddzia�ywania w trakcie realizacji robót powinny by�
przestrzegane zasady:  

• stosowa� maszyny i �rodki transportu w dobrym stanie technicznym  

• organizacja transportu materia�ów i sprz�tu winna uwzgl�dnia� minimalizacj� emisji 
ha�asu do �rodowiska  

• unika� koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilo�ci maszyn i sprz�tu pracuj�cych 
równocze�nie  

• ogranicza� czas pracy ja�owej maszyn i urz�dze	.   

Teren oczyszczalni na którym b�d� prowadzone roboty ziemne i monta�owe jest poni�ej 
obwa�owania rzeki. Wyst�pienie opadów atmosferycznych  w czasie trwania prac 
budowlanych nie wp�ynie na zwi�kszenie m�tno�ci wód odbiornika. 

Nasilenie ruchu na drogach wzro�nie minimalnie w trakcie realizacji budowy suszarni osadów. 

W fazie realizacji planowanego przedsi�wzi�cia nie przewiduje si� instalacji urz�dze	
wytwarzaj�cych pole elektromagnetyczne o nat��eniu przekraczaj�cym warto�ci 
dopuszczalne, okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 30 pa�dziernika 2003 
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów - powoduj�cych konieczno��
stosowania dzia�a	 ograniczaj�cych ich negatywny wp�yw na warunki �ycia i zdrowie ludzi 
oraz na �rodowisko i wymagaj�cych uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do �rodowiska 
pól elektromagnetycznych.   

Do budowy suszarni osadów zastosowane maj� by� materia�y i urz�dzenia firm, które 
uzyska�y atesty lub �wiadectwa dopuszczenia do stosowania.  

W fazie realizacji budowy Wykonawca dla wytwarzanych odpadów na placu budowy musi  
przewidzie� specjalne pojemniki do sk�adowania odpadów. Wykonawca inwestycji b�dzie 
zobowi�zany do usuni�cia wszystkich odpadów. 

W trakcie eksploatacji suszarni osadów wyst�pi� produkty ze spalania gazu ziemnego, 
�cieki, odory oraz ha�as od ruchomych elementów suszarni. 

W dokumentacji projektowej planowanego przedsi�wzi�cia wprowadzone s� rozwi�zania 
minimalizuj�ce ingerencj� przedmiotowej inwestycji w �rodowisko naturalne w trakcie 
eksploatacji suszarni osadów; 

• urz�dzenia technologiczne wykonane z wysokiej jako�ci materia�ów, 

• urz�dzenia suszarni w kontenerach d�wi�koch�onnych (zminimalizowanie emisji 
ha�asu do �rodowiska), 

• szczelne instalacje (minimalizacja uci��liwo�ci zapachowej) i urz�dzenia do 
dezodoryzacji. 

Zabudowa wi�kszo�ci urz�dze	 do procesu suszenia osadów w kontenerach zmniejsza 
wydostawanie si� odorów.  
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Suszarnia osadów b�dzie dodatkowym �ród�em ha�asu na oczyszczalni �cieków. 

Teren lokalizacji przedsi�wzi�cia nie jest obj�ty oddzia�ywaniem akustycznym 
przekraczaj�cym warto�ci okre�lone przez Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 
stycznia 2002 roku, w sprawie warto�ci progowych poziomów ha�asu /Dz.U. Nr 8 , poz. 81/ 
wobec czego teren ten nie zalicza si� do kategorii obszarów zagro�onych ha�asem. Teren 
lokalizacji przedsi�wzi�cia le�y w otoczeniu u�ytków rolnych.  

Obiekty b�d� tak wyciszone aby dla terenów podlegaj�cych ochronie o charakterze zabudowy 
zagrodowej dopuszczalny poziom ha�asu przenikaj�cego do �rodowiska nie przekroczy� 
okre�lonych poziomów ha�asu dla terenów podlegaj�cych ochronie o charakterze zabudowy 
zagrodowej. 

W trakcie eksploatacji oczyszczalni �cieków powstaj� odpady. �cieki z procesu suszenia b�d�
kierowane na oczyszczalni� �cieków. W trakcie eksploatacji oczyszczalni �cieków 
wytwarzane b�d� równie� niewielkie ilo�ci odpadów z eksploatacji urz�dze	 suszarni. 
Odpady te b�d� gromadzone w pojemnikach wraz z odpadami z oczyszczalni �cieków. 
Wszystkie odpady wywo�one b�d� przez specjalistyczn� firm� posiadaj�c� stosowne 
zezwolenia.  

W trakcie realizacji suszarni osadów nie b�d� wykorzystywane i magazynowane substancje 
niebezpieczne okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w 
sprawie rodzajów i ilo�ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si� w zak�adzie 
decyduje o zaliczeniu go do zak�adu o zwi�kszonym ryzyku albo do zak�adu o du�ym ryzyku 
wyst�pienia powa�nej awarii przemys�owej (Dz. U. Nr 58, poz. 535).  

Prace budowlane prowadzone b�d� na terenie oczyszczalni �cieków, do których 
Wnioskodawca ma tytu� prawny. 

Ewentualna likwidacja suszarni osadów polega�aby na usuni�ciu kontenerów oraz 
demonta�u urz�dze	 technologicznych i infrastruktury, a tak�e na przywróceniu �rodowiska 
do stanu poprzedniego. Wp�yw na �rodowisko w tym etapie wi��e si� z prowadzeniem w 
ma�ym zakresie prac ziemno�budowlanych oraz demonta�owych z u�yciem sprz�tu 
budowlanego (oddzia�ywanie chwilowe, krótkotrwa�e) w miejscu prowadzenia prac. By�yby 
to uci��liwo�ci z tytu�u ha�asu oraz ewentualnego zwi�kszonego zapylenia powietrza.  

13. Obszar oddzia�ywania inwestycji 

Planowana instalacja b�dzie stanowi� kontynuacj� funkcji zabudowy i zagospodarowania 
terenu na dzia�kach oczyszczalni �cieków � tzn. rozbudow� oczyszczalni �cieków o suszarni�
osadu.  

Dzia�ki w obszarze oddzia�ywania planowanej inwestycji s� w�asno�ci� Inwestora.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost�pu do drogi publicznej, 
mo�liwo�ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz �rodków 
��czno�ci przez osoby trzecie w obszarze oddzia�ywania oczyszczalni �cieków. Ponadto nie 
wp�ywa negatywnie na dost�p �wiat�a dziennego do pomieszcze	 przeznaczonych na pobyt 
ludzi. 

Rozwi�zania techniczne, usytuowanie urz�dze	 oraz sposób zagospodarowania terenu nie 
powoduj� uci��liwo�ci zwi�zanych z ha�asem, wibracjami, zak�óceniami elektrycznymi 
i promieniowaniem, a tak�e zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
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Obszar oddzia�ywania  inwestycji ogranicza si� do dzia�ek na której ma powsta� inwestycja: 2263, 
2264 obr�b: 0052 Padew Narodowa, jednostka ewidencyjna Padew Narodowa.

Analiz� oddzia�ywania dokonano na podstawie poni�szych przepisów prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z 
pó�niejszymi zmianami), 

• Rozporz�dzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. 
2015 poz. 1422), 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 
640) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Tekst ujednolicony Dz. U. 2015 poz. 
460), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska. (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. 
poz. 519 z pó�niejszymi zmianami),

• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów ha�asu w �rodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469). 

12. Przeznaczenie inwestycji, proces suszenia osadu, obiekty 
i urz
dzenia suszarni osadu 

Planuje si� budow� kontenerowej suszarni osadów powstaj�cych w procesie oczyszczania 
�cieków na oczyszczalni �cieków w Padwi Narodowej. 

W trakcie eksploatacji oczyszczalni �cieków w Padwi Narodowej wyst�pi� dwa rodzaje 
osadów; 

� osad wst�pny � zawiesiny zatrzymane na filtrze ta�mowym � inne niewymienione 
odpady kod 19 08 99 ( do 360 Mg/rok, uwodnienie 20 % s.m,) 

� ustabilizowane (tlenowo) komunalne osady �ciekowe odwodnione na prasie ta�mowej 
- kod 19 08 05 (do  320 Mg/rok, uwodnienie 18 % s.m). 

Osady powstaj�ce w oczyszczalniach �cieków stanowi� odpad, którego zgodnie z ustaw�
o odpadach nale�y si� pozby�. 

Suszarnia osadu zlokalizowana b�dzie pod wiat� do odbioru osadu. Konstrukcja wiaty 
stalowa, dach pokryty blach�, �ciany nie zabudowane. Posadzka betonowa. Lokalizacja 
suszarni umo�liwi odbiór awaryjny osadu po prasie na przyczep�. 

Dla potrzeb suszarni osadów wg oddzielnego opracowania zaprojektowany b�dzie przy��cz 
gazowy. 

Planuje si� zainstalowanie kontenerowej suszarni �opatkowej przeznaczonej do komunalnych 
osadów �ciekowych pracuj�cej w systemie suszenia po�redniego z wykorzystaniem oleju 
termicznego wraz ze stacj� oczyszczania gazów z procesu suszenia.  

Mechanicznie odwodnione osady �ciekowe b�d� trafia�y za pomoc� przeno�ników do zbiornika 
na osad. Osady �ciekowe b�d� pochodzi�y z dwóch �róde�, osady wst�pne z filtra i osady 
biologiczne z odwadniania na prasie ta�mowej. 
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W planowanej kontenerowej suszarni �opatkowej suszenie osadu zachodzi tylko raz. Nie 
wyst�puje tu ponowne zawracanie wysuszonego granulatu do uk�adu, czyli brak recyrkulacji 
osadu.  

Suszenie po�rednie zachodzi poprzez wymian� ciep�a pomi�dzy specjalnie ukszta�towanymi 
�opatkami a odwodnionymi osadami. "opatki zapewniaj� doskona�e mieszanie ale nie pe�ni�
funkcji transportowej.  

Przechodz�ce przez urz�dzenie osady s� dobrze mieszane zapewniaj�c jego swobodny przep�yw. 
Pozwala to doskonale kontrolowa� temperatur� produktu oraz uzyska� jego jednolit� jako�� po 
stronie wylotowej z suszarni. Obie strony �opatek zapewniaj� równomierne i optymalne 
przenoszenie produktu. Ich specjalna konstrukcja powoduje, �e pracuj�ce �opatki zaz�biaj� si� nie 
maj�c przy tym styczno�ci ze sob�, co powoduje efekt samooczyszczenia. 

Wystarczaj�co d�ugi czas zatrzymania osadu w po��czeniu ze �redni� temperatur� ok. 100°C 
pozwala zapewni� pasteryzacj� i higienizacj� ka�dego rodzaju osadów. Z uwagi na te procesy, 
ka�dy rodzaj osadów jest akceptowalny dla urz�dzenia, które jest wyj�tkowo stabilne w 
przypadku obiektów wykorzystuj�cych równie� osad dowo�ony tak�e z innych oczyszczalni. 
Prosta konstrukcja urz�dzenia oraz brak recyrkulacji osadu pozwana na suszenie cz��ciowe od 60 
� 90 % s.m. 

Granulat o temperaturze ok 105°C wyprowadzany jest za pomoc� przeno�ników ch�odz�cych na 
zewn�trz Gazy wylotowe opuszczaj� suszarni� i s� kierowane na dezodoryzator. Kondensacja 
pary wodnej odbywa� si� b�dzie w skraplaczu. 

Dobrana suszarnia posiada rezerw� w wydajno�ci, suszarnia mo�e dodatkowo przerobi�
ponad 20 % zwi�kszaj�c ilo�� godzin pracy urz�dzenia w ci�gu roku. 

Energia cieplna niezb�dna do wysuszenia osadów b�dzie pozyskiwana na drodze po�redniej 
wymiany ciep�a pomi�dzy �opatkami, wa�em, i p�aszczem wype�nionym olejem termicznym, 
kr���cym w obiegu zamkni�tym.  

Planowana stacja oczyszczania gazów jest wieloetapowym urz�dzeniem, które redukuje 
najbardziej uci��liwe zwi�zki tj. H2S (siarkowodór), NH3 (amoniak), VOC (lotne zwi�zki 
organiczne), oraz grzyby, bakterie, ple�nie.  Konstrukcja modu�owa pozwala zwi�ksza�
wydajno�� urz�dzenia poprzez dostawianie kolejnych modu�ów, a odpowiednio dobrane z�o�a 
fotokatalityczne, adsorpcyjne oraz o�wietlenie o ró�nych d�ugo�ciach fali pozwala na 
ca�kowite usuni�cie zwi�zków odorowych. Stacja jest podzielona na kilka etapów, a 
powietrze oczyszczane przemieszczane jest przez poszczególne modu�y:

• Jednostk� regulacji wilgotno�ci powietrza. 

• Modu� filtra w�ókninowego. 

• Modu� zaawansowanego utleniania w sk�ad którego wchodz�; 

sekcja UV, 

sekcja ozonowania, 

sekcja fotokatalityczna. 

• Modu� adsorpcji resztkowych zanieczyszcze	. 

• Modu� adsorpcji resztkowego ozonu. 
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13. Inne dane wynikaj
ce ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania robót 

Teren zwi�zany z instalacj� suszarni osadów na  oczyszczalni �cieków w Padwi Narodowej, 
znajduje si� w odleg�o�ci wi�kszej ni� 50 m od stopy wa�u, nie podlegaj�c zakazowi okre�lonemu 
w art. 88n ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469).  

   

Opracowa�: 
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II. RYSUNKI

Wiata pod kontenerow� suszarni� osadu � rzut    RYS AR-01 

Wiata pod kontenerow� suszarni� osadu � przekrój I-I   RYS AR-02 

Wiata pod kontenerow� suszarni� osadu � posadzka   RYS KR-01 

Place i drogi wewn�trzne - plan sytuacyjny    RYS AR-1.1 

Place i drogi wewn�trzne � przekroje     RYS KR-1.1 
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1 OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczno � konstrukcyjny 
oczyszczalni �cieków komunalnych dla zadania �Uporz�dkowanie gospodarki �ciekowej na 
terenie gminy Padew Narodowa � kontenerowa suszarnia �opatkowa osadów w miejscowo�ci 
Padew Narodowa�.  

2 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Inwestor:    Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2 
39-340 Padew Narodowa 

Projektant:  Biuro Projektowe �BIOMONT� Jan Ko�
Pustynia 161c 
39-200 D�bica, 

Wykonawca � do wy�onienia w trybie przetargowym na podstawie Ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw� do opracowania projektu oczyszczalni �cieków stanowi: 

− Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni �cieków, 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa terenu oczyszczalni, 
− Dokumentacja geologiczna,  
− Projekt technologiczny oczyszczalni, 
− Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni, 

− Decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Padew Narodowa znak 
GK�.6220.2.2016 z dnia 10.11.2016 r., 

− Decyzja Wójta Padwi Narodowej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
znak GP.6733.19.2016 z dnia 11.01.2017 r., 

− Obowi�zuj�ce normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dost�pnych 
materia�ach, 

− Wytyczne i uzgodnienia mi�dzybran	owe dokonane na etapie projektowania.

Podstaw� prawn� do opracowania projektu stanowi�: 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. � Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414  
z pó
niejszymi zmianami), tekst jednolity � Obwieszczenie Marsza�ka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pa
dziernika 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1409). 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229 z dnia 18 
lipca 2001 r. wraz z pó
niejszymi zmianami), tekst jednolity � Obwieszczenie 
Marsza�ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.(Dz.U.2015 
poz.469). 
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� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, 
poz. 627  z pó
niejszymi zmianami). 

� Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21). 

� Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie nale	y spe�ni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 
0 poz. 1800). 

� Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy z dnia 26 wrze�nia 1997 r. (Dz.U. nr 129, poz. 844
z pó
niejszymi zmianami), tekst jednolity � Obwieszczenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

� Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 pa
dziernika 1993 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
�cieków (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 438). 

� Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). 

� Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 
stycznia 1994r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy stosowaniu �rodków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania �cieków (Dz. U. 1994 nr 21, poz. 
73).  

� Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 
komunalnych osadów �ciekowych (Dz. U. 2015, poz. 257).

4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, PRZEZNACZENIE 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno � konstrukcyjny kontenerowej 
suszarni osadów wraz z kot�owni� gazow�  zlokalizowanej pod istniej�c� wiat� na osad.  

Suszarnia kontenerowa oraz kot�ownia wyposa	ona w niezb�dne urz�dzenia i instalacje 
technologiczne, instalacje wodoci�gowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne i AKPiA, 
wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn�, s�u	y� do obs�ugi urz�dze� i instalacji 
zwi�zanych z tym procesem. 

5 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-
WODNE 

Opracowana opinia geotechniczna okre�la przydatno�� pod�o	a gruntowego oraz warunki 
posadowienia dla projektowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni �cieków w 
miejscowo�ci Padew Narodowa. 

5.1 Po�o�enie i morfologia terenu bada�

Administracyjnie teren bada� przynale	y do miejscowo�ci Padew Narodowa, gmina Padew 
Narodowa, powiat mielecki w województwie podkarpackim. Po�o	ony jest w pó�nocnej 
cz��ci miejscowo�ci i znajduje si� w bezpo�rednim s�siedztwie rzeki Babulówka, w 
odleg�o�ci ok. 420 m na wschód od drogi wojewódzkiej nr 985 Tarnobrzeg � D�bica. 



Uporz�dkowanie gospodarki �ciekowej na terenie gminy Padew Narodowa � kontenerowa 

suszarnia !opatkowa osadów w miejscowo�ci Padew Narodowa

47 

Morfologicznie obejmuje on fragment prawostronnej, rozleg�ej terasy rzeki Wis�y, której 
rz�dne wysoko�ciowe w granicach przedmiotowego terenu wahaj� si� od 153,6m  do 154,2 m 
n.p.m. co sprawia, 	e jest on niemal p�aski. 

Przedmiotowy teren od zachodu i wschodu s�siaduje z gruntami rolnymi, od pó�nocy z rzek�
Babulówka, natomiast od po�udnia z lokaln� drog� dojazdow�. 

Pod wzgl�dem geograficznym teren bada� po�o	ony jest w granicach Równiny 
Tarnobrzeskiej. 

5.2 Charakterystyka geotechniczna pod�o�a gruntowego 

Pod�o	e gruntowe terenu bada� do g��boko�ci wykonanych wierce� badawczych 
charakteryzuj� generalnie proste warunki gruntowo � wodne. 

Profil gruntowy buduj� czwartorz�dowe, holoce�skie i plejstoce�skie utwory aluwialne 
(rzeczne), wykszta�cone odpowiednio w postaci glin piaszczystych o konsystencji 
twardoplastycznej i mi�	szo�ci od 0,4 m do 0,5 m, zalegaj�ce na piaskach drobnych i �rednich 
w stanie �rednio zag�szczonym o ��cznej mi�	szo�ci od 2,2 m do 5,5 m. 

Nadk�ad utworów czwartorz�dowych stanowi warstwa gleby o grubo�ci ok. 0,3 m lub nasypy 
niekontrolowane o grubo�ci warstwy ok. 1,5 m. 

Do badanej g��boko�ci nawiercono jeden regularny poziomu wód gruntowych, zwi�zany 
z czwartorz�dowymi piaskami aluwialnymi. Jego zwierciad�o o charakterze swobodnym 
wyst�powa�o na g��boko�ci od 1,8 m do 2,5 m p.p.t.odr�bne opracowanie.

5.3 Wnioski i zalecenia 

Pod�o	e gruntowe terenu bada� do g��boko�ci wykonanych wierce� badawczych buduj�
czwartorz�dowe, holoce�skie i plejstoce�skie utwory aluwialne (rzeczne), wykszta�cone 
w postaci glin piaszczystych o konsystencji twardoplastycznej, zalegaj�cych na piaskach 
drobnych i �rednich w stanie �rednio zag�szczonym. 

Z uwagi na rodzaj i stan gruntów pod�o	e nale	y uzna� za uwarstwione. 

Na przedmiotowym terenie do badanej g��boko�ci nawiercono jeden regularny poziomu wód 
podziemnych, którego zwierciad�o o charakterze swobodnym wyst�powa�o w piaskach na 
g��boko�ci od 1,8 m do 2,5 m p.p.t. 

W przypadku posadawiania projektowanych obiektów oczyszczalni �cieków poni	ej poziomu 
wód gruntowych, nale	y odwodni� wykopy fundamentowe i ziemne z nap�ywaj�cych wód 
przy u	yciu ig�ofiltrów lub studni depresyjnych, a roboty ziemne i prace fundamentowe 
prowadzi� �na sucho�. 

Wspó�czynnik filtracji k dla gruntów niespoistych wynosi: 

• piaski drobne i pylaste - 0,12 ÷ 0,023*10-3 [m/s] 

• piaski �rednie - 0,29 ÷ 0,12*10-3 [m/s] 

Zaleca si� wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 
projektowanych obiektów, dostosowanej do warunków wodnych panuj�cych w pod�o	u 
gruntowym. 

Grunty buduj�ce przedmiotowy teren ze wzgl�du na trudno�� ich urabiania i odspajania, 
zosta�y zakwalifikowane do nast�puj�cych kategorii:
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• kat. 3 � grunty �atwo urabialne niespoiste i ma�o spoiste: grunty frakcji 	wirowej lub 
piaskowej oraz ich mieszaniny z domieszk� do 15% cz�stek frakcji py�owej i i�owej. 

• kat. 4 � grunty �rednio urabialne: grunty spoiste w stanie od plastycznego do 
pó�zwartego, zawieraj�ce nie wi�cej ni	 30% kamieni i g�azów o obj�to�ci do 0,01m3. 

G��boko�� przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych robót wynosi hz=1,0m. 

Warunki gruntowo-wodne panuj�ce w pod�o	u planowanej rozbudowy oczyszczalni �cieków 
s� generalnie korzystne i umo	liwiaj� bezpo�rednie posadowienie fundamentów 
projektowanych obiektów. 

Planowana budowa obiektów oczyszczalni wraz z robotami ziemnymi nie b�dzie mia�a 
negatywnego wp�ywu na stabilno�� wa�ów przeciwpowodziowych rzeki Babulówka. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, dla projektowanych obiektów ze wzgl�du na jego rodzaj i konstrukcj�
pozwalaj� na zaliczenie inwestycji do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych.  

6 PODSTAWOWE DANE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

OBIEKT NR 1 � Zbiornik buforowy z budynkiem technicznym stacji 
mechanicznego oczyszczania �cieków � obiekt istniej�cy bez zmian

OBIEKT NR 2 � WIATA NA OSAD ODWODNIONY � obiekt istniej�cy 

adaptowany na kontenerow� suszarni� osadu, kot!owni� oraz wiat�. 

 Powierzchnia zabudowy � 81,12 m2. 

D�ugo�� � 12,50 m. 

Szeroko�� � 6,49 m. 

Wysoko�� � 4,70 m. 

OBIEKT NR 3 � BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA OSADU � obiekt istniej�cy 

bez zmian

OBIEKT NR 4 � POMPOWNIA WEWN�TRZNA �  obiekt istniej�cy adaptowany 

zgodnie z decyzj� AB 615/2016 

OBIEKT NR 5 � ZBLOKOWANY OBIEKT TECHNOLOGICZNY � dwa 
reaktory biologiczne SBR, komora zasuw, stacja dmuchaw, wiata na agregat 
pr�dotwórczy �obiekt istniej�cy adaptowany zgodnie z decyzj� AB 615/2016 

OBIEKT NR 6 � STUDZIENKA POMIAROWA � obiekt istniej�cy bez zmian

OBIEKT NR 7 � REAKTOR BIOLOGICZNY Z KOMOR� TLENOWEJ 

STABILIZACJI OSADU ORAZ ZAG�SZCZACZEM OSADU � obiekt nowy zgodnie 

z decyzj� AB 615/2016
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OBIEKT NR 8 � BUDYNEK SOCJALNY � sterownia, pomieszczenia socjalne, 
warsztat, archiwum � obiekt nowy zgodnie z decyzj� AB 615/2016

OBIEKT NR 9 � POMPOWNIA �CIEKÓW SUROWYCH � zbiornik pompowni 
z krat� koszow� � obiekt nowy zgodnie z decyzj� AB 615/2016

OBIEKT NR 10 � Punkt zlewny �cieków dowo�onych � obiekt nowy zgodnie z 

decyzj� AB 615/2016 

OBIEKT NR 11 � Projektowana wiata na osad (wg oddzielnego opracowania) 

OBIEKT NR 12 � Fundament do stacj� dozowania PIX � obiekt nowy zgodnie z 

decyzj� AB 615/2016

7 OPIS ADAPTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - 
forma architektoniczna, rozwi�zania konstrukcyjne i 
materia!owe, wytyczne realizacji 

Nie przewiduje si� korzystania z obiektów przez osoby niepe�nosprawne. 

W budynkach nie przewiduje si� sta�ego pobytu ludzi. 

Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie. 

Personel obs�ugi oczyszczalni �cieków posiada� b�dzie zaplecze socjalne w budynku 
socjalnym. 

W obiektach budowlanych projektuje si� instalacj� elektryczn�, wodoci�gow�, kanalizacj�
sanitarn�, kanalizacj� deszczow� oraz instalacje ogrzewania, (wszystkie wg oddzielnego 
opracowania). 

We wszystkich budynkach zaprojektowano instalacje odgromowe. Dok�adne zalecenia 
dotycz�ce instalacji odgromowej wed�ug projektu bran	owego. 

7.1   Wiata na osad odwadniany  

7 . 1 . 1 O p i s  i s t n i e j � c e g o  o b i e k t u  

Wiata w konstrukcji stalowej, wolnostoj�ca . Stopy fundamentowe wylewane 
	elbetowe,  
o wymiarach w rzucie 0,5m x 0,5m. Posadzka betonowa. Konstrukcja �cian wykonana z 
podwójnych profili stalowych C140 spawanych ze sob�. Dolna oraz górna cz��� �cian wiaty 
obudowa z blachy trapezowej T-40 na profilach stalowych z C120 zgodnie z rysunkami. 
Konstrukcja dachowa stalowa jednospadowa wykonana z profili z profili C180, pokrycie 
dachu blacha trapezowa. Wiata zabezpieczona antykorozyjne poprzez ocynkowanie. Obróbki 
blacharskie rury spustowe i rynny poziome z  blachy ocynkowanej. Wiata przeznaczona na 
odbieranie osadu odwodnionego.  

Na podstawie §206 ust. 2 warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania 
stwierdzam, 	e stan wiaty oraz elementów konstrukcji s� w stanie dobrym. Przewidywana 
modernizacja nie zmienia za�o	onych obci�	e� konstrukcji wiaty. Stan pod�o	a gruntowego 
wiaty jest dobry i nie wymaga dodatkowych wzmocnie�.  
Projektowana adaptacja spe�nia warunki statyczno � wytrzyma�o�ciowe obiektu 
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7 . 1 . 2 Z a k r e s  p r z e b u d o w y  

W ramach zadania przewiduje si� wyburzenie istniej�cej posadzki betonowej pod wiat�, oraz 
wykonanie nowej. Przed wykonaniem p�yty posadzkowej nale	y wykona� instalacj�
wodoci�gow�, kanalizacj�, gaz oraz instalacj� elektryczn�. W p�ycie posadzkowej 
przewidziano kana� technologiczny o wymiarach 0,4x0,4m. Na wykonanej p�ycie ustawi�
kontener dla suszarni osadu oraz kontener dla kot�owni. 

7 . 1 . 3 D a n e  o g ó l n e  

Wiata przeznaczona b�dzie na kontenerow� suszarni� osadu;

Nr 
pomieszczenia

Nazwa
Powierzchnia 

ca�kowita 
(posadzki)

1 SUSZARNIA OSADU 13,44 

2 KOT!OWNIA 9,68 

3 WIATA 55,08 

                                       OGÓ�EM 78,2

7 . 1 . 4 T e c h n o l o g i a  w y k o n a n i a   

Posadzka

Posadzk� na gruncie  posadowi� na podsypce zag�szczonego piasku i warstwie betonu klasy 
C12/15. Na warstwie chudego betonu wykona� p"yt� posadzkow�  o grubo�ci 20 cm zbrojon�
siatk� stalow� z drutu f 10 mm rozstaw co 25 cm o charakterystycznej granicy plastyczno�ci 
fyk  = 220 MPa. Wokó" istniej�cych s"upów fundamentowych  wykona� opask� ze styropianu o 
gr. 2 cm oddzielaj�c� fundament od bezpo�redniego kontaktu ze �cianami. Posadzk�
dylatowa� zgodnie ze sztuk� budowlan�. 

Dopuszcza si� rozwi�zania równowa	ne.

7.2 Place, drogi wewn�trzne, chodniki  

Dojazd do oczyszczalni �cieków odbywa si� z istniej�cej drogi gminnej.  

Wewn�trzny uk"ad dróg i placów manewrowych na terenie oczyszczalni zosta" 
podporz�dkowany funkcji oczyszczalni tak, aby zapewni� dojazd do wszystkich obiektów 
technologicznych. Place ograniczone s� poprzez zastosowanie obrze	y. Profile dróg i placów  
zapewniaj� odpowiednie odprowadzenie wód opadowych.  

Zastosowane materia"y budowlane powinny odpowiada� atestom technicznym. 

Roboty budowlane powinny by� wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowi�zuj�cymi przepisami i normami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

Powierzchnia projektowanych placów, dróg i chodników wynosi 114  m2.  

Wykonanie terenów utwardzonych zgodnie z cz��ci� rysunkow�. Dopuszcza si� równowa	n�
technologi� wykonania. 
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8 ROZWI�ZANIA ZAPEWNIAJ�CE U�YTKOWANIE 
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Pomieszczenia techniczne dostosowane do zaprojektowanych urz�dze�. W przypadku 
planowanej zmiany urz�dzenia na etapie realizacji inwestycji nale	y sprawdzi� mo	liwo��
wprowadzenia zmiany. 

9 KOLORYSTYKA 
Kolorystyk� obiektów nowych dostosowa� do obiektów istniej�cych po uzgodnieniu 
z Inwestorem. 

10 WP!YW OBIEKTU NA �RODOWISKO, SPOSÓB JEGO 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJ�CEJ 
ZABUDOWY, SPOSÓB SPE!NIENIA WYMAGA�
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY �PRAWO 
BUDOWLANE� 

10.1  Wp�yw obiektu na �rodowisko 

Ka	da inwestycja wykazuje istotne zró	nicowanie w zakresie oddzia�ywania na 
�rodowisko w poszczególnych fazach jej realizacji tj. w fazie budowy, eksploatacji 
(ewentualnie modernizacji, rozbudowy) i likwidacji. Ró	nice te zale	� g�ównie od rodzaju 
inwestycji. 

Realizacja obiektów oczyszczalni mo	e mie� wp�yw na stan �rodowiska w miejscu ich 
lokalizacji, a zatem oddzia�ywa� na nast�puj�ce komponenty:  

� powietrze,  
� powierzchni� ziemi i gleb�,  
� klimat akustyczny,  
� ludzie, �wiat zwierz�cy i ro�linny,  
� wody powierzchniowe i podziemne.  

W okresie trwaj�cych prac budowlanych wyst�pi� mo	e wzrost emisji niezorganizowanej, 
spowodowany prac� maszyn budowlanych, �rodków transportu, roz�adunkiem materia�ów 
budowlanych. B�dzie to jednak mia�o charakter okresowy, krótkotrwa�y i wyst�powa�
b�dzie w miejscu wykonywania robót. 

Uwzgl�dniaj�c rodzaj przedsi�wzi�cia i jego lokalizacj�, zakres i skal� prowadzonych prac 
budowlanych, ocenia si�, 	e nie b�d� odbiega� w zasadniczy sposób od prac przy budowie 
obiektu handlowego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego, podpiwniczonego. 

W okresie eksploatacji oczyszczalni �cieków przewidywane niewielkie zapotrzebowanie 
wody z sieci wodoci�gowej na cele socjalne i technologiczne.  

Oczyszczalnia �cieków b�dzie oddzia�ywa� na �rodowisko. W my�l art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska pod poj�ciem emisji rozumie si�
wprowadzane bezpo�rednio lub po�rednio, w wyniku dzia�alno�ci cz�owieka, do powietrza, 
wody, gleby lub ziemi:  

�substancje,  
�energie, takie jak ciep�o, ha�as, wibracje lub pola elektromagnetyczne. 
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W wyniku funkcjonowania oczyszczalni �cieków do wód powierzchniowych wprowadzane 
b�d� oczyszczone �cieki komunalne w ilo�ci �redniodobowej Q�r.d � 500 m3/d. 

W okresie eksploatacji oczyszczalni �cieków wytwarzane b�d� odpady � skratki, piasek 
i ustabilizowane tlenowo oraz higienizowane wapnem osady �ciekowe. 

S� to grupy odpadów, które nie s� zaliczone do odpadów niebezpiecznych. Skratki b�d�
gromadzone w kontenerach i higienizowane wapnem.  Osad wst�pny oraz osad 
ustabilizowany tlenowo b�dzie odwadniany i higienizowany wapnem. Opracowywana jest 
obecnie równie	 dokumentacja kontenerowej suszarni osadów do produkcji granulatu. Osad 
po higienizacji wapnem oraz osad wysuszony w formie granulatu gromadzony b�dzie pod 
projektowan� wg oddzielnego opracowania wiat� przed jego wykorzystaniem po 
zgromadzeniu odpowiedniej ilo�ci do transportu. 

Do grupy odpadów niebezpiecznych, powstaj�cych w oczyszczalniach �cieków zalicza si�
zu	yte oleje przek�adniowe powstaj�ce w eksploatacji urz�dze� mechanicznych oczyszczalni 
�cieków: dmuchaw i pomp oraz zu	yte lampy zawieraj�ce rt��, zu	yte baterie, zu	yte opony. 
Odpady niebezpieczne z oczyszczalni zagospodarowywane s� ��cznie z tego typu odpadami 
z ca�ej gospodarki komunalnej. 
Oczyszczalnie zobowi�zane s� do prowadzenia ewidencji wszystkich rodzajów odpadów. 

Odbiór odpadów i wywóz dokonywany winien by� przez osob� posiadaj�c� zezwolenie na 
prowadzenie tego typu dzia�alno�ci.  
Informacj� o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami nale	y 
przed�o	y� organowi w�a�ciwemu w terminie 30 dni przed rozpocz�ciem dzia�alno�ci 
powoduj�cej powstawanie odpadów lub zmian� ich ilo�ci, b�d
 rodzaju.  
Przyj�te rozwi�zania techniczno � technologiczne projektowanej oczyszczalni �cieków oraz 
projektowany sposób unieszkodliwiania, post�powania i usuwania odpadów minimalizuj�, do 
granic terenu przewidzianego pod oczyszczalni�, ewentualne uci�	liwo�ci dla otaczaj�cego 
�rodowiska wynikaj�ce z eksploatacji instalacji.  

Art. 3 pkt.. 5 ustawy Prawo ochrony �rodowiska definiuje ha�as jako d
wi�ki o cz�stotliwo�ci 
od 16 Hz do 16 000 Hz. W planowanym przedsi�wzi�ciu ewentualne 
ród�o ha�asu stanowi�
mog� pompy, dmuchawy i agregat pr�dotwórczy.  

Urz�dzenia oczyszczaj�ce oraz urz�dzenia zwi�zane z procesem oczyszczania �cieków 
zlokalizowane b�d� w budynkach, co ograniczy emisj� ha�asu do �rodowiska.  

Teren lokalizacji przedsi�wzi�cia le	y w otoczeniu u	ytków zielonych.  Bior�c pod uwag�
charakter zagospodarowania rejonu lokalizacji przedsi�wzi�cia, jako teren rolny nie jest on 
obj�ty ochron� prawn� przed ha�asem i nie posiada dopuszczalnych poziomów nat�	enia 
ha�asu w �rodowisku. 

Obiekt jest tak projektowany aby ha�as przy ogrodzeniu oczyszczalni �cieków nie przekracza� 
dopuszczalnych poziomów nat�	enia ha�asu w �rodowisku, to jest  55 dB w porze dziennej i 
45 dB w porze nocy.  

Planowana oczyszczalnia �cieków nie b�dzie uci�	liwa pod wzgl�dem ha�asu dla obszarów 
podlegaj�cych ochronie akustycznej  

Zastosowany proces technologiczny zapewnia wysoko efektywne oczyszczanie �cieków 
w warunkach tlenowych (brak szybko zagniwaj�cych osadów), co pozytywnie wp�ywa na 
ilo�� emitowanych zanieczyszcze� gazowych, mikrobiologicznych i zapachowych do 
powietrza.  

W zakresie emisji zanieczyszcze� do powietrza pracuj�ca oczyszczalnia mo	e powodowa�:  
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• ska	enie sanitarne wynikaj�ce z emisji mikroorganizmów bakteryjnych, 
pochodz�cych ze �cieków i osadu czynnego, emitowanych do powietrza w postaci 
tzw. zoli bakteryjnych,  

• ska	enie powietrza emisj� zwi�zków chemicznych, siarkowodoru, amoniaku, 
dwutlenku w�gla wytwarzanych w trakcie procesów oczyszczania, 

• uci�	liwe oddzia�ywanie na otoczenie na skutek emisji odorów b�d�cych wynikiem 
zachodzenia niekontrolowanych procesów rozk�adu martwej materii organicznej.  

Przy hermetyzacji procesu oczyszczania �cieków i prawid�owej pracy oczyszczalni 
eksploatacja oczyszczalni �cieków wraz z towarzysz�c� infrastruktur� nie b�dzie powodowa�
uci�	liwo�ci dla �rodowiska w zakresie emisji zanieczyszcze� do powietrza.  

W ramach realizacji planowanego przedsi�wzi�cia nie przewiduje si� instalacji urz�dze�
wytwarzaj�cych pole elektromagnetyczne o nat�	eniu przekraczaj�cym warto�ci 
dopuszczalne, okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 30 pa
dziernika 2003 
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów - powoduj�cych konieczno��
stosowania dzia�a� ograniczaj�cych ich negatywny wp�yw na warunki 	ycia i zdrowie ludzi 
oraz na �rodowisko i wymagaj�cych uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do �rodowiska 
pól elektromagnetycznych.  
Urz�dzenia elektryczne zainstalowane na terenie przedsi�wzi�cia nie b�d� powodowa� emisji 
pól elektromagnetycznych o nat�	eniu powoduj�cym konieczno�� stosowania �rodków 
ograniczaj�cych ich negatywny wp�yw na zdrowie ludzi i �rodowisko.  
Eksploatacja projektowanej oczyszczalni �cieków nie b�dzie 
ród�em oddzia�ywania na 
�rodowisko, zdrowie i warunki 	ycia ludzi w zakresie emisji pól promieniowania 
elektromagnetycznego.  

Zasi�g ponadnormatywnego oddzia�ywania zamyka� si� b�dzie w granicach dzia�ki 
inwestora. 

Na tej podstawie nie stwierdza si� konieczno�ci ustanowienia obszaru ograniczonego 
oddzia�ywania.

10.2  Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy, 
wp�yw na zabytki, oddzia�ywanie eksploatacji górniczej 

Na terenie lokalizacji przedsi�wzi�cia nie wyst�puj� zabytki chronione na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Brak stanowisk archeologicznych 

Teren nie znajduje si� w obr�bie eksploatacji górniczej. 

Projektowane kubaturowe obiekty oczyszczalni �cieków form� architektoniczn�
przypominaj� typowe w tym terenie budynki z dachem dwuspadowym krytym blach�. Droga 
i place utwardzone z kostki brukowej. Ogrodzenie z  siatki ogrodzeniowej. Projektowane jest 
zazielenienie terenu poprzez nasadzenie drzew i krzewów.  Teren obsiany traw�. Obiekt 
zosta� wkomponowany w otaczaj�cy teren. 

11 WARUNKI BHP I P.PO�

Roboty budowlano � monta	owe przy realizacji projektowanych obiektów oraz przy ich 
eksploatacji nale	y prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP, a szczególnie 
zawartymi w: 
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− Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) 

− Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie og�oszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1650) 

− Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.1993 r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy w oczyszczalni �cieków . (Dz. 
U. nr 96, poz. 438) 

− Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
27.01.1994 r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy stosowaniu �rodków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania �cieków. (Dz. U. nr 21, poz. 73) 

− Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 
w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437) 

− �Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano monta	owych tom 
II. Instalacje sanitarne� 

− �Warunkach technicznych wykonywania i odbioru ruroci�gów z tworzyw 
sztucznych.� PKTSGiK Warszawa 1996 r. 

−  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

12 OCHRONA PRZECIWPO�AROWA: 
Projektowana suszarnia oraz kot�ownia ze wzgl�du na funkcj� zalicza si� do budynków PM 
niskich. 

W budynkach nie b�dzie prowadzi� si� prac z substancjami niebezpiecznymi po	arowo. 

Wg art. 5 ustawy prawo budowlane ka	dy obiekt budowlany wraz ze zwi�zanymi z nim 
urz�dzeniami  nale	y projektowa�, budowa� i u	ytkowa� zgodnie z przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej zapewniaj�c spe�nienie wymaga� podstawowych dotycz�cych m.in. 
bezpiecze�stwa po	arowego. 

Projektowane zabezpieczenia przeciwpo	arowe maj� na celu zapewnienie w razie po	aru: 

• no�no�ci konstrukcji budynku przez za�o	ony czas wynikaj�cy z przepisów, 

• ograniczenia rozprzestrzeniania si� po	aru (ognia i dymu) w budynku, 

• ograniczenia rozprzestrzeniania si� po	aru na s�siednie budynki, 

• bezpiecznej ewakuacji osób, 

• bezpiecze�stwa dla ekip ratowniczych i mo	liwo�� skutecznej interwencji 
ratowniczej. 
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13  CHARAKTERYSTYKA PO�AROWA.  

13.1 Kategoria zagro�enia ludzi.  

Wiata w której znajduje si� suszarnia osadu oraz kot�ownia, zakwalifikowany do 
kategorii zagro	enia ludzi: ZL III. Pomieszczenie kot�owni nie jest przeznaczone do 
przebywania ludzi.  

13.2 G�sto�� obci��enia ogniowego.  

G�sto�� obci�	enia ogniowego pomieszczenia kot�owni zaliczonej do PM - nie 
przekracza warto�ci 500 MJ/m2.  

13.3 Zagro�enie wybuchem.  

W budynku nie wyst�puj� pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagro	one 
wybuchem.  

13.4  Wysoko��. 

 Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków niskich ( N ), o wysoko�ci 4,70 m. 

13.5 Klasa odporno�ci po�arowej budynku i odporno�� ogniowa 
elementów oraz stopie� rozprzestrzeniania ognia. 

Dla pomieszczenia kot�owni na paliwo gazowe o ��cznej mocy cieplnej powy	ej 30 kW  
w budynku niskim przyj�to klas� odporno�ci ogniowej dla �cian i stropu EI 60 
natomiast dla drzwi EI 30 

13.6  Strefy po�arowe.  

Pomieszczenia stanowi� odr�bn� stref� po	arow�, która nie przekracza dopuszczalnej 
powierzchni wewn�trznej wynosz�cej 500 m2.

13.7  Warunki ewakuacji 

Kot�ownia nie jest przeznaczona na pobyt ludzi. Ewakuacja z kot�owni mo	liwa jest przez 
drzwi, o szeroko�ci w �wietle 1,4 m, otwieraj�cych si� na zewn�trz (bez klamki),  

O�wietlenie awaryjne, bezpiecze�stwa, ewakuacyjne, przeszkodowe � o�wietlenie awaryjne 
(bezpiecze�stwa i ewakuacyjne) nie jest obligatoryjne  w budynku, gdy	 zanik o�wietlenia 
podstawowego nie mo	e spowodowa� zagro	enia 	ycia ludzi, zagro	enie �rodowiska lub 
znacznych strat materialnych. 

13.8  Zabezpieczenia na wypadek po�aru  

Dobór urz�dze� przeciwpo	arowych w obiektach dostosowany do wymaga� wynikaj�cych 
z przyj�tego scenariusza rozwoju zdarze� w czasie po	aru   

Instalacja sygnalizacji alarmowo-po	arowej (SAP) � nie jest wymagana. 

Sta�e i pó�sta�e urz�dzenia ga�nicze �  nie s� wymagane. 

Urz�dzenia oddymiaj�ce �  nie s� wymagane. 
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Wzajemne wspó�dzia�anie zastosowanych urz�dze� przeciwpo	arowych � nie wyst�puje. 

Urz�dzenia ratownicze � nie s� wymagane. 

Sposób zabezpieczenia przeciwpo	arowego instalacji u	ytkowych: 

• wentylacyjnej - nie wymagana,  

• elektrycznej -  nie dotyczy 

• instalacja odgromowa � jest wymagana. 

13.9  Wyposa�enie w podr�czny sprz�t ga�niczy 

Obiekt nale	y wyposa	y� w ga�nice w ilo�ci 1 sztuka ga�nica proszkowa o zawarto�ci �rodka 
ga�niczego co najmniej 2 kg na ka	de 100 m2 rozpocz�tej powierzchni strefy po	arowej, 
ga�nice nale	y rozmie�ci� w miejscach �atwo dost�pnych i widocznych, zapewniaj�c do nich 
dost�p o szeroko�ci co najmniej 1 metr, tak aby najdalsza odleg�o�� doj�cia do ga�nicy nie 
przekracza�a 30 metrów,  

13.10  Urz�dzenia ratownicze i ich rozmieszczenie 

Urz�dzenia ratownicze nie s� wymagane. 

13.11  Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne do zewn�trznego 
gaszenia po�aru . 

Woda do celów p.po	. do zewn�trznego gaszenia po	aru o wydajno�ci 10 dm3/s - z hydrantu 
na terenie oczyszczalni. Dojazd bezpo�redni, utwardzony, z drogi na terenie oczyszczalni 
�cieków. 

13.12  Oznakowanie obiektu 

Obiekt nale	y oznakowa� znakami bezpiecze�stwa. 

Obiekt nale	y wyposa	y� w instrukcje post�powania na wypadek po	aru oraz w instrukcj�
bezpiecze�stwa po	arowego.

13.13  UWAGI KO�COWE 

1.  Przed przyst�pieniem do robót nale	y uzyska� wszystkie wymagane zezwolenia. 

2.  Roboty prowadzi� zgodnie z polskimi normami i sztuk� budowlan� pod nadzorem 
osób uprawnionych, z  zachowaniem przepisów BHP. 

14  ZASADY PRZESTRZEGANIA  PRZEPISÓW 
PRZECIWPO�AROWYCH  

14.1  Dane ogólne 

Bior�c pod uwag� charakter obiektu oraz jego konstrukcj� mo	na w zasadzie wykluczy�
zaistnienie po	aru w rozmiarach, przy których niezb�dny b�dzie udzia� jednostek stra	y 
po	arnej. Nie wyklucza si� jednak sytuacji po	arowych (np. nieostro	no�� pracownika w 
obr�bie cz��ci socjalnej). 
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Dokumentacja obiektu, w szczególno�ci dokumentacja zwi�zania z dokumentowaniem 
okresowych bada� i przegl�dów znajdowa� si� b�dzie u zarz�dzaj�cego oczyszczalni�. 
Pracownik prowadz�cy sprawy z zakresu BHP i p.po	. organizowa� b�dzie przeprowadzenie 
niezb�dnych bada� instalacji elektrycznych oraz przegl�dów podr�cznego sprz�tu ga�niczego. 
Do jego obowi�zku nale	y tak	e zorganizowanie odpowiedniego przeszkolenia z zakresu 
BHP i p.po	. pracownika zatrudnionego do obs�ugi urz�dze� oczyszczalni �cieków. 

14.2  Zasady zapobiegania mo�liwo�ci powstania po�aru, zadania 
i obowi�zki w zakresie ochrony p.po�. zarz�dzaj�cego 
oczyszczalni� �cieków. 

Naczelnym zadaniem zarz�dzaj�cego obiektem jest zapewnienie bezpiecze�stwa po	arowego. 
Wynikaj�ce z tego obowi�zki to: 

•  Zapewnienie osobom przebywaj�cym w obiekcie bezpiecze�stwa i mo	liwo��
ewakuacji   w przypadku zagro	enia. 

•  Zabezpieczenie u	ytkowanego �rodowiska, budynku i terenu przed zagro	eniem. 

• Przestrzeganie przeciwpo	arowych wymaga� budowlanych, instalacyjnych 
i technologicznych.  

•  Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akcji ratowniczych.  

•  Wyposa	enie budynku i terenu w sprz�t po	arniczy i ratowniczy. 

• Ustalenie sposobu post�powania na wypadek po	aru lub innego miejscowego 
zagro	enia. 

• Zaznajomienie zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpo	arowymi 
obowi�zuj�cymi w obiekcie  

• Prowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli polegaj�cej na sprawdzeniu stanu 
technicznej sprawno�ci przewodów wentylacyjnych. 

• Prowadzenie badania stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie stanu technicznego,  

• sprawno�ci po��cze� osprz�tu, zabezpiecze� i �rodków ochrony od pora	e�, oporno�ci 
izolacji przewodów oraz uziemie� (w przypadku instalacji wykonanych w wykonaniu 
specjalnym, zgodnie z czasookresami dla tych instalacji).  

•  Organizowanie prac spawalniczych zgodnie z zachowanie bezpiecze�stwa 
po	arowego (dotyczy tak	e innych prac niebezpiecznych).  

• Umieszczenie w widocznych miejscach wykazów telefonów alarmowych oraz 
instrukcji. 

• Oznakowanie miejsca rozmieszczenia sprz�tu ga�niczego. 

• Oznakowanie lokalizacji g�ównego wy��cznika pr�du elektrycznego. 

• Przy u	ywaniu lub przechowywaniu materia�ów niebezpiecznych po	arowo, a w 
szczególno�ci cieczy �atwopalnych o temperaturze zap�onu poni	ej 55°C przestrzega�
podstawowych zasad bezpiecze�stwa po	arowego. 
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• Nie eksploatowanie urz�dze� i instalacji, których stan techniczny mo	e by� przyczyn�
po	aru (lub przyczyni� si� do powstania po	aru), wybuchu lub miejscowego 
zagro	enia. 

• Usuwanie zanieczyszcze� z przewodów wentylacyjnych. 

• Przestrzeganie zakazu; 

• sk�adowania materia�ów �atwopalnych na drogach komunikacji ogólnej, 
s�u	�cych celom komunikacji, zamykania drzwi ewakuacyjnych 
z pomieszcze� w sposób uniemo	liwiaj�cy ich natychmiastowe otwarcie, 

•  zastawiania doj�� do wy��czników i tablic rozdzielczych pr�du 
elektrycznego, 

• u	ytkowania elektrycznych urz�dze� do ogrzewania ustawionych 
bezpo�rednio na palnym pod�o	u (za wyj�tkiem urz�dze� eksploatowanych 
zgodnie z warunkami producenta).  

14.3  Zadania i obowi�zki z zakresu p.po�. pracownika 
wyznaczonego do obs�ugi urz�dze� oczyszczalni �cieków. 

Do obowi�zków pracownika oczyszczalni �cieków z zakresu p.po	. nale	y: 

• przej�cie szkolenia z zakresu BHP i p.po	. sprz�tu po	arniczego oraz po	arniczych 
tablic informacyjnych (znaki ewakuacyjne), inne tablice np. schematy technologiczne, 

• przestrzeganie bezwzgl�dnego zakazu palenia papierosów i u	ywania otwartego ognia 
na terenie oczyszczalni �cieków. 

•  zna� zasady u	ycia podr�cznego sprz�tu ga�niczego,  

•  po zako�czeniu pracy sprawdzi� pomieszczenia pozostawiaj�c je w stanie nie 
daj�cym mo	liwo�ci powstania po	aru (szczególnie pomieszczenie socjalne), 

• obs�ugiwanie urz�dze� w sposób zgodny z ich technologi� przestrzegaj�c wszelkie 
zasady BHP i p.po	. stosownie do obs�ugiwanego urz�dzenia, 

• zg�aszanie prze�o	onemu wszelkie zauwa	one usterki mog�ce spowodowa� po	ar lub 
inne miejscowe zagro	enia, 

• wykonywanie innych zada� z zakresu ochrony p.po	. zleconych przez w�a�ciciela 
obiektu. 

14.4  Rozmieszczenie podr�cznego sprz�tu ga�niczego. 

Przy rozmieszczaniu sprz�tu w obiektach stosowa� nale	y nast�puj�ce zasady: 

•  sprz�t umieszcza� w miejscach �atwo dost�pnych i widocznych, przy przej�ciach 
i korytarzach, przy wyj�ciach na zewn�trz pomieszcze�, 

•  miejsca usytuowania oznakowa�, 

•  do sprz�tu zapewni� dost�p co najmniej 1m 

•  d�ugo�� doj�cia do sprz�tu nie mo	e przekracza� 30 m. 
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14.5  Organizacja i warunki ewakuacji. 

Ze wzgl�du na specyficzny charakter obiektu oraz jego funkcj� nie przewiduje si�, aby 
wewn�trz jednego budynku przebywa�o wi�cej ni	 od dwu do pi�ciu osób. Wobec 
powy	szego, problem ewakuacji rozumianej jako zorganizowane dzia�anie nie istnieje. Z 
wi�kszo�ci pomieszcze� drzwi prowadz� bezpo�rednio na otwart� przestrze�, przej�cie przez 
te drzwi z pomieszczenia jest równoznaczne z opuszczeniem budynku.

14.6  Wskazania w zakresie bezpiecze�stwa po�arowego dla 
u�ytkowników obiektu. 

W celu niedopuszczenia do powstania po	aru nale	y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

1.Wszystkie czynno�ci zwi�zane ze sk�adowaniem materia�ów nale	y wykonywa�
zgodnie     z warunkami ochrony p.po	. okre�lonymi wg. wskaza� producenta. 

2.  Materia�y �atwopalne powinny by� sk�adowane w sposób uniemo	liwiaj�cy 
powstanie po	aru lub wybuchu w nast�pstwie procesu sk�adowania lub w skutek 
wzajemnego oddzia�ywania. 

3.  Ciecze o temp. zap�onu poni	ej 55°C (np. ciecze u	ywane doczyszczenia posiadaj�ce 
cechy materia�u �atwopalnego) nale	y przechowywa� wy��cznie w pojemnikach 
wykonanych z materia�ów trudnopalnych, odprowadzaj�cych �adunki 
elektrostatyczno�ci statycznej, wyposa	onych w szczelne zamkni�cia. Pojemniki 
powinny by� zabezpieczone przed st�uczeniem. 

4.  Zabrania si� wykonywania wszelkich czynno�ci mog�cych spowodowa� po	aru 
wewn�trz obiektów oraz na przylegaj�cym terenie, w szczególno�ci zabronione jest: 

• U	ywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach sk�adowania materia�ów 
palnych. Przechowywanie materia�ów palnych w odleg�o�ci mniejszej ni	 0,5 m. 
od urz�dze� instalacji których powierzchnie zewn�trzne mog� nagrza� si� do 
temp. przekraczaj�cej 100°C. 

� U	ytkowanie elektrycznych urz�dze� grzewczych ustawionych bezpo�rednio na 
pod�o	u palnym, z wyj�tkiem urz�dze� eksploatowanych zgodnie z warunkami 
okre�lonymi przez producenta. Stosowanie na os�ony punktów �wietlnych 
materia�ów palnych, z wyj�tkiem materia�ów trudnopalnych, je	eli zostan�
umieszczone w odleg�o�ci co najmniej 0,05 m. od 	arówki. Instalowanie opraw 
o�wietleniowych oraz sprz�tu instalacji elektrycznych jak: wy��czniki, 
prze��czniki, gniazda wtyczkowe, bezpo�rednio na pod�o	u palnym, je	eli ich 
konstrukcja nie zabezpiecza przed zapaleniem. Sk�adowanie materia�ów 
�atwopalnych na drogach komunikacji ogólnej s�u	�cych celem ewakuacji (tak	e 
innych materia�ów je	eli utrudniaj� ewakuacj�). Zamykanie drzwi ewakuacyjnych 
w sposób uniemo	liwiaj�cy ich natychmiastowe u	ycie.  

� Uniemo	liwienie dost�pu do: 

� wyj�� ewakuacyjnych,  

� miejsc usytuowania podr�cznego sprz�tu ga�niczego, 

� wy��czników tablic rozdzielczych pr�du elektrycznego. 

Ponadto wszyscy pracownicy, jak równie	 inne osoby korzystaj�ce z obiektu winny: 

•  zapozna� si� z warunkami ewakuacji, 
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•  zna� zasady alarmowania na wypadek po	aru, 

•  nie u	ywa� przeno�nych urz�dze� elektrycznych bez zgody kierownictwa, 

•  stosowa� si� do polece� prze�o	onych, 

•  informowa� kierownictwo obiektu o wszelkich zagro	eniach po	arowych, 

• wszelkie instalacje techniczne znajduj�ce si� w obiekcie, u	ytkowa� zgodnie 
z zasadami BHP, 

•  ewentualn� potrzeb� remontu zg�asza� osobom za to odpowiedzialnym, 

•  przy alarmowym opuszczaniu pomieszcze� zachowa� spokój, 

• podczas prowadzenia akcji ratowniczo - ga�niczej bezwzgl�dnie 
podporz�dkowa� si� poleceniom kieruj�cego akcj� (b�d
 przej�� dowodzenie), 

• codziennie po zako�czeniu pracy usuwa� zanieczyszczenia z urz�dze� i instalacji 
mog�cych nagrzewa� si� powy	ej 100°C. 
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technologii suszarni osadów dla zadania � Uporz�dkowanie 
gospodarki �ciekowej na terenie gminy Padew Narodowa � kontenerowa suszarnia �opatkowa�.

 2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi�wzi�cia � stan obecny 
i projektowany 
Projektowane przedsi�wzi�cie jest elementem rozwi�zania gospodarki osadowej dla 
rozbudowywanej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Padew Narodowa.

Gmina Padew Narodowa po�o	ona jest w Kotlinie Sandomierskiej, w pó�nocno-zachodniej cz��ci 
województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim, na prawym brzegu Wis�y. Zajmuje 70,55 
km2 powierzchni i zamieszkuje j� oko�o 5 500 mieszka
ców. S�siaduje z czterema gminami: od 
pó�nocy z Baranowem Sandomierskim, od po�udniowego wschodu z Tuszowem Narodowym, od 
po�udniowego zachodu z Gaw�uszowicami i od wschodu z Cmolasem. Ponadto gmina Padew 
Narodowa znajduje si� w zasi�gu oddzia�ywania dwóch miast: Mielca i Tarnobrzega. 

Gmina jest w pe�ni stelefonizowana, zgazyfikowana, zwodoci�gowana i prawie w ca�o�ci 
skanalizowana, posiada w�asn� oczyszczalni� �cieków oraz uj�cie wody wraz ze stacja jej 
uzdatniania.

Dla oczyszczalni �cieków opracowany zosta� projekt jej przebudowy i rozbudowy do 
przepustowo�ci umo	liwiaj�cej oczyszczanie �cieków z terenu ca�ej gminy. 

Opracowany zosta� równie	 projekt monta	u instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na dachach 
obiektów oczyszczalni �cieków.

Obecnie osad z oczyszczalni �cieków po odwodnieniu na prasie ta�mowej wykorzystywany jest 
g�ównie rolniczo. Zapotrzebowanie na osad jest sezonowe. Po przebudowie i rozbudowie 
oczyszczalni �cieków ilo�� osadu wzro�nie. Koniecznym jest szukanie rozwi�za
 zmniejszaj�cych 
mas� osadu oraz umo	liwiaj�cych jego d�u	sze magazynowanie.

Projektowana jest budowa suszarni osadu dla docelowej wielko�ci  mechaniczno � 
biologicznej  oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci Q�r.d. = 500 m3/d i równowa�nej liczbie 
mieszka	ców RLM = 5500 na terenie oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Padew Narodowa, 
gmina Padew Narodowa 

 2.1 Oczyszczalnia �cieków w Padwi Narodowej � planowany stan po 

przebudowie i rozbudowie, przed budow� suszarni osadów 

Przebudowywana b�dzie cz��� istniej�cych obiektów oczyszczalni �cieków oraz  wybudowane 
b�d� nowe obiekty oczyszczalni �cieków. Wylot �cieków oczyszczonych do rzeki Babulówka. 

Inwestycja realizowana b�dzie na cz��ci dzia�ki 2263 i cz��ci dzia�ki 2264. 
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Teren przewidziany pod realizacj� inwestycji po�o	ony jest przy drodze gminnej dz. ew. Nr 2262. 
Dojazd do oczyszczalni �cieków drog� gminn�. Zjazd na teren oczyszczalni �cieków bezpo�rednio 
z drogi gminnej

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym w sk�ad oczyszczalni �cieków po  rozbudowie do 
przepustowo�ci Q �r.d. = 500 m3/d wchodzi� b�d� nast�puj�ce elementy mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni �cieków � nowe i adaptowane;

 OBIEKTY OCZYSZCZALNI �CIEKÓW NR DZIA�KI

 Pompownia wewn�trzna. 2263

 Pompownia g�ówna. 2264

Punkt zlewny �cieków dowo	onych (taca najazdowa, separator skratek 
i piasku).

2263, 2264

 Zbiornik buforowy z budynkiem technicznym stacji mechanicznego 
oczyszczania �cieków.

2263

 Zblokowany obiekt technologiczny � dwa reaktory biologiczne SBR, 
komora zasuw, stacja dmuchaw, agregat pr�dotwórczy.   

2263

 Budynek stacji odwadniania osadów, w�ze� higienizacji osadu 
wapnem.

2263

 Wiata do odbioru osadu. 2263

 Wiata magazynowa osadu. 2263

 Reaktor biologiczny z komor� tlenowej stabilizacji osadu oraz 
zag�szczaczem osadu.

2263, 2264

 Stacja dozowania PIX. 2263

 Studzienka pomiarowa. 2263

 Kolektor odp�ywowy. 2263; 2292; 2293; 2296

. Wylot do odbiornika. 2296

  Budynek socjalno-techniczny (sterownia, pomieszczenia socjalne, 
warsztat).

2264 

 Drogi i place manewrowe. 2263, 2264

 Uzbrojenie terenu (niezb�dne sieci energetyczne, sieci wodoci�gowe, 
t�oczne i grawitacyjne kolektory �cieków, instalacje technologiczne na  
obiekcie oczyszczalni �cieków).

2263, 2264

  Ogrodzenie. 2263, 2264
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Oczyszczalnia w technologii typu SBR.

Do przeróbki osadu nadmiernego  przewidziano stabilizacj� w komorze  tlenowej stabilizacji osadu, 
zag�szczanie grawitacyjne  i odwadnianie na ta�mowej prasie filtracyjnej.

Odbiór odwodnionego osadu na przyczep� pod wiat� do odbioru osadu. Osad magazynowany pod 
wiat� magazynow� osadu.

OBIEKTY OCZYSZCZALNI �CIEKÓW PO PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE, 
PRZED BUDOW� SUSZARNI OSADÓW

Pompownia wewn�trzna

Pompownia wewn�trzna przyjmuje w fazie dekantacji pierwsz� parti� �cieków oczyszczonych, 
odcieki z prasy oraz �cieki z przelewów awaryjnych obiektów oczyszczalni �cieków.  

Zbiornik pompowni 	elbetowy o �rednicy 1,6 m. W komorze pompowni pompa zatapialna ze stop�
sprz�gaj�c�. Za��czanie pompy automatyczne w funkcji nape�nienia pompowni. 

Pompownia g!ówna

Pompownia g�ówna �cieków z krat� koszow� na dop�ywie przyjmuje �cieki surowe dop�ywaj�ce 
systemem kanalizacji sanitarnej i �cieki dowo	one.  

Zbiornik pompowni 	elbetowy o  �rednicy 2,5 m. 

W pompowni na kanale doprowadzaj�cym �cieki do pompowni krata koszowa rzadka s�u	�ca do 
oddzielania ze �cieków grubych zanieczyszcze
, które mog�yby spowodowa� uszkodzenie pomp 
lub zatkanie ruroci�gów t�ocznych. 

Do w�z�a przed pompowni� g�ówn� (komory rozpr�	nej) nap�ywa� b�d� �cieki z czterech 
niezale	nych pompowni sieciowych (cztery nitki kanalizacji ci�nieniowej). 

W komorze pompowni dwie pompy zatapialne ze stop� sprz�gaj�c�, w tym jedna pracuj�ca i jedna 
rezerwowa. Zastosowane pompy wyposa	one w system mieszaj�cy �cieki w pompowni co 
zabezpieczy przed sedymentacj� osadów i piasku. 

Z pompowni �cieki podawane na sitopiaskownik. Za��czanie pomp automatyczne w funkcji 
nape�nienia pompowni. 

Punkt zlewny �cieków dowo�onych

Punkt zlewny wyposa	ony w separator skratek i piasku umo	liwia równie	 przyj�cie pozosta�o�ci 
po p�ukaniu przepompowni kanalizacyjnych. Separator zaprojektowany jako 	elbetowe koryto 
z krat� r�czn� g�st�  oraz poziomy piaskownik z r�cznym usuwaniem zatrzymanego piasku. 
Separator przykryty pokrywami ze stali nierdzewnej. Taca najazdowa umo	liwia� b�dzie mycie 
samochodu WUKO.  

Z uwagi na wysoki wspó�czynnik skanalizowania gminy i sporadyczne dowo	enie �cieków nie 
przewiduje si� budowy zbiornika �cieków dowo	onych.  

Zbiornik buforowy z budynkiem technicznym stacji mechanicznego oczyszczania 
�cieków � obiekt adaptowany 
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Zbiornik buforowy 	elbetowy. Do zbiornika buforowego wp�ywaj� �cieki oczyszczone 
mechanicznie. �cieki mieszane powietrzem. W fazach nape�niania �cieki pompowane s� do 
reaktorów biologicznych za pomoc� pomp zatapialnych.  

Budynek techniczny wykonany jako murowany. Na dachu budynku panele fotowoltaiczne. 

�cieki oczyszczane mechanicznie ze skratek i piasku na sitopiaskowniku a nast�pnie doczyszczane 
na filtrze ta�mowym. 

Filtr ta�mowy zast�puje osadnik wst�pny, pozwala uzyska� wysoki efekt wst�pnego oczyszczania 
�cieków. 

Skratki, piasek i odwodniony osad wst�pny odprowadzane zsypami do kontenerów. 

Reaktory biologiczne

Trzy reaktory SBR o przepustowo�ci 167 m3/d ka	dy. Zbiorniki reaktorów 	elbetowe. W stropie 
w�azy technologiczne oraz kraty pomostowe ze stali nierdzewnej.

Wyposa	enie ka	dego reaktora stanowi; ruszt napowietrzaj�cy, dwa mieszad�a zatapialne, 
dekanter p�ywaj�cy, sonda tlenowa, sonda hydrostatyczna poziomu  i sonda m�tno�ci. 

Usuwanie osadu nadmiernego pompowo, sterowane sond� m�tno�ci. 

Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) oraz zag�szczacz osadu

Zbiorniki 	elbetowe. W stropie w�azy technologiczne oraz kraty pomostowe ze stali nierdzewnej. 
Wyposa	enie technologiczne � instalacja do napowietrzania, instalacja do spustu wody 
nadosadowej, pompy osadu, sonda hydrostatyczna, sonda tlenowa). 

W KTSO prowadzony proces stabilizacji tlenowej osadu, w zag�szczaczu  zag�szczanie 
grawitacyjne, zrzut wody nadosadowej a nast�pnie komora s�u	y jako magazyn zag�szczonego 
osadu w trakcie prasowania.

Dekanter wody nadosadowej z sond�  do pomiaru st�	enia zawiesiny w odprowadzanej wodzie 
nadosadowej, której wskazania b�d� decydowa�y o tym, w którym momencie nale	y zako
czy�
spust wody nadosadowej. Dodatkowo instalacja do oceny wizualnej klarowno�ci wody 
nadosadowej.

Stacja dmuchaw

Wydzielone pomieszczenie pomi�dzy reaktorami. W stacji dmuchaw dmuchawy pracuj�ce 
i rezerwowe oraz kolektory powietrza i uk�ad przepustnic z nap�dem elektrycznym do sterowania 
napowietrzaniem komór. 

Komora zasuw 

Wydzielone pomieszczenie pomi�dzy reaktorami. 

W komorze zasuw urz�dzenia technologiczne: 

• Zasuwy no	owe z nap�dem elektrycznym do spustu �cieków oczyszczonych.  

• Zasuwa no	owa z nap�dem elektrycznym do regulacji szybko�ci odp�ywu �cieków 
oczyszczonych.  

• Stacjonarne urz�dzenie do poboru prób �cieków oczyszczonych (sampler). 
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Stacja odwadniania osadu, w�ze! higienizacji osadu wapnem
Budynek murowany. W budynku stacja odwadniania osadu z pras� ta�mow� oraz higienizator wapnem 
workowanym z dozownikiem wapna.

Odwodniony osad przeno�nikiem �limakowym transportowany na przyczep� pod wiat� do odbioru 
osadu.

Stacja dozowania PIX
Obiekt zlokalizowany na placu przed reaktorami. Zbiorniki z tworzywa zainstalowane w wannie na 
wypadek rozszczelnienia, pompy dozuj�ce.

Budynek socjalny
Budynek murowany. Pomieszczenia socjalne z szatni� czyst� i brudn�, ubikacj�, �azienk�
z prysznicem oraz pomieszczeniem obs�ugi. W pomieszczeniu obs�ugi stanowisko sterowania 
i kontroli ca�ego procesu oczyszczania.

W budynku  dla potrzeb oczyszczalni �cieków zlokalizowany warsztat  podr�czny oraz archiwum. 

Na dachu budynku panele fotowoltaiczne.

Wiata do odbioru osadu i wiata magazynowa osadu.

Wiaty w konstrukcji stalowej. Na dachu wiaty magazynowej osadu panele fotowoltaiczne.

Drogi i place manewrowe

Drogi i place manewrowe gwarantuj� swobodny dojazd do poszczególnych obiektów oczyszczalni 
�cieków.

Ogrodzenie

Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej mocowanej na s�upkach stalowych. S�upki utwierdzone 
w fundamencie betonowym. Pomi�dzy s�upkami coko�y, uniemo	liwiaj�ce porastanie trawy na 
siatce.

Kolektor odp!ywowy z wylotem do odbiornika 

Na kolektorze odp�ywowym studnia pomiarowa z przep�ywomierzem elektromagnetycznym. 

Uzbrojenie terenu oczyszczalni �cieków

Dla potrzeb oczyszczalni  niezb�dne sieci energetyczne, sieci wodoci�gowe, t�oczne 
i grawitacyjne kolektory �cieków, instalacje technologiczne na  obiekcie oczyszczalni �cieków.

 2.2 Planowana suszarnia osadów 

Suszarnia osadu zlokalizowana b�dzie pod wiat� do odbioru osadu. Lokalizacja suszarni umo	liwi 
odbiór awaryjny osadu po prasie na przyczep�.

Teren lokalizacji suszarni osadów jest w�asno�ci� Inwestora. 

Dla potrzeb suszarni osadów wg oddzielnego opracowania zaprojektowany b�dzie przy��cz 
gazowy.
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Wykaz w�a�cicieli i w�adaj�cych dzia�kami przeznaczonymi pod budow� suszarni osadów. 

Nr ew. 
dzia�ki

Nazwisko i imi� w�a�ciciela lub 
w�adaj�cego

Charakter w�adania Adres

2263,  
2264 

Gmina Padew Narodowa w�asno��
Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2

39-340 Padew Narodowa 

 3. Charakterystyka terenu pod lokalizacj� suszarni osadów 

Suszarnia zlokalizowana b�dzie na terenie oczyszczalni �cieków pod wiat� do odbioru osadu. 
Konstrukcja wiaty stalowa, dach pokryty blach�, �ciany nie zabudowane. Posadzka betonowa.

Dzia�ki wokó� terenu oczyszczalni �cieków wykorzystywane s� rolniczo. W bezpo�rednim 
s�siedztwie nie wyst�puj� zadrzewienia. 

W bezpo�rednim s�siedztwie oczyszczalni �cieków brak jest gospodarstw domowych.  

Dla terenu lokalizacji oczyszczalni �cieków nie ma uchwalonego miejscowego plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

 4. Osady przeznaczone do suszenia 
W trakcie eksploatacji oczyszczalni �cieków w Padwi Narodowej wyst�pi� dwa rodzaje odpadów,

� osad wst�pny � zawiesiny zatrzymane na filtrze ta�mowym � inne niewymienione odpady 
kod 19 08 99

� ustabilizowane (tlenowo) komunalne osady �ciekowe - kod 19 08 05.

Osady powstaj�ce w oczyszczalniach �cieków stanowi� odpad, którego zgodnie z ustaw�
o odpadach nale	y si� pozby�. 

 5. Dane do doboru suszarni 
• osad wst�pny zatrzymany na filtrze ta�mowym � 360 Mg/rok, uwodnienie 20 % s.m.

• ustabilizowane (tlenowo) komunalne osady �ciekowe odwodnione na prasie ta�mowej � 320 
Mg/rok, uwodnienie 18 % s.m.

Przyj�to do doboru urz�dze
 � ilo�� osadów 680 Mg/rok, �rednie uwodnienie 19,1 % s.m.

 6. Mo�liwo�ci zagospodarowania osadów �ciekowych 
Osady �ciekowe powstaj� w oczyszczalniach �cieków jako odpad z procesów oczyszczania �cieków.
O mo	liwo�ci zagospodarowania osadów decyduje g�ównie ich sk�ad chemiczny.  
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Ze wzgl�du na zawarto�� zwi�zków organicznych i biogennych odpady te s� bogatym �ród�em 
substancji niezb�dnych do wzrostu ro�lin, co wskazywa� mo	e na mo	liwo�ci wykorzystania 
przyrodniczego. 

W osadach �ciekowych wyst�puje znaczna ilo�� wirusów, bakterii, pierwotniaków, a tak	e jaj 
helmintów, jak równie	 organizmów chorobotwórczych. Pochodzenie tych patogennych 
organizmów jest zró	nicowane, pocz�wszy od osób chorych, czy nosicieli po sk�adowiska odpadów, 
np. z rze�ni, rolnictwa, handlu oraz przemys�u. Ze wzgl�du na d�ugi okres prze	ycia tych 
patogennych mikroorganizmów, istotne jest odpowiednie przygotowanie osadów �ciekowych.  

Wyst�powanie w osadach metali ci�	kich oraz substancji toksycznych, ograniczaj� u	ycie 
wspomnianego wy	ej rozwi�zania, wtedy najodpowiedniejszym sposobem jest wykorzystanie 
metod termicznych. 

Z uwagi na w�a�ciwo�ci energetyczne osady �ciekowe s� atrakcyjnym paliwem, zbli	onym do 
w�gla brunatnego. Nale	y jednak najpierw podda� je procesowi suszenia. 

Suszenie ma g�ównie na celu zmniejszenie obj�to�ci odpadów przez cz��ciowe usuni�cie wody, 
poprawienie warto�ci opa�owej, stabilizacj� oraz higienizacj� w przypadku przyrodniczego 
wykorzystania. 

Projektowana instalacja do suszenia osadów pozwala na uzyskanie wysuszonych osadów do ponad 
90 % s.m., które s� w pe�ni zhigienizowane jak i równie	 suszenie cz��ciowe w zakresie ok. 60 - 90% 
s.m. 

Wysuszony w takiej instalacji osad mo	e stanowi� cenny produkt do nawo	enia gleby lub 
w przypadku odpadów nie nadaj�cych si� do wykorzystania przyrodniczego doskona�e paliwo 
alternatywne, które mo	e by� wykorzystywane w cementowni lub elektrociep�owni w procesach 
spalania i wspó�spalania.  

Uzyskiwane korzy�ci to mo�liwo�
 ca!kowitej utylizacji wspomnianych odpadów.

 7. Technologia suszenia osadów 
Planuje si� zainstalowanie kontenerowej suszarni �opatkowej przeznaczonej do komunalnych 
osadów �ciekowych pracuj�cej w systemie suszenia po�redniego z wykorzystaniem oleju 
termicznego wraz ze stacj� oczyszczania gazów z procesu suszenia.  

Mechanicznie odwodnione osady �ciekowe b�d� trafia�y za pomoc� przeno�ników do leja zasypowego. 
Osady �ciekowe b�d� pochodzi�y z dwóch �róde�, osady wst�pne z filtra i osady biologiczne 
z odwadniania na prasie ta�mowej. 

W oferowanej kontenerowej suszarni �opatkowej suszenie osadu zachodzi tylko raz. Nie wyst�puje tu 
ponowne zawracanie wysuszonego granulatu do uk�adu, czyli brak recyrkulacji osadu. 

Suszenie po�rednie zachodzi poprzez wymian� ciep�a pomi�dzy specjalnie ukszta�towanymi �opatkami 
a odwodnionymi osadami. "opatki zapewniaj� doskona�e mieszanie ale nie pe�ni� funkcji transportowej. 

Przechodz�ce przez urz�dzenie osady s� dobrze mieszane zapewniaj�c jego swobodny przep�yw. 
Pozwala to doskonale kontrolowa� temperatur� produktu oraz uzyska� jego jednolit� jako�� po stronie 
wylotowej z suszarni. Obie strony �opatek zapewniaj� równomierne i optymalne przenoszenie produktu. 
Ich specjalna konstrukcja powoduje, 	e pracuj�ce �opatki zaz�biaj� si� nie maj�c przy tym styczno�ci ze 
sob�, co powoduje efekt samooczyszczenia. 
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Wystarczaj�co d�ugi czas zatrzymania osadu w po��czeniu ze �redni� temperatur� ok. 100°C pozwala 
zapewni� pasteryzacj� i higienizacj� ka	dego rodzaju osadów. Z uwagi na te procesy, ka	dy rodzaj 
osadów jest akceptowalny dla urz�dzenia, które jest wyj�tkowo stabilne w przypadku obiektów 
wykorzystuj�cych równie	 osad dowo	ony tak	e z innych oczyszczalni. Prosta konstrukcja urz�dzenia 
oraz brak recyrkulacji osadu pozwana na suszenie cz��ciowe od 60 � 90 % s.m. 

Granulat o temperaturze ok 105°C wyprowadzany jest za pomoc� przeno�nika na zewn�trz Gazy 
wylotowe opuszczaj� suszarni� i s� kierowane na dezodoryzator. Kondensacja pary wodnej odbywa� si�
b�dzie w skraplaczu b�d�cym cz��ci� wyposa	enia jednostki kontenerowej. 

Dobrana suszarnia posiada rezerw� w wydajno�ci, suszarnia mo	e dodatkowo przerobi� ponad 20 % 
zwi�kszaj�c ilo�� godzin pracy urz�dzenia w ci�gu roku.

Energia cieplna niezb�dna do wysuszenia osadów b�dzie pozyskiwana na drodze po�redniej 
wymiany ciep�a pomi�dzy �opatkami, wa�em, i p�aszczem wype�nionym olejem termicznym, 
kr�	�cym w obiegu zamkni�tym.  

Planowana stacja oczyszczania gazów jest wieloetapowym urz�dzeniem, które redukuje najbardziej 
uci�	liwe zwi�zki tj. H2S (siarkowodór), NH3 (amoniak), VOC (lotne zwi�zki organiczne), oraz 
grzyby, bakterie, ple�nie.  Konstrukcja modu�owa pozwala zwi�ksza� wydajno�� urz�dzenia 
poprzez dostawianie kolejnych modu�ów, a odpowiednio dobrane z�o	a fotokatalityczne, 
adsorpcyjne oraz o�wietlenie o ró	nych d�ugo�ciach fali pozwala na ca�kowite usuni�cie zwi�zków 
odorowych. 

W celu poprawnej pracy instalacji suszenia trzeba dostarczy� do instalacji wod�, energi�
elektryczn�, odprowadzi� �cieki oraz odebra� osady wysuszone.  

Urz�dzenia suszarni zostan� zlokalizowane pod istniej�ca wiat�, w ten sposób, aby by�a mo	liwo��
odbierania osadów spod prasy na przyczep�, w przypadku postoju w pracy suszarni.  

Korzy�ci wynikaj�ce z zastosowania kontenerowej suszarni �opatkowej:  

• Znaczna redukcja obj�to�ci osadów.  

• Zmniejszenie kosztów transportu poprzez redukcj� obj�to�ci osadów.  

• Zmniejszenie kosztów magazynowania poprzez redukcj� obj�to�ci osadów.  

• "atwo�� magazynowania dzi�ki formie wysuszonych bezwonnych osadów.  

• Ograniczenie kosztów inwestycyjnych dzi�ki kompaktowej budowie suszarni �opatkowej 
i stacji dezodoryzacji.  

• Niskie koszty serwisu ze wzgl�du ma�� ilo�� elementów ruchomych.  

• Przetworzenie osadów w produkt o wysokiej warto�ci opa�owej.  

• Mo	liwo�� zmiany lokalizacji suszarni w zale	no�ci od �ród�a powstawania osadów.  

Zapotrzebowanie na energi� elektryczn� dla suszarni �opatkowej i stacji dezodoryzacji wynosi 
wynosi oko�o 30 kW.  

Na wypadek awarii zasilania energetycznego z sieci energetycznej na oczyszczalni �cieków jest 
zaprojektowany agregat pr�dotwórczy.

 8. Zestawienie maszyn i urz�dze	 do procesu technologicznego 
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Planuje si� zainstalowanie urz�dze
 przeznaczonych do transportu, gromadzenia i suszenia 
komunalnych osadów �ciekowych  oraz urz�dze
 stacji oczyszczania gazów z procesu suszenia: 

• Przeno�nik �limakowy osadu z filtra ta�mowego (z dwoma wysypami). 

• Ocieplony przeno�nik �limakowy osadu z budynku technicznego do silosa na osad. 

• Przeno�nik �limakowy mieszaj�cy osadu z budynku technicznego stacji odwadniania osadu 
(z dwoma wysypami).  

• Ocieplony przeno�nik �limakowy osadu odwodnionego na prasie do silosa na osad. 

• Ocieplony silos na osady (zbiornik na osady z ruchomym dnem) z pomp� osadu podaj�c�
osad do suszarni. 

• Kompletna kontenerowa suszarnia �opatkowa. 

• Sch�adzany przeno�nik �limakowy osadu wysuszonego � 1 szt. 

• Przeno�nik �limakowy osadu wysuszonego � 2 szt. 

• Stojak na worki big bag. 

• Skraplacz � 2 szt. 

• Separator wilgoci. 

• Dezodoryzator. 

• Kocio� ogrzewania oleju termicznego. 

• Szafy sterownicze.

8.1 Przyk�adowe zestawienie maszyn i urz�dze� instalacji do suszenia 

osadów 

NR Wyszczególnieni
Charakterystyka

techniczna
Ilo�
 Uwagi

1 Silos na osady 
z ruchomym dnem oraz 
pomp� osadu 
z regulowan� wydajno�ci�.

- konstrukcja � stal nierdzewna,
- w obudowie termicznej,
- podgrzewany elektrycznie w okresach silnych 
mrozów,
- pojemno�� � min. 7 m3,
- wydajno�� pompy 100 do 300 kg/h,
- konstrukcja wsporcza i zestaw monta	owy.

1 kpl Sterowany z szafy 
sterowniczej instalacji 
suszarni. 

 2. Przeno�nik �limakowy 
osadu z filtra ta�mowego 
z regulowan� wydajno�ci�.

- min. DN 200, konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- z dwoma wysypami zamykanymi zasuwami (do 
zaprojektowanego w ramach rozbudowy kontenera 
na osad lub na nast�pny przeno�nik �limakowy), 
-konstrukcja wsporcza zestaw monta	owy.

1 kpl Zast�pienie 
zaprojektowanego 
podajnika na 
dostosowany do 
instalacji suszenia 
osadu.
Sterowany z szafy 
sterowniczej stacji 
mechanicznego 
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oczyszczania �cieków.

3. Przeno�nik �limakowy 
osadu z budynku 
technicznego do silosa na 
osad.

- min. DN 200, konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- w obudowie termicznej,
- podgrzewany elektrycznie w okresach silnych 
mrozów,
- konstrukcja wsporcza i zestaw monta	owy.

1 kpl Sterowany z szafy 
sterowniczej stacji 
mechanicznego 
oczyszczania �cieków.

4. Przeno�nik �limakowy 
mieszaj�cy osadu 
z budynku technicznego 
stacji odwadniania osadu

- min. DN 200, konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- z dwoma wysypami zamykanymi zasuwami (na 
przyczep� na osad lub na nast�pny przeno�nik 
�limakowy),
- cz��ciowo w obudowie termicznej,
- podgrzewany elektrycznie w okresach silnych 
mrozów,
- lej zasypowy wapna,
- konstrukcja wsporcza i zestaw monta	owy.

1 kpl Wymiana obecnego 
podajnika na nowy.
Sterowany z szafy 
sterowniczej stacji 
odwadniania osadu.

5. Przeno�nik �limakowy 
osadu odwodnionego na 
prasie do silosa na osad.

- min. DN 200, konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- w obudowie termicznej,
- podgrzewany elektrycznie w okresach silnych 
mrozów,
- konstrukcja wsporcza i zestaw monta	owy.

1 kpl Sterowany z szafy 
sterowniczej stacji 
odwadniania osadu.

6. Kompletna kontenerowa 
suszarnia �opatkowa.

- zabudowana w kontenerze,
- ilo�� osadów min. 680 Mg/rok + 20 % rezerwy, 
�rednie uwodnienie odwadnianego osadu 19,0 % 
s.m., po suszeniu � min. 90 %. 

1 kpl Sterowana z w�asnej 
szafy sterowniczej.

7. Przeno�nik �limakowy 
osadu wysuszonego.

- konstrukcja � stal nierdzewna,
- ch�odzony wod�,
- konstrukcja wsporcza i zestaw monta	owy.

1 kpl Sterowany z szafy 
sterowniczej suszarni.

8. Przeno�nik �limakowy 
osadu wysuszonego

- konstrukcja � stal nierdzewna,
- konstrukcja wsporcza i zestaw monta	owy.

2 kpl Sterowany z szafy 
sterowniczej suszarni.

9. Stojak na worki big bag. - konstrukcja � stal nierdzewna 1 kpl Z obudow�

10. Skraplacz - konstrukcja � stal nierdzewna 2 kpl Dostosowany do 
projektowanej 
suszarni osadów. 

11. Kot�ownia gazowa do 
ogrzewania oleju 
termicznego 

Zabudowana w kontenerze 1 kpl Parametry kot�a wg 
projektu instalacji 
kot�owni gazowej 

12. Separator wilgoci - konstrukcja � stal nierdzewna.
- wydajno�� � min. 100 m3/h. 

1 kpl

13. Dezodoryzator 
fotokatalityczny 

- konstrukcja � stal nierdzewna,
- wydajno�� � min. 100 m3/h. 

1 kpl W�asna szafa 
sterownicza podpi�ta 
do systemu 
wizualizacji. 

14. Elementy wizualizacji 
i awaryjnego wy��czenia 
suszarni osadu 
zainstalowane w 
pomieszczeniu sterowni. 

1 kpl
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8.2 Parametry instalacji do suszenia osadów i stacji dezodoryzacji 

Instalacja przeznaczona do suszenia osadu wst�pnego zatrzymanego na filtrze ta�mowym (oko�o 
360 Mg/rok, uwodnienie 20 % s.m.) oraz stabilizowanych (tlenowo) komunalnych osadów 
�ciekowych odwodnionych na prasie ta�mowej (oko�o 320 Mg/rok, uwodnienie 18 % s.m.) 
zmieszanych w silosie na osad z ruchomym dnem. "�czna ilo�� osadów � oko�o 680 Mg/rok, 
�rednie uwodnienie osadów przed suszeniem 19,1 % s.m., wymagane uwodnienie osadów po 
suszeniu � min. 90 %  Suszarnia ma posiada� rezerw� wydajno�ci min. 20 %.

Zak�adana praca suszarni max. 5 dni w tygodniu.

Urz�dzenia maj� by� hermetyczne. Gazy z suszarni (oko�o 20 m3/h) oraz powietrze z 
przeno�ników sch�adzanych osadu wysuszonego i powietrze z kontenera suszarni o temperaturze 
max. 30 °C kierowane na stacj� dezodoryzacji.

Stacja dezodoryzacji ma by� urz�dzeniem modu�owym, pozwalaj�cym zwi�ksza� wydajno��
urz�dzenia poprzez dostawianie kolejnych modu�ów. Odpowiednio dobrane z�o	a fotokatalityczne, 
adsorpcyjne oraz o�wietlenie o ró	nych d�ugo�ciach fali ma pozwoli� na ca�kowite usuni�cie 
zwi�zków odorowych.

 Projektowana stacja dezodoryzacji jest podzielona na kilka etapów, a powietrze oczyszczane 
przemieszczane jest przez poszczególne modu�y: 

• Jednostk� regulacji wilgotno�ci powietrza.

• Modu� filtra w�ókninowego.

• Modu� zaawansowanego utleniania w sk�ad którego wchodz�;

sekcja UV,

sekcja ozonowania,

sekcja fotokatalityczna.

• Modu� adsorpcji resztkowych zanieczyszcze
.

• Modu� adsorpcji resztkowego ozonu.

 9. Dobór urz�dze	 zamiennych 
Dost�pne na rynku urz�dzenia ró	ni� si� gabarytami, sposobem monta	u, moc� nap�dów, uk�adami 
zabezpiecze
 i sposobem sterowania, charakterystykami pracy, wykonaniem materia�owym 
i innymi szczegó�owymi rozwi�zaniami. 

Do realizacji za�o	onych procesów technologicznych dobrano urz�dzenia jak w przyk�adowym 
doborze urz�dze
 za��czonym w projekcie wykonawczym. 

Dla dobranych urz�dze
 projektant gwarantuje prawid�ow� prac� suszarni osadów. 

Dla dobranych urz�dze
 technologicznych oraz wymogów zwi�zanych z obs�ug� suszarni osadów 
dostosowano gabaryty kontenerów, instalacje technologiczne, elektryczne oraz uk�ady sterowania.  

Dopuszcza si� zastosowanie równowa	nych urz�dze
, o parametrach nie gorszych ni	
przedstawione w przyk�adowym doborze urz�dze
 w projekcie wykonawczym. 



Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia �cieków  Q�r.d = 500 m3/d i RLM =  5500                          
w miejscowo�ci Padew Narodowa � SUSZARNIA OSADU 

85 

W przypadku wprowadzania innych urz�dze
, armatury i AKPiA, nale	y przeanalizowa�
mo	liwo�� ich zastosowania, wrysowa� proponowane urz�dzenia w miejsce urz�dze
 przyj�tych 
w projekcie suszarni, sprawdzi� podej�cia instalacji do urz�dze
, szeroko�ci podej�� do obs�ugi
urz�dze
 oraz mo	liwo�ci ich serwisowania oraz wykona� � je	eli zamiana urz�dze
 wp�ynie na 
uk�ad instalacji technologicznych, wymiary kontenerów, instalacje elektryczne i uk�ad sterowania 
lub warunki BHP obs�ugi tych urz�dze
 � projekty zamienne.

Zmiana parametrów jednego urz�dzenia mo	e powodowa� konieczno�� zmian parametrów innych 
urz�dze
. 

Projektant nie odpowiada za dokonane zmiany i prawid�ow� prac� suszarni osadów z zamiennymi 
urz�dzeniami, armatur� i AKPiA. 

Aby ograniczy� koszty eksploatacyjne oraz aby zminimalizowa� ilo�� firm serwisuj�cych, jak 
najwi�ksza ilo�� urz�dze
 ma pochodzi� od jednego producenta. 

 10. Ogólne wytyczne dla bran�y budowlanej i instalacyjnej 

 10.1 Technologia realizacji i eksploatacji przedsi�wzi�cia 

Realizacja planowanego przedsi�wzi�cia nie wymaga du	ych robót budowlano-konstrukcyjnych 
zwi�zanych z przygotowaniem posadowienia kontenerowej suszarni. Kontenery suszarni oraz silos 
na osad b�d� posadowione na posadzce wiaty do odbioru osadu na przygotowanych fundamentach.

Instalacja suszarni wymaga doprowadzenia mediów (energia elektryczna, gaz ziemny, woda, osad), 
odprowadzenia �cieków, neutralizacji zapachów po procesie suszenia oraz odbioru 
i magazynowania wysuszonych osadów. B�d� to p!ytkie wykopy nie wymagaj�ce odwodnienia.

Budowa planowanego przedsi�wzi�cia polega� b�dzie na posadowieniu kontenerów pod wiat�, 
monta	u urz�dze
 technologicznych, ruroci�gów technologicznych, infrastruktury.

Wp�yw na �rodowisko na etapie budowy wi�za�by si� g�ównie z prowadzeniem prac monta	owych 
urz�dze
 suszarni oraz przeno�ników doprowadzaj�cych osady i niewielkich robót ziemnych 
zwi�zanych z doprowadzeniem mediów i odprowadzeniem �cieków a oddzia�ywanie na �rodowisko 
b�d� wywo�ane g�ównie poprzez u	ycie sprz�tu budowlanego i �rodków transportu (oddzia�ywanie 
krótkoterminowe w miejscu prowadzenia prac). B�d� to uci�	liwo�ci z tytu�u ha�asu oraz 
ewentualnego zwi�kszonego zapylenia powietrza.

Prace zwi�zane z du	ym nat�	eniem ha�asu b�d� prowadzone w porze dziennej.

Otwarte wykopy b�d� zabezpieczone tak, aby uniemo	liwi� wpadanie do nich zwierz�t.  

Teren oczyszczalni ulegnie niewielkiej zmianie. Na p�ycie wiaty do odbioru osadu posadowione 
zostan� nowe obiekty i urz�dzenia suszarni osadów. 

Przy za�o	eniu korzystania ze sprz�tu mechanicznego o dobrym stanie technicznym proces budowy 
suszarni osadów nie powinien stanowi� zagro	enia dla wód podziemnych i powierzchniowych.

Teren oczyszczalni na którym b�d� prowadzone roboty ziemne i monta	owe jest poni	ej 
obwa�owania rzeki. Wyst�pienie opadów atmosferycznych  w czasie trwania prac budowlanych nie 
wp�ynie na zwi�kszenie m�tno�ci wód odbiornika.
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Ewentualna likwidacja suszarni osadów polega�aby na usuni�ciu kontenerów oraz demonta	u 
urz�dze
 technologicznych i infrastruktury, a tak	e na przywróceniu �rodowiska do stanu 
poprzedniego. Wp�yw na �rodowisko w tym etapie wi�	e si� z prowadzeniem w ma�ym zakresie 
prac ziemno�budowlanych oraz demonta	owych z u	yciem sprz�tu budowlanego (oddzia�ywanie 
chwilowe, krótkotrwa�e) w miejscu prowadzenia prac. By�yby to uci�	liwo�ci z tytu�u ha�asu oraz 
ewentualnego zwi�kszonego zapylenia powietrza. 

Teren, na którym prowadzone b�d� prace budowlane jest ogrodzony i zamkni�ty. Uniemo	liwi to 
wej�cie na teren budowy i oczyszczalni przypadkowych osób, dzikich zwierz�t, a tym samym 
wyeliminuje mo	liwo�� wypadku i zabezpieczy przed ewentualn� szkod�. 

Prace budowlane prowadzone b�d� na terenie oczyszczalni �cieków, do których Wnioskodawca ma 
tytu� prawny.

Realizacja przedsi�wzi�cia wymaga u	ycia sprz�tu ci�	kiego, którego praca wprowadzi chwilowe 
zak�ócenia klimatu akustycznego oraz niewielkie zanieczyszczenie powietrza. Poziom ha�asu 
w okresie trwania prac budowlanych nie b�dzie wi�kszy ni	 poziom ha�asu wytwarzany przez 
maszyny rolnicze w trakcie trwania prac polowych tj. ok. 80 dB. 

Dla zminimalizowania tego oddzia�ywania w trakcie realizacji robót powinny by� przestrzegane 
zasady: 

• stosowa� maszyny i �rodki transportu w dobrym stanie technicznym 

• organizacja transportu materia�ów i sprz�tu winna uwzgl�dnia� minimalizacj� emisji ha�asu 
do �rodowiska 

• unika� koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilo�ci maszyn i sprz�tu pracuj�cych 
równocze�nie 

• ogranicza� czas pracy ja�owej maszyn i urz�dze
. 

Oddzia�ywanie b�dzie mia�o charakter nieci�g�y, krótkotrwa�y i zako
czy�oby si� z chwil�
uko
czenia budowy. 

Prace budowlano-monta�owe nie b�d� trwa!y d!u�ej ni� jeden miesi�c.

Nasilenie ruchu na drogach wzro�nie minimalnie w trakcie realizacji budowy suszarni osadów.

W fazie realizacji planowanego przedsi�wzi�cia nie przewiduje si� instalacji urz�dze

wytwarzaj�cych pole elektromagnetyczne o nat�	eniu przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne, 
okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 30 pa�dziernika 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymywania tych poziomów - powoduj�cych konieczno�� stosowania dzia�a
 ograniczaj�cych 
ich negatywny wp�yw na warunki 	ycia i zdrowie ludzi oraz na �rodowisko i wymagaj�cych 
uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do �rodowiska pól elektromagnetycznych.  

Do budowy suszarni osadów zastosowane maj� by� materia�y i urz�dzenia firm, które uzyska�y 
atesty lub �wiadectwa dopuszczenia do stosowania. 

W fazie realizacji budowy Wykonawca dla wytwarzanych odpadów na placu budowy musi  
przewidzie� specjalne pojemniki do sk�adowania odpadów. Wykonawca inwestycji b�dzie 
zobowi�zany do usuni�cia wszystkich odpadów. 
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W trakcie eksploatacji suszarni osadów wyst�pi� produkty ze spalania gazu ziemnego, �cieki, 
odory oraz ha�as od ruchomych elementów suszarni.

W dokumentacji projektowej planowanego przedsi�wzi�cia wprowadzone s� rozwi�zania 
minimalizuj�ce ingerencj� przedmiotowej inwestycji w �rodowisko naturalne w trakcie eksploatacji 
suszarni osadów;

• urz�dzenia technologiczne wykonane z wysokiej jako�ci materia�ów,

• urz�dzenia suszarni w kontenerach d�wi�koch�onnych (zminimalizowanie emisji ha�asu do 
�rodowiska),

• szczelne instalacje (minimalizacja uci�	liwo�ci zapachowej) i urz�dzenia do dezodoryzacji.

Zabudowa w kontenerach urz�dze
 do procesu suszenia osadów zmniejsza wydostawanie si�
odorów. 

Suszarnia osadów b�dzie dodatkowym �ród�em ha�asu na oczyszczalni �cieków.

Teren lokalizacji przedsi�wzi�cia nie jest obj�ty oddzia�ywaniem akustycznym przekraczaj�cym 
warto�ci okre�lone przez Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku, 
w sprawie warto�ci progowych poziomów ha�asu /Dz.U. Nr 8 , poz. 81/ wobec czego teren ten nie 
zalicza si� do kategorii obszarów zagro	onych ha�asem. Teren lokalizacji przedsi�wzi�cia le	y 
w otoczeniu u	ytków rolnych. 

Obiekty musz� by� tak wyciszone aby dla terenów podlegaj�cych ochronie o charakterze zabudowy 
zagrodowej dopuszczalny poziom ha�asu przenikaj�cego do �rodowiska nie przekroczy� 
okre�lonych poziomów ha�asu dla terenów podlegaj�cych ochronie o charakterze zabudowy 
zagrodowej.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni �cieków powstaj� odpady. �cieki z procesu suszenia maj� by�
kierowane na oczyszczalni� �cieków. W trakcie eksploatacji oczyszczalni �cieków wytwarzane 
b�d� równie	 niewielkie ilo�ci odpadów z eksploatacji urz�dze
 suszarni. Odpady te nale	y 
gromadzone w pojemnikach wraz z odpadami z oczyszczalni �cieków. Wszystkie odpady 
wywo	one b�d� przez specjalistyczn� firm� posiadaj�c� stosowne zezwolenia. 

W trakcie realizacji suszarni osadów nie mog� by� wykorzystywane i magazynowane substancje 
niebezpieczne okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie 
rodzajów i ilo�ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si� w zak�adzie decyduje 
o zaliczeniu go do zak�adu o zwi�kszonym ryzyku albo do zak�adu o du	ym ryzyku wyst�pienia 
powa	nej awarii przemys�owej (Dz. U. Nr 58, poz. 535).  

SPOSÓB ODPROWADZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH Z SUSZARNI I ELIMINACJI 
ODORÓW, PLANOWANE URZ�DZENIA OCHRONY POWIETRZA

Projektowana jest instalacja hermetyczna. W obudowie kontenera suszarni b�dzie si� znajdowa� 
skraplacz do wst�pnego oczyszczania gazów odlotowych. Skroplone opary jako �ciek b�d�
odprowadzone do oczyszczenia na oczyszczalni �cieków w Padwi Narodowej. Po skraplaczu 
pozostaje do oczyszczenia ok. 20 m3/h (21 kg/h) gazów o temperaturze ok. 30 °C. Ich sk�ad mo	e 
by� zmienny w zale	no�ci od suszonych osadów. Nast�pnie  gazy kierowane b�d� na separator 
wilgoci i dalej na stacj� dezodoryzacji.
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 10.2 Wymagania dotycz�ce bran�y budowlanej 

Obiekty oczyszczalni �cieków powinny by� zgodne z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie.         

W kontenerze suszarni zlokalizowana b�dzie szafa sterownicza, w pomieszczeniu obs�ugi budynku 
socjalnego zostanie zlokalizowane stanowisko wizualizacji i kontroli ca�ego procesu suszenia osadu 
oraz wy��cznik bezpiecze
stwa do zatrzymania pracy oczyszczalni �cieków.

Fundamenty pod urz�dzenia suszarni 	elbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane, 
zewn�trzne powierzchnie zabezpieczone odpowiedni� wypraw�. 

Materia�y budowlane i elementy powinny posiada� wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne 
i odpowiada� odpowiednim normom. roboty budowlane wykona� zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowi�zuj�cymi normami i przepisami budowlanymi.

 10.3 Wymagania dotycz�ce bran�y instalacyjnej 

Sie� wodoci�gowa oraz przy��cz gazu z rur PE.

Sieci grawitacyjne �cieków z PVC. 

Rury, studzienki i armatura winny posiada� wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne 
i odpowiada� odpowiednim normom. 

Przewody wentylacyjne do usuwania zanieczyszczonego powietrza � uk�ad rur i kszta�tek  
wykonanych w ca�o�ci ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301  lub z tworzywa.

 11. Wytyczne do elektryki i AKPiA oraz do sterowania prac� suszarni 
osadów
Wszystkie szafy sterownicze powinny by� wyposa	one w trzypo�o	eniowe prze��czniki r�czne dla 
ka	dego urz�dzenia � praca w trybie automatycznym, wy��czenie, za��czanie w trybie r�cznym. 

Szafy sterownicze urz�dze
 powinny by� montowane w pomieszczeniach suchych, bez oparów 
niszcz�cych wyposa	enie szaf sterowniczych. 

Do suszenia b�d� kierowane osady z dwóch niezale	nych �róde�.

Przeno�nik �limakowy osadu z filtra ta�mowego (z dwoma wysypami) oraz ocieplony przeno�nik 
�limakowy osadu z budynku technicznego do silosa na osad maj� by� sterowane z szafy 
sterowniczej wspó�pracuj�cej z szaf� sterownicz� filtra ta�mowego, uruchamiane wg nape�nienia 
kosza zasypowego przeno�nika przy filtrze.

Przeno�nik �limakowy mieszaj�cy osadu z budynku technicznego stacji odwadniania osadu (z 
dwoma wysypami) oraz ocieplony przeno�nik �limakowy osadu odwodnionego na prasie do silosa 
na osad  maj� by� sterowane z szafy sterowniczej wspó�pracuj�cej z szaf� sterownicz� stacji 
odwadniania osadu.

Ocieplony silos na osady (zbiornik na osady z ruchomym dnem), pompa osadu podaj�ca osad do 
suszarni, kontenerowa suszarnia �opatkowa, sch�adzane przeno�niki �limakowe osadu wysuszonego, 
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przeno�nik �limakowy osadu wysuszonego do worka na osad, skraplacze � maj� by� sterowane z 
szafy sterowniczej suszarni osadu. Szafa sterownicza suszarni osadu w kontenerze suszarni. 

Separator wilgoci oraz dezodoryzator maj� by� sterowane z szafy sterowniczej dezodoryzatora.

Kocio� ogrzewania oleju termicznego ma posiada� w�asny uk�ad sterowania.

Szafy sterownicze maj� by� po��czone ze stanowiskiem sterowania w pomieszczeniu sterowni.

W pomieszczeniu sterowni stanowisko wizualizacji i kontroli ca�ego procesu suszenia osadu oraz 
wy��cznik bezpiecze
stwa do zatrzymania pracy suszarni. 

Na stanowisku operatorskim ma by� mo	liwo�� odczytu:

•   stanu pracy poszczególnych urz�dze
,

•   czasy pracy poszczególnych urz�dze
,

•   stany awaryjne,

• przypomnienie o wymaganych przegl�dach urz�dze
 (zgodnie z DTR urz�dze
).

Program powinien zapami�ta� ustawienia wyj�ciowe z mo	liwo�ci� ich przywrócenia. 

Sterownik ma zapami�ta� (przez min. 1 rok) adnotacje o zaistnia�ych awariach, pokazuj�c na 
	�danie na stanowisku operatorskim dat�, godzin�, rodzaj awarii, czas trwania stanu awaryjnego.

Mo	liwo�� przeniesienia danych o pracy suszarni na no�nikach lub przesy�u danych poprzez 
internet.

Po pod��czeniu do drukarki techniczna mo	liwo�� wydruku danych o pracy suszarni.

Sposób powiadamiania o awariach (sygnalizacja �wietlna, d�wi�kowa, powiadamianie na komórk�
lub inne) ustali� z Inwestorem.
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7. Instalacja zewn	trzna gazu � punkt redukcyjno-pomiarowy.   IS1.7 

8. - Instalacja zewn	trzna gazu � oznaczenie gazoci�gu ta�mami.   IS1.8 

9. - Instalacja zewn	trzna gazu � monta
 skrzynki w linii ogrodzenia.  IS1.9 

10. Instalacja zewn	trzna gazu � profil pod�u
ny.     IS1.10 

11. Wiata suszarni osadu -  Kot�ownia.        IS1.11 

12. Wiata suszarni osadu -  Kot�ownia schemat instalacji.      IS1.12 

13. Instalacja wód deszczowych � profile pod�u
ne     IS1.13 

14. Instalacja wód deszczowych � wpust uliczny     IS1.14 

OPIS TECHNICZNY 
INSTALACJE SANITARNE  

1 Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt wykonano na podstawie: 

• podk�ady architektoniczno � budowlane obiektu oczyszczalni �cieków, 

• wytycznych oraz obowi�zuj�cych norm i przepisów, 

• wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, 

• wytycznymi producentów i dostawców urz�dze�, 
• dokumentacja technologiczna oczyszczalni �cieków, 

• literatury. 

2 Zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

- instalacja wodoci�gowa 

- instalacja kanalizacyjna  

- instalacja gazu wewn	trzna 

- instalacja gazu zewn	trzna 

- kot�ownia gazowa 
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3 Instalacja wodoci�gowa 

Woda zimna b	dzie pobierana z istniej�cej sieci wodoci�gowej na dzia�ce 

oczyszczalni �cieków (dz. nr ew. 2263) do budynku socjalnego [obiekt nr 8] przy��czem 

o �rednicy PEØ63 mm. Woda nast	pnie b	dzie doprowadzona do wiaty [obiekt nr 2] do 

kontenerowej suszarni osadu oraz kot�owni. 

3.1 Zapotrzebowanie wody 

W projektowanych obiektach oczyszczalni �cieków wyst�pi zapotrzebowanie wody na 

cele: 

-  higieniczne, 

-  porz�dkowe, 

- technologiczne 

W obiekcie, zatrudnionych b	dzie 5 osób pracuj�cych. Pracownicy korzysta b	d�
z natrysku (normatyw 60 l/db na pracownika). 

Wspó�czynnik nierównomierno�ci rozbioru: dobowy Nd=1,3; godzinowy Nh=1,7. 

�rednie dobowe zu
ycie wody na cele socjalne wyniesie: 

 Qd = 5 x 60 = 300 l/db 

Maksymalne dobowe 

 Qdmax = 0,3 x 1,3 = 0,39 m3/db 

Maksymalne godzinowe                

 Qhmax = (Nh x Qdmax)/ 24= 0,028 m3/h 

Maksymalne godzinowe zu
ycie wody na cele technologiczne wyniesie: 

Qhmax = 9,2m3/h 

Ca�kowite zapotrzebowanie na cele socjalne i technologiczne wyniesie: 

Qhmax = 9,2+0,028 = 9,23m3/h 

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody, obliczone z ilo�ci zamontowanych 

przyborów wyniesie: 

Rodzaj przyboru zimna ciep�a ilo� zimna ciep�a 

Budynek socjalny [obiekt nr 8] 

Umywalka 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

Miska ust�powa 0,13 - 1 0,13 - 

Natrysk 0,15 0,15 1 0,15 0,15 

Zlew/Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

Zawór czerpalny DN15 0,3 - 2 0,60 -

Suszarnia osadu kontenerowa 

Zlew 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

  qnom 1,09 0,36 

    � qn 1,45 dm3/s

Miarodajny przep�yw wody dla budynku oblicza si� dla qn = 1,45 dm3/s

qs = 0,682 ( � qn )
0,45 -0,14 
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 qs = 0,66 dm³/s = 2,4 m³/h

   qt = 2,55 dm³/s = 9,2 m³/h 

Ca�kowite zapotrzebowanie na cele socjalne i technologiczne wyniesie: 

qt = 2,55 + 0,66 dm³/s = 3,21 dm³/s = 11,6 m³/h

3.2 �ród�o wody � istniej�ca sie� wodoci�gowa 

�ród�em wody dla projektowanej instalacji wodoci�gowej w budynku socjalnym oraz 

kontenerowej suszarni osadu b	dzie przeprojektowany przy��cz. �rednic	 przy��cza nale
y 

zwi	kszy z PE32 na rur	 PE 63.  

Projektowane w��czenie do sieci wykona w miejscu oznaczonym na mapie jako w1 

Projektowany przy��cz wodoci�gowy wykona ruroci�giem o �rednicy PEØ63 mm. 

3.3 W�ze� pomiarowy 

Dla doboru wodomierza umowny przep�yw obliczeniowy wyniesie:

 qw = 2 ⋅ q = 23,2 m³/h 

Wed�ug powy
szych oblicze� dobrano wodomierz wielostrumieniowy skrzyde�kowy 

WS-25. 

Parametry techniczne wodomierza: 

-  nominalny strumie� obj	to�ci [qp] �25 m3/h; 

-  �rednica nominalna [DN] � 50 mm; 

-  maksymalny strumie� obj	to�ci [qmax] � 31,25 m3/h; 

Obliczenia sprawdzaj�ce poprawno� doboru wodomierza: 

q ≤ qmax/2 

11,6 ≤ 15,6 m3/h 

    

Wodomierz nale
y zamontowa w klatce schodowej (pom. nr 9), w przestrzeni pod schodami. 

Ze wzgl	du na mo
liwo� ska
enia wody w instalacji w przypadku wyst�pienia przep�ywu 

zwrotnego, na wej�ciu do budynku b	dzie zamontowany izolator przep�ywów zwrotnych typu 

EA DN50. W sk�ad projektowanego zestawu pomiarowego wchodzi równie
 filtr siatkowy 

oraz armatura odcinaj�ca.  Przed oraz za zestawem wodomierzowym nale
y zastosowa
kszta�tki przej�ciowe.  

3.4 Instalacja w obiekcie  

Instalacj	 wodoci�gow� rozpocz� od w��czenia za w	z�em pomiarowym w budynku 

socjalnym [obiekt nr 8]. Z budynku socjalnego do wiaty nale
y wykona podziemny odcinek 

instalacji z rur PE 63. Przy po��czeniu rur stalowych z PE nale
y stosowa kszta�tki 

po��czeniowe. Instalacj	 wodoci�gow� pod wiat� [obiekt 2] nale
y doprowadzi do 

przeno�nika sch�adzaj�cego osad, dwóch skraplaczy oraz kot�owni.  

Instalacj	 wodoci�gow� po wiat� nale
y wykona z rur polipropylenowych, o 

wytrzyma�o�ci  dla wody zimnej PN 10, oraz o wytrzyma�o�ci  PN16 dla wody ciep�ej.  

Przebieg oraz �rednice podano w cz	�ci rysunkowej. Przewody rozprowadzaj�ce i podej�cia 

do punktów czerpalnych mocowa do elementów konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów 

lub wsporników. Pomi	dzy obejm� uchwytu lub wspornika a przewodem nale
y stosowa
podk�adki elastyczne. Przewody nale
y zaizolowa otulin� ze spienionego poliuretynu 

o wspó�czynniku przewodzenia ciep�a 0,035 W/(m*K) w temperaturze 40ºC zgodnie 

z wymaganiami dla przewodów wody u
ytkowej. 
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 Grubo� izolacji: 

- �rednica wewn	trzna do 22 mm   - 20 mm 

- �rednica wewn	trzna od 22-35 mm  -  30 mm 

- �rednica wewn	trzna od 35-100 mm  -  równa �rednicy wewn	trznej rury 

Uzbrojenie instalacji stanowi b	d� zawory odcinaj�ce kulowe oraz zawory ze z��czk�
do w	
a. Przy monta
u instalacji nale
y wykona wszelkie za�amania, zmiany kierunku jako 

ramiona kompensacyjne. Punkty sta�e i podpory �lizgowe zamontowa w sposób 

umo
liwiaj�cy kompensacj	 wyd�u
e�. 

Po zako�czeniu robót monta
owych instalacje wody nale
y podda próbie 

szczelno�ci, a nast	pnie wykona p�ukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. 

Badania szczelno�ci powinny by prowadzone przed zakryciem bruzd, kana�ów i przed 

za�o
eniem izolacji. Badan� instalacj	 nale
y nape�ni woda wodoci�gow� i dok�adnie 

odpowietrzy. Po nape�nieniu instalacji nale
y podnie� ci�nienie do 1,5-krotnej wielko�ci 

ci�nienia roboczego, lecz nie mniej ni
 0,9 Mpa i utrzymywa to ci�nienie przez 20 min. 

Instalacja nie powinna wykazywa przecieków na przewodach, armaturze i po��czeniach. 

Podczas badania ci�nienie na manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszy si	 o wi	cej 

ni
 2%. Ruroci�gi nale
y przep�uka i oczy�ci wod� surow� z pr	dko�ci� minimaln� 1,7 m/s, 

a
 woda b	dzie czysta. Jako minimalne ilo�ci wody potrzebnej do p�ukania przyjmuje si	 3,5 

krotn� obj	to� p�ukanego odcinka. Ca�o� nale
y podda dezynfekcji. 

4 KANALIZACJA SANITARNA 

Projektuje si	 odprowadzenie �cieków technologicznych z kontenerowe suszarni osadu do 

studzienki oznaczonej na planie jako K7  instalacj� z rur ∅ 160 PVC klasy ci	
kiej.

Instalacja kanalizacji wewn	trznej sk�ada si	 z podej� do urz�dze� technologicznych  

i kratek wpustowych. Odp�yw z ka
dej kratki wpustowej nale
y zaopatrzy w zamkni	cie 

wodne. Rz	dne osi ruroci�gów przyj	to tak, aby zachowa odpowiednie zag�	bienia i spadki. 

Przewody kanalizacyjne prowadzi pod posadzk�. 
Wszystkie poziomy  w cz	�ci przyziemia budynku  prowadzi nale
y pod posadzk�
z minimalnym  spadkiem dla ∅160-1,5%, dla ∅110- 2,5%.  

5 INSTALACJA WÓD OPADOWYCH 
Wody deszczowe z utwardzonego placu odprowadzane b	d� poprzez zaprojektowane 

studzienki z wpustami  (w1, w2, w3) do projektowanych studzienek kanalizacji sanitarnej 

(K1, K5, K7). Wpusty deszczowe nale
y zasyfonowa.  

5.1 Ruroci�gi grawitacyjne 

Przewiduje si	 wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-U szereg ci	
ki 

�S� - SN 8 kPa. Instalacje odprowadzaj�ce wod	 z placu o �rednicy φ 160 mm. 

5.2 Studzienka  z osadnikiem DN 315 

Do celów odwodnieniowych powierzchni	 placów utwardzonych zastosowano 

typowe studzienki osadnikowe z wpustem 
eliwnym. Wpusty osadzone b	d� na 

studzienkach za pomoc� rury teleskopowej. Trzon studzienki stanowi rura karbowana 

o �rednicy 315 mm, zako�czona dennic� oraz wyposa
ona we wiaderko osadnikowe. 

Studzienki zosta�y pod��czone przykanalikami o �rednicy ø 160 do studzienek 
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rewizyjnych. Przej�cie kana�ów przez �ciany studzienek wykona jako szczelne np. za 

pomoc� wk�adki � in situ� .Wpusty deszczowe nale
y zasyfonowa.

Uwaga: W�az wpustu nale�y obsadzi� zgodnie z niwelet� nawierzchni 
placów. 

6 WEWN�TRZNA INSTALACJA GAZOWA 

6.1  Instalacja wewn�trzna 

Wewn	trzna instalacja gazowa musi spe�nia wymagania okre�lone w Rozporz�dzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 

690). 

W szafce gazowej na zewn	trznej �cianie projektuje si	 równie
 kurek Ø50 z g�owic�
szybkozamykaj�c� typu MAG-3, nale
�cy do aktywnego systemu bezpiecze�stwa. W 

przypadku wykrycia obecno�ci gazu w pomieszczeniu kot�owni przez projektowane 

detektory, wysy�any zostaje impuls do cewki elektrozaworu, co powoduje odci	cie dop�ywu 

gazu.  

 Do wykonania instalacji gazowej nale
y u
y rur stalowych czarnych bez szwu 

��czonych przez spawanie. Przewody gazowe z rur stalowych, w stosunku do przewodów 

innych instalacji stanowi�cych wyposa
enie budynku, nale
y lokalizowa w sposób 

zapewniaj�cy bezpiecze�stwo ich u
ytkowania. Odleg�o� mi	dzy przewodami instalacji 

gazowej, a innymi przewodami powinna umo
liwia wykonanie prac konserwacyjnych. 

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by usytuowane w odleg�o�ci co najmniej 0,1m 

powy
ej tych przewodów. Przewody instalacji gazowej krzy
uj�ce si	 z innymi przewodami 

instalacyjnymi powinny by od nich oddalone co najmniej o 20mm. Przewody gazowe z rur 

stalowych, po wykonaniu próby szczelno�ci powinny by zabezpieczone przed korozj�. Rury 

gazowe prowadzone po �cianach powinny by mocowane za pomoc� uchwytów 

usytuowanych w odst	pach co najmniej 2,5m. Zaleca si	 mocowanie instalacji do �cian 

hakami lub uchwytami w odleg�o�ci: 

• rury poziome: 1,5m dla rur do 40mm, 2m dla rur powy
ej 40mm; 

• rury pionowe: 2,5m dla rur do 40mm, 3m dla rur powy
ej 40mm; 

Ostatni uchwyt na pod��czeniu powinien znajdowa si	 nie dalej ni
 0,5m od odbiornika 

gazu. 

Rury instalacji gazowej nie mog� by mocowane do innych przewodów, czy stanowi
dla nich wsporników. Nie wolno wykorzystywa rur gazowych jako elementów uziemienia 

instalacji odgromowych czy przewodów bezpiecze�stwa. Nie nale
y prowadzi przewodów 

gazowych przez przewody i kana�y kominowe (wentylacyjne, spalinowe, dymowe). Rury 

przechodz�ce przez przegrody budowlane nale
y prowadzi w rurze os�onowej wype�nionej 

odpowiednim szczeliwem (np. kitem elastycznym). Przy �rednicach przepustów 

instalacyjnych wi	kszych jak 40mm stosowa ko�nierze ogniochronne EI120. Monta

ko�nierzy ogniochronych przeprowadzi zgodnie z instrukcj� producenta. Przewody instalacji 

gazowej w budynku nale
y prowadzi na powierzchni �cian, natomiast po zewn	trznej �cianie 

budynku, dopuszcza si	 prowadzenie ich w bruzdach wype�nionych � po uprzednim 

wykonaniu próby szczelno�ci instalacji � �atwousuwaln� mas�
tynkarsk� nie powoduj�c� korozji przewodów. Przewody gazowe musz� mie zapewniony 

spadek 0,4% w kierunku przep�ywu gazu do urz�dze� grzewczych. Przewody rozdzielcze 

nale
y zako�czy zaworami i korkami w celu �atwego odpowietrzenia instalacji. Pod��czenie 

kot�a ��czy na sztywno z zastosowaniem dwuz��czki. 
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6.2 Urz�dzenia gazowe  

Do projektowanej instalacji gazowej dla kot�owni przewiduje si	 zamontowanie 

nast	puj�cego przyboru gazowego: 

Kocio� gazowy               -  1 szt.   116kW  

Maksymalne obci�
enie cieplne urz�dzenia przypadaj�ce na 1m3 kubatury kot�owni nie 

zosta�o przekroczone. Kocio� gazowy b	dzie po��czony na sta�e przewodem z indywidualnym 

kana�em spalinowym. Dla odprowadzenia spalin z kot�a gazowego zaprojektowano 

indywidualny komin spalinowy. �rednica  wewn	trzna dla kot�a ma wynosi � 200mm. 

System kana�u spalinowego nale
y pod��czy do kot�a przy pomocy specjalnego trójnika 

rewizyjnego. Powietrze do spalania kocio� b	dzie czerpa� z pom. kot�owni. W tym celu 

zaprojektowano odpowiednie otwory nawiewno � wywiewne grawitacyjne. Strumie�
powietrza wentylacyjnego nawiewnego powinien wynosi min. 0,5m3/h na 1kW 

zainstalowanej w pomieszczeniu mocy znamionowej palnika. Strumie� powietrza 

niezb	dnego do spalania wynosi 1,6m3/h na 1kW zainstalowanej mocy znamieniowej w 

pomieszczeniu. Pr	dko� powietrza w projektowanym kanale wentylacji nawiewnej z 

dokonanych oblicze�, nie przekroczy warto�ci 2,0 m/s. Czynna powierzchnia otworu 

wywiewnego powinna odpowiada po�owie otworu nawiewnego.  

Uwaga 
Przed odbiorem instalacji gazowej kana�y spalinowe i wentylacyjne musz� by

sprawdzone i potwierdzone pozytywn� opini� kominiarsk�. 

6.3  Armatura 

W pomieszczeniach, w których nominalna moc cieplna zainstalowanych urz�dze�
gazowych jest wi	ksza ni
 60kW nale
y zastosowa �Aktywny system zabezpieczenia� 

sk�adaj�cy si	 z: 

−Zaworu z g�owic� szybkozamykaj�c� typu MAG - 3 

−Dwóch detektorów gazu DEX � 1 (lokalizowa w pobli
u i nad urz�dzeniami 

gazowymi) 

−Modu� alarmowy  

−Zawór szybkozamykaj�cy nale
y umie�ci w skrzynce na zewn�trz budynku. 

System zabezpieczaj�cy przed wyciekiem gazu stanowi� dwa detektory gazu ziemnego 

GZ-50. Detektory nale
y zamontowa w najwy
szym punkcie kot�owni mo
liwie nad kot�em, 

pod��czone b	d� do centralki steruj�cej prac�. Do centralki nale
y po��czy tak
e syren	
akustyczno - optyczn� wg instrukcji producenta. Centralka wyposa
ona jest w modu� 

wyzwalacza, który steruje prac� elektrozaworu typu MAG-3, podczas ewentualnego wykrycia 

obecno�ci gazu w kot�owni. Zawór elektromagnetyczny zlokalizowano w szafce gazowej 

umieszczonej na zewn�trz budynku. 

W przypadku wycieku gazu detektor, przesy�aj�c impuls do centralki powoduje 

zadzia�anie sygnalizacji akustyczno-optycznej i zamkniecie elektrozaworu, a tym samym 

odci	cie dop�ywu gazu do instalacji. Zawór nale
y odci�gn� r	cznie, w szafce po 

wcze�niejszym zlokalizowaniu miejsca wycieku i jego usuni	ciu. 

Ka
de urz�dzenie gazowe musi mie mo
liwo� odci	cia dop�ywu gazu poprzez 

zawory kulowe posiadaj�ce atesty dopuszczaj�ce do stosowania w instalacjach gazowych.  

6.4  Próba szczelno�ci 

Polega na nape�nieniu przewodów powietrzem ci�nieniem 100kPa. Pomiar spadku 

ci�nienia manometrem nale
y rozpocz� po up�ywie 15-30 min. od chwili nape�nienia 

przewodów powietrzem. Je
eli w ci�gu 30 min. nie zaobserwuje si	 spadku ci�nienia na 

manometrze, instalacj	 mo
na uzna za szczeln�. Je
eli trzykrotna próba szczelno�ci da 
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wynik negatywny kwalifikuje si	 j� do rozebrania i powtórnego wykonania. Instalacja 

powinna by nape�niona gazem w ci�gu 6 miesi	cy od daty wykonania próby szczelno�ci. Po 

tym terminie prób	 nale
y przeprowadzi na nowo. 

Po sprawdzeniu szczelno�ci instalacji gazowej przez wykonawc	 powinien nast�pi
ostateczny, komisyjny odbiór szczelno�ci przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z 

przeprowadzonej próby szczelno�ci nale
y sporz�dzi protokó�. Otwarcia dop�ywu gazu 

dokonuje tylko dostawca gazu. 

6.5 Instrukcja BHP

W przypadku po
aru: 

� zamkn� zawór odcinaj�cy gaz w skrzynce gazowej na zewn�trz budynku przekr	caj�c 

go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 

� powiadomi Stra
 Po
arn� tel. 998, 

� obowi�zuj� ogólne przepisy przeciwpo
arowe. 

Niekontrolowany wyciek gazu

� zlikwidowa wszystkie �ród�a ognia, 

� zamkn� zawór odcinaj�cy gaz w skrzynce gazowej na zewn�trz budynku przekr	caj�c 

go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

� odci� dop�yw energii elektrycznej do budynku 

� powiadomi wykonawc	 instalacji   

Klient powinien poda nast	puj�ce informacje: 

� nazwisko, adres, numer telefonu 

� typ instalacji, rodzaj gazu

� miejsce i intensywno� wycieku 

� gdy zaistnieje zagro
enie po
arowe, powiadomi Stra
 Po
arn�,  tel. 998  

7 ZEWN�TRZNA INSTALACJA GAZU  
Projektowana instalacja gazu zlokalizowana jest na dzia�ce nr ew. 2263, 2264 po�o
onej 

w m. Padew Narodowa, co pokazano na za��czonym planie zagospodarowania w skali 1:500.  

Projektuje si	 odcinek instalacji od skrzynki gazu zlokalizowanej w linii ogrodzenia do 

kot�owni zlokalizowanej pod wiat� suszarni osadu [obiekt 2]. Na �cianie zewn	trznej  

kot�owni zaprojektowano skrzynk	 z kurkiem odcinaj�cym oraz zaworem z g�owic�
szybkozamykaj�c�. 
Projektuje si	 zewn	trzn� instalacj	 gazu wykona z rur polietylenowa SDR11 PE100 � 

uk�adanych w gruncie.   Pocz�tkowy odcinek od uk�adu pomiarowego oraz ko�cowy odcinek 

instalacji przed kurkiem odcinaj�cym nale
y wykona ze stali przewodowej dla mediów 

palnych. W celu po��czenia przewodów nale
y zainstalowa kszta�tk	 przej�ciow�
polietylenowo-stalow� jako po��czenie rury PE / stal.  

7.1 Materia� do budowy gazoci�gu 

Rury i kszta�tki stalowe oraz materia�y dodatkowe do spawania: 

Rury i inne elementy stosowane do budowy gazoci�gu stalowego powinny by zgodne z 

odpowiednimi normami europejskimi i spe�nia wymagania okre�lone w normach. 

Rury i kszta�tki PE oraz inne materia�y do budowy gazoci�gów z PE.  
Rury i inne elementy stosowane do budowy gazoci�gu z PE powinny by zgodne z 

odpowiednimi normami europejskimi i spe�nia wymagania okre�lone w normach. 
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Wszystkie materia�y do budowy gazoci�gów musz� posiada �wiadectwo odbioru, 

deklaracje zgodno�ci, atest lub certyfikat.  

7.2 Punkt redukcyjno � pomiarowy z kurkiem g�ównym 

Punkt redukcyjno � pomiarowy zlokalizowany b	dzie w linii ogrodzenia w szafce o 

wymiarach 600x600x250 mm na wysoko�ci min. 50cm nad poziomem terenu. 

Szafka powinna mie trwa�e zamkni	cie i otwory wentylacyjne w drzwiczkach. Zaleca si	
aby powierzchnia zewn	trzna obudowy wykonana by�a w kolorze 
ó�tym, oraz na obudowie 

by� naniesiony napis �G� lub �GAZ� w kolorze czerwonym. Odcinek pionowy dop�ywu 

gazowego prowadzi w bru�dzie, która po odbiorze nale
y wyprawi chud� zapraw�
cementow�. 
W sk�ad punktu redukcyjno � pomiarowego wchodzi: 

- kurek g�ówny DN20 

- reduktor gazu  

- gazomierz miechowy G-6 

Wykonany uk�ad redukcyjno - pomiarowy nale
y podda próbie szczelno�ci pod 

ci�nieniem 0,4MPa przez okres 1 godziny, próba ta nie dotyczy gazomierza. 

Wynik próby uznaje si	 za pozytywny, je
eli po próbie nie wyst	puj� widoczne go�ym 

okiem odkszta�cenia przewodów i po��cze� oraz gdy spadek ci�nienia próbnego po 

zako�czeniu próby jest mniejszy ni
 4kPa. 

Przed uruchomieniem, a po nape�nieniu paliwem gazowym, przewody gazowe i z��cza 

wchodz�ce w sk�ad punktu redukcyjno - pomiarowego powinny by sprawdzone na 

szczelno� zewn	trzn� przy pomocy �rodków pianotwórczych lub przyrz�dów do 

wykrywania nieszczelno�ci. Wyniki sprawdzania uznaje si	 za pozytywny, je
eli na 

powierzchniach zewn	trznych urz�dze�, przewodów i z��cz nie wyst	puj� 
adne objawy 

nieszczelno�ci. 

Wykonawca powinien dostarczy odbiorcy punktu redukcyjno - pomiarowego co 

najmniej nast	puj�ce za�wiadczenia i dokumenty: 

� dokumentacj	 techniczno - ruchow�, 
� protokó� z próby szczelno�ci, 

� instrukcj	 obs�ugi, 

� certyfikat zgodno�ci wykonania z w�a�ciwymi Polskimi Normami lub aprobatami 

technicznymi dla wszystkich urz�dze� i armatury wchodz�cych w sk�ad punktu, 

� dokumenty kontroli metrologicznej przyrz�dów pomiarowych. 

7.3 Kurek g�ówny 

Kurek g�ówny zlokalizowany b	dzie na �cianie zewn	trznej kot�owni w szafce o wymiarach 

600x600x250 mm na wysoko�ci 100cm nad poziomem terenu oraz minimum 0,5m od 

najbli
szych otworów drzwiowych, okiennych i wentylacyjnych. 

Szafka powinna mie trwa�e zamkni	cie i otwory wentylacyjne w drzwiczkach. Zgodnie z 

ZN-G-4122, zaleca si	 aby powierzchnia zewn	trzna obudowy wykonana by�a w kolorze 


ó�tym, oraz na obudowie by� naniesiony napis �G� lub �GAZ� w kolorze czerwonym.  

7.4 Skrzy�owania z innymi sieciami: 

 Skrzy
owanie gazoci�gu z rur PE z innymi obiektami uzbrojenia podziemnego terenu, 

jak drogi, wodoci�gi, kanalizacje, kable energetyczne � nale
y wykona zgodnie z 

wymogami Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecie� 2013 r, oraz 

warunkami okre�lonymi przez u
ytkowników uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

Skrzy
owania gazoci�gu z kablami nale
y wykona za pomoc� os�on zak�adanych na kable. 

Z wykonania skrzy
owania gazoci�gu z przeszkod� terenow� nale
y sporz�dzi protokó�. W 
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przypadku skrzy
owania z uzbrojeniem nie zinwentaryzowanym nale
y zastosowa
zabezpieczenia jak powy
ej opisano. 

7.5 Wytyczenie trasy gazoci�gu: 

Przed przyst�pieniem do robót, nale
y geodezyjnie wytyczy tras	 instalacji gazoci�gu. 

7.6 Roboty ziemne: 

Z pasa terenu zaj	tego pod budow	 nale
y zdj� i oddzieli wierzchni� warstw	 gleby 

tak, aby by�o mo
liwe przywrócenie pasa terenu do stanu pierwotnego. G�	boko� wykopu 

powinna by taka, aby przykrycie gazoci�gu wynosi�o od 1,0 ÷ 1,2m. Minimalna szeroko�
wykopu powinna wynosi 0,2m + dn. Gazoci�g nale
y uk�ada na równym pod�o
u, które 

nie mo
e zawiera kamieni, gruzu itp. Przed u�o
eniem gazoci�gu wykop powinien by
oczyszczony i osuszony.  Pod gazoci�giem nale
y umie�ci podsypk	 o grubo�ci warstwy 

0,1m z piasku lub przesianego gruntu  rodzimego. Nad gazoci�giem nale
y wykona
nadsypk	 o grubo�ci warstwy 0,1m. Nadsypk	 nale
y zag	�ci, pozosta�� cz	� wykopu 

zasypa gruntem rodzimym.  

W odleg�o�ci 0,05m nad gazoci�giem w trakcie wykonywania nadsypki z przesianego 

gruntu rodzimego lub piasku, nale
y u�o
y ta�m	 polietylenow� koloru 
ó�tego o 

szeroko�ci 0,06m z wk�adk� stalow�, jako czynnikiem lokalizacyjnym. Nie dopuszcza si	
przytwierdzania i owijania ta�my lokalizacyjnej wokó� gazoci�gu. Odcinki czynników 

lokalizacyjnych nale
y po��czy ze sob� tak, aby by�a zapewniona ci�g�o� elektryczna 

z��czonych ta�m np. metod� nitowania. W celu zabezpieczenia miejsc po��czenia przed 

dost	pem wilgoci, na ca�ej d�ugo�ci po��czenia nale
y stosowa nak�adk	 ze stali w	glowej 

odporn� na warunki atmosferyczne i glebowe. Ko�ce ta�my lokalizacyjnej w szafce, 

gazowej powinny by trwale umocowane w sposób uniemo
liwiaj�cy powstanie 

przypadkowych po��cze�. Zasypywanie wykopów nale
y przeprowadza przy mo
liwie 

najni
szych, ale dodatnich temperaturach otoczenia. W trakcie zasypywania gruntem 

rodzimym rur gazowych, nale
y u�o
y na ca�ej d�ugo�ci, na wysoko�ci 0,4m nad 

gazoci�giem, ta�m	 ostrzegawcz� z polietylenu. Ta�ma ta o szeroko�ci 0,2m powinna by
koloru 
ó�tego nadruk na ta�mie powinien powtarza si	 w odst	pach 0,5m i zawiera: 

• wyraz �GAZ�,  

Zaleca si	 trwa�e ��czenie ze sob� poszczególnych odcinków ta�my ostrzegawczej.  

7.7 Roboty monta�owe: 

Roboty monta
owe przy budowie gazoci�gu nale
y wykonywa zgodnie z 

obowi�zuj�cymi normami i przepisami z w szczególno�ci: 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe, 

• Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazoci�gów wykonanych z 

polietylenu � III Edycja, wydane przez KSG w Tarnowie � stycze� 2010r.  

• Zbiór regulacji dotycz�cych robót spawalniczych, zawieraj�cy warunki techniczne 

wykonania i odbioru gazoci�gów i urz�dze� gazowniczych stalowych, wydany przez 

KSG w Tarnowie � wrzesie� 2007r. 

Wszystkie prace budowlano � monta
owe gazoci�gów z PE mog� by prowadzone i 

nadzorowane jedynie przez osoby posiadaj�ce aktualne uprawnienia.     

Rury PE nale
y ��czy metod� elektrooporow�. Do budowy gazoci�gów nale
y u
ywa
rur i kszta�tek posiadaj�cych aktualne certyfikaty i deklaracje zgodno�ci. Do zgrzewania 

u
ywa zgrzewarek posiadaj�cych aktualn� kalibracj	. Proces zgrzewania powinien 

odbywa si	 w sprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych. "�czenie rur powinno si	
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odbywa zgodnie z uzgodnion� instrukcj� zgrzewania WPS oraz kart� technologiczn�
zgrzewania gazoci�gów z PE. 

Przed lub w trakcie uk�adania gazoci�gu w wykopie kontroli podlegaj� zewn	trzne 

powierzchnie rur oraz inne elementy z PE. Na powierzchniach tych nie powinny 

wyst	powa uszkodzenia mechaniczne takie jak: rysy, zadrapania, zadziory itp. Dopuszcza 

si	 wyst	powanie rys i zadrapa�, których g�	boko� nie przekracza 10% grubo�ci �cianki 

lecz nie wi	cej ni
 0,5mm. Odcinki rur maj�ce na powierzchniach zewn	trznych rysy i 

zadrapania nale
y wyci� i zast�pi rurami pozbawionymi wad.  

Wykonane po��czenie zgrzewane nale
y opisa na rurze przy u
yciu pisaka 

wodoodpornego. Wykonawca robót po��czeniowych powinien prowadzi dokumentacj	
dotycz�c� zgrzewania, w której b	d� zawarte szkice oraz listy wykonanych zgrzewów.  

"�czenie rur oraz kszta�tek stalowych nale
y wykonywa za pomoc� spawania 

elektrycznego. Elementy stalowe nale
y ��czy ze sob� za pomoc� z��czy doczo�owych lub 

k�towych ze spoin� czo�ow� z pe�nym przetopem. Elementy zmieniaj�ce �rednice gazoci�gu 

oraz odga�	zienia powinny by wykonywane z kszta�tek kutych. Wszystkie materia�y u
yte 

do budowy gazoci�gu (rury, kszta�tki, materia�y dodatkowe) powinny posiada �wiadectwo 

odbioru. Spawacze powinni posiada uprawnienia, które powinny pokrywa si	 z metodami 

spawania, grupami materia�owymi, geometri� i wymiarami elementów jakie przewidziane s�
w projektowanym gazoci�gu. Wszystkie prace obejmuj�ce wykonanie z��cza spawanego 

powinny si	 odbywa zgodnie z zatwierdzon� instrukcj� technologiczn� spawania WPS 

Wytwórcy. Wykonawca powinien wykaza zdolno� do wykonywania prac spawalniczych. 

Powinien dysponowa sprz	tem niezb	dnym do wykonania prac. Wykonawca powinien 

dysponowa personelem nadzoruj�cym i badaj�cym kwalifikowanym w zakresie prac jakie 

ma wykonywa.  
W�a�ciwa jako� po��cze� spawanych powinna by stwierdzona w oparciu o badania 

wizualne i nieniszcz�ce i nale
y je przeprowadza przed prób� szczelno�ci. Wyniki 

wszystkich przeprowadzanych bada� powinny by udokumentowane w protokole 

wykonania z��cza spawanego wraz ze schematem wykonanych spoin oraz w protokole z 

bada� wizualnych.   

7.8 Izolacja rur:  

 Izolacji podlega ca�y stalowy odcinek instalacji. Zabezpieczenie przed korozj� rury 

stalowej wykonywa nale
y ta�mami posiadaj�cymi atest Instytutu Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa. Rur	 stalow� nale
y odt�u�ci i oczy�ci, nast	pnie nanie� p	dzlem primer i 

nawin� ta�my polietylenowe. Izolacja wykonywana ta�mami polietylenowymi musi by
wykonywan� w klasie �C�. Pow�ok	 izolacyjn� nale
y sprawdzi na szczelno� przy 

pomocy poroskopu iskrowego przy napi	ciu probierczym nie wi	kszym ni
 15kV. W 

miejscach stwierdzonych przebi nale
y dokona stosownych napraw.  

7.9 Strefy kontrolowane: 

Zgodnie z definicj� �strefa kontrolowana� to obszar wyznaczony po obu stronach osi 

gazoci�gu, którego linia �rodkowa pokrywa si	 z osi� gazoci�gu, w którym przedsi	biorstwo 

energetyczne zajmuj�ce si	 transportem gazu ziemnego podejmuje czynno�ci w celu 

zapobie
enia dzia�alno�ci mog�cej mie negatywny wp�yw na trwa�o� i prawid�owe 

u
ytkowanie gazoci�gu. Strefy kontrolowane wyznaczane s� na okres eksploatacji 

gazoci�gu w celu kontrolowania wszelkich dzia�a� mog�cych uszkodzi gazoci�g. W ich 

obszarze zgodnie z § 10 Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013r., nie 

nale
y wznosi budynków, urz�dza sta�ych sk�adów i magazynów, sadzi drzew oraz nie 

powinna by podejmowana 
adna dzia�alno� mog�ca zagrozi trwa�o�ci gazoci�gu podczas 
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jago eksploatacji. Poniewa
 gazoci�g b	dzie o maksymalnym ci�nieniu roboczym (MOP) do 

0,5MPa, to zgodnie z tym rozporz�dzeniem ustala si	 szeroko� strefy kontrolowanej, której 

�rodek powinien znajdowa si	 w osi gazoci�gu na 1m. 

7.10 Kontrola jako�ci i próby szczelno�ci:  

Przed rozpocz	ciem prób nale
y przeprowadzi kontrol	 jako�ci z��czy zgrzewanych 

oraz spawanych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli nale
y przeprowadzi
badanie wst	pne szczelno�ci z��czy poprzez nape�nienie instalacji gazoci�gu powietrzem o 

ci�nieniu 0,1 MPa i sprawdzeniu przy u
yciu roztworów o du
ym napi	ciu 

powierzchniowym (np. wodny roztwór myd�a). Czas trwania bada� powinien wynosi nim. 

1 godzin	 od chwili osi�gni	cia ci�nienia próby. Stwierdzone nieszczelno�ci nale
y usun� a 

po��czenie ponownie sprawdzi. Po u�o
eniu w wykopie i zasypaniu gazoci�g nale
y 

oczy�ci poprzez jego przedmuchanie spr	
onym powietrzem o ci�nieniu 0,4 MPa. 

Nast	pnie gazoci�g nale
y podda próbie szczelno�ci zgodnie z Rozporz�dzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26-04-2013r. Stanowisko prób powinno by wyposa
one w manometr 

precyzyjny. Poddany próbie gazoci�g nale
y nape�ni spr	
onym powietrzem do ci�nienia 

0,75 MPa. Czas trwania próby, po ustabilizowaniu si	 warto�ci ci�nienia i temperatury, 

powinien by nie krótszy ni
 60 minut.  

7.11 Znakowanie gazoci�gu: 

Znakowanie trasy gazoci�gu wykona nale
y wg Standardów Technicznej Izby 

Gospodarczej Gazownictwa.  

 Tabliczki powinny by umocowane w po�o
eniu pionowym tak, aby p�aszczyzna 

tablicy by�a równoleg�a do osi gazoci�gu. Trasa gazoci�gu poza terenem zabudowanym 

powinna by oznakowana s�upkami betonowymi umieszczonymi w ziemi, bezpo�rednio nad 

gazoci�giem na g�	boko�ci zapewniaj�c� ich stabilno� w terenie. Dopuszcza si	 ustawianie 

s�upków poza osi� gazoci�gu pod warunkiem umieszczenia na s�upku tablicy orientacyjnej z 

podanymi odleg�o�ciami od gazoci�gu. 

7.12 Obliczenia 

Dobór �rednic przewodów. 

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla instalacji niskiego ci�nienia z 

warunkiem nie przekroczenia maksymalnej pr	dko�ci 6m/s. 

�rednice obliczono zachowuj�c zasad	 maksymalnego  spadku ci�nienia 150 Pa od kurka 

g�ównego do najdalej po�o
onego urz�dzenia. 

Nr 
odcin

ka 

Obci�
�enie 
nom. 

Wspó!cz. 
jednoczes

no�ci 
Obci��. 
rzecz. 

�rednica 
przewodu

Opory 
miejscowe 

D!ugo��
liniowa 

D!ugo��
ca!kowita 

Ca!kowite 
straty 

  [m3/h]   [m3/h] [mm] [m] [m] [m] [Pa] 

1-2 15 1 15 Dn 50 2,45 3 5,45 14 

2-3 15 1 15 Dn 65 8,1 181,2 189,3 49 

3-4 15 1 15 Dn 50 10,7 3 13,7 13 

SUMA 76 Pa
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8 KOT�OWNIA 

 Przedmiotem opracowania jest kot�ownia na olej diatermiczny w której zostanie 

zabudowany kocio� diatermiczny o mocy 116kW i wydajno�ci 6 m3/h oleju. Kocio� b	dzie 

dostarcza� ciep�o do kontenerowej suszarni �opatkowej.   

8.1 Technologia kot�owni  

 W projektowanym pomieszczeniu kot�owni zostanie zabudowany kocio�, który 

podgrzewa� b	dzie olej diatermiczny do temperatury oko�o 300oC w ilo�ci 6 m3/h. Praca 

kot�owni odbywa si	 b	dzie w sposób ca�kowicie zautomatyzowany w oparciu o szafy 

sterownicze dostarczone wraz z kot�em. Przy kotle zostanie ustawiona pompa obiegowa oleju. 

Zbiornik wyrównawczy oleju zasilaj�cego z odgazowywaczem b	dzie ustawiony na 

wysoko�ci 2,0m. Komin b	dzie ustawiony za kot�em.  

Nape�nianie i uzupe�nianie oleju w instalacji  odbywa si	 b	dzie poprzez przez pomp	

�aduj�c� ze zbiornika na olej..  

  Kot�ownia wyposa
ona b	dzie w sygnalizacj	 wizualn� i d�wi	kow� w sytuacjach 

awaryjnych b�d� przekroczenia zak�adanych parametrów pracy kot�owni. Sygnalizatory 

nale
y umie�ci przy wej�ciu zewn	trznym. 

8.2 Dobór urz�dze�  

8.2.1  Kocio�  

Kocio� nale
y umie�ci w kot�owni w sposób umo
liwiaj�cy swobodne otwarcie drzwi 

przednich wraz z palnikiem. 

Kocio� na olej diatermiczny o parametrach:  

Wydajno�     6 m3/h 

Moc cieplna     116kW 

Maksymalne nadci�nienie robocze  10 bar 

Obj	to� przestrzeni oleju   45 dm3

Masa kot�a     700 kg 

Paliwo      gaz ziemny GZ50 

8.2.2 Zbiornik oleju zasilaj�cej  

Stalowy zbiornik otwarty o pojemno�ci wi	kszej, ni
 pojemno� ca�ej instalacji.  

Ze wzgl	du na z�ad instalacji pojemno� zbiornika powinna wynosi ~500dm3.  

Dobrano zbiornik o parametrami:  

Obj	to� olejowa      0,5m3

4.5. Pompa �aduj�ca oleju  

Grupa sk�ada si	 z pompy po��czonej z silnikiem elektrycznym, z zaworami stalowymi 

dwudrogowymi umo
liwiaj�cymi ró
ne sterowanie przesy�aniem oleju. 

Przewiduje si	 przyj� jedn� pomp	 �aduj�co/opró
niaj�c� wraz z osprz	tem  o parametrach: 

Wydajno�      27dm3/min 
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Ci�nienie       60m. H2O 

Max wysoko� ssania     3 m. H2O 

Moc elektryczna silnika      0,75 kW 

8.2.3 Komin 

Wysoko� komina i jego �rednica wewn	trzna musi wynika z przyj	tego kot�a oraz z 

opracowania zajmuj�cego si	 wp�ywem dobudowanego kot�a na �rodowisko � minimalna 

wysoko� 5,0m, �rednica wylotu 0,2m, komin nale
y wyposa
y w regulator ci�gu spalin, 

wyczystk	 oraz odprowadzenie skroplin.  

Nale
y przyj� komin dwu�cienny izolowany ze stali nierdzewnej o �rednicy 300/200mm.  

8.2.4 Pompa obiegowa oleju  

Pompa od�rodkowa jednostopniowa po��czona z silnikiem za pomoc� sprz	g�a podatnego. 

Ca�y zespó� zamontowany na podstawie zapewniaj�cej ustawienie elementów w jednej linii. 

Uszczelnienie na pompie jest typu ch�odzonego powietrzem. 

Przewiduje si	 przyj� jedn� pomp	 obiegow�  o parametrach: 

Wydajno�      6m3/h 

Wysoko� podnoszenia     45m.s.o. 

Moc elektryczna silnika      3 kW   

8.2.5 Otwarty zbiornik wyrównawczy 

W czasie eksploatacji obj	to� oleju w instalacji zmienia si	 pod wp�ywem zmian 

temperatury. Wzrost obj	to�ci oleju diatermicznego waha si	 w granicach 7% przy wzro�cie 

temperatury o 100oC. Poci�ga to za sob� konieczno� kompensacji nadmiaru oleju 

wynikaj�cego z rozszerzalno�ci poprzez zainstalowanie w uk�adzie zbiornika 

wyrównawczego. Przyj	t� zasad� jest, 
eby zimny olej zajmowa� co najmniej 1/4 pojemno�ci 

zbiornika wyrównawczego w celu zapewnienia odpowiedniej ró
nicy poziomów, a przy 

instalacji gor�cej nie przekracza� 3/4 pojemno�ci zbiornika w celu niedopuszczenia do 

ewentualnych przelewów.  

Dobrano zbiornik o parametrami:  

Obj	to� zbiornika       0,3m3

8.3 MONTA� INSTALACJI  

8.3.1 Ruroci�gi i armatura 

Monta
 nale
y rozpocz� od posadowienia w nast	puj�cej kolejno�ci: kot�a, zbiornika oleju,  

komina, pomp, odgazowywacza, zbiornika wyrównawczego. Poszczególne urz�dzenia 

orurowa zgodnie z rysunkami. Ruroci�gi podpiera w znormalizowanych odleg�o�ciach. 

Spadek ruroci�gów nale
y przyj� w wysoko�ci 0.3% w kierunku odwodnie�. "uki 

ruroci�gów nale
y wykona na monta
u z promieniem R=3DN.  

Instalacj	 nale
y wykona: 
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- Rury stalowe wodne bez szwu  

- Ko�nierze; stalowe ko�nierze PN 16.  

- Uszczelki do pracy ci�g�ej w temperaturze 400oC.  

- Zawory i kurki, oznaczone specjalnie do stosowania z olejem diatermicznym.  

- Instalacj	 nale
y ��czy za pomoc� po��czenia ko�nierzowego lub spawane.  

- Ze wzgl	du na wysok� temperatur	 eksploatacji na ruroci�gach nale
y stosowa  z��cza 

dylatacyjne.  

- Instalacja powinna by wykonana z odpowiednimi pochyleniami tak, aby mo
na j� by�o 

�atwo opró
ni.  

- Instalacj	, w najwy
szych punktach nale
y wyposa
y w systemy odpowietrzania i 

odgazowania, które s� niezb	dne przede wszystkim przy uruchomieniu i po d�u
szych 

postojach. 

Elementy ruroci�gu: prostki � odcinki rur, kszta�tki  wykonane przez upowa
nione jednostki 

musz� by odpowiednio oznakowane z za�wiadczeniem jako�ci.  

Izolacj	 ciepln� wykona po przeprowadzeniu wszystkich prób i bada oraz komisyjnym 

odbiorze ruroci�gów. Po wykonaniu ruroci�gów nale
y je przep�uka oraz wykona prób	

szczelno�ci. 

8.3.2 Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Instalacj	 z rur stalowych oczy�ci do drugiego stopnia czysto�ci a nast	pnie malowa farb�

podk�adow� chlorokauczukow� 1× oraz farb� nawierzchniow� chlorokauczukow� 1×. 

8.3.3 Zabezpieczenia termiczne.  

Jako izolacj	 proponuj	 si	 zastosowa dla ruroci�gów otulin	 z pow�ok� z folii aluminiowej.  

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów powinna spe�nia wymagania 

minimalne okre�lone w poni
szej tabeli: 
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Urz�dzenia nie izolowane fabrycznie nale
y izolowa pokrowcami termoizolacyjnymi.   Na 

izolacjach ruroci�gów nanie� oznaczenia kierunku przep�ywu. 

8.3.4 Instalacja kanalizacji w kot�owni.  

Projektowana instalacja kanalizacji odprowadza b	dzie wod	 poprzez wpust pod�ogowy, 

lejki dn100 oraz zlew stalowy emaliowany do istniej�cej kanalizacji sanitarnej. �cieki z 

kot�owni odp�ywa b	d� grawitacyjnie do studzienki sk�d b	d� odprowadzane odp�ywem do 

kanalizacji sanitarnej. Nad zlewem nale
y zamontowa zawór ze z��czk� do w	
a z wod�

zimn� . Poziomy kanalizacyjne o �rednicy 0.10m nale
y wykona z rur i kszta�tek 
eliwnych 

uszczelnianych sznurem. Podej�cia do zlewu nale
y wykona z rur PVC o �rednicy 0.05 m i 

w��czy do kanalizacji. 

8.4 WENTYLACJA KOT�OWNI 

8.4.1 Wentylacja nawiewna, grawitacyjna 

W pomieszczeniu gdzie s� instalowane przybory gazowe musi by czynna wentylacja 

grawitacyjna o przekroju kana�u min. 0,14m x 0,14m wyprowadzona ponad dach min 0,6m.  

Wielko�ci otworów nawiewnych w oparciu o �Kot�ownie wbudowane na paliwo gazowe i 

ciek�e� 

5 [cm2] x n[kW] > 300 cm2

FN = 5 x 116  = 580 cm2

Nale
y wykona otwór nawiewny o wymiarach 0,50x0,20m w �cianie zewn	trznej kot�owni.  

Monta
 czerpni �ciennej w �cianie z blachy ocynkowanej na wysoko�ci 0.20m nad posadzk�

kot�owni. Otwór powinien by zabezpieczone siatk� drucian� ocynkowan�. W otworze mo
na 

zamontowa przepustnic	 powietrza do regulacji przep�ywu powietrza pozwalaj�ce na 

zmniejszenie przekroju nie wi	cej ni
 do 1/5 przekroju kana�u nawiewnego oraz do 

zamkni	cia kana�u nawiewnego w okresach zimowych. Na przepustnicy powinien by

zamontowany si�ownik lub czujnik kra�cowy, który b	dzie w��czony w �a�cuch zabezpiecze�

kot�a. Kocio� nie b	dzie wówczas móg� by uruchomiony gdy przepustnica na kanale 

nawiewnym b	dzie zamkni	ta. . 

8.4.2 Wentylacja wywiewna, grawitacyjna. 

Wielko�ci otworów wywiewnych w oparciu o �Kot�ownie wbudowane na paliwo gazowe i 

ciek�e� 
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FW  = 0.5 x FN  > 200 cm2

FN  = 0.5 x116  = 58 cm2

W kot�owni projektuje si	  wietrzak dachowy wentylacji grawitacyjne w �cianie zewn	trznej 

o wymiarach d=0,2m.  

Otwór powinien by zabezpieczony siatk� drucian� ocynkowan�.  

Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne musz� by

sprawdzone przez Zak�ad Kominiarski, który wyda pisemne za�wiadczenie o ich szczelno�ci i 

dro
no�ci. 

8.5 SPRAWDZENIE MINIMALNEJ KUBATURY KOT�OWNI 

obci�
enie cieplne:  116 kW 

kubatura kot�owni:   28 m3

obci�
enie cieplne: 

 116/ 28 = 4,14 kW/m3  < 4.65 kW/m3

8.6 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZE	STWA INSTALACJI GAZOWEJ. 

Dla zapewnienia mo
liwo�ci odci	cia dop�ywu gazu do kot�owni nale
y przewidzie monta


kurka z g�owic� samozamykaj�c� wchodz�cego w zestaw ASBIG. Nale
y zastosowa

Aktywny System Bezpiecze�stwa Instalacji Gazowej, który b	dzie automatycznie zamyka� 

dop�yw gazu i energii elektrycznej do kot�owni przy przekroczeniu st	
enia gazu o 10% 

dolnej granicy wybuchowo�ci. 

9 UZGODNIENIA BRAN�OWE 

Wytyczne elektryczne dla kot�owni  

− wykona zasilanie szaf sterowniczych, 

− wykona zasilenie pomp zasilaj�cych sterowanych z szafy oraz zabezpieczy j� przed 

suchobiegiem , 

− wykona zasilanie elektryczne do szafy palnika  gazowego, 

− wykona zasilanie elektryczne do szafy zbiornika zasilaj�cego, 

− zaprojektowa okablowanie automatyki kota (presostaty, regulator temperatury 

czuwania elektroda poziomu wody w kotle) i palnika zgodnie ze schematem 

technologicznym; 

− zaprojektowa o�wietlenie kot�owni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, 

oraz gniazda wtykowe 230 V , 380 V , 24V, 

− w szafie sterowniczej musz� by zaprojektowane sygnalizacje �wietlne i d�wi	kowe 

przekroczenia stanów granicznych, 
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− sygnalizacja awarii palnika , 

− sygnalizacja przekroczenia ci�nienia maksymalnego, 

− sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu oleju w kotle, 

− sygnalizacja obni
enia si	 poziomu oleju w zbiorniku wyrównawczym poni
ej 

minimum 

− sygnalizacja niskiego ci�nienia gazu, 

− wy��cznik po
arowy zlokalizowa przy drzwiach wej�ciowych do kot�owni, 

− zasili modu� alarmowy aktywnego systemu bezpiecze�stwa instalacji gazowej z 

dwoma czujnikami i zaworem z g�owic� MAG-3, Przekroczenia dopuszczalnego 

st	
enia gazu wynosz�cego 10% dolnej granicy wybuchowo�ci mieszaniny gazu z 

powietrzem spowoduje zamkni	cie zaworu z g�owica MAG-1 i uruchomienie 

sygnalizacji �wietlnej i d�wi	kowej i odci	cie dop�ywu energii elektrycznej do 

kot�owni, 

− Instalacj	 elektryczn� zaprojektowa w wykonaniu szczelnym. 
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1. WST�P

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia 
budowlanego polegaj�cego na wykonaniu instalacji do suszenia osadu na przebudowywanej  i 
rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków w miejscowo	ci Padew Narodowa. 

1.2. FORMA OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi informacj
 dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia dla w/w zamierzenia 
budowlanego 

1.3. INWESTOR

Zamawiaj�cym opracowanie dokumentacji projektowej suszarni osadu na oczyszczalni 	cieków 
bytowych w miejscowo	ci Błonie i Inwestorem dla tego przedsi
wzi
cia jest; 

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2 
39-340 Padew Narodowa 

Eksploatatorem oczyszczalni 	cieków w miejscowo	ci Padew Narodowa b
dzie Zakład Wodoci�gów 
i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej z siedzib� przy ulicy Jana Kica 8.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNO�� REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

2.1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY

Działki, na  których  projektowana jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 	cieków znajduj� si

w granicach administracyjnych miejscowo	ci Padew Narodowa.  

Obiekty i urz�dzenia suszarni osadu na oczyszczalni 	cieków, drogi wewn
trzne i place manewrowe,  
instalacje gazowe, elektryczne, wody i 	cieków zlokalizowane b
d� na terenie działek o nr ew. 2263 
i 2264.  

Dla potrzeb suszarni osadu wykorzystany zostanie istniej�cy przył�cz energetyczny oraz przył�cz 
wodoci�gowy. 

Przył�cz gazu wg oddzielnego opracowania. 

Zrzut 	cieków z procesu suszenia do oczyszczalni 	cieków. 

Dojazd do suszarni istniej�c� drog� gminn�.                                                                                          

Projektowana suszarnia osadu wyposa�ona w niezb
dne urz�dzenia i instalacje technologiczne, 
instalacje wodoci�gowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, elektryczne i AKPiA, słu�y� b
dzie do 
suszenia osadów 	ciekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania 	cieków na oczyszczalni 	cieków 
w Padwi Narodowej.

Suszarnia osadu realizowana b
dzie w trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków jako 
jeden z elementów przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków.

Suszarnia osadu instalowana b
dzie pod wiat� do odbioru osadu – obiekt nr 2 zlokalizowany na działce 
2263. Instalacje dla suszarni osadu zlokalizowane b
d� na działce 2263 i 2264.
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2.2. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – INSTALACJI SUSZARNI 
OSADU ORAZ KOLEJNO�� REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
I URZ�DZE�

Planuje si
 zainstalowanie obiektów i urz�dze� przeznaczonych do transportu, gromadzenia i suszenia 
komunalnych osadów 	ciekowych, obiektu dostarczaj�cego ciepło do suszenia oraz urz�dze� stacji 
oczyszczania gazów z procesu suszenia: 

• Przeno	nik 	limakowy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad z filtra ta	mowego – 
zainstalowany w obiekcie nr 1. 

• Ocieplony przeno	nik 	limakowy osadu transportuj�cy osad zatrzymany na filtrze ta	mowym z 
budynku technicznego do silosa na osad – z obiektu nr 1 do silosa zainstalowanego w obiekcie 
nr 2. 

• Przeno	nik 	limakowy mieszaj�cy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad odwodniony 
na prasie ta	mowej z budynku technicznego stacji odwadniania osadu – z obiektu nr 3 do 
ocieplonego przeno	nika 	limakowego zainstalowanego w obiekcie nr 2 .  

• Ocieplony przeno	nik 	limakowy osadu odwodnionego na prasie do silosa na osad – 
zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Ocieplony silos na osady (zbiornik na osady z ruchomym dnem) z pomp� osadu podaj�c� osad 
do suszarni – zainstalowany w obiekcie nr 2 . 

• Kompletna kontenerowa suszarnia łopatkowa –  zainstalowana w kontenerze w obiekcie nr 2 . 

• Schładzany przeno	nik 	limakowy osadu wysuszonego – 2 szt, .zainstalowane w kontenerze w 
obiekcie nr 2 . 

• Przeno	nik 	limakowy osadu wysuszonego do worka na osad –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Stojak na worki big bag –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Skraplacz – 2 szt.,  zainstalowane w obiekcie nr 2 

• Separator wilgoci –  zainstalowany w obiekcie nr 2.

• Dezodoryzator –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Kontener z kotłem do ogrzewania oleju termicznego – zainstalowany w obiekcie nr 2.  

• Szafa sterownicza –  zainstalowana w kontenerze suszarni osadu w obiekcie nr 2. 

Drogi i place manewrowe dla potrzeb suszarni osadu oraz niezb
dne uzbrojenie terenu zostan�
wykonane wraz z robotami realizowanymi przy rozbudowie oczyszczalni 	cieków. 

Zadanie realizowane b
dzie na obiekcie pracuj�cym. Instalacja obiektów i urz�dze� suszarni osadu na 
terenie oczyszczalni 	cieków musi by� realizowana w taki sposób aby zapewni� ci�gło	� procesu 
oczyszczania 	cieków. W trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków najpierw wykona�
nale�y nowe obiekty technologiczne i po ich uruchomieniu realizowa� przebudow
 istniej�cych 
obiektów oczyszczalni 	cieków. Jednym z elementów przebudowy obiektów b
dzie monta� obiektów 
i urz�dze� suszarni osadu.  
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOG� STWARZA� ZAGRO�ENIE BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA 
LUDZI

Podczas realizacji całego zamierzenia budowlanego – przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków, 
którego elementem jest instalacja na oczyszczalni 	cieków suszarni osadu, b
d� wykonywane niektóre 
roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Wyst
powanie tych robót wymaga 
sporz�dzenia przez kierownika budowy, przed rozpocz
ciem budowy, planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia. Plan ten ma uwzgl
dnia� równie� instalacj
 suszarni osadu.

Teren przeznaczony pod oczyszczalni
 	cieków jest w cz
	ci zagospodarowany. Na terenie 
przeznaczonym pod realizacj
 inwestycji wyst
puj� elementy zagospodarowania, które mog� stwarza�
znacz�ce zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (podziemne kable energetyczne pod napi
ciem – 
ryzyko pora�enia przy wykonywaniu robót ziemnych, obiekty kubaturowe do przebudowy – ryzyko 
utoni
cia, przysypania, upadku z wysoko	ci). 

W trakcie prowadzenia robót przy instalacji obiektów i urz�dze� suszarni osadu na terenie 
przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków, niektóre elementy realizowanego 
kompleksowo zagospodarowania terenu mog� stwarza� okresowe zagro�enie bezpiecze�stwa; 

• ziemia tworz�ca skarp
, w której b
d� wykonywane prace – wykonywanie wykopów o 	cianach 
pionowych bez rozparcia o gł
boko	ci wi
kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu 	cian o gł
boko	ci wi
kszej ni� 3,0 m, 

• roboty, przy których wykonaniu wyst
puje ryzyko upadku z wysoko	ci powy�ej 8,0 m, 

• roboty wykonywane przy u�yciu dwigów, 

• roboty budowlane przy monta�u ci
�kich elementów prefabrykowanych, których masa 
przekracza 1,0 t.  

Przed przyst�pieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nale�y wykona� ogrodzenie cz
	ci działki 
ogrodzeniem tymczasowym. Umie	ci� nale�y wła	ciwe tablice ostrzegawcze informuj�ce o zakazie 
wst
pu na teren budowy.

4. INFORMACJA ODNO�NIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E�
WYST�PUJ�CYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-
MONTA�OWYCH.

Mo�liwe zagro�enia: 

• przysypanie ziemi�, 

• utoni
cie, 

• uszkodzenia ciała w czasie transportu, przemieszczania i monta�u urz�dze� i prefabrykatów, 

• upadek z wysoko	ci (ludzi, przedmiotów), 

• pora�enie pr�dem, 

• ska�enie bakteryjne, wirusowe lub paso�ytami, 

• zatrucie gazami (metan, siarkowodór). 

Przy przestrzeganiu zasad BHP skala zagro�e� jest niewielka i strefy szczególnego zagro�enia zdrowia 
nie wyst
puj�. 

Zagro�enia wyst
puj� w czasie: 
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• wykonywania wykopów pod obiekty kubaturowe i liniowe, 

• wykonywania robót ziemnych przy budowie dróg, placów, parkingów i ogrodzenia, 

• prac na wysoko	ciach w trakcie robót budowlano-monta�owych, 

• prac zwi�zanych z układaniem ruroci�gów i instalacji elektrycznych, 

• prac zwi�zanych z monta�em urz�dze�, 

•  prac przy ucz
szczanej drodze powiatowej, 

• rozruchu technicznego i technologicznego oczyszczalni 	cieków. 

a). roboty ziemne: nale�y wykona� sprz
tem mechanicznym i r
cznie po wytyczeniu planowanego 
obiektu zgodnie z projektem budowlanym. Na działce po intensywnych opadach mog� wyst�pi� wody 
gruntowe. Teren nale�y odwodni�. Urobek wywozi� poza miejsce wykopu. Wykop nale�y zabezpieczy�
przed osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi. 

b). roboty zbrojarskie i betoniarskie: w wykopie na warstwie podbetonu uło�y� zbrojenie 
w odpowiednim deskowaniu zgodnie z projektem. Chodzenie po pr
tach zbrojenia jest zabronione. 
Wylewanie masy betonowej powinno odbywa� si
 stopniowo i równomiernie by� rozprowadzone. 

c). roboty murarskie i tynkarskie: roboty prowadzone na wysoko	ci powy�ej 1 m nale�y wykonywa�
z pomostów rusztowa�. Pomost rusztowania powinien znajdowa� si
 na poziomie co najmniej 0,5 m 
poni�ej górnej kraw
dzi muru. 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po 
	wie�o wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz opieranie si

o balustrady jest zabronione. 

d). rusztowania i ruchome podesty robocze: rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by�
wykonane zgodnie z dokumentacj� producenta albo projektem indywidualnym. Osoby montuj�ce 
i demontuj�ce rusztowania oraz pomosty robocze powinny posiada� wymagane uprawnienia. 
Rusztowania nale�y ustawia� na stabilnym podło�u z mo�liwo	ci� odprowadzenia wód opadowych. 
Stan rusztowa� i podestów roboczych nale�y codziennie sprawdza�. Rusztowania z elementów 
metalowych powinny by� uziemione i posiada� instalacj
 piorunochronn�. Przebywanie pracowników 
na rusztowaniach i podestach roboczych podczas opadów atmosferycznych, a tak�e ich monta�
i demonta� jest zabroniony równie�, gdy pr
dko	� wiatru przekracza 10 m/s. 

e). roboty na wysoko	ci: osoby przebywaj�ce na stanowiskach pracy, znajduj�ce si
 na wysoko	ci co 
najmniej 1 m od poziomu terenu lub podłogi powinny by� zabezpieczone przed upadkiem z wysoko	ci 
balustrad� o wysoko	ci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie� mo�liwo	� mocowania linki 
bezpiecze�stwa wzdłu� strony zewn
trznej, na wysoko	ci ok. 1,5 m. Długo	� linki 1,50 m. Prace na 
wysoko	ciach mog� wykonywa� osoby maj�ce aktualne badania lekarskie. 

f). roboty izolacyjne: - w pomieszczeniach zamkni
tych zapewni� nale�y odpowiedni� wymian

powietrza, 	rodki ochrony osobistej (maski, r
kawice) i asekuracj
 z zewn�trz. 

g). roboty monta�owe: monta�y	ci powinni by� wyposa�eni w odpowiednie zasobniki na narz
dzia 
r
czne, uniemo�liwiaj�ce wypadanie narz
dzi i nie utrudniaj�ce swobod
 ruchu. Podawanie r
czne 
w pionie długich przedmiotów, (desek, bali) jest dozwolone do wysoko	ci 3,0 m. Monta� i demonta�
elementów i ich kolejno	� nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu 
obowi�zków. 

h) czynno	ci w czasie rozruchu technologicznego: - stosowa� odpowiednie ubrania i sprz
t ochrony 
osobistej, przestrzega� warunki instrukcji obsługi i DTR urz�dze�, nie dopuszcza� do pracy osób 
z uszkodzeniami skóry, w miejscach zagro�onych wydzielaniem si
 gazów truj�cych przed wej	ciem 
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pomieszczenia wentylowa�, w zbiornikach stosowa� czujniki gazów, na całym obiekcie zakaz u�ywania 
ognia.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTA�OWYCH

• na czas prowadzenia robót wykona� ogrodzenie, 
• gł
bokie wykopy otoczy� ta	mami ostrzegawczymi na wysoko	ci. 80 cm i stale pozostawia�

w nich drabin
, 
• umie	ci� tablice ostrzegawcze „Nieupowa�nionym wst
p wzbroniony” oraz „Uwaga gł
bokie 

wykopy”.

6. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE�STWOM

• zatrudnienie do prac niebezpiecznych osób posiadaj�cych stosowne kwalifikacje, do	wiadczenie 
i 	wiadectwa kwalifikacyjne, 

• stosowanie profesjonalnego sprz
tu i narz
dzi, 

• przestrzeganie zasad BHP oraz stosowania sprz
tu ochrony osobistej, 

• odpowiednio wyposa�ony punkt ppo�., wyznaczony punkt poboru wody i odci
cia pr�du,  

• zapewnienie asekuracji min. 2 osób, gdy prace tego wymagaj�, 

• utrzymanie dróg wewn
trznych w stanie przejezdnym, gdy� tymi drogami b
dzie odbywa� si

ewakuacja na wypadek po�aru i innych sytuacji awaryjnych, 

• znajomo	� telefonów i sposobów szybkiej komunikacji ze słu�bami medycznymi i ppo�., 

• przechowywanie dokumentacji technicznej, dziennika budowy, dokumentacji techniczno - 
ruchowych w stałym zabezpieczonym miejscu oraz w stanie niezniszczonym.

7. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRAC Z ZAKRESU BRAN�Y 
ELEKTRYCZNEJ

8.1 INFORMACJA ODNO�NIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� WYST�PUJ�CYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

W czasie wykonywania prac w pobli�u napi
cia mo�e wyst�pi� zagro�enie pora�eniem spowodowane 
brakiem lub niewła	ciw� ochron� podstawow� oraz nieprzestrzeganiem przepisów „Instrukcji 
organizacji bezpiecznej pracy przy urz�dzeniach elektroenergetycznych”. Zagro�enie mo�e wyst�pi�
przy wykonywaniu: 

• układu zasilania podstawowego 0,4 kV, 

• podł�czania kabli zasilaj�cych w rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic, 

• wykonywania pomiarów kontrolnych, 

• praca w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych i roboczych,. 

• pracy na wysoko	ci podczas: 

• monta�u i podł�czania opraw o	wietleniowych, 

• monta�u konstrukcji wsporczych i układania na nich przewodów i kabli. 

W czasie wykonywania prac na wysoko	ci mo�e wyst�pi� zagro�enie upadkiem z wysoko	ci 
spowodowane brakiem stosowania lub stosowaniem niesprawnych 	rodków ochrony osobistej.  
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W czasie wykonywania prac w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych  i roboczych mo�e 
wyst�pi� zagro�enie spowodowane brakiem lub niewła	ciwym oznakowaniem dróg komunikacyjnych 
i miejsc pracy sprz
tu.  

W czasie wykonywania prac w pobli�u pracuj�cego sprz
tu ci
�kiego mo�e wyst�pi� zagro�enie 
pora�eniem spowodowane brakiem lub niewła	ciwym oznakowaniem miejsc pracy tego sprz
tu.  

Nie przewiduje si
 wykonywania prac: 

• w złych warunkach pogodowych, 

• w temperaturze poni�ej - 5O C na terenie otwartym, 

• w porze nocnej. 

Maszyny i urz�dzenia (podno	niki koszowe, �urawie samobie�ne i stacjonarne, koparki) powinny: 

• by� w dobrym stanie technicznym, 

• posiada� wa�n� kontrol
 okresow�, 

• posiada� atest dozoru technicznego – je�eli jest wymagany, 

• by� u�ytkowane zgodnie z instrukcjami u�ytkowania. 

8,2 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed rozpocz
ciem prac nale�y wszystkim pracownikom udzieli� instrukta�u stanowiskowego,      
uwzgl
dniaj�cego przede wszystkim zagro�enia wynikaj�ce z pracy:

• w pobli�u napi
cia, 

• na wysoko	ci, 

• w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych i roboczych, 

• z wykorzystywaniem sprz
tu ci
�kiego, 

• w budowlach, w których mo�e wyst�pi� niebezpieczne st
�enie gazów truj�cych. 

Ka�dy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowi�zek zapozna� si
 z przedstawionymi przez 
kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczególno	ci dotycz�cymi: 

• wyst�pienia awarii, po�aru lub innego  zagro�enia,  

• zabezpieczenia przeciwpo�arowego dla zaplecza budowy,  

• organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  

• wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,  

• bezpiecze�stwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, 
materiałów i surowców, w tym o wła	ciwo	ciach po�arowych i wybuchowych,  

• prac wykonywanych w wykopach,  

• pracy mechanicznych 	rodków transportu,  

• post
powania w sytuacji, wymagaj�cej natychmiastowego odci
cia mediów : pr�du 
elektrycznego, wody i gazu.

9. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO 
REALIZACJI PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia pracowników nale�� do obowi�zków i kompetencji wykonawcy i jego słu�b BHP oraz 
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nadzoru. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych b
d� dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów okre	lonych przepisami BHP b
d� dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy z uwzgl
dnieniem konkretnych warunków na budowie. 

Przed przyst�pieniem do realizacji tych prac nale�y przeprowadzi� szkolenia stanowiskowe (bez 
wzgl
du na fakt ich wcze	niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy 
zapoznania pracowników z ryzykiem. 

Kierownik robót z firm podwykonawczych: 

• zapewni udzielenie pracownikom instrukta�u; 

• ustali imienny podział pracy; 

• ustali kolejno	� wykonywania zada�; 

• zapewni sprawdzenie znajomo	ci wymaga� BHP przy poszczególnych czynno	ciach. 

Bezpo	redni nadzór nad tymi pracami sprawuj� odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne nale�y prowadzi� wg. instrukcji opracowanych i wdro�onych 
w firmie wykonuj�cej roboty, w których b
dzie okre	lone: 

• zasady post
powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 

• rodzaje 	rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�, 

• zasady bezpo	redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

9. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANO-MONTA�OWYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGRO�ENIA ZDROWIA LUB W ICH S�SIEDZTWIE (W TYM 
ZAPEWNIAJ�CYCH BEZPIECZN� I SPRAWN� KOMUNIKACJ�, KTÓRA 
UMO�LIWI SZYBK� EWAKUACJ� NA WYPADEK PO�ARU, AWARII 
I INNYCH ZAGRO�E�)

Podstawowe wymagania wobec pracowników podczas wykonywania prac:

• wa�ne za	wiadczenie o uko�czeniu kursu BHP, 

• wa�ne za	wiadczenie lekarskie – uwzgl
dniaj�ce w szczególnych przypadkach prac
 na 
wysoko	ci, 

• wa�ne uprawnienia „E” dla prac elektrycznych. 

Nale�y zwróci� uwag
 na konieczno	� stosowania dodatkowych 	rodków ochrony osobistej oraz 
sprawnego technicznie sprz
tu. 

Stosowane metody pracy powinny by� sprawdzone i zgodne z obowi�zuj�cymi instrukcjami. 

Prace w pobli�u napi
cia powinny by� wykonywane zgodnie z warunkami okre	lonymi w pisemnym 
„Poleceniu na prac�”.

Podczas prac w wykopach lub rowach kablowych nale�y zwróci� uwag
 na mo�liwo	� zbli�e� do innych 
instalacji podziemnych. 

Pracowników nale�y zapozna� z granicami miejsc pracy. 
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Prace szczególnie niebezpieczne: 

• w pobli�u napi
cia, 

• na wysoko	ci, 

• w wykopach. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach monta�owych instalacji elektrycznych powinni by� wyposa�eni w 
sprz
t i odzie� ochronn�, w tym hełmy ochronne i obuwie. 

W czasie wykonywania prac nie b
d� u�ywane materiały niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. 

Nie przewiduje si
 wyst�pienia innych od wcze	niej wymienionych zagro�e� dla zdrowia i �ycia 
ludzkiego. 

9.1  �RODKI ORGANIZACYJNE – NADZÓR

Kierownik budowy 

Kierownik budowy odpowiada za: 

• koordynacj
 prac, 

• kontakty z inwestorem, 

• organizacj
 dostaw materiałów i sprz
tu we współpracy z baz� generalnego wykonawcy, 

• organizacje prac zgodn� z przepisami i zasadami BHP, 

• ustala wymagania bhp i ppo�. 

Koordynator ds. BHP 

Koordynator ds. Bhp odpowiada za kontrol
 wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania 
przepisów oraz zasad bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Kontrole s� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i zarz�dzeniami wykonawcy. Spostrze�enia 
i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bezpiecze�stwa i  ochrony zdrowia 
koordynator przedkłada kierownikowi budowy na bie��co, wpisuj�c je w zeszyt z podaniem daty 
i stanowiska pracy, którego te spostrze�enia dotycz�. 

Kierownik budowy zapoznaje si
 z uwagami potwierdzaj�c wnioski zaradcze swoi podpisem. 

9.2  KOORDYNACJA ROBÓT

Spotkania koordynacyjne b
d� si
 odbywa� w biurze kierownika budowy. Przedstawiciele wykonawcy 
i podwykonawców, przed podj
ciem robót s� zobowi�zani podpisa� dokument, w którym potwierdzaj�
fakt zapoznania si
 z planem „BIOZ” i warunkami „BIOZ” na budowie, deklaruj�c prac
 zgodn�
z przepisami bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy ma obowi�zek wskaza� ka�demu podwykonawcy, na okre	lony czas, miejsce do 
składowania materiałów i parkowania maszyn budowlanych. 

Podwykonawca przed wprowadzeniem na budow
 zostanie poinformowany o: 

• zagro�eniach wynikaj�cych z lokalizacji i specyfiki prac, 

• warunkach gruntowo-wodnych, 

• s�siedztwie innych budynków oraz pracuj�cych maszyn. 

Podwykonawcy b
d� kontrolowani przez koordynatora budowy ds. BHP. Z kontroli powinien by�
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sporz�dzony krótki protokół zawieraj�cy tylko ewentualne zalecenia. Nie wykonanie zalece� mo�e by�
podstaw� do wstrzymania przez kierownika budowy robót realizowanych przez podwykonawc
 (z winy 
podwykonawcy). W przypadkach niewykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo 
wnioskowa� – na podstawie klauzuli w umowie, któr� generalny wykonawca wprowadza do ka�dej 
umowy z podwykonawc� – o zmian
 podwykonawcy. 

9.3  INSTRUKCJE

Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne nale�y prowadzi� wg. Instrukcji opracowanych i wdro�onych 
w firmach wykonuj�cych roboty, w których b
dzie okre	lone: 

• zasady post
powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 

• rodzaje 	rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�, 

• zasady bezpo	redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

9.4  �RODKI TECHNICZNE

Wykonawca i ka�dy podwykonawca w trakcie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 
zabezpieczy 	rodki techniczne zabezpieczenia tych prac zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP, 
P.po�, normami, standardami technicznymi oraz b
dzie stosował „najlepsz� dost
pn� technik
”.  
Przed przyst�pieniem do pracy dokona oceny ryzyka wyst�pienia zagro�enia wg. obowi�zuj�cych 
standardów. B
dzie d��ył do minimalizacji zagro�enia wyst�pienia wypadku. 

9.5  RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY, EWAKUACJA                     
I Ł�CZNO��

W pomieszczeniu kierownika b
dzie znajdował si
 aparat telefoniczny. Ka�dy z wykonawców ma 
obowi�zek zapewni� ł�czno	� swoich pracowników z kierownikiem budowy poprzez telefony 
komórkowe oraz poda� jego numer. 

Ruch kołowy na budowie odbywa si
 zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie 
budowy wg. ogólnych przepisów ruchu drogowego. 

Wjazd na teren budowy – wył�cznie przez bram
. 

Warunki dróg i przej	�: 

• szeroko	� drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jadnokierunkowego powinna wynosi� co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m, 

• pochylnie, po których dokonuje si
 r
cznego podnoszenia ci
�arów, nie powinny mie� spadków 
wi
kszych ni� 10 %, 

• dla pojazdów u�ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza si
 miejsca 
postojowe na terenie budowy, 

• Przed skrzy�owaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległo	ci nie 
mniejszej ni� 15 m, ustawia si
 oznakowane bramki, o	wietlone w warunkach ograniczonej 
widoczno	ci, wyznaczaj�ce dopuszczalne gabaryty przeje�d�aj�cych pojazdów. 

W przypadku awarii i zaistnienia sytuacji niebezpiecznej miejscem ewakuacji b
dzie wyznaczony plac. 

Plan ewakuacji na wypadek po�aru lub awarii wykonany zostanie przez Wykonawc
 w Planie BIOZ. 

9.6  PUNKT PIERWSZEJ POMOCY

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje si
 w wyznaczonym pomieszczeniu. 
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9.7  TELEFONY ALARMOWE

Najbli�szy punkt lekarski znajduje si
 w pogotowiu ratunkowym tel. 999; 

Stra� po�arna             tel. 998; 

komisariat Policji tel. 997. 

Wypadek przy pracy musi by� natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecno	� – 
koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Powy�sze telefony 
i adresy powinny by� wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane ka�demu podwykonawcy 
i pracownikowi nadzoru technicznego (co powinno zosta� potwierdzone przez nich w „protokole 
wprowadzenia” wynikaj�cym z informacji dla podwykonawców). 

9.8  DOKUMENTY BUDOWY

Wszelkie dokumenty budowy znajduj� si
 w pomieszczeniu kierownika. 

S� to: 

• dziennik budowy, 

• dokumenty potwierdzaj�ce uprawnienia kierownika budowy, 

• decyzja o pozwoleniu na budow
 (prawomocna i ostateczna), 

• dokumentacja budowy. 

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, stanowiska pracy i teren działania przekazywane 
s� protokolarnie. Kopie tych protokołów s� przechowywane w biurze kierownika budowy. 

9.9  SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZE�STWA

W stosunku do pracowników nie stosuj�cych odzie�y i sprz
tu ochronnego oraz przepisów wymaganych 
na stanowiskach pracy b
d� wyci�gane nast
puj�ce konsekwencje: 

• wstrzymanie robót z winy pracownika, 

• powiadomienie kierownictwa o wykroczeniu, 

• usuni
cie pracownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy o zakazie wst
pu na 
teren budowy.

10. INFORMACJE NIEZB�DNE W RAZIE NAGŁYCH SYTUACJI

Nale�y ustali	 miejsce punktu pierwszej pomocy.  

Nale�y ustali	 miejsce najbli�szego punktu lekarskiego, jednostki stra�y po�arnej, komisariatu 
policji.  

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by	 wywieszane na tablicy informacyjnej, a 
ponadto znane ka�demu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zosta	
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawieraj
cym informacje dla podwykonawców. 

Wypadek przy pracy musi by	 natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 
nieobecno�	 – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.

11. PRZEWIDYWANE ZAGRO�ENIA WYST�PUJ�CE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT, SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
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WYST�PIENIA 

Lp. Nazwa zagro�enia Rodzaj 

Skala 
wg 

oceny 
ryzyka 

SCORE 
RISC 

Miejsce 
wyst
powania

Czas ich 
wyst�pienia       
(tygodnie) 

1. Roboty ziemne; 
• zasypanie, 
• urazy w wykopach, 
• ostre wystaj�ce 

kraw
dzie, 
• spadaj�ce 

przedmioty. 

1. Przemieszczaj�ce si
 maszyny i 
inne urz�dzenia. 
2. Ruchome cz
	ci maszyn i ich 
oprzyrz�dowania, poruszaj�ce si

narz
dzia. 
3. Przemieszczaj�ce si
 wyroby, 
półwyroby, materiały, surowce. 
4. Naruszenie konstrukcji. 
5. Spadaj�ce przedmioty (obluzowane 
cz
	ci maszyn, narz
dzia, materiały, 
kamienie, odłamki skał itp.). 
6. Ostre, wystaj�ce elementy; ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie. 
7. Poło�enie stanowiska pracy na 
poziomie ró�nym od powierzchni 
otoczenia. 
8. Ograniczone w�skie przestrzenie, 
doj	cia, przej	cia. 
9. �liskie nierówne powierzchnie. 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

4 

2. Praca na wysoko	ci; 
• upadek, 
• urazy na 

rusztowaniach, 
• skaleczenia. 

10. Naruszenie konstrukcji. 
11. Spadaj�ce przedmioty 
(obluzowane cz
	ci maszyn, 
narz
dzia, materiały, kamienie, 
odłamki skał itp.). 
12. Ostre, wystaj�ce elementy (ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie). 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

8 

3. Monta� konstrukcji 
stalowych; 

• upadek, 
• zranienia. 

13. Naruszenie konstrukcji. 
14. Spadaj�ce przedmioty 
(obluzowane cz
	ci maszyn, 
narz
dzia, materiały, kamienie, 
odłamki skał itp.). 
15. Ostre, wystaj�ce elementy (ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie). 
16. Ograniczone, w�skie przestrzenie 
(doj	cia, przej	cia). 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

6 

4. Roboty instalacyjne; 
• pora�enie energi�

elektryczn�. 

17. Zwarcie instalacji. Małe 
ryzyko 

Teren budowy 
5 
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ZAŁ�CZNIK – ocena ryzyka zawodowego za pomoc
 metody Score Risk

wzór wyceny ryzyka  

                               R = S – E x P 

                 gdzie; 

                              R – ryzyko,  

                             S – potencjalne skutki zagro�enia, 

                             E – ekspozycja na zagro�enie, 

                             P – prawdopodobie�stwo wyst�pienia zagro�enia. 

Ocena parametru S – potencjalne skutki zagro�enia 

Warto	� S Strata 
Opis 

straty ludzkie straty materialne 

100 powa�na wiele ofiar 	miertelnych powy�ej 10 mln USD (powy�ej 33 mln zł.) 

40 katastrofa kilka ofiar 	miertelnych 1 – 10 mln USD (3,3 – 33 mln zł.) 

15 bardzo du�a ofiara 	miertelna 100 tys. - 1 mln USD (330 tys. - 3,3 mln zł.) 

7 du�a ci
�kie uszkodzenie ciała 10 – 100 tys. USD (33 – 330 tys. zł) 

3 	rednia absencja 1 – 10 tys. USD (3,3 – 33 tys. zł.)

1 mała udzielenie pierwszej pomocy 100 – 1000 USD (330 - 3300) 

Ocena parametru E – ekspozycja na zagro�enie 

Warto	� E Opis 

10 stała 

6 cz
sta (codziennie) 

3 sporadyczna (raz na tydzie�) 

2 okazjonalna (raz na miesi�c) 

1 minimalna (kilka razy rocznie) 

0,5 znikoma (raz do roku) 

Ocena parametru P – prawdopodobie�stwo zaistnienia 

Warto	� Opis Szansa w % 

10 bardzo prawdopodobne 50 

6 całkiem mo�liwe 10 

3 mało prawdopodobne 1 

1 tylko sporadycznie mo�liwe 10-3

0,5 mo�liwe do pomy	lenia 10-4

0,2 praktycznie niemo�liwe 10-5

0,1 tylko teoretycznie mo�liwe 10-6                                        
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Ocena jako	ciowa ryzyka według metody Score Risk 

Kategoria ryzyka Warto	� [ R ] Akcja 

[ 1 ] bardzo małe ryzyko R < 20 �adne działania nie s� potrzebne 

[ 2 ] małe ryzyko 20 < R < 70 nale�y zwróci�  uwag


[ 3 ] 	rednie ryzyko 70 < R < 200 potrzebna poprawa 

[ 4 ] du�e ryzyko 200 < R < 400 potrzebna natychmiastowa poprawa 

[ 5 ] bardzo du�e ryzyko R = 400 i wi
cej rozwa� wstrzymanie prac 
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1. WST�P

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia 
budowlanego polegaj�cego na wykonaniu instalacji do suszenia osadu na przebudowywanej  i 
rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków w miejscowo	ci Padew Narodowa. 

1.2. FORMA OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi informacj
 dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia dla w/w zamierzenia 
budowlanego 

1.3. INWESTOR

Zamawiaj�cym opracowanie dokumentacji projektowej suszarni osadu na oczyszczalni 	cieków 
bytowych w miejscowo	ci Błonie i Inwestorem dla tego przedsi
wzi
cia jest; 

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2 
39-340 Padew Narodowa 

Eksploatatorem oczyszczalni 	cieków w miejscowo	ci Padew Narodowa b
dzie Zakład Wodoci�gów 
i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej z siedzib� przy ulicy Jana Kica 8.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNO�� REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

2.1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY

Działki, na  których  projektowana jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 	cieków znajduj� si

w granicach administracyjnych miejscowo	ci Padew Narodowa.  

Obiekty i urz�dzenia suszarni osadu na oczyszczalni 	cieków, drogi wewn
trzne i place manewrowe,  
instalacje gazowe, elektryczne, wody i 	cieków zlokalizowane b
d� na terenie działek o nr ew. 2263 
i 2264.  

Dla potrzeb suszarni osadu wykorzystany zostanie istniej�cy przył�cz energetyczny oraz przył�cz 
wodoci�gowy. 

Przył�cz gazu wg oddzielnego opracowania. 

Zrzut 	cieków z procesu suszenia do oczyszczalni 	cieków. 

Dojazd do suszarni istniej�c� drog� gminn�.                                                                                          

Projektowana suszarnia osadu wyposa�ona w niezb
dne urz�dzenia i instalacje technologiczne, 
instalacje wodoci�gowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, elektryczne i AKPiA, słu�y� b
dzie do 
suszenia osadów 	ciekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania 	cieków na oczyszczalni 	cieków 
w Padwi Narodowej.

Suszarnia osadu realizowana b
dzie w trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków jako 
jeden z elementów przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków.

Suszarnia osadu instalowana b
dzie pod wiat� do odbioru osadu – obiekt nr 2 zlokalizowany na działce 
2263. Instalacje dla suszarni osadu zlokalizowane b
d� na działce 2263 i 2264.
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2.2. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – INSTALACJI SUSZARNI 
OSADU ORAZ KOLEJNO�� REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
I URZ�DZE�

Planuje si
 zainstalowanie obiektów i urz�dze� przeznaczonych do transportu, gromadzenia i suszenia 
komunalnych osadów 	ciekowych, obiektu dostarczaj�cego ciepło do suszenia oraz urz�dze� stacji 
oczyszczania gazów z procesu suszenia: 

• Przeno	nik 	limakowy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad z filtra ta	mowego – 
zainstalowany w obiekcie nr 1. 

• Ocieplony przeno	nik 	limakowy osadu transportuj�cy osad zatrzymany na filtrze ta	mowym z 
budynku technicznego do silosa na osad – z obiektu nr 1 do silosa zainstalowanego w obiekcie 
nr 2. 

• Przeno	nik 	limakowy mieszaj�cy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad odwodniony 
na prasie ta	mowej z budynku technicznego stacji odwadniania osadu – z obiektu nr 3 do 
ocieplonego przeno	nika 	limakowego zainstalowanego w obiekcie nr 2 .  

• Ocieplony przeno	nik 	limakowy osadu odwodnionego na prasie do silosa na osad – 
zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Ocieplony silos na osady (zbiornik na osady z ruchomym dnem) z pomp� osadu podaj�c� osad 
do suszarni – zainstalowany w obiekcie nr 2 . 

• Kompletna kontenerowa suszarnia łopatkowa –  zainstalowana w kontenerze w obiekcie nr 2 . 

• Schładzany przeno	nik 	limakowy osadu wysuszonego – 2 szt, .zainstalowane w kontenerze w 
obiekcie nr 2 . 

• Przeno	nik 	limakowy osadu wysuszonego do worka na osad –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Stojak na worki big bag –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Skraplacz – 2 szt.,  zainstalowane w obiekcie nr 2 

• Separator wilgoci –  zainstalowany w obiekcie nr 2.

• Dezodoryzator –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Kontener z kotłem do ogrzewania oleju termicznego – zainstalowany w obiekcie nr 2.  

• Szafa sterownicza –  zainstalowana w kontenerze suszarni osadu w obiekcie nr 2. 

Drogi i place manewrowe dla potrzeb suszarni osadu oraz niezb
dne uzbrojenie terenu zostan�
wykonane wraz z robotami realizowanymi przy rozbudowie oczyszczalni 	cieków. 

Zadanie realizowane b
dzie na obiekcie pracuj�cym. Instalacja obiektów i urz�dze� suszarni osadu na 
terenie oczyszczalni 	cieków musi by� realizowana w taki sposób aby zapewni� ci�gło	� procesu 
oczyszczania 	cieków. W trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków najpierw wykona�
nale�y nowe obiekty technologiczne i po ich uruchomieniu realizowa� przebudow
 istniej�cych 
obiektów oczyszczalni 	cieków. Jednym z elementów przebudowy obiektów b
dzie monta� obiektów 
i urz�dze� suszarni osadu.  



INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA                                             
SUSZARNIA OSADU na oczyszczalni �cieków  Q�r.d = 500 m3/d w miejscowo�ci Padew Narodowa

162 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOG� STWARZA� ZAGRO�ENIE BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA 
LUDZI

Podczas realizacji całego zamierzenia budowlanego – przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków, 
którego elementem jest instalacja na oczyszczalni 	cieków suszarni osadu, b
d� wykonywane niektóre 
roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Wyst
powanie tych robót wymaga 
sporz�dzenia przez kierownika budowy, przed rozpocz
ciem budowy, planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia. Plan ten ma uwzgl
dnia� równie� instalacj
 suszarni osadu.

Teren przeznaczony pod oczyszczalni
 	cieków jest w cz
	ci zagospodarowany. Na terenie 
przeznaczonym pod realizacj
 inwestycji wyst
puj� elementy zagospodarowania, które mog� stwarza�
znacz�ce zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (podziemne kable energetyczne pod napi
ciem – 
ryzyko pora�enia przy wykonywaniu robót ziemnych, obiekty kubaturowe do przebudowy – ryzyko 
utoni
cia, przysypania, upadku z wysoko	ci). 

W trakcie prowadzenia robót przy instalacji obiektów i urz�dze� suszarni osadu na terenie 
przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków, niektóre elementy realizowanego 
kompleksowo zagospodarowania terenu mog� stwarza� okresowe zagro�enie bezpiecze�stwa; 

• ziemia tworz�ca skarp
, w której b
d� wykonywane prace – wykonywanie wykopów o 	cianach 
pionowych bez rozparcia o gł
boko	ci wi
kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu 	cian o gł
boko	ci wi
kszej ni� 3,0 m, 

• roboty, przy których wykonaniu wyst
puje ryzyko upadku z wysoko	ci powy�ej 8,0 m, 

• roboty wykonywane przy u�yciu dwigów, 

• roboty budowlane przy monta�u ci
�kich elementów prefabrykowanych, których masa 
przekracza 1,0 t.  

Przed przyst�pieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nale�y wykona� ogrodzenie cz
	ci działki 
ogrodzeniem tymczasowym. Umie	ci� nale�y wła	ciwe tablice ostrzegawcze informuj�ce o zakazie 
wst
pu na teren budowy.

4. INFORMACJA ODNO�NIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E�
WYST�PUJ�CYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-
MONTA�OWYCH.

Mo�liwe zagro�enia: 

• przysypanie ziemi�, 

• utoni
cie, 

• uszkodzenia ciała w czasie transportu, przemieszczania i monta�u urz�dze� i prefabrykatów, 

• upadek z wysoko	ci (ludzi, przedmiotów), 

• pora�enie pr�dem, 

• ska�enie bakteryjne, wirusowe lub paso�ytami, 

• zatrucie gazami (metan, siarkowodór). 

Przy przestrzeganiu zasad BHP skala zagro�e� jest niewielka i strefy szczególnego zagro�enia zdrowia 
nie wyst
puj�. 

Zagro�enia wyst
puj� w czasie: 
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• wykonywania wykopów pod obiekty kubaturowe i liniowe, 

• wykonywania robót ziemnych przy budowie dróg, placów, parkingów i ogrodzenia, 

• prac na wysoko	ciach w trakcie robót budowlano-monta�owych, 

• prac zwi�zanych z układaniem ruroci�gów i instalacji elektrycznych, 

• prac zwi�zanych z monta�em urz�dze�, 

•  prac przy ucz
szczanej drodze powiatowej, 

• rozruchu technicznego i technologicznego oczyszczalni 	cieków. 

a). roboty ziemne: nale�y wykona� sprz
tem mechanicznym i r
cznie po wytyczeniu planowanego 
obiektu zgodnie z projektem budowlanym. Na działce po intensywnych opadach mog� wyst�pi� wody 
gruntowe. Teren nale�y odwodni�. Urobek wywozi� poza miejsce wykopu. Wykop nale�y zabezpieczy�
przed osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi. 

b). roboty zbrojarskie i betoniarskie: w wykopie na warstwie podbetonu uło�y� zbrojenie 
w odpowiednim deskowaniu zgodnie z projektem. Chodzenie po pr
tach zbrojenia jest zabronione. 
Wylewanie masy betonowej powinno odbywa� si
 stopniowo i równomiernie by� rozprowadzone. 

c). roboty murarskie i tynkarskie: roboty prowadzone na wysoko	ci powy�ej 1 m nale�y wykonywa�
z pomostów rusztowa�. Pomost rusztowania powinien znajdowa� si
 na poziomie co najmniej 0,5 m 
poni�ej górnej kraw
dzi muru. 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po 
	wie�o wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz opieranie si

o balustrady jest zabronione. 

d). rusztowania i ruchome podesty robocze: rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by�
wykonane zgodnie z dokumentacj� producenta albo projektem indywidualnym. Osoby montuj�ce 
i demontuj�ce rusztowania oraz pomosty robocze powinny posiada� wymagane uprawnienia. 
Rusztowania nale�y ustawia� na stabilnym podło�u z mo�liwo	ci� odprowadzenia wód opadowych. 
Stan rusztowa� i podestów roboczych nale�y codziennie sprawdza�. Rusztowania z elementów 
metalowych powinny by� uziemione i posiada� instalacj
 piorunochronn�. Przebywanie pracowników 
na rusztowaniach i podestach roboczych podczas opadów atmosferycznych, a tak�e ich monta�
i demonta� jest zabroniony równie�, gdy pr
dko	� wiatru przekracza 10 m/s. 

e). roboty na wysoko	ci: osoby przebywaj�ce na stanowiskach pracy, znajduj�ce si
 na wysoko	ci co 
najmniej 1 m od poziomu terenu lub podłogi powinny by� zabezpieczone przed upadkiem z wysoko	ci 
balustrad� o wysoko	ci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie� mo�liwo	� mocowania linki 
bezpiecze�stwa wzdłu� strony zewn
trznej, na wysoko	ci ok. 1,5 m. Długo	� linki 1,50 m. Prace na 
wysoko	ciach mog� wykonywa� osoby maj�ce aktualne badania lekarskie. 

f). roboty izolacyjne: - w pomieszczeniach zamkni
tych zapewni� nale�y odpowiedni� wymian

powietrza, 	rodki ochrony osobistej (maski, r
kawice) i asekuracj
 z zewn�trz. 

g). roboty monta�owe: monta�y	ci powinni by� wyposa�eni w odpowiednie zasobniki na narz
dzia 
r
czne, uniemo�liwiaj�ce wypadanie narz
dzi i nie utrudniaj�ce swobod
 ruchu. Podawanie r
czne 
w pionie długich przedmiotów, (desek, bali) jest dozwolone do wysoko	ci 3,0 m. Monta� i demonta�
elementów i ich kolejno	� nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu 
obowi�zków. 

h) czynno	ci w czasie rozruchu technologicznego: - stosowa� odpowiednie ubrania i sprz
t ochrony 
osobistej, przestrzega� warunki instrukcji obsługi i DTR urz�dze�, nie dopuszcza� do pracy osób 
z uszkodzeniami skóry, w miejscach zagro�onych wydzielaniem si
 gazów truj�cych przed wej	ciem 
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pomieszczenia wentylowa�, w zbiornikach stosowa� czujniki gazów, na całym obiekcie zakaz u�ywania 
ognia.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTA�OWYCH

• na czas prowadzenia robót wykona� ogrodzenie, 
• gł
bokie wykopy otoczy� ta	mami ostrzegawczymi na wysoko	ci. 80 cm i stale pozostawia�

w nich drabin
, 
• umie	ci� tablice ostrzegawcze „Nieupowa�nionym wst
p wzbroniony” oraz „Uwaga gł
bokie 

wykopy”.

6. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE�STWOM

• zatrudnienie do prac niebezpiecznych osób posiadaj�cych stosowne kwalifikacje, do	wiadczenie 
i 	wiadectwa kwalifikacyjne, 

• stosowanie profesjonalnego sprz
tu i narz
dzi, 

• przestrzeganie zasad BHP oraz stosowania sprz
tu ochrony osobistej, 

• odpowiednio wyposa�ony punkt ppo�., wyznaczony punkt poboru wody i odci
cia pr�du,  

• zapewnienie asekuracji min. 2 osób, gdy prace tego wymagaj�, 

• utrzymanie dróg wewn
trznych w stanie przejezdnym, gdy� tymi drogami b
dzie odbywa� si

ewakuacja na wypadek po�aru i innych sytuacji awaryjnych, 

• znajomo	� telefonów i sposobów szybkiej komunikacji ze słu�bami medycznymi i ppo�., 

• przechowywanie dokumentacji technicznej, dziennika budowy, dokumentacji techniczno - 
ruchowych w stałym zabezpieczonym miejscu oraz w stanie niezniszczonym.

7. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRAC Z ZAKRESU BRAN�Y 
ELEKTRYCZNEJ

8.1 INFORMACJA ODNO�NIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� WYST�PUJ�CYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

W czasie wykonywania prac w pobli�u napi
cia mo�e wyst�pi� zagro�enie pora�eniem spowodowane 
brakiem lub niewła	ciw� ochron� podstawow� oraz nieprzestrzeganiem przepisów „Instrukcji 
organizacji bezpiecznej pracy przy urz�dzeniach elektroenergetycznych”. Zagro�enie mo�e wyst�pi�
przy wykonywaniu: 

• układu zasilania podstawowego 0,4 kV, 

• podł�czania kabli zasilaj�cych w rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic, 

• wykonywania pomiarów kontrolnych, 

• praca w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych i roboczych,. 

• pracy na wysoko	ci podczas: 

• monta�u i podł�czania opraw o	wietleniowych, 

• monta�u konstrukcji wsporczych i układania na nich przewodów i kabli. 

W czasie wykonywania prac na wysoko	ci mo�e wyst�pi� zagro�enie upadkiem z wysoko	ci 
spowodowane brakiem stosowania lub stosowaniem niesprawnych 	rodków ochrony osobistej.  
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W czasie wykonywania prac w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych  i roboczych mo�e 
wyst�pi� zagro�enie spowodowane brakiem lub niewła	ciwym oznakowaniem dróg komunikacyjnych 
i miejsc pracy sprz
tu.  

W czasie wykonywania prac w pobli�u pracuj�cego sprz
tu ci
�kiego mo�e wyst�pi� zagro�enie 
pora�eniem spowodowane brakiem lub niewła	ciwym oznakowaniem miejsc pracy tego sprz
tu.  

Nie przewiduje si
 wykonywania prac: 

• w złych warunkach pogodowych, 

• w temperaturze poni�ej - 5O C na terenie otwartym, 

• w porze nocnej. 

Maszyny i urz�dzenia (podno	niki koszowe, �urawie samobie�ne i stacjonarne, koparki) powinny: 

• by� w dobrym stanie technicznym, 

• posiada� wa�n� kontrol
 okresow�, 

• posiada� atest dozoru technicznego – je�eli jest wymagany, 

• by� u�ytkowane zgodnie z instrukcjami u�ytkowania. 

8,2 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed rozpocz
ciem prac nale�y wszystkim pracownikom udzieli� instrukta�u stanowiskowego,      
uwzgl
dniaj�cego przede wszystkim zagro�enia wynikaj�ce z pracy:

• w pobli�u napi
cia, 

• na wysoko	ci, 

• w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych i roboczych, 

• z wykorzystywaniem sprz
tu ci
�kiego, 

• w budowlach, w których mo�e wyst�pi� niebezpieczne st
�enie gazów truj�cych. 

Ka�dy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowi�zek zapozna� si
 z przedstawionymi przez 
kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczególno	ci dotycz�cymi: 

• wyst�pienia awarii, po�aru lub innego  zagro�enia,  

• zabezpieczenia przeciwpo�arowego dla zaplecza budowy,  

• organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  

• wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,  

• bezpiecze�stwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, 
materiałów i surowców, w tym o wła	ciwo	ciach po�arowych i wybuchowych,  

• prac wykonywanych w wykopach,  

• pracy mechanicznych 	rodków transportu,  

• post
powania w sytuacji, wymagaj�cej natychmiastowego odci
cia mediów : pr�du 
elektrycznego, wody i gazu.

9. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO 
REALIZACJI PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia pracowników nale�� do obowi�zków i kompetencji wykonawcy i jego słu�b BHP oraz 
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nadzoru. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych b
d� dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów okre	lonych przepisami BHP b
d� dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy z uwzgl
dnieniem konkretnych warunków na budowie. 

Przed przyst�pieniem do realizacji tych prac nale�y przeprowadzi� szkolenia stanowiskowe (bez 
wzgl
du na fakt ich wcze	niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy 
zapoznania pracowników z ryzykiem. 

Kierownik robót z firm podwykonawczych: 

• zapewni udzielenie pracownikom instrukta�u; 

• ustali imienny podział pracy; 

• ustali kolejno	� wykonywania zada�; 

• zapewni sprawdzenie znajomo	ci wymaga� BHP przy poszczególnych czynno	ciach. 

Bezpo	redni nadzór nad tymi pracami sprawuj� odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne nale�y prowadzi� wg. instrukcji opracowanych i wdro�onych 
w firmie wykonuj�cej roboty, w których b
dzie okre	lone: 

• zasady post
powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 

• rodzaje 	rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�, 

• zasady bezpo	redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

9. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANO-MONTA�OWYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGRO�ENIA ZDROWIA LUB W ICH S�SIEDZTWIE (W TYM 
ZAPEWNIAJ�CYCH BEZPIECZN� I SPRAWN� KOMUNIKACJ�, KTÓRA 
UMO�LIWI SZYBK� EWAKUACJ� NA WYPADEK PO�ARU, AWARII 
I INNYCH ZAGRO�E�)

Podstawowe wymagania wobec pracowników podczas wykonywania prac:

• wa�ne za	wiadczenie o uko�czeniu kursu BHP, 

• wa�ne za	wiadczenie lekarskie – uwzgl
dniaj�ce w szczególnych przypadkach prac
 na 
wysoko	ci, 

• wa�ne uprawnienia „E” dla prac elektrycznych. 

Nale�y zwróci� uwag
 na konieczno	� stosowania dodatkowych 	rodków ochrony osobistej oraz 
sprawnego technicznie sprz
tu. 

Stosowane metody pracy powinny by� sprawdzone i zgodne z obowi�zuj�cymi instrukcjami. 

Prace w pobli�u napi
cia powinny by� wykonywane zgodnie z warunkami okre	lonymi w pisemnym 
„Poleceniu na prac�”.

Podczas prac w wykopach lub rowach kablowych nale�y zwróci� uwag
 na mo�liwo	� zbli�e� do innych 
instalacji podziemnych. 

Pracowników nale�y zapozna� z granicami miejsc pracy. 
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Prace szczególnie niebezpieczne: 

• w pobli�u napi
cia, 

• na wysoko	ci, 

• w wykopach. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach monta�owych instalacji elektrycznych powinni by� wyposa�eni w 
sprz
t i odzie� ochronn�, w tym hełmy ochronne i obuwie. 

W czasie wykonywania prac nie b
d� u�ywane materiały niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. 

Nie przewiduje si
 wyst�pienia innych od wcze	niej wymienionych zagro�e� dla zdrowia i �ycia 
ludzkiego. 

9.1  �RODKI ORGANIZACYJNE – NADZÓR

Kierownik budowy 

Kierownik budowy odpowiada za: 

• koordynacj
 prac, 

• kontakty z inwestorem, 

• organizacj
 dostaw materiałów i sprz
tu we współpracy z baz� generalnego wykonawcy, 

• organizacje prac zgodn� z przepisami i zasadami BHP, 

• ustala wymagania bhp i ppo�. 

Koordynator ds. BHP 

Koordynator ds. Bhp odpowiada za kontrol
 wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania 
przepisów oraz zasad bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Kontrole s� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i zarz�dzeniami wykonawcy. Spostrze�enia 
i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bezpiecze�stwa i  ochrony zdrowia 
koordynator przedkłada kierownikowi budowy na bie��co, wpisuj�c je w zeszyt z podaniem daty 
i stanowiska pracy, którego te spostrze�enia dotycz�. 

Kierownik budowy zapoznaje si
 z uwagami potwierdzaj�c wnioski zaradcze swoi podpisem. 

9.2  KOORDYNACJA ROBÓT

Spotkania koordynacyjne b
d� si
 odbywa� w biurze kierownika budowy. Przedstawiciele wykonawcy 
i podwykonawców, przed podj
ciem robót s� zobowi�zani podpisa� dokument, w którym potwierdzaj�
fakt zapoznania si
 z planem „BIOZ” i warunkami „BIOZ” na budowie, deklaruj�c prac
 zgodn�
z przepisami bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy ma obowi�zek wskaza� ka�demu podwykonawcy, na okre	lony czas, miejsce do 
składowania materiałów i parkowania maszyn budowlanych. 

Podwykonawca przed wprowadzeniem na budow
 zostanie poinformowany o: 

• zagro�eniach wynikaj�cych z lokalizacji i specyfiki prac, 

• warunkach gruntowo-wodnych, 

• s�siedztwie innych budynków oraz pracuj�cych maszyn. 

Podwykonawcy b
d� kontrolowani przez koordynatora budowy ds. BHP. Z kontroli powinien by�
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sporz�dzony krótki protokół zawieraj�cy tylko ewentualne zalecenia. Nie wykonanie zalece� mo�e by�
podstaw� do wstrzymania przez kierownika budowy robót realizowanych przez podwykonawc
 (z winy 
podwykonawcy). W przypadkach niewykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo 
wnioskowa� – na podstawie klauzuli w umowie, któr� generalny wykonawca wprowadza do ka�dej 
umowy z podwykonawc� – o zmian
 podwykonawcy. 

9.3  INSTRUKCJE

Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne nale�y prowadzi� wg. Instrukcji opracowanych i wdro�onych 
w firmach wykonuj�cych roboty, w których b
dzie okre	lone: 

• zasady post
powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 

• rodzaje 	rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�, 

• zasady bezpo	redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

9.4  �RODKI TECHNICZNE

Wykonawca i ka�dy podwykonawca w trakcie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 
zabezpieczy 	rodki techniczne zabezpieczenia tych prac zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP, 
P.po�, normami, standardami technicznymi oraz b
dzie stosował „najlepsz� dost
pn� technik
”.  
Przed przyst�pieniem do pracy dokona oceny ryzyka wyst�pienia zagro�enia wg. obowi�zuj�cych 
standardów. B
dzie d��ył do minimalizacji zagro�enia wyst�pienia wypadku. 

9.5  RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY, EWAKUACJA                     
I Ł�CZNO��

W pomieszczeniu kierownika b
dzie znajdował si
 aparat telefoniczny. Ka�dy z wykonawców ma 
obowi�zek zapewni� ł�czno	� swoich pracowników z kierownikiem budowy poprzez telefony 
komórkowe oraz poda� jego numer. 

Ruch kołowy na budowie odbywa si
 zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie 
budowy wg. ogólnych przepisów ruchu drogowego. 

Wjazd na teren budowy – wył�cznie przez bram
. 

Warunki dróg i przej	�: 

• szeroko	� drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jadnokierunkowego powinna wynosi� co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m, 

• pochylnie, po których dokonuje si
 r
cznego podnoszenia ci
�arów, nie powinny mie� spadków 
wi
kszych ni� 10 %, 

• dla pojazdów u�ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza si
 miejsca 
postojowe na terenie budowy, 

• Przed skrzy�owaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległo	ci nie 
mniejszej ni� 15 m, ustawia si
 oznakowane bramki, o	wietlone w warunkach ograniczonej 
widoczno	ci, wyznaczaj�ce dopuszczalne gabaryty przeje�d�aj�cych pojazdów. 

W przypadku awarii i zaistnienia sytuacji niebezpiecznej miejscem ewakuacji b
dzie wyznaczony plac. 

Plan ewakuacji na wypadek po�aru lub awarii wykonany zostanie przez Wykonawc
 w Planie BIOZ. 

9.6  PUNKT PIERWSZEJ POMOCY

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje si
 w wyznaczonym pomieszczeniu. 
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9.7  TELEFONY ALARMOWE

Najbli�szy punkt lekarski znajduje si
 w pogotowiu ratunkowym tel. 999; 

Stra� po�arna             tel. 998; 

komisariat Policji tel. 997. 

Wypadek przy pracy musi by� natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecno	� – 
koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Powy�sze telefony 
i adresy powinny by� wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane ka�demu podwykonawcy 
i pracownikowi nadzoru technicznego (co powinno zosta� potwierdzone przez nich w „protokole 
wprowadzenia” wynikaj�cym z informacji dla podwykonawców). 

9.8  DOKUMENTY BUDOWY

Wszelkie dokumenty budowy znajduj� si
 w pomieszczeniu kierownika. 

S� to: 

• dziennik budowy, 

• dokumenty potwierdzaj�ce uprawnienia kierownika budowy, 

• decyzja o pozwoleniu na budow
 (prawomocna i ostateczna), 

• dokumentacja budowy. 

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, stanowiska pracy i teren działania przekazywane 
s� protokolarnie. Kopie tych protokołów s� przechowywane w biurze kierownika budowy. 

9.9  SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZE�STWA

W stosunku do pracowników nie stosuj�cych odzie�y i sprz
tu ochronnego oraz przepisów wymaganych 
na stanowiskach pracy b
d� wyci�gane nast
puj�ce konsekwencje: 

• wstrzymanie robót z winy pracownika, 

• powiadomienie kierownictwa o wykroczeniu, 

• usuni
cie pracownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy o zakazie wst
pu na 
teren budowy.

10. INFORMACJE NIEZB�DNE W RAZIE NAGŁYCH SYTUACJI

Nale�y ustali	 miejsce punktu pierwszej pomocy.  

Nale�y ustali	 miejsce najbli�szego punktu lekarskiego, jednostki stra�y po�arnej, komisariatu 
policji.  

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by	 wywieszane na tablicy informacyjnej, a 
ponadto znane ka�demu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zosta	
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawieraj
cym informacje dla podwykonawców. 

Wypadek przy pracy musi by	 natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 
nieobecno�	 – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.

11. PRZEWIDYWANE ZAGRO�ENIA WYST�PUJ�CE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT, SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
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WYST�PIENIA 

Lp. Nazwa zagro�enia Rodzaj 

Skala 
wg 

oceny 
ryzyka 

SCORE 
RISC 

Miejsce 
wyst
powania

Czas ich 
wyst�pienia       
(tygodnie) 

1. Roboty ziemne; 
• zasypanie, 
• urazy w wykopach, 
• ostre wystaj�ce 

kraw
dzie, 
• spadaj�ce 

przedmioty. 

1. Przemieszczaj�ce si
 maszyny i 
inne urz�dzenia. 
2. Ruchome cz
	ci maszyn i ich 
oprzyrz�dowania, poruszaj�ce si

narz
dzia. 
3. Przemieszczaj�ce si
 wyroby, 
półwyroby, materiały, surowce. 
4. Naruszenie konstrukcji. 
5. Spadaj�ce przedmioty (obluzowane 
cz
	ci maszyn, narz
dzia, materiały, 
kamienie, odłamki skał itp.). 
6. Ostre, wystaj�ce elementy; ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie. 
7. Poło�enie stanowiska pracy na 
poziomie ró�nym od powierzchni 
otoczenia. 
8. Ograniczone w�skie przestrzenie, 
doj	cia, przej	cia. 
9. �liskie nierówne powierzchnie. 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

4 

2. Praca na wysoko	ci; 
• upadek, 
• urazy na 

rusztowaniach, 
• skaleczenia. 

10. Naruszenie konstrukcji. 
11. Spadaj�ce przedmioty 
(obluzowane cz
	ci maszyn, 
narz
dzia, materiały, kamienie, 
odłamki skał itp.). 
12. Ostre, wystaj�ce elementy (ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie). 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

8 

3. Monta� konstrukcji 
stalowych; 

• upadek, 
• zranienia. 

13. Naruszenie konstrukcji. 
14. Spadaj�ce przedmioty 
(obluzowane cz
	ci maszyn, 
narz
dzia, materiały, kamienie, 
odłamki skał itp.). 
15. Ostre, wystaj�ce elementy (ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie). 
16. Ograniczone, w�skie przestrzenie 
(doj	cia, przej	cia). 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

6 

4. Roboty instalacyjne; 
• pora�enie energi�

elektryczn�. 

17. Zwarcie instalacji. Małe 
ryzyko 

Teren budowy 
5 
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ZAŁ�CZNIK – ocena ryzyka zawodowego za pomoc
 metody Score Risk

wzór wyceny ryzyka  

                               R = S – E x P 

                 gdzie; 

                              R – ryzyko,  

                             S – potencjalne skutki zagro�enia, 

                             E – ekspozycja na zagro�enie, 

                             P – prawdopodobie�stwo wyst�pienia zagro�enia. 

Ocena parametru S – potencjalne skutki zagro�enia 

Warto	� S Strata 
Opis 

straty ludzkie straty materialne 

100 powa�na wiele ofiar 	miertelnych powy�ej 10 mln USD (powy�ej 33 mln zł.) 

40 katastrofa kilka ofiar 	miertelnych 1 – 10 mln USD (3,3 – 33 mln zł.) 

15 bardzo du�a ofiara 	miertelna 100 tys. - 1 mln USD (330 tys. - 3,3 mln zł.) 

7 du�a ci
�kie uszkodzenie ciała 10 – 100 tys. USD (33 – 330 tys. zł) 

3 	rednia absencja 1 – 10 tys. USD (3,3 – 33 tys. zł.)

1 mała udzielenie pierwszej pomocy 100 – 1000 USD (330 - 3300) 

Ocena parametru E – ekspozycja na zagro�enie 

Warto	� E Opis 

10 stała 

6 cz
sta (codziennie) 

3 sporadyczna (raz na tydzie�) 

2 okazjonalna (raz na miesi�c) 

1 minimalna (kilka razy rocznie) 

0,5 znikoma (raz do roku) 

Ocena parametru P – prawdopodobie�stwo zaistnienia 

Warto	� Opis Szansa w % 

10 bardzo prawdopodobne 50 

6 całkiem mo�liwe 10 

3 mało prawdopodobne 1 

1 tylko sporadycznie mo�liwe 10-3

0,5 mo�liwe do pomy	lenia 10-4

0,2 praktycznie niemo�liwe 10-5

0,1 tylko teoretycznie mo�liwe 10-6                                        
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Ocena jako	ciowa ryzyka według metody Score Risk 

Kategoria ryzyka Warto	� [ R ] Akcja 

[ 1 ] bardzo małe ryzyko R < 20 �adne działania nie s� potrzebne 

[ 2 ] małe ryzyko 20 < R < 70 nale�y zwróci�  uwag


[ 3 ] 	rednie ryzyko 70 < R < 200 potrzebna poprawa 

[ 4 ] du�e ryzyko 200 < R < 400 potrzebna natychmiastowa poprawa 

[ 5 ] bardzo du�e ryzyko R = 400 i wi
cej rozwa� wstrzymanie prac 
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1. WST�P

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia 
budowlanego polegaj�cego na wykonaniu instalacji do suszenia osadu na przebudowywanej  i 
rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków w miejscowo	ci Padew Narodowa. 

1.2. FORMA OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi informacj
 dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia dla w/w zamierzenia 
budowlanego 

1.3. INWESTOR

Zamawiaj�cym opracowanie dokumentacji projektowej suszarni osadu na oczyszczalni 	cieków 
bytowych w miejscowo	ci Błonie i Inwestorem dla tego przedsi
wzi
cia jest; 

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2 
39-340 Padew Narodowa 

Eksploatatorem oczyszczalni 	cieków w miejscowo	ci Padew Narodowa b
dzie Zakład Wodoci�gów 
i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej z siedzib� przy ulicy Jana Kica 8.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNO�� REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

2.1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY

Działki, na  których  projektowana jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 	cieków znajduj� si

w granicach administracyjnych miejscowo	ci Padew Narodowa.  

Obiekty i urz�dzenia suszarni osadu na oczyszczalni 	cieków, drogi wewn
trzne i place manewrowe,  
instalacje gazowe, elektryczne, wody i 	cieków zlokalizowane b
d� na terenie działek o nr ew. 2263 
i 2264.  

Dla potrzeb suszarni osadu wykorzystany zostanie istniej�cy przył�cz energetyczny oraz przył�cz 
wodoci�gowy. 

Przył�cz gazu wg oddzielnego opracowania. 

Zrzut 	cieków z procesu suszenia do oczyszczalni 	cieków. 

Dojazd do suszarni istniej�c� drog� gminn�.                                                                                          

Projektowana suszarnia osadu wyposa�ona w niezb
dne urz�dzenia i instalacje technologiczne, 
instalacje wodoci�gowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, elektryczne i AKPiA, słu�y� b
dzie do 
suszenia osadów 	ciekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania 	cieków na oczyszczalni 	cieków 
w Padwi Narodowej.

Suszarnia osadu realizowana b
dzie w trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków jako 
jeden z elementów przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków.

Suszarnia osadu instalowana b
dzie pod wiat� do odbioru osadu – obiekt nr 2 zlokalizowany na działce 
2263. Instalacje dla suszarni osadu zlokalizowane b
d� na działce 2263 i 2264.
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2.2. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – INSTALACJI SUSZARNI 
OSADU ORAZ KOLEJNO�� REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
I URZ�DZE�

Planuje si
 zainstalowanie obiektów i urz�dze� przeznaczonych do transportu, gromadzenia i suszenia 
komunalnych osadów 	ciekowych, obiektu dostarczaj�cego ciepło do suszenia oraz urz�dze� stacji 
oczyszczania gazów z procesu suszenia: 

• Przeno	nik 	limakowy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad z filtra ta	mowego – 
zainstalowany w obiekcie nr 1. 

• Ocieplony przeno	nik 	limakowy osadu transportuj�cy osad zatrzymany na filtrze ta	mowym z 
budynku technicznego do silosa na osad – z obiektu nr 1 do silosa zainstalowanego w obiekcie 
nr 2. 

• Przeno	nik 	limakowy mieszaj�cy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad odwodniony 
na prasie ta	mowej z budynku technicznego stacji odwadniania osadu – z obiektu nr 3 do 
ocieplonego przeno	nika 	limakowego zainstalowanego w obiekcie nr 2 .  

• Ocieplony przeno	nik 	limakowy osadu odwodnionego na prasie do silosa na osad – 
zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Ocieplony silos na osady (zbiornik na osady z ruchomym dnem) z pomp� osadu podaj�c� osad 
do suszarni – zainstalowany w obiekcie nr 2 . 

• Kompletna kontenerowa suszarnia łopatkowa –  zainstalowana w kontenerze w obiekcie nr 2 . 

• Schładzany przeno	nik 	limakowy osadu wysuszonego – 2 szt, .zainstalowane w kontenerze w 
obiekcie nr 2 . 

• Przeno	nik 	limakowy osadu wysuszonego do worka na osad –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Stojak na worki big bag –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Skraplacz – 2 szt.,  zainstalowane w obiekcie nr 2 

• Separator wilgoci –  zainstalowany w obiekcie nr 2.

• Dezodoryzator –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Kontener z kotłem do ogrzewania oleju termicznego – zainstalowany w obiekcie nr 2.  

• Szafa sterownicza –  zainstalowana w kontenerze suszarni osadu w obiekcie nr 2. 

Drogi i place manewrowe dla potrzeb suszarni osadu oraz niezb
dne uzbrojenie terenu zostan�
wykonane wraz z robotami realizowanymi przy rozbudowie oczyszczalni 	cieków. 

Zadanie realizowane b
dzie na obiekcie pracuj�cym. Instalacja obiektów i urz�dze� suszarni osadu na 
terenie oczyszczalni 	cieków musi by� realizowana w taki sposób aby zapewni� ci�gło	� procesu 
oczyszczania 	cieków. W trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków najpierw wykona�
nale�y nowe obiekty technologiczne i po ich uruchomieniu realizowa� przebudow
 istniej�cych 
obiektów oczyszczalni 	cieków. Jednym z elementów przebudowy obiektów b
dzie monta� obiektów 
i urz�dze� suszarni osadu.  
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOG� STWARZA� ZAGRO�ENIE BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA 
LUDZI

Podczas realizacji całego zamierzenia budowlanego – przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków, 
którego elementem jest instalacja na oczyszczalni 	cieków suszarni osadu, b
d� wykonywane niektóre 
roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Wyst
powanie tych robót wymaga 
sporz�dzenia przez kierownika budowy, przed rozpocz
ciem budowy, planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia. Plan ten ma uwzgl
dnia� równie� instalacj
 suszarni osadu.

Teren przeznaczony pod oczyszczalni
 	cieków jest w cz
	ci zagospodarowany. Na terenie 
przeznaczonym pod realizacj
 inwestycji wyst
puj� elementy zagospodarowania, które mog� stwarza�
znacz�ce zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (podziemne kable energetyczne pod napi
ciem – 
ryzyko pora�enia przy wykonywaniu robót ziemnych, obiekty kubaturowe do przebudowy – ryzyko 
utoni
cia, przysypania, upadku z wysoko	ci). 

W trakcie prowadzenia robót przy instalacji obiektów i urz�dze� suszarni osadu na terenie 
przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków, niektóre elementy realizowanego 
kompleksowo zagospodarowania terenu mog� stwarza� okresowe zagro�enie bezpiecze�stwa; 

• ziemia tworz�ca skarp
, w której b
d� wykonywane prace – wykonywanie wykopów o 	cianach 
pionowych bez rozparcia o gł
boko	ci wi
kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu 	cian o gł
boko	ci wi
kszej ni� 3,0 m, 

• roboty, przy których wykonaniu wyst
puje ryzyko upadku z wysoko	ci powy�ej 8,0 m, 

• roboty wykonywane przy u�yciu dwigów, 

• roboty budowlane przy monta�u ci
�kich elementów prefabrykowanych, których masa 
przekracza 1,0 t.  

Przed przyst�pieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nale�y wykona� ogrodzenie cz
	ci działki 
ogrodzeniem tymczasowym. Umie	ci� nale�y wła	ciwe tablice ostrzegawcze informuj�ce o zakazie 
wst
pu na teren budowy.

4. INFORMACJA ODNO�NIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E�
WYST�PUJ�CYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-
MONTA�OWYCH.

Mo�liwe zagro�enia: 

• przysypanie ziemi�, 

• utoni
cie, 

• uszkodzenia ciała w czasie transportu, przemieszczania i monta�u urz�dze� i prefabrykatów, 

• upadek z wysoko	ci (ludzi, przedmiotów), 

• pora�enie pr�dem, 

• ska�enie bakteryjne, wirusowe lub paso�ytami, 

• zatrucie gazami (metan, siarkowodór). 

Przy przestrzeganiu zasad BHP skala zagro�e� jest niewielka i strefy szczególnego zagro�enia zdrowia 
nie wyst
puj�. 

Zagro�enia wyst
puj� w czasie: 
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• wykonywania wykopów pod obiekty kubaturowe i liniowe, 

• wykonywania robót ziemnych przy budowie dróg, placów, parkingów i ogrodzenia, 

• prac na wysoko	ciach w trakcie robót budowlano-monta�owych, 

• prac zwi�zanych z układaniem ruroci�gów i instalacji elektrycznych, 

• prac zwi�zanych z monta�em urz�dze�, 

•  prac przy ucz
szczanej drodze powiatowej, 

• rozruchu technicznego i technologicznego oczyszczalni 	cieków. 

a). roboty ziemne: nale�y wykona� sprz
tem mechanicznym i r
cznie po wytyczeniu planowanego 
obiektu zgodnie z projektem budowlanym. Na działce po intensywnych opadach mog� wyst�pi� wody 
gruntowe. Teren nale�y odwodni�. Urobek wywozi� poza miejsce wykopu. Wykop nale�y zabezpieczy�
przed osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi. 

b). roboty zbrojarskie i betoniarskie: w wykopie na warstwie podbetonu uło�y� zbrojenie 
w odpowiednim deskowaniu zgodnie z projektem. Chodzenie po pr
tach zbrojenia jest zabronione. 
Wylewanie masy betonowej powinno odbywa� si
 stopniowo i równomiernie by� rozprowadzone. 

c). roboty murarskie i tynkarskie: roboty prowadzone na wysoko	ci powy�ej 1 m nale�y wykonywa�
z pomostów rusztowa�. Pomost rusztowania powinien znajdowa� si
 na poziomie co najmniej 0,5 m 
poni�ej górnej kraw
dzi muru. 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po 
	wie�o wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz opieranie si

o balustrady jest zabronione. 

d). rusztowania i ruchome podesty robocze: rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by�
wykonane zgodnie z dokumentacj� producenta albo projektem indywidualnym. Osoby montuj�ce 
i demontuj�ce rusztowania oraz pomosty robocze powinny posiada� wymagane uprawnienia. 
Rusztowania nale�y ustawia� na stabilnym podło�u z mo�liwo	ci� odprowadzenia wód opadowych. 
Stan rusztowa� i podestów roboczych nale�y codziennie sprawdza�. Rusztowania z elementów 
metalowych powinny by� uziemione i posiada� instalacj
 piorunochronn�. Przebywanie pracowników 
na rusztowaniach i podestach roboczych podczas opadów atmosferycznych, a tak�e ich monta�
i demonta� jest zabroniony równie�, gdy pr
dko	� wiatru przekracza 10 m/s. 

e). roboty na wysoko	ci: osoby przebywaj�ce na stanowiskach pracy, znajduj�ce si
 na wysoko	ci co 
najmniej 1 m od poziomu terenu lub podłogi powinny by� zabezpieczone przed upadkiem z wysoko	ci 
balustrad� o wysoko	ci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie� mo�liwo	� mocowania linki 
bezpiecze�stwa wzdłu� strony zewn
trznej, na wysoko	ci ok. 1,5 m. Długo	� linki 1,50 m. Prace na 
wysoko	ciach mog� wykonywa� osoby maj�ce aktualne badania lekarskie. 

f). roboty izolacyjne: - w pomieszczeniach zamkni
tych zapewni� nale�y odpowiedni� wymian

powietrza, 	rodki ochrony osobistej (maski, r
kawice) i asekuracj
 z zewn�trz. 

g). roboty monta�owe: monta�y	ci powinni by� wyposa�eni w odpowiednie zasobniki na narz
dzia 
r
czne, uniemo�liwiaj�ce wypadanie narz
dzi i nie utrudniaj�ce swobod
 ruchu. Podawanie r
czne 
w pionie długich przedmiotów, (desek, bali) jest dozwolone do wysoko	ci 3,0 m. Monta� i demonta�
elementów i ich kolejno	� nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu 
obowi�zków. 

h) czynno	ci w czasie rozruchu technologicznego: - stosowa� odpowiednie ubrania i sprz
t ochrony 
osobistej, przestrzega� warunki instrukcji obsługi i DTR urz�dze�, nie dopuszcza� do pracy osób 
z uszkodzeniami skóry, w miejscach zagro�onych wydzielaniem si
 gazów truj�cych przed wej	ciem 
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pomieszczenia wentylowa�, w zbiornikach stosowa� czujniki gazów, na całym obiekcie zakaz u�ywania 
ognia.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTA�OWYCH

• na czas prowadzenia robót wykona� ogrodzenie, 
• gł
bokie wykopy otoczy� ta	mami ostrzegawczymi na wysoko	ci. 80 cm i stale pozostawia�

w nich drabin
, 
• umie	ci� tablice ostrzegawcze „Nieupowa�nionym wst
p wzbroniony” oraz „Uwaga gł
bokie 

wykopy”.

6. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE�STWOM

• zatrudnienie do prac niebezpiecznych osób posiadaj�cych stosowne kwalifikacje, do	wiadczenie 
i 	wiadectwa kwalifikacyjne, 

• stosowanie profesjonalnego sprz
tu i narz
dzi, 

• przestrzeganie zasad BHP oraz stosowania sprz
tu ochrony osobistej, 

• odpowiednio wyposa�ony punkt ppo�., wyznaczony punkt poboru wody i odci
cia pr�du,  

• zapewnienie asekuracji min. 2 osób, gdy prace tego wymagaj�, 

• utrzymanie dróg wewn
trznych w stanie przejezdnym, gdy� tymi drogami b
dzie odbywa� si

ewakuacja na wypadek po�aru i innych sytuacji awaryjnych, 

• znajomo	� telefonów i sposobów szybkiej komunikacji ze słu�bami medycznymi i ppo�., 

• przechowywanie dokumentacji technicznej, dziennika budowy, dokumentacji techniczno - 
ruchowych w stałym zabezpieczonym miejscu oraz w stanie niezniszczonym.

7. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRAC Z ZAKRESU BRAN�Y 
ELEKTRYCZNEJ

8.1 INFORMACJA ODNO�NIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� WYST�PUJ�CYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

W czasie wykonywania prac w pobli�u napi
cia mo�e wyst�pi� zagro�enie pora�eniem spowodowane 
brakiem lub niewła	ciw� ochron� podstawow� oraz nieprzestrzeganiem przepisów „Instrukcji 
organizacji bezpiecznej pracy przy urz�dzeniach elektroenergetycznych”. Zagro�enie mo�e wyst�pi�
przy wykonywaniu: 

• układu zasilania podstawowego 0,4 kV, 

• podł�czania kabli zasilaj�cych w rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic, 

• wykonywania pomiarów kontrolnych, 

• praca w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych i roboczych,. 

• pracy na wysoko	ci podczas: 

• monta�u i podł�czania opraw o	wietleniowych, 

• monta�u konstrukcji wsporczych i układania na nich przewodów i kabli. 

W czasie wykonywania prac na wysoko	ci mo�e wyst�pi� zagro�enie upadkiem z wysoko	ci 
spowodowane brakiem stosowania lub stosowaniem niesprawnych 	rodków ochrony osobistej.  
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W czasie wykonywania prac w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych  i roboczych mo�e 
wyst�pi� zagro�enie spowodowane brakiem lub niewła	ciwym oznakowaniem dróg komunikacyjnych 
i miejsc pracy sprz
tu.  

W czasie wykonywania prac w pobli�u pracuj�cego sprz
tu ci
�kiego mo�e wyst�pi� zagro�enie 
pora�eniem spowodowane brakiem lub niewła	ciwym oznakowaniem miejsc pracy tego sprz
tu.  

Nie przewiduje si
 wykonywania prac: 

• w złych warunkach pogodowych, 

• w temperaturze poni�ej - 5O C na terenie otwartym, 

• w porze nocnej. 

Maszyny i urz�dzenia (podno	niki koszowe, �urawie samobie�ne i stacjonarne, koparki) powinny: 

• by� w dobrym stanie technicznym, 

• posiada� wa�n� kontrol
 okresow�, 

• posiada� atest dozoru technicznego – je�eli jest wymagany, 

• by� u�ytkowane zgodnie z instrukcjami u�ytkowania. 

8,2 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed rozpocz
ciem prac nale�y wszystkim pracownikom udzieli� instrukta�u stanowiskowego,      
uwzgl
dniaj�cego przede wszystkim zagro�enia wynikaj�ce z pracy:

• w pobli�u napi
cia, 

• na wysoko	ci, 

• w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych i roboczych, 

• z wykorzystywaniem sprz
tu ci
�kiego, 

• w budowlach, w których mo�e wyst�pi� niebezpieczne st
�enie gazów truj�cych. 

Ka�dy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowi�zek zapozna� si
 z przedstawionymi przez 
kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczególno	ci dotycz�cymi: 

• wyst�pienia awarii, po�aru lub innego  zagro�enia,  

• zabezpieczenia przeciwpo�arowego dla zaplecza budowy,  

• organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  

• wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,  

• bezpiecze�stwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, 
materiałów i surowców, w tym o wła	ciwo	ciach po�arowych i wybuchowych,  

• prac wykonywanych w wykopach,  

• pracy mechanicznych 	rodków transportu,  

• post
powania w sytuacji, wymagaj�cej natychmiastowego odci
cia mediów : pr�du 
elektrycznego, wody i gazu.

9. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO 
REALIZACJI PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia pracowników nale�� do obowi�zków i kompetencji wykonawcy i jego słu�b BHP oraz 
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nadzoru. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych b
d� dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów okre	lonych przepisami BHP b
d� dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy z uwzgl
dnieniem konkretnych warunków na budowie. 

Przed przyst�pieniem do realizacji tych prac nale�y przeprowadzi� szkolenia stanowiskowe (bez 
wzgl
du na fakt ich wcze	niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy 
zapoznania pracowników z ryzykiem. 

Kierownik robót z firm podwykonawczych: 

• zapewni udzielenie pracownikom instrukta�u; 

• ustali imienny podział pracy; 

• ustali kolejno	� wykonywania zada�; 

• zapewni sprawdzenie znajomo	ci wymaga� BHP przy poszczególnych czynno	ciach. 

Bezpo	redni nadzór nad tymi pracami sprawuj� odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne nale�y prowadzi� wg. instrukcji opracowanych i wdro�onych 
w firmie wykonuj�cej roboty, w których b
dzie okre	lone: 

• zasady post
powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 

• rodzaje 	rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�, 

• zasady bezpo	redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

9. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANO-MONTA�OWYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGRO�ENIA ZDROWIA LUB W ICH S�SIEDZTWIE (W TYM 
ZAPEWNIAJ�CYCH BEZPIECZN� I SPRAWN� KOMUNIKACJ�, KTÓRA 
UMO�LIWI SZYBK� EWAKUACJ� NA WYPADEK PO�ARU, AWARII 
I INNYCH ZAGRO�E�)

Podstawowe wymagania wobec pracowników podczas wykonywania prac:

• wa�ne za	wiadczenie o uko�czeniu kursu BHP, 

• wa�ne za	wiadczenie lekarskie – uwzgl
dniaj�ce w szczególnych przypadkach prac
 na 
wysoko	ci, 

• wa�ne uprawnienia „E” dla prac elektrycznych. 

Nale�y zwróci� uwag
 na konieczno	� stosowania dodatkowych 	rodków ochrony osobistej oraz 
sprawnego technicznie sprz
tu. 

Stosowane metody pracy powinny by� sprawdzone i zgodne z obowi�zuj�cymi instrukcjami. 

Prace w pobli�u napi
cia powinny by� wykonywane zgodnie z warunkami okre	lonymi w pisemnym 
„Poleceniu na prac�”.

Podczas prac w wykopach lub rowach kablowych nale�y zwróci� uwag
 na mo�liwo	� zbli�e� do innych 
instalacji podziemnych. 

Pracowników nale�y zapozna� z granicami miejsc pracy. 
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Prace szczególnie niebezpieczne: 

• w pobli�u napi
cia, 

• na wysoko	ci, 

• w wykopach. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach monta�owych instalacji elektrycznych powinni by� wyposa�eni w 
sprz
t i odzie� ochronn�, w tym hełmy ochronne i obuwie. 

W czasie wykonywania prac nie b
d� u�ywane materiały niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. 

Nie przewiduje si
 wyst�pienia innych od wcze	niej wymienionych zagro�e� dla zdrowia i �ycia 
ludzkiego. 

9.1  �RODKI ORGANIZACYJNE – NADZÓR

Kierownik budowy 

Kierownik budowy odpowiada za: 

• koordynacj
 prac, 

• kontakty z inwestorem, 

• organizacj
 dostaw materiałów i sprz
tu we współpracy z baz� generalnego wykonawcy, 

• organizacje prac zgodn� z przepisami i zasadami BHP, 

• ustala wymagania bhp i ppo�. 

Koordynator ds. BHP 

Koordynator ds. Bhp odpowiada za kontrol
 wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania 
przepisów oraz zasad bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Kontrole s� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i zarz�dzeniami wykonawcy. Spostrze�enia 
i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bezpiecze�stwa i  ochrony zdrowia 
koordynator przedkłada kierownikowi budowy na bie��co, wpisuj�c je w zeszyt z podaniem daty 
i stanowiska pracy, którego te spostrze�enia dotycz�. 

Kierownik budowy zapoznaje si
 z uwagami potwierdzaj�c wnioski zaradcze swoi podpisem. 

9.2  KOORDYNACJA ROBÓT

Spotkania koordynacyjne b
d� si
 odbywa� w biurze kierownika budowy. Przedstawiciele wykonawcy 
i podwykonawców, przed podj
ciem robót s� zobowi�zani podpisa� dokument, w którym potwierdzaj�
fakt zapoznania si
 z planem „BIOZ” i warunkami „BIOZ” na budowie, deklaruj�c prac
 zgodn�
z przepisami bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy ma obowi�zek wskaza� ka�demu podwykonawcy, na okre	lony czas, miejsce do 
składowania materiałów i parkowania maszyn budowlanych. 

Podwykonawca przed wprowadzeniem na budow
 zostanie poinformowany o: 

• zagro�eniach wynikaj�cych z lokalizacji i specyfiki prac, 

• warunkach gruntowo-wodnych, 

• s�siedztwie innych budynków oraz pracuj�cych maszyn. 

Podwykonawcy b
d� kontrolowani przez koordynatora budowy ds. BHP. Z kontroli powinien by�
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sporz�dzony krótki protokół zawieraj�cy tylko ewentualne zalecenia. Nie wykonanie zalece� mo�e by�
podstaw� do wstrzymania przez kierownika budowy robót realizowanych przez podwykonawc
 (z winy 
podwykonawcy). W przypadkach niewykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo 
wnioskowa� – na podstawie klauzuli w umowie, któr� generalny wykonawca wprowadza do ka�dej 
umowy z podwykonawc� – o zmian
 podwykonawcy. 

9.3  INSTRUKCJE

Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne nale�y prowadzi� wg. Instrukcji opracowanych i wdro�onych 
w firmach wykonuj�cych roboty, w których b
dzie okre	lone: 

• zasady post
powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 

• rodzaje 	rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�, 

• zasady bezpo	redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

9.4  �RODKI TECHNICZNE

Wykonawca i ka�dy podwykonawca w trakcie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 
zabezpieczy 	rodki techniczne zabezpieczenia tych prac zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP, 
P.po�, normami, standardami technicznymi oraz b
dzie stosował „najlepsz� dost
pn� technik
”.  
Przed przyst�pieniem do pracy dokona oceny ryzyka wyst�pienia zagro�enia wg. obowi�zuj�cych 
standardów. B
dzie d��ył do minimalizacji zagro�enia wyst�pienia wypadku. 

9.5  RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY, EWAKUACJA                     
I Ł�CZNO��

W pomieszczeniu kierownika b
dzie znajdował si
 aparat telefoniczny. Ka�dy z wykonawców ma 
obowi�zek zapewni� ł�czno	� swoich pracowników z kierownikiem budowy poprzez telefony 
komórkowe oraz poda� jego numer. 

Ruch kołowy na budowie odbywa si
 zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie 
budowy wg. ogólnych przepisów ruchu drogowego. 

Wjazd na teren budowy – wył�cznie przez bram
. 

Warunki dróg i przej	�: 

• szeroko	� drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jadnokierunkowego powinna wynosi� co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m, 

• pochylnie, po których dokonuje si
 r
cznego podnoszenia ci
�arów, nie powinny mie� spadków 
wi
kszych ni� 10 %, 

• dla pojazdów u�ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza si
 miejsca 
postojowe na terenie budowy, 

• Przed skrzy�owaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległo	ci nie 
mniejszej ni� 15 m, ustawia si
 oznakowane bramki, o	wietlone w warunkach ograniczonej 
widoczno	ci, wyznaczaj�ce dopuszczalne gabaryty przeje�d�aj�cych pojazdów. 

W przypadku awarii i zaistnienia sytuacji niebezpiecznej miejscem ewakuacji b
dzie wyznaczony plac. 

Plan ewakuacji na wypadek po�aru lub awarii wykonany zostanie przez Wykonawc
 w Planie BIOZ. 

9.6  PUNKT PIERWSZEJ POMOCY

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje si
 w wyznaczonym pomieszczeniu. 
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9.7  TELEFONY ALARMOWE

Najbli�szy punkt lekarski znajduje si
 w pogotowiu ratunkowym tel. 999; 

Stra� po�arna             tel. 998; 

komisariat Policji tel. 997. 

Wypadek przy pracy musi by� natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecno	� – 
koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Powy�sze telefony 
i adresy powinny by� wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane ka�demu podwykonawcy 
i pracownikowi nadzoru technicznego (co powinno zosta� potwierdzone przez nich w „protokole 
wprowadzenia” wynikaj�cym z informacji dla podwykonawców). 

9.8  DOKUMENTY BUDOWY

Wszelkie dokumenty budowy znajduj� si
 w pomieszczeniu kierownika. 

S� to: 

• dziennik budowy, 

• dokumenty potwierdzaj�ce uprawnienia kierownika budowy, 

• decyzja o pozwoleniu na budow
 (prawomocna i ostateczna), 

• dokumentacja budowy. 

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, stanowiska pracy i teren działania przekazywane 
s� protokolarnie. Kopie tych protokołów s� przechowywane w biurze kierownika budowy. 

9.9  SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZE�STWA

W stosunku do pracowników nie stosuj�cych odzie�y i sprz
tu ochronnego oraz przepisów wymaganych 
na stanowiskach pracy b
d� wyci�gane nast
puj�ce konsekwencje: 

• wstrzymanie robót z winy pracownika, 

• powiadomienie kierownictwa o wykroczeniu, 

• usuni
cie pracownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy o zakazie wst
pu na 
teren budowy.

10. INFORMACJE NIEZB�DNE W RAZIE NAGŁYCH SYTUACJI

Nale�y ustali	 miejsce punktu pierwszej pomocy.  

Nale�y ustali	 miejsce najbli�szego punktu lekarskiego, jednostki stra�y po�arnej, komisariatu 
policji.  

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by	 wywieszane na tablicy informacyjnej, a 
ponadto znane ka�demu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zosta	
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawieraj
cym informacje dla podwykonawców. 

Wypadek przy pracy musi by	 natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 
nieobecno�	 – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.

11. PRZEWIDYWANE ZAGRO�ENIA WYST�PUJ�CE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT, SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
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WYST�PIENIA 

Lp. Nazwa zagro�enia Rodzaj 

Skala 
wg 

oceny 
ryzyka 

SCORE 
RISC 

Miejsce 
wyst
powania

Czas ich 
wyst�pienia       
(tygodnie) 

1. Roboty ziemne; 
• zasypanie, 
• urazy w wykopach, 
• ostre wystaj�ce 

kraw
dzie, 
• spadaj�ce 

przedmioty. 

1. Przemieszczaj�ce si
 maszyny i 
inne urz�dzenia. 
2. Ruchome cz
	ci maszyn i ich 
oprzyrz�dowania, poruszaj�ce si

narz
dzia. 
3. Przemieszczaj�ce si
 wyroby, 
półwyroby, materiały, surowce. 
4. Naruszenie konstrukcji. 
5. Spadaj�ce przedmioty (obluzowane 
cz
	ci maszyn, narz
dzia, materiały, 
kamienie, odłamki skał itp.). 
6. Ostre, wystaj�ce elementy; ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie. 
7. Poło�enie stanowiska pracy na 
poziomie ró�nym od powierzchni 
otoczenia. 
8. Ograniczone w�skie przestrzenie, 
doj	cia, przej	cia. 
9. �liskie nierówne powierzchnie. 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

4 

2. Praca na wysoko	ci; 
• upadek, 
• urazy na 

rusztowaniach, 
• skaleczenia. 

10. Naruszenie konstrukcji. 
11. Spadaj�ce przedmioty 
(obluzowane cz
	ci maszyn, 
narz
dzia, materiały, kamienie, 
odłamki skał itp.). 
12. Ostre, wystaj�ce elementy (ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie). 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

8 

3. Monta� konstrukcji 
stalowych; 

• upadek, 
• zranienia. 

13. Naruszenie konstrukcji. 
14. Spadaj�ce przedmioty 
(obluzowane cz
	ci maszyn, 
narz
dzia, materiały, kamienie, 
odłamki skał itp.). 
15. Ostre, wystaj�ce elementy (ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie). 
16. Ograniczone, w�skie przestrzenie 
(doj	cia, przej	cia). 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

6 

4. Roboty instalacyjne; 
• pora�enie energi�

elektryczn�. 

17. Zwarcie instalacji. Małe 
ryzyko 

Teren budowy 
5 



INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA                                             
SUSZARNIA OSADU na oczyszczalni �cieków  Q�r.d = 500 m3/d w miejscowo�ci Padew Narodowa

171 

ZAŁ�CZNIK – ocena ryzyka zawodowego za pomoc
 metody Score Risk

wzór wyceny ryzyka  

                               R = S – E x P 

                 gdzie; 

                              R – ryzyko,  

                             S – potencjalne skutki zagro�enia, 

                             E – ekspozycja na zagro�enie, 

                             P – prawdopodobie�stwo wyst�pienia zagro�enia. 

Ocena parametru S – potencjalne skutki zagro�enia 

Warto	� S Strata 
Opis 

straty ludzkie straty materialne 

100 powa�na wiele ofiar 	miertelnych powy�ej 10 mln USD (powy�ej 33 mln zł.) 

40 katastrofa kilka ofiar 	miertelnych 1 – 10 mln USD (3,3 – 33 mln zł.) 

15 bardzo du�a ofiara 	miertelna 100 tys. - 1 mln USD (330 tys. - 3,3 mln zł.) 

7 du�a ci
�kie uszkodzenie ciała 10 – 100 tys. USD (33 – 330 tys. zł) 

3 	rednia absencja 1 – 10 tys. USD (3,3 – 33 tys. zł.)

1 mała udzielenie pierwszej pomocy 100 – 1000 USD (330 - 3300) 

Ocena parametru E – ekspozycja na zagro�enie 

Warto	� E Opis 

10 stała 

6 cz
sta (codziennie) 

3 sporadyczna (raz na tydzie�) 

2 okazjonalna (raz na miesi�c) 

1 minimalna (kilka razy rocznie) 

0,5 znikoma (raz do roku) 

Ocena parametru P – prawdopodobie�stwo zaistnienia 

Warto	� Opis Szansa w % 

10 bardzo prawdopodobne 50 

6 całkiem mo�liwe 10 

3 mało prawdopodobne 1 

1 tylko sporadycznie mo�liwe 10-3

0,5 mo�liwe do pomy	lenia 10-4

0,2 praktycznie niemo�liwe 10-5

0,1 tylko teoretycznie mo�liwe 10-6                                        
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Ocena jako	ciowa ryzyka według metody Score Risk 

Kategoria ryzyka Warto	� [ R ] Akcja 

[ 1 ] bardzo małe ryzyko R < 20 �adne działania nie s� potrzebne 

[ 2 ] małe ryzyko 20 < R < 70 nale�y zwróci�  uwag


[ 3 ] 	rednie ryzyko 70 < R < 200 potrzebna poprawa 

[ 4 ] du�e ryzyko 200 < R < 400 potrzebna natychmiastowa poprawa 

[ 5 ] bardzo du�e ryzyko R = 400 i wi
cej rozwa� wstrzymanie prac 
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1. WST�P

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia 
budowlanego polegaj�cego na wykonaniu instalacji do suszenia osadu na przebudowywanej  i 
rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków w miejscowo	ci Padew Narodowa. 

1.2. FORMA OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi informacj
 dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia dla w/w zamierzenia 
budowlanego 

1.3. INWESTOR

Zamawiaj�cym opracowanie dokumentacji projektowej suszarni osadu na oczyszczalni 	cieków 
bytowych w miejscowo	ci Błonie i Inwestorem dla tego przedsi
wzi
cia jest; 

Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2 
39-340 Padew Narodowa 

Eksploatatorem oczyszczalni 	cieków w miejscowo	ci Padew Narodowa b
dzie Zakład Wodoci�gów 
i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej z siedzib� przy ulicy Jana Kica 8.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNO�� REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

2.1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY

Działki, na  których  projektowana jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 	cieków znajduj� si

w granicach administracyjnych miejscowo	ci Padew Narodowa.  

Obiekty i urz�dzenia suszarni osadu na oczyszczalni 	cieków, drogi wewn
trzne i place manewrowe,  
instalacje gazowe, elektryczne, wody i 	cieków zlokalizowane b
d� na terenie działek o nr ew. 2263 
i 2264.  

Dla potrzeb suszarni osadu wykorzystany zostanie istniej�cy przył�cz energetyczny oraz przył�cz 
wodoci�gowy. 

Przył�cz gazu wg oddzielnego opracowania. 

Zrzut 	cieków z procesu suszenia do oczyszczalni 	cieków. 

Dojazd do suszarni istniej�c� drog� gminn�.                                                                                          

Projektowana suszarnia osadu wyposa�ona w niezb
dne urz�dzenia i instalacje technologiczne, 
instalacje wodoci�gowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, elektryczne i AKPiA, słu�y� b
dzie do 
suszenia osadów 	ciekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania 	cieków na oczyszczalni 	cieków 
w Padwi Narodowej.

Suszarnia osadu realizowana b
dzie w trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków jako 
jeden z elementów przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków.

Suszarnia osadu instalowana b
dzie pod wiat� do odbioru osadu – obiekt nr 2 zlokalizowany na działce 
2263. Instalacje dla suszarni osadu zlokalizowane b
d� na działce 2263 i 2264.
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2.2. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – INSTALACJI SUSZARNI 
OSADU ORAZ KOLEJNO�� REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
I URZ�DZE�

Planuje si
 zainstalowanie obiektów i urz�dze� przeznaczonych do transportu, gromadzenia i suszenia 
komunalnych osadów 	ciekowych, obiektu dostarczaj�cego ciepło do suszenia oraz urz�dze� stacji 
oczyszczania gazów z procesu suszenia: 

• Przeno	nik 	limakowy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad z filtra ta	mowego – 
zainstalowany w obiekcie nr 1. 

• Ocieplony przeno	nik 	limakowy osadu transportuj�cy osad zatrzymany na filtrze ta	mowym z 
budynku technicznego do silosa na osad – z obiektu nr 1 do silosa zainstalowanego w obiekcie 
nr 2. 

• Przeno	nik 	limakowy mieszaj�cy osadu z dwoma wysypami transportuj�cy osad odwodniony 
na prasie ta	mowej z budynku technicznego stacji odwadniania osadu – z obiektu nr 3 do 
ocieplonego przeno	nika 	limakowego zainstalowanego w obiekcie nr 2 .  

• Ocieplony przeno	nik 	limakowy osadu odwodnionego na prasie do silosa na osad – 
zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Ocieplony silos na osady (zbiornik na osady z ruchomym dnem) z pomp� osadu podaj�c� osad 
do suszarni – zainstalowany w obiekcie nr 2 . 

• Kompletna kontenerowa suszarnia łopatkowa –  zainstalowana w kontenerze w obiekcie nr 2 . 

• Schładzany przeno	nik 	limakowy osadu wysuszonego – 2 szt, .zainstalowane w kontenerze w 
obiekcie nr 2 . 

• Przeno	nik 	limakowy osadu wysuszonego do worka na osad –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Stojak na worki big bag –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Skraplacz – 2 szt.,  zainstalowane w obiekcie nr 2 

• Separator wilgoci –  zainstalowany w obiekcie nr 2.

• Dezodoryzator –  zainstalowany w obiekcie nr 2. 

• Kontener z kotłem do ogrzewania oleju termicznego – zainstalowany w obiekcie nr 2.  

• Szafa sterownicza –  zainstalowana w kontenerze suszarni osadu w obiekcie nr 2. 

Drogi i place manewrowe dla potrzeb suszarni osadu oraz niezb
dne uzbrojenie terenu zostan�
wykonane wraz z robotami realizowanymi przy rozbudowie oczyszczalni 	cieków. 

Zadanie realizowane b
dzie na obiekcie pracuj�cym. Instalacja obiektów i urz�dze� suszarni osadu na 
terenie oczyszczalni 	cieków musi by� realizowana w taki sposób aby zapewni� ci�gło	� procesu 
oczyszczania 	cieków. W trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków najpierw wykona�
nale�y nowe obiekty technologiczne i po ich uruchomieniu realizowa� przebudow
 istniej�cych 
obiektów oczyszczalni 	cieków. Jednym z elementów przebudowy obiektów b
dzie monta� obiektów 
i urz�dze� suszarni osadu.  
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOG� STWARZA� ZAGRO�ENIE BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA 
LUDZI

Podczas realizacji całego zamierzenia budowlanego – przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 	cieków, 
którego elementem jest instalacja na oczyszczalni 	cieków suszarni osadu, b
d� wykonywane niektóre 
roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Wyst
powanie tych robót wymaga 
sporz�dzenia przez kierownika budowy, przed rozpocz
ciem budowy, planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia. Plan ten ma uwzgl
dnia� równie� instalacj
 suszarni osadu.

Teren przeznaczony pod oczyszczalni
 	cieków jest w cz
	ci zagospodarowany. Na terenie 
przeznaczonym pod realizacj
 inwestycji wyst
puj� elementy zagospodarowania, które mog� stwarza�
znacz�ce zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (podziemne kable energetyczne pod napi
ciem – 
ryzyko pora�enia przy wykonywaniu robót ziemnych, obiekty kubaturowe do przebudowy – ryzyko 
utoni
cia, przysypania, upadku z wysoko	ci). 

W trakcie prowadzenia robót przy instalacji obiektów i urz�dze� suszarni osadu na terenie 
przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni 	cieków, niektóre elementy realizowanego 
kompleksowo zagospodarowania terenu mog� stwarza� okresowe zagro�enie bezpiecze�stwa; 

• ziemia tworz�ca skarp
, w której b
d� wykonywane prace – wykonywanie wykopów o 	cianach 
pionowych bez rozparcia o gł
boko	ci wi
kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu 	cian o gł
boko	ci wi
kszej ni� 3,0 m, 

• roboty, przy których wykonaniu wyst
puje ryzyko upadku z wysoko	ci powy�ej 8,0 m, 

• roboty wykonywane przy u�yciu dwigów, 

• roboty budowlane przy monta�u ci
�kich elementów prefabrykowanych, których masa 
przekracza 1,0 t.  

Przed przyst�pieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nale�y wykona� ogrodzenie cz
	ci działki 
ogrodzeniem tymczasowym. Umie	ci� nale�y wła	ciwe tablice ostrzegawcze informuj�ce o zakazie 
wst
pu na teren budowy.

4. INFORMACJA ODNO�NIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E�
WYST�PUJ�CYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-
MONTA�OWYCH.

Mo�liwe zagro�enia: 

• przysypanie ziemi�, 

• utoni
cie, 

• uszkodzenia ciała w czasie transportu, przemieszczania i monta�u urz�dze� i prefabrykatów, 

• upadek z wysoko	ci (ludzi, przedmiotów), 

• pora�enie pr�dem, 

• ska�enie bakteryjne, wirusowe lub paso�ytami, 

• zatrucie gazami (metan, siarkowodór). 

Przy przestrzeganiu zasad BHP skala zagro�e� jest niewielka i strefy szczególnego zagro�enia zdrowia 
nie wyst
puj�. 

Zagro�enia wyst
puj� w czasie: 
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• wykonywania wykopów pod obiekty kubaturowe i liniowe, 

• wykonywania robót ziemnych przy budowie dróg, placów, parkingów i ogrodzenia, 

• prac na wysoko	ciach w trakcie robót budowlano-monta�owych, 

• prac zwi�zanych z układaniem ruroci�gów i instalacji elektrycznych, 

• prac zwi�zanych z monta�em urz�dze�, 

•  prac przy ucz
szczanej drodze powiatowej, 

• rozruchu technicznego i technologicznego oczyszczalni 	cieków. 

a). roboty ziemne: nale�y wykona� sprz
tem mechanicznym i r
cznie po wytyczeniu planowanego 
obiektu zgodnie z projektem budowlanym. Na działce po intensywnych opadach mog� wyst�pi� wody 
gruntowe. Teren nale�y odwodni�. Urobek wywozi� poza miejsce wykopu. Wykop nale�y zabezpieczy�
przed osobami postronnymi i opadami atmosferycznymi. 

b). roboty zbrojarskie i betoniarskie: w wykopie na warstwie podbetonu uło�y� zbrojenie 
w odpowiednim deskowaniu zgodnie z projektem. Chodzenie po pr
tach zbrojenia jest zabronione. 
Wylewanie masy betonowej powinno odbywa� si
 stopniowo i równomiernie by� rozprowadzone. 

c). roboty murarskie i tynkarskie: roboty prowadzone na wysoko	ci powy�ej 1 m nale�y wykonywa�
z pomostów rusztowa�. Pomost rusztowania powinien znajdowa� si
 na poziomie co najmniej 0,5 m 
poni�ej górnej kraw
dzi muru. 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po 
	wie�o wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz opieranie si

o balustrady jest zabronione. 

d). rusztowania i ruchome podesty robocze: rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by�
wykonane zgodnie z dokumentacj� producenta albo projektem indywidualnym. Osoby montuj�ce 
i demontuj�ce rusztowania oraz pomosty robocze powinny posiada� wymagane uprawnienia. 
Rusztowania nale�y ustawia� na stabilnym podło�u z mo�liwo	ci� odprowadzenia wód opadowych. 
Stan rusztowa� i podestów roboczych nale�y codziennie sprawdza�. Rusztowania z elementów 
metalowych powinny by� uziemione i posiada� instalacj
 piorunochronn�. Przebywanie pracowników 
na rusztowaniach i podestach roboczych podczas opadów atmosferycznych, a tak�e ich monta�
i demonta� jest zabroniony równie�, gdy pr
dko	� wiatru przekracza 10 m/s. 

e). roboty na wysoko	ci: osoby przebywaj�ce na stanowiskach pracy, znajduj�ce si
 na wysoko	ci co 
najmniej 1 m od poziomu terenu lub podłogi powinny by� zabezpieczone przed upadkiem z wysoko	ci 
balustrad� o wysoko	ci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie� mo�liwo	� mocowania linki 
bezpiecze�stwa wzdłu� strony zewn
trznej, na wysoko	ci ok. 1,5 m. Długo	� linki 1,50 m. Prace na 
wysoko	ciach mog� wykonywa� osoby maj�ce aktualne badania lekarskie. 

f). roboty izolacyjne: - w pomieszczeniach zamkni
tych zapewni� nale�y odpowiedni� wymian

powietrza, 	rodki ochrony osobistej (maski, r
kawice) i asekuracj
 z zewn�trz. 

g). roboty monta�owe: monta�y	ci powinni by� wyposa�eni w odpowiednie zasobniki na narz
dzia 
r
czne, uniemo�liwiaj�ce wypadanie narz
dzi i nie utrudniaj�ce swobod
 ruchu. Podawanie r
czne 
w pionie długich przedmiotów, (desek, bali) jest dozwolone do wysoko	ci 3,0 m. Monta� i demonta�
elementów i ich kolejno	� nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu 
obowi�zków. 

h) czynno	ci w czasie rozruchu technologicznego: - stosowa� odpowiednie ubrania i sprz
t ochrony 
osobistej, przestrzega� warunki instrukcji obsługi i DTR urz�dze�, nie dopuszcza� do pracy osób 
z uszkodzeniami skóry, w miejscach zagro�onych wydzielaniem si
 gazów truj�cych przed wej	ciem 
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pomieszczenia wentylowa�, w zbiornikach stosowa� czujniki gazów, na całym obiekcie zakaz u�ywania 
ognia.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC 
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTA�OWYCH

• na czas prowadzenia robót wykona� ogrodzenie, 
• gł
bokie wykopy otoczy� ta	mami ostrzegawczymi na wysoko	ci. 80 cm i stale pozostawia�

w nich drabin
, 
• umie	ci� tablice ostrzegawcze „Nieupowa�nionym wst
p wzbroniony” oraz „Uwaga gł
bokie 

wykopy”.

6. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE�STWOM

• zatrudnienie do prac niebezpiecznych osób posiadaj�cych stosowne kwalifikacje, do	wiadczenie 
i 	wiadectwa kwalifikacyjne, 

• stosowanie profesjonalnego sprz
tu i narz
dzi, 

• przestrzeganie zasad BHP oraz stosowania sprz
tu ochrony osobistej, 

• odpowiednio wyposa�ony punkt ppo�., wyznaczony punkt poboru wody i odci
cia pr�du,  

• zapewnienie asekuracji min. 2 osób, gdy prace tego wymagaj�, 

• utrzymanie dróg wewn
trznych w stanie przejezdnym, gdy� tymi drogami b
dzie odbywa� si

ewakuacja na wypadek po�aru i innych sytuacji awaryjnych, 

• znajomo	� telefonów i sposobów szybkiej komunikacji ze słu�bami medycznymi i ppo�., 

• przechowywanie dokumentacji technicznej, dziennika budowy, dokumentacji techniczno - 
ruchowych w stałym zabezpieczonym miejscu oraz w stanie niezniszczonym.

7. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRAC Z ZAKRESU BRAN�Y 
ELEKTRYCZNEJ

8.1 INFORMACJA ODNO�NIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� WYST�PUJ�CYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

W czasie wykonywania prac w pobli�u napi
cia mo�e wyst�pi� zagro�enie pora�eniem spowodowane 
brakiem lub niewła	ciw� ochron� podstawow� oraz nieprzestrzeganiem przepisów „Instrukcji 
organizacji bezpiecznej pracy przy urz�dzeniach elektroenergetycznych”. Zagro�enie mo�e wyst�pi�
przy wykonywaniu: 

• układu zasilania podstawowego 0,4 kV, 

• podł�czania kabli zasilaj�cych w rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic, 

• wykonywania pomiarów kontrolnych, 

• praca w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych i roboczych,. 

• pracy na wysoko	ci podczas: 

• monta�u i podł�czania opraw o	wietleniowych, 

• monta�u konstrukcji wsporczych i układania na nich przewodów i kabli. 

W czasie wykonywania prac na wysoko	ci mo�e wyst�pi� zagro�enie upadkiem z wysoko	ci 
spowodowane brakiem stosowania lub stosowaniem niesprawnych 	rodków ochrony osobistej.  
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W czasie wykonywania prac w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych  i roboczych mo�e 
wyst�pi� zagro�enie spowodowane brakiem lub niewła	ciwym oznakowaniem dróg komunikacyjnych 
i miejsc pracy sprz
tu.  

W czasie wykonywania prac w pobli�u pracuj�cego sprz
tu ci
�kiego mo�e wyst�pi� zagro�enie 
pora�eniem spowodowane brakiem lub niewła	ciwym oznakowaniem miejsc pracy tego sprz
tu.  

Nie przewiduje si
 wykonywania prac: 

• w złych warunkach pogodowych, 

• w temperaturze poni�ej - 5O C na terenie otwartym, 

• w porze nocnej. 

Maszyny i urz�dzenia (podno	niki koszowe, �urawie samobie�ne i stacjonarne, koparki) powinny: 

• by� w dobrym stanie technicznym, 

• posiada� wa�n� kontrol
 okresow�, 

• posiada� atest dozoru technicznego – je�eli jest wymagany, 

• by� u�ytkowane zgodnie z instrukcjami u�ytkowania. 

8,2 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed rozpocz
ciem prac nale�y wszystkim pracownikom udzieli� instrukta�u stanowiskowego,      
uwzgl
dniaj�cego przede wszystkim zagro�enia wynikaj�ce z pracy:

• w pobli�u napi
cia, 

• na wysoko	ci, 

• w pobli�u b
d�cych w ruchu pojazdów transportowych i roboczych, 

• z wykorzystywaniem sprz
tu ci
�kiego, 

• w budowlach, w których mo�e wyst�pi� niebezpieczne st
�enie gazów truj�cych. 

Ka�dy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowi�zek zapozna� si
 z przedstawionymi przez 
kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczególno	ci dotycz�cymi: 

• wyst�pienia awarii, po�aru lub innego  zagro�enia,  

• zabezpieczenia przeciwpo�arowego dla zaplecza budowy,  

• organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  

• wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,  

• bezpiecze�stwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, 
materiałów i surowców, w tym o wła	ciwo	ciach po�arowych i wybuchowych,  

• prac wykonywanych w wykopach,  

• pracy mechanicznych 	rodków transportu,  

• post
powania w sytuacji, wymagaj�cej natychmiastowego odci
cia mediów : pr�du 
elektrycznego, wody i gazu.

9. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO 
REALIZACJI PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia pracowników nale�� do obowi�zków i kompetencji wykonawcy i jego słu�b BHP oraz 
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nadzoru. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych b
d� dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów okre	lonych przepisami BHP b
d� dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy z uwzgl
dnieniem konkretnych warunków na budowie. 

Przed przyst�pieniem do realizacji tych prac nale�y przeprowadzi� szkolenia stanowiskowe (bez 
wzgl
du na fakt ich wcze	niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy 
zapoznania pracowników z ryzykiem. 

Kierownik robót z firm podwykonawczych: 

• zapewni udzielenie pracownikom instrukta�u; 

• ustali imienny podział pracy; 

• ustali kolejno	� wykonywania zada�; 

• zapewni sprawdzenie znajomo	ci wymaga� BHP przy poszczególnych czynno	ciach. 

Bezpo	redni nadzór nad tymi pracami sprawuj� odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne nale�y prowadzi� wg. instrukcji opracowanych i wdro�onych 
w firmie wykonuj�cej roboty, w których b
dzie okre	lone: 

• zasady post
powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 

• rodzaje 	rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�, 

• zasady bezpo	redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

9. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANO-MONTA�OWYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGRO�ENIA ZDROWIA LUB W ICH S�SIEDZTWIE (W TYM 
ZAPEWNIAJ�CYCH BEZPIECZN� I SPRAWN� KOMUNIKACJ�, KTÓRA 
UMO�LIWI SZYBK� EWAKUACJ� NA WYPADEK PO�ARU, AWARII 
I INNYCH ZAGRO�E�)

Podstawowe wymagania wobec pracowników podczas wykonywania prac:

• wa�ne za	wiadczenie o uko�czeniu kursu BHP, 

• wa�ne za	wiadczenie lekarskie – uwzgl
dniaj�ce w szczególnych przypadkach prac
 na 
wysoko	ci, 

• wa�ne uprawnienia „E” dla prac elektrycznych. 

Nale�y zwróci� uwag
 na konieczno	� stosowania dodatkowych 	rodków ochrony osobistej oraz 
sprawnego technicznie sprz
tu. 

Stosowane metody pracy powinny by� sprawdzone i zgodne z obowi�zuj�cymi instrukcjami. 

Prace w pobli�u napi
cia powinny by� wykonywane zgodnie z warunkami okre	lonymi w pisemnym 
„Poleceniu na prac�”.

Podczas prac w wykopach lub rowach kablowych nale�y zwróci� uwag
 na mo�liwo	� zbli�e� do innych 
instalacji podziemnych. 

Pracowników nale�y zapozna� z granicami miejsc pracy. 
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Prace szczególnie niebezpieczne: 

• w pobli�u napi
cia, 

• na wysoko	ci, 

• w wykopach. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach monta�owych instalacji elektrycznych powinni by� wyposa�eni w 
sprz
t i odzie� ochronn�, w tym hełmy ochronne i obuwie. 

W czasie wykonywania prac nie b
d� u�ywane materiały niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. 

Nie przewiduje si
 wyst�pienia innych od wcze	niej wymienionych zagro�e� dla zdrowia i �ycia 
ludzkiego. 

9.1  �RODKI ORGANIZACYJNE – NADZÓR

Kierownik budowy 

Kierownik budowy odpowiada za: 

• koordynacj
 prac, 

• kontakty z inwestorem, 

• organizacj
 dostaw materiałów i sprz
tu we współpracy z baz� generalnego wykonawcy, 

• organizacje prac zgodn� z przepisami i zasadami BHP, 

• ustala wymagania bhp i ppo�. 

Koordynator ds. BHP 

Koordynator ds. Bhp odpowiada za kontrol
 wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania 
przepisów oraz zasad bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Kontrole s� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i zarz�dzeniami wykonawcy. Spostrze�enia 
i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bezpiecze�stwa i  ochrony zdrowia 
koordynator przedkłada kierownikowi budowy na bie��co, wpisuj�c je w zeszyt z podaniem daty 
i stanowiska pracy, którego te spostrze�enia dotycz�. 

Kierownik budowy zapoznaje si
 z uwagami potwierdzaj�c wnioski zaradcze swoi podpisem. 

9.2  KOORDYNACJA ROBÓT

Spotkania koordynacyjne b
d� si
 odbywa� w biurze kierownika budowy. Przedstawiciele wykonawcy 
i podwykonawców, przed podj
ciem robót s� zobowi�zani podpisa� dokument, w którym potwierdzaj�
fakt zapoznania si
 z planem „BIOZ” i warunkami „BIOZ” na budowie, deklaruj�c prac
 zgodn�
z przepisami bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy ma obowi�zek wskaza� ka�demu podwykonawcy, na okre	lony czas, miejsce do 
składowania materiałów i parkowania maszyn budowlanych. 

Podwykonawca przed wprowadzeniem na budow
 zostanie poinformowany o: 

• zagro�eniach wynikaj�cych z lokalizacji i specyfiki prac, 

• warunkach gruntowo-wodnych, 

• s�siedztwie innych budynków oraz pracuj�cych maszyn. 

Podwykonawcy b
d� kontrolowani przez koordynatora budowy ds. BHP. Z kontroli powinien by�
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sporz�dzony krótki protokół zawieraj�cy tylko ewentualne zalecenia. Nie wykonanie zalece� mo�e by�
podstaw� do wstrzymania przez kierownika budowy robót realizowanych przez podwykonawc
 (z winy 
podwykonawcy). W przypadkach niewykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo 
wnioskowa� – na podstawie klauzuli w umowie, któr� generalny wykonawca wprowadza do ka�dej 
umowy z podwykonawc� – o zmian
 podwykonawcy. 

9.3  INSTRUKCJE

Wszelkie prace szczególnie niebezpieczne nale�y prowadzi� wg. Instrukcji opracowanych i wdro�onych 
w firmach wykonuj�cych roboty, w których b
dzie okre	lone: 

• zasady post
powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 

• rodzaje 	rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�, 

• zasady bezpo	redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

9.4  �RODKI TECHNICZNE

Wykonawca i ka�dy podwykonawca w trakcie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 
zabezpieczy 	rodki techniczne zabezpieczenia tych prac zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP, 
P.po�, normami, standardami technicznymi oraz b
dzie stosował „najlepsz� dost
pn� technik
”.  
Przed przyst�pieniem do pracy dokona oceny ryzyka wyst�pienia zagro�enia wg. obowi�zuj�cych 
standardów. B
dzie d��ył do minimalizacji zagro�enia wyst�pienia wypadku. 

9.5  RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY, EWAKUACJA                     
I Ł�CZNO��

W pomieszczeniu kierownika b
dzie znajdował si
 aparat telefoniczny. Ka�dy z wykonawców ma 
obowi�zek zapewni� ł�czno	� swoich pracowników z kierownikiem budowy poprzez telefony 
komórkowe oraz poda� jego numer. 

Ruch kołowy na budowie odbywa si
 zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie 
budowy wg. ogólnych przepisów ruchu drogowego. 

Wjazd na teren budowy – wył�cznie przez bram
. 

Warunki dróg i przej	�: 

• szeroko	� drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jadnokierunkowego powinna wynosi� co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m, 

• pochylnie, po których dokonuje si
 r
cznego podnoszenia ci
�arów, nie powinny mie� spadków 
wi
kszych ni� 10 %, 

• dla pojazdów u�ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza si
 miejsca 
postojowe na terenie budowy, 

• Przed skrzy�owaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległo	ci nie 
mniejszej ni� 15 m, ustawia si
 oznakowane bramki, o	wietlone w warunkach ograniczonej 
widoczno	ci, wyznaczaj�ce dopuszczalne gabaryty przeje�d�aj�cych pojazdów. 

W przypadku awarii i zaistnienia sytuacji niebezpiecznej miejscem ewakuacji b
dzie wyznaczony plac. 

Plan ewakuacji na wypadek po�aru lub awarii wykonany zostanie przez Wykonawc
 w Planie BIOZ. 

9.6  PUNKT PIERWSZEJ POMOCY

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje si
 w wyznaczonym pomieszczeniu. 
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9.7  TELEFONY ALARMOWE

Najbli�szy punkt lekarski znajduje si
 w pogotowiu ratunkowym tel. 999; 

Stra� po�arna             tel. 998; 

komisariat Policji tel. 997. 

Wypadek przy pracy musi by� natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecno	� – 
koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Powy�sze telefony 
i adresy powinny by� wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane ka�demu podwykonawcy 
i pracownikowi nadzoru technicznego (co powinno zosta� potwierdzone przez nich w „protokole 
wprowadzenia” wynikaj�cym z informacji dla podwykonawców). 

9.8  DOKUMENTY BUDOWY

Wszelkie dokumenty budowy znajduj� si
 w pomieszczeniu kierownika. 

S� to: 

• dziennik budowy, 

• dokumenty potwierdzaj�ce uprawnienia kierownika budowy, 

• decyzja o pozwoleniu na budow
 (prawomocna i ostateczna), 

• dokumentacja budowy. 

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, stanowiska pracy i teren działania przekazywane 
s� protokolarnie. Kopie tych protokołów s� przechowywane w biurze kierownika budowy. 

9.9  SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZE�STWA

W stosunku do pracowników nie stosuj�cych odzie�y i sprz
tu ochronnego oraz przepisów wymaganych 
na stanowiskach pracy b
d� wyci�gane nast
puj�ce konsekwencje: 

• wstrzymanie robót z winy pracownika, 

• powiadomienie kierownictwa o wykroczeniu, 

• usuni
cie pracownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy o zakazie wst
pu na 
teren budowy.

10. INFORMACJE NIEZB�DNE W RAZIE NAGŁYCH SYTUACJI

Nale�y ustali	 miejsce punktu pierwszej pomocy.  

Nale�y ustali	 miejsce najbli�szego punktu lekarskiego, jednostki stra�y po�arnej, komisariatu 
policji.  

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by	 wywieszane na tablicy informacyjnej, a 
ponadto znane ka�demu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zosta	
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawieraj
cym informacje dla podwykonawców. 

Wypadek przy pracy musi by	 natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 
nieobecno�	 – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.

11. PRZEWIDYWANE ZAGRO�ENIA WYST�PUJ�CE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT, SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
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WYST�PIENIA 

Lp. Nazwa zagro�enia Rodzaj 

Skala 
wg 

oceny 
ryzyka 

SCORE 
RISC 

Miejsce 
wyst
powania

Czas ich 
wyst�pienia       
(tygodnie) 

1. Roboty ziemne; 
• zasypanie, 
• urazy w wykopach, 
• ostre wystaj�ce 

kraw
dzie, 
• spadaj�ce 

przedmioty. 

1. Przemieszczaj�ce si
 maszyny i 
inne urz�dzenia. 
2. Ruchome cz
	ci maszyn i ich 
oprzyrz�dowania, poruszaj�ce si

narz
dzia. 
3. Przemieszczaj�ce si
 wyroby, 
półwyroby, materiały, surowce. 
4. Naruszenie konstrukcji. 
5. Spadaj�ce przedmioty (obluzowane 
cz
	ci maszyn, narz
dzia, materiały, 
kamienie, odłamki skał itp.). 
6. Ostre, wystaj�ce elementy; ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie. 
7. Poło�enie stanowiska pracy na 
poziomie ró�nym od powierzchni 
otoczenia. 
8. Ograniczone w�skie przestrzenie, 
doj	cia, przej	cia. 
9. �liskie nierówne powierzchnie. 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

4 

2. Praca na wysoko	ci; 
• upadek, 
• urazy na 

rusztowaniach, 
• skaleczenia. 

10. Naruszenie konstrukcji. 
11. Spadaj�ce przedmioty 
(obluzowane cz
	ci maszyn, 
narz
dzia, materiały, kamienie, 
odłamki skał itp.). 
12. Ostre, wystaj�ce elementy (ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie). 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

8 

3. Monta� konstrukcji 
stalowych; 

• upadek, 
• zranienia. 

13. Naruszenie konstrukcji. 
14. Spadaj�ce przedmioty 
(obluzowane cz
	ci maszyn, 
narz
dzia, materiały, kamienie, 
odłamki skał itp.). 
15. Ostre, wystaj�ce elementy (ostrza, 
ostre kraw
dzie, szorstkie 
powierzchnie). 
16. Ograniczone, w�skie przestrzenie 
(doj	cia, przej	cia). 

Małe 
ryzyko 

Teren budowy 

6 

4. Roboty instalacyjne; 
• pora�enie energi�

elektryczn�. 

17. Zwarcie instalacji. Małe 
ryzyko 

Teren budowy 
5 
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ZAŁ�CZNIK – ocena ryzyka zawodowego za pomoc
 metody Score Risk

wzór wyceny ryzyka  

                               R = S – E x P 

                 gdzie; 

                              R – ryzyko,  

                             S – potencjalne skutki zagro�enia, 

                             E – ekspozycja na zagro�enie, 

                             P – prawdopodobie�stwo wyst�pienia zagro�enia. 

Ocena parametru S – potencjalne skutki zagro�enia 

Warto	� S Strata 
Opis 

straty ludzkie straty materialne 

100 powa�na wiele ofiar 	miertelnych powy�ej 10 mln USD (powy�ej 33 mln zł.) 

40 katastrofa kilka ofiar 	miertelnych 1 – 10 mln USD (3,3 – 33 mln zł.) 

15 bardzo du�a ofiara 	miertelna 100 tys. - 1 mln USD (330 tys. - 3,3 mln zł.) 

7 du�a ci
�kie uszkodzenie ciała 10 – 100 tys. USD (33 – 330 tys. zł) 

3 	rednia absencja 1 – 10 tys. USD (3,3 – 33 tys. zł.)

1 mała udzielenie pierwszej pomocy 100 – 1000 USD (330 - 3300) 

Ocena parametru E – ekspozycja na zagro�enie 

Warto	� E Opis 

10 stała 

6 cz
sta (codziennie) 

3 sporadyczna (raz na tydzie�) 

2 okazjonalna (raz na miesi�c) 

1 minimalna (kilka razy rocznie) 

0,5 znikoma (raz do roku) 

Ocena parametru P – prawdopodobie�stwo zaistnienia 

Warto	� Opis Szansa w % 

10 bardzo prawdopodobne 50 

6 całkiem mo�liwe 10 

3 mało prawdopodobne 1 

1 tylko sporadycznie mo�liwe 10-3

0,5 mo�liwe do pomy	lenia 10-4

0,2 praktycznie niemo�liwe 10-5

0,1 tylko teoretycznie mo�liwe 10-6                                        
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Ocena jako	ciowa ryzyka według metody Score Risk 

Kategoria ryzyka Warto	� [ R ] Akcja 

[ 1 ] bardzo małe ryzyko R < 20 �adne działania nie s� potrzebne 

[ 2 ] małe ryzyko 20 < R < 70 nale�y zwróci�  uwag


[ 3 ] 	rednie ryzyko 70 < R < 200 potrzebna poprawa 

[ 4 ] du�e ryzyko 200 < R < 400 potrzebna natychmiastowa poprawa 

[ 5 ] bardzo du�e ryzyko R = 400 i wi
cej rozwa� wstrzymanie prac 


