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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJE OGÓLNE
W skład zespołu budynków szkolnych wchodzą
1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych częściowo podpiwniczony 
Konstrukcje budynku stanowią:
-ławy fundamentowe żelbetonowe wylewane na mokro
-ściany fundamwntowe z cegłu ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej
-ściany parteru i piętra z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej
-stropy stalowo ceramiczne gęstożebrowe
-schody zelbetowe wylewane na mokro
-płyta żelbetowa dachu wylewana na mokro oparta na belkach prefabrykowanych T27
 
2. BUDYNEK GIMNAZJUM
Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych z pełny podpiwniczeniem
Konstrukcje budynku stanowią
-ławy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro
-ściany piwnic z bloczków betonowych typu Muranów na zaprawie cementowej.
-ściany partery i pietra z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej
-schody żelbetowe wylewane na mokro
-dach z płyt korytkowych typ DKZ opartych na ściankach ażurowych z cegły
 
3. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
Budynek parterowy bez podpiwniczenia
Konstrukcję budynku stanowią:
-ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro
-ściany fundamentowe z bloczków betonowych typu Muranów na zaprawie cementowo wapiennej
-ścinny nadziemnej części budynku z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej
-słupy i rygle zelbetowe wylewne na mokro
-dźwigary dachowe kratowe konstrukcji nośnej dachu
-płatwie dachowe z profi stalowych ceowych walcowanych na gorąco
 
ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA
 
1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ramach opracowania zaprojektowano do wykonania
-docieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych
-docieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej
-częściowa wymianę okien
-podparcie belek nośnych konstrukcji dachu
-wymianę instalacji elektrycznej
-wymianę instalacji centralnego ogrzewania
 
2. BUDYNEK GIMNAZJUM
W ramach opracowania zaprojektowano do wykonania
-docieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych
-docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej
-częściową wymianę strolarki okiennej i drzwi zewnetrznych
 
3. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
W ranmach opracowania zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys sporzadzono przyjmując do kalkulacji stawkę godzinową robocizny, ceny materiałów oraz ceny najmu sprzętu średnie dla Wo-
jewództwa Łódzkiego z podziełem na roboty budowlane i instalacyjne.
Do wyliczenia wartości robót budowlanych przyjeto: 
-nakłady rzeczowy do sporządzenie wyceny wyliczono w oparciu o przedmiar robót i obowiązujące KNNR i KNR a w przypadku robót nie
wymienionych w katalogach wg kalkulacji indywidualnej.
-ceny materiałów przyjeto loko plac budowy
-stawkę godzinową do kalkulacji przyjeto w wysokości 13 zł za 1 rg
-narzut kosztów ogólnych liczony do R+S                               70%
-zysk liczony do R+S+M+Ko                                                    5%
 
                                                                                                                                                            Sporządził
                                                                                                                                                            K. Wawrzyniak
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SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 BUDYNEK SZKOŁY PODSTA-

WOWEJ
1.1 Ocieplenie ścian piwnic

1.1.1 Roboty rozbiórkowe i wykopy
1.1.2 Ocieplenie ścian piwnic

1.2 Ocieplenie ścian parteru i I pi ę-
tra

1.3 Ocieplenie stropodachu
1.3.1 Roboty rozbiórkowe
1.3.2 Ocieplenie stropodachu
1.3.3 Instalacja odgromowa

2 BUDYNEK GIMNAZJUM
2.1 Ocieplenie ścian piwnic

2.1.1 Roboty rozbiórkowe
2.1.2 Ocieplenie ścian piwnic bu-

dynku gimnazjum
2.2 Ocieplenie ścian parteru i I pi ę-

tra budynku gimnazjum
2.2.1 Roboty rozbiórkowe
2.2.2 Ocieplenie ścian parteru i I pi ę-

tra budynku gimnazjum
2.3 Ocieplenie stropodachu

2.3.1 Roboty rozbiórkowe
2.3.2 Ocieplenie stropodachu
2.3.3 Instalacja odgromowa

3 BUDYNEK SALI GIMNASTYCZ-
NEJ

3.1 Ocieplenie ścian fundamento-
wych budynku sali gimnastycz-
nej

3.1.1 Roboty rozbiórkowe i wykopy
3.1.2 Ocieplenie ścian fundamento-

wych
3.2 Ocieplenie ścian parteru

3.2.1 Roboty rozbiórkowe
3.2.2 Ocieplenie ścian

4 MALOWANIE BUDYNKU SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ
RAZEM

Słownie:  
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SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.1 Ocieplenie ścian piwnic
1.1.

1
Roboty rozbiórkowe i wykopy

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

chodnik betonowy po stronie zachodniej i północnej szkoły
[17.50+1.30+13.04+0.60*2]*0.95 m2 31.388
strona zachodnia budynku nawierzchnia nad studzienkami przyokiennymi
5.90*0.95 m2 5.605

RAZEM 36.993
2

d.1.
1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

nawierzchnia do rozbiórki i ponownego ułożenia [kostka betonowa 85% do
odzysku]
2.00*0.95 m2 1.900
obmiar komputerowy
nawierzchnia przy wejściu głównym do budynku szkoły podstawowej i budynku
gimnazjum [kostka 85% do odzysku]
45.55 m2 45.550
 

RAZEM 47.450
3

d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

podesty i schody zejścia do kotłowni
9.50*1.60*0.18 m3 2.736

RAZEM 2.736
4

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.35*0.80*3 szt. 3.240
RAZEM 3.240

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1.25*1.15*0.12 m3 0.173
RAZEM 0.173

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

[1.15*2+0.75]*1.30*0.25 m3 0.991
RAZEM 0.991

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

ścianka w pom. nr 22
2.97*2.53-0.80*2.00 m2 5.914

RAZEM 5.914
9

d.1.
1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

poszerzenie drzwi do kotłowni i składu opału
[1.12*2.20-1.00*2.07]*0.65*2 m3 0.512
poszerzenie drzwi do pom. nr 22
[1.02*2.20-0.90*2.07]*0.43 m3 0.164

RAZEM 0.676
10

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie okładziny z lastryka zmywanego ze ścian o powierzchni odbicia ponad
5 m2

m2

ściana obudowy schodów zejścia do kotłowni
8.00*[0.27+0.32]*0.5 m2 2.360
[8.00+0.32]*0.25 m2 2.080
1.56*0.30 m2 0.468
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SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.10*[0.30+1.40]*0.5 m2 1.785
4.34*1.40 m2 6.076

RAZEM 12.769
12

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

cokoły budynku
13.00*[0.35+0.25]*0.5*0.40 m2 1.560
39.80*[0.25+1.38]*0.5*0.40 m2 12.975
17.28*[0.35+0.65]*0.5*0.40 m2 3.456
7.90*0.65*0.40 m2 2.054
 

RAZEM 20.045
13

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

strop pom. nr 22 piwnic
2.97*4.83 m2 14.345

RAZEM 14.345
14

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

[2.97+4.83]*2.52*2 m2 39.312
RAZEM 39.312

15
d.1.
1.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

17.28*[1.05+0.80]*0.78*0.5 m3 12.468
2.00*0.78*2.00 m3 3.120
[0.78*2+13.00]*[1.05+1.15]*0.78*0.5 m3 12.492
33.00*1.05*0.78 m3 27.027
6.90*1.50*0.78 m3 8.073
1.56*1.50*0.78 m3 1.825
2.10*1.50*0.78*0.5 m3 1.229
 

RAZEM 66.234
16

d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 4.00 km
grunt.kat. III

m3

17.28*[1.05+0.80]*0.18*0.5 m3 2.877
2.00*0.18*2.00 m3 0.720
[0.78*2+13.00]*[1.05+1.15]*0.18*0.5 m3 2.883
33.00*1.05*0.18 m3 6.237
6.90*1.50*0.18 m3 1.863
1.56*1.50*0.18 m3 0.421
2.10*1.50*0.18*0.5 m3 0.284

RAZEM 15.285
17

d.1.
1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

66.234-15.285 m3 50.949
RAZEM 50.949

18
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 12 km

m3

36.993*0.12 m3 4.439
47.45*0.08*0.15 m3 0.569
2.736 m3 2.736
3*0.04 m3 0.120
3.24*0.05 m3 0.162
1.00*2.07*0.05*2 m3 0.207
0.80*2.07*0.04 m3 0.066
0.173+0.991 m3 1.164
5.914*0.15 m3 0.887
0.676 m3 0.676
12.769*0.025 m3 0.319
[20.04+14.345+39.312]*0.02 m3 1.474
 

RAZEM 12.819
19

d.1.
1.1

pozycja nie-
katalogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów m3

12.819 m3 12.819
RAZEM 12.819

1.1.
2

Ocieplenie ścian piwnic
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SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20

d.1.
1.2

KNR 4-01
0309-03

Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1x1 ceg. przy
użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2.00*3 m 6.000
1.00*4 m 4.000

RAZEM 10.000
21

d.1.
1.2

KNR 4-01
0313-01

Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł m3

1.35*0.55*0.13*2 m3 0.193
1.35*0.43*0.13 m3 0.075

RAZEM 0.268
22

d.1.
1.2

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.12*2.07*2 m2 4.637
RAZEM 4.637

23
d.1.
1.2

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.
1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

25
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

1.35*0.80*3 m2 3.240
RAZEM 3.240

26
d.1.
1.2

pozycja nie-
katalogowa

Dostarczenie drzwi i okien szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.
1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

28
d.1.
1.2

pozycja nie-
katalogowa

Doatarczenie kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.
1.2

KNR 2-17
0134-01

Klapa oddzielenia pożarowego EI 30 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.
1.2

KNR 4-01
0711-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

ościeża drzwi odporności ogniowej
[2.07*2+1.12]*0.65*2 m2 6.838

RAZEM 6.838
31

d.1.
1.2

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

ościeża drzwi do pom. piwnic nr 22
1.02+2.07*2 m 5.160

RAZEM 5.160
32

d.1.
1.2

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

strop pom. nr 22 piwnic
2.97*4.83 m2 14.345
 

RAZEM 14.345
33

d.1.
1.2

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

0.65*2.07*4 m2 5.382
RAZEM 5.382
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SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.1.
1.2

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-
kańczająca

m

2.07*4 m 8.280
RAZEM 8.280

35
d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

pomieszczenie nr 22 piwnic
2.97*4.83*0.17 m3 2.439

RAZEM 2.439
36

d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

pomieszczenie nr 22 piwnic
2.97*4.83*0.07 m3 1.004

RAZEM 1.004
37

d.1.
1.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

pomieszczenie nr 22 piwnic
2.97*4.83 m2 14.345

RAZEM 14.345
38

d.1.
1.2

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

pomieszczenie nr 22 piwnic
14.345 m2 14.345

RAZEM 14.345
39

d.1.
1.2

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

pomieszczenie nr 22 piwnic
14.345 m2 14.345

RAZEM 14.345
40

d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

pomieszczenie nr 22 piwnic
14.345 m2 14.345

RAZEM 14.345
41

d.1.
1.2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

pomieszczenie nr 22 piwnic
14.345 m2 14.345
1.02*0.43 m2 0.439
uzupełnienie w pom. nr 20 piwnic
1.12*0.65 m2 0.728

RAZEM 15.512
42

d.1.
1.2

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

pomieszczenie nr 22 piwnic
[2.97+4.83+0.15*2]*2-1.02 m 15.180
uzupełnienie w pom. nr 20 piwnic
0.65*2 m 1.300

RAZEM 16.480
43

d.1.
1.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

ściany pom. nr 22 piwnic
[2.97+4.83]*2.52*2 m2 39.312
2.52*0.15*2 m2 0.756

RAZEM 40.068
44

d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Gruntowania powierzchni ścian betonowym preparatem do powierzchniowego
wzmocnienia betonu

m2

ściana obudowy schodów zejścia do piwnic
8.00*[0.27+0.32]*0.5 m2 2.360
[8.00+0.32]*0.25 m2 2.080
1.56*0.30 m2 0.468
2.10*[0.30+1.40]*0.5 m2 1.785
4.34*1.40 m2 6.076

RAZEM 12.769
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45

d.1.
1.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

ściana obudowy schodów zejścia do piwnic
8.00*[0.27+0.32]*0.5 m2 2.360
[8.00+0.32]*0.25 m2 2.080
1.56*0.30 m2 0.468
2.10*[0.30+1.40]*0.5 m2 1.785
4.34*1.40 m2 6.076

RAZEM 12.769
46

d.1.
1.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

ściana obudowy schodów zejścia do piwnic
12.765 m2 12.765

RAZEM 12.765
47

d.1.
1.2

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

ściana obudowy schodów zejścia do piwnic
12.765 m2 12.765

RAZEM 12.765
48

d.1.
1.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

uzupełnienie tynku po skuciach
cokoły budynku
13.00*[0.35+0.25]*0.5*0.40 m2 1.560
39.80*[0.25+1.38]*0.5*0.40 m2 12.975
17.28*[0.35+0.65]*0.5*0.40 m2 3.456
7.90*0.65*0.40 m2 2.054

RAZEM 20.045
49

d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

cokoły budynku
13.00*[1.35+1.25]*0.5 m2 16.900
33.00*[1.25+2.38]*0.5 m2 59.895
6.80*2.53 m2 17.204
17.28*[1.35+1.65]*0.5 m2 25.920
7.90*2.40 m2 18.960
8.00*2.53 m2 20.240
potrącenie otwory
-1.12*2.07*2 m2 -4.637

RAZEM 154.482
50

d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

154.482 m2 154.482
RAZEM 154.482

51
d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2

154.482 m2 154.482
RAZEM 154.482

52
d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

154.482 szt 154.482
RAZEM 154.482

53
d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

154.482 m2 154.482
RAZEM 154.482

54
d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach [dodatkowa siatka na cokole]

m2

13.00*[0.30+0.40]*0.5 m2 4.550
39.80*[0.30+1.40]*0.5 m2 33.830
17.28*[0.40+0.70]*0.5 m2 9.504
7.90*0.70 m2 5.530
8.00*2.53 m2 20.240
potrącenie otwory
-1.12*2.07*2 m2 -4.637

RAZEM 69.017
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55

d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

[1.25+0.75]*0.32*3 m2 1.920
[1.12+2.07*2]*0.18*2 m2 1.894
 

RAZEM 3.814
56

d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

[2.07*2+1.12]*2 m 10.520
[1.25+0.75]*2*3 m 12.000
1.25+1.35+2.68 m 5.280

RAZEM 27.800
57

d.1.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

część nadziemna cokołu budynku
69.017 m2 69.017
ściana obudowy schodów zejścia do kotłowni
12.765 m2 12.765

RAZEM 81.782
58

d.1.
1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

81.782 m2 81.782
RAZEM 81.782

59
d.1.
1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

154.482-69.017 m2 85.465
RAZEM 85.465

60
d.1.
1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

85.465 m2 85.465
RAZEM 85.465

61
d.1.
1.2

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębo-
kości koryta

m2

chodnik i opaska wokół budynku
2.00*0.80 m2 1.600
17.46*1.28 m2 22.349
[1.28+13.36+0.68]*1.28 m2 19.610
39.98*0.68 m2 27.186
podesty i schody zejścia do kotłowni
2.63*1.58 m2 4.155
[1.49+2.35+4.19]*1.62 m2 13.009
opaska przy ścianie obudowy schodów do kotłowni
8.03*0.68 m2 5.460

RAZEM 93.369
62

d.1.
1.2

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.4 km

m3

93.369*0.25 m3 23.342
RAZEM 23.342

63
d.1.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

chodnik i opaska wokół budynku
[17.46+1.28+13.36+0.68*2+39.98]*[0.25*0.12+0.12*0.15] m3 3.525
podesty i schody zejścia do kotłowni
[0.60+2.47+1.50+1.39+2.45+4.19-0.60]*[0.25*0.12+0.12*0.15] m3 0.576

RAZEM 4.101
64

d.1.
1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

chodnik i opaska wokół budynku
17.46+1.20*2+13.36+0.68+39.98 m 73.880
podesty i schody zejścia do kotłowni
0.60+2.47+1.50+1.39+2.45+4.19-0.60 m 12.000

RAZEM 85.880
65

d.1.
1.2

pozycja nie-
katalogowa

palisada obramowania stopni schodów zejścia do kotłowni m

1.62*8 m 12.960
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RAZEM 12.960

66
d.1.
1.2

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

chodnik i opaska wokół budynku
2.00*0.80 m2 1.600
17.46*1.20 m2 20.952
[1.20+13.36+0.60]*1.20 m2 18.192
39.98*0.60 m2 23.988
podesty i schody zejścia do kotłowni
2.47*1.50 m2 3.705
[1.49+2.35+4.19]*1.62 m2 13.009
opaska przy ścianie obudowy schodów do kotłowni
8.03*0.60 m2 4.818

RAZEM 86.264
67

d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

chodnik i opaska wokół budynku
2.00*0.80 m2 1.600
17.46*1.20 m2 20.952
[1.20+13.36+0.60]*1.20 m2 18.192
39.98*0.60 m2 23.988
opaska przy ścianie obudowy schodów do kotłowni
8.03*0.60 m2 4.818

RAZEM 69.550
68

d.1.
1.2

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

podesty i schody zejścia do kotłowni
2.47*1.50 m2 3.705
[1.49+2.35+4.19]*1.62 m2 13.009

RAZEM 16.714
69

d.1.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

chodnik i opaska wokół budynku
2.00*0.80 m2 1.600
17.46*1.20 m2 20.952
[1.20+13.36+0.60]*1.20 m2 18.192
39.98*0.60 m2 23.988
opaska przy ścianie obudowy schodów do kotłowni
8.03*0.60 m2 4.818

RAZEM 69.550
70

d.1.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

podesty i schody zejścia do kotłowni
2.47*1.50 m2 3.705
[1.49+2.35+4.19]*1.62 m2 13.009
nawierzchnia nad studzienkami okiennymi piwnic
5.90*0.80 m2 4.720

RAZEM 21.434
71

d.1.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
85% kostki do ułożenia z odzysku

m2

odtworzenie nawierzchni rozebranej przy wejściach głównych do szkoły pod-
stawowej i gimnazjum
45.55 m2 45.550

RAZEM 45.550
72

d.1.
1.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wysokości 20  cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

schody wejścia głównego do bud. szkoły podstawowej
5.30+0.165*4+0.25*2-1.40 m 5.060
podesty i schody zejścia do kotłowni
8.03+7.85+1.44+0.25+0.25*4-1.12*2 m 16.330
schody wejścia do budynku gimnazjum
2.74+2.53+0.16*4+0.25*2-1.60 m 4.810

RAZEM 26.200
73

d.1.
1.2

KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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74

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.
1.2

KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ele-
mentu do 1 m2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

76
d.1.
1.2

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat nadstudzienny m2

1.20*0.50*2 m2 1.200
1.00*0.50*1 m2 0.500

RAZEM 1.700
77

d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

strop pom. nr 22 piwnic
2.97*4.83 m2 14.345

RAZEM 14.345
78

d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

ściany pom. nr 22 piwnic
[2.97+4.83]*2.52*2 m2 39.312
2.52*0.15*2 m2 0.756
uzupełnienie malowania pom. nr 20
8.80 m2 8.800

RAZEM 48.868
79

d.1.
1.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

8.00*1.10 m2 8.800
RAZEM 8.800

1.2 Ocieplenie ścian parteru i I pi ętra
80

d.1.
2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

ściany parteru i I piętra
24.43 m2 24.430

RAZEM 24.430
81

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.50*0.28*2 m2 0.280
1.15*0.28*62 m2 19.964

RAZEM 20.244
82

d.1.
2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 12 km

m3

24.43*0.02 m3 0.489
20.244*0.02 m3 0.405

RAZEM 0.894
83

d.1.
2

pozycja nie-
katalogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów m3

0.894 m3 0.894
RAZEM 0.894

84
d.1.

2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

24.43 m2 24.430
RAZEM 24.430

85
d.1.

2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

ściany płaskie i gzymsy
[33.15+13.04+39.84-6.71]*[7.63+0.35+0.20] m2 648.838
[8.00+6.71]*8.63 m2 126.947
6.71*1.57*0.5 m2 5.267
ościeża okien i drzwi
[0.60+1.20*2]*0.14*2 m2 0.840
[1.15+1.95*2]*0.14*62 m2 43.834
[1.40+2.58*2]*0.20*1 m2 1.312
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potrącenie otwory
-0.60*1.20*2 m2 -1.440
-1.40*2.58*1 m2 -3.612
-1.15*1.94*62 m2 -138.322

RAZEM 683.664
86

d.1.
2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

 
[33.15+13.04+39.84-6.71]*[7.63+0.35+0.20] m2 648.838
[8.00+6.71]*8.63 m2 126.947
6.71*1.57*0.5 m2 5.267
potrącenie otwory
-0.60*1.20*2 m2 -1.440
-1.40*2.58*1 m2 -3.612
-1.15*1.94*62 m2 -138.322

RAZEM 637.678
87

d.1.
2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[0.60+1.20*2]*0.30*2 m2 1.800
[1.15+1.94*2]*0.30*62 m2 93.558
[1.40+2.58*2]*0.30*1 m2 1.968

RAZEM 97.326
88

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

[33.15+13.04+39.84+8.00]*1.40 m2 131.642
potrącenie otwory
-1.40*1.35 m2 -1.890
-1.15*0.40*28 m2 -12.880

RAZEM 116.872
89

d.1.
2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

33.15+13.04+39.84+8.00-1.40 m 92.630
RAZEM 92.630

90
d.1.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

7.63*4+0.90*3 m 33.220
[1.15+1.94]*2*62 m 383.160
[0.50+1.20]*2*2 m 6.800
1.40+2.58*2 m 6.560
 

RAZEM 429.740
91

d.1.
2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.50*0.34*2 m2 0.340
1.16*0.32*62 m2 23.014

RAZEM 23.354
92

d.1.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

gzyms
[33.15+13.04+39.84+8.00]*[0.15+0.20] m2 32.911

RAZEM 32.911
93

d.1.
2

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

gzyms
[33.15+13.04+39.84+8.00]*[0.15+0.20] m2 32.911

RAZEM 32.911
94

d.1.
2

pozycja nie-
katalogowa

Wsporniki z blachy cynkowanej pod obróbki blacharskie szt

190 szt 190.000
RAZEM 190.000

95
d.1.

2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

0.50*0.42*2 m2 0.420
1.15*0.42*62 m2 29.946

RAZEM 30.366
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96

d.1.
2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Demandit

m2

ściany płaskie
574.075 m2 574.075
ościeża okien i drzwi
116.872 m2 116.872
gzymsy
32.911 m2 32.911

RAZEM 723.858
97

d.1.
2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

98
d.1.

2

pozycja nie-
katalogowa

Montaż nawietrzaków higrosterowanych w oknach szt

66 szt 66.000
RAZEM 66.000

99
d.1.

2

KNR AT-05
1651b-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,
57 m o wys. do 10 m

m2

[33.15+13.04+39.84+8.00+0.80*3]* 8.00 m2 771.440
RAZEM 771.440

1.3 Ocieplenie stropodachu
1.3.

1
Roboty rozbiórkowe

100
d.1.
3.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

[26.80+6.33]*13.04*1.02 m2 440.656
RAZEM 440.656

101
d.1.
3.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

 
[2.00+2.27]*0.42*1.80 m3 3.228
[1.22+1.16]*0.42*1.80 m3 1.799
[0.71+0.68*2]*0.42*0.80 m3 0.696

RAZEM 5.723
102
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

33.15+13.04+26.80+0.20*4 m 73.790
RAZEM 73.790

103
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

8.40*4 m 33.600
RAZEM 33.600

104
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadrynnowy
[33.15*2+13.04]*0.25 m2 19.835
pas podrynnowy
[33.15+13.04+0.30]*0.55*2 m2 51.139
obróbki kominów
[2.00+0.42]*0.35*2 m2 1.694
[2.27+0.42]*0.35*2 m2 1.883
[1.16+0.42]*0.35*2 m2 1.106
[1.22+0.42]*0.35*2 m2 1.148
[0.71+0.42]*0.35*2 m2 0.791
[0.68+0.42]*0.35*2*2 m2 1.540
styk dachu z częścią wyższą budynku
13.04*0.40 m2 5.216
 

RAZEM 84.352
105
d.1.
3.1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie

szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
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106
d.1.
3.1

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

107
d.1.
3.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim

m

136 m 136.000
RAZEM 136.000

108
d.1.
3.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8.00*4 m 32.000
RAZEM 32.000

109
d.1.
3.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1.60*0.60*0.10*8 m3 0.768
RAZEM 0.768

110
d.1.
3.1

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z żużla paleniskowego grubości do 15 cm m2

32.72*12.63 m2 413.254
5.87*21.84 m2 128.201
potrącenie ściana w środkowej części poddasza
-26.80*0.4 m2 -10.720
potrącenie wyłaz na poddasze
-1.04*0.98 m2 -1.019

RAZEM 529.716
111
d.1.
3.1

pozycja nie-
katalogowa

Oczyszczenie przestrzeni pustki powietrznej stropodachu po rozebraniu pod-
sypki izolacyjnej z żużla

m2

529.716 m2 529.716
RAZEM 529.716

112
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 12 km

m3

5.723 m3 5.723
79.136*0.02 m3 1.583
7.68*0.12 m3 0.922
529.716*0.13 m3 68.863

RAZEM 77.091
113
d.1.
3.1

pozycja nie-
katalogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów m3

77.091 m3 77.091
RAZEM 77.091

114
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie odpadów papy do utylizacji na odległość 85 km m3

440.656*0.018 m3 7.932
RAZEM 7.932

115
d.1.
3.1

pozycja nie-
katalogowa

Opłata za przyjęcie papy do utylizacji m3

7.932 m3 7.932
RAZEM 7.932

1.3.
2

Ocieplenie stropodachu

116
d.1.
3.2

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

30.00*2 m 60.000
RAZEM 60.000

117
d.1.
3.2

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania belek konstrukcji dachu  pojedynczymi stemplami na czas
montażu konstrukcji odciążającej

szt.

80.00 szt. 80.000
RAZEM 80.000

118
d.1.
3.2

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

1.416*1.02*1.018 t 1.470
RAZEM 1.470
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119
d.1.
3.2

KNR 7-12
0103-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

[54.60+22.08]*0.28 m2 21.470
24.00*0.32 m2 7.680
0.20*0.20*2*48 m2 3.840
0.15*0.07*2*48 m2 1.008
 

RAZEM 33.998
120
d.1.
3.2

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych
Krotność = 2

m2

33.998 m2 33.998
RAZEM 33.998

121
d.1.
3.2

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

33.998 m2 33.998
RAZEM 33.998

122
d.1.
3.2

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł betonowej 1/2x1/2 ceg. m3

[2.00+2.27]*0.42*1.80 m3 3.228
[1.22+1.16]*0.42*1.80 m3 1.799
[0.71+0.68*2]*0.42*0.60 m3 0.522

RAZEM 5.549
123
d.1.
3.2

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

30.00*7.00 m 210.000
RAZEM 210.000

124
d.1.
3.2

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

18.60 m 18.600
RAZEM 18.600

125
d.1.
3.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 10 cm m2

2.12*0.50 m2 1.060
2.39*0.50 m2 1.195
1.34*0.50 m2 0.670
1.28*0.50 m2 0.640
0.83*0.50 m2 0.415
0.80*0.50*2 m2 0.800

RAZEM 4.780
126
d.1.
3.2

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

[2.00+0.38]*1.80*2 m2 8.568
[2.27+0.38]*1.80*2 m2 9.540
[1.22+0.38]*1.80*2 m2 5.760
[1.16+0.38]*1.80*2 m2 5.544
[0.71+0.38]*0.80*2 m2 1.744
[0.68+0.38]*0.80*2*2 m2 3.392
 

RAZEM 34.548
127
d.1.
3.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Demandit

m2

kominy
18.208 m2 18.208
ściana części wyższej budynku
13.04*[0.28+0.60]*0.5 m2 5.738
[3.87+0.42]*0.75*2 m2 6.435
 

RAZEM 30.381
128
d.1.
3.2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

129
d.1.
3.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

kratki w otworach wylotowych kominów
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30*2 szt. 60.000
kratki na otworach nawiewnych w ścianach bocznych kominów
4*2 szt. 8.000

RAZEM 68.000
130
d.1.
3.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy na gzymsach m2

[33.15*2+13.64]*0.30 m2 23.982
RAZEM 23.982

131
d.1.
3.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża dachu pod pokrycie z papy - jednokrotne grun-
towanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

powierzchnia dachu
33.15*13.04*1.01 m2 436.599

RAZEM 436.599
132
d.1.
3.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

32.72*12.63 m2 413.254
5.87*21.84 m2 128.201
potrącenie ściana w środkowej części poddasza
-26.80*0.4 m2 -10.720
potrącenie wyłaz na poddasze
-1.04*0.98 m2 -1.019
 

RAZEM 529.716
133
d.1.
3.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

529.716 m2 529.716
RAZEM 529.716

134
d.1.
3.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa

m2

529.716 m2 529.716
RAZEM 529.716

135
d.1.
3.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

1.60*0.00061*6*8 t 0.047
0.60*0.00061*13*8 t 0.038

RAZEM 0.085
136
d.1.
3.2

KNR 2-02
0216-04
0216-05 

Żelbetowe płyty dachowe grubości 12 cm na żebrach - ręczne układanie beto-
nu

m2

1.60*0.60*8 m2 7.680
RAZEM 7.680

137
d.1.
3.2

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm
zatarte na ostro

m2

436.559 m2 436.559
RAZEM 436.559

138
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu  papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

436.559 m2 436.559
RAZEM 436.559

139
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytanowo cynkowej m2

pas nadrynnowy
[13.04+33.15*2]*0.25 m2 19.835
krawędzie czapek kominowych
[2.12+0.50]*0.20*2 m2 1.048
[2.39+0.50]*0.20*2 m2 1.156
[1.34+0.50]*0.20*2 m2 0.736
[1.28+0.50]*0.20*2 m2 0.712
[0.83+0.50]*0.20*2 m2 0.532
[0.80+0.50]*0.20*2*2 m2 1.040

RAZEM 25.059
140
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo cyn-
kowej

m2

styk ścian kominów z dachem
[2.00+0.38]*0.35*2 m2 1.666
[2.27+0.38]*0.35*2 m2 1.855
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[1.22+0.38]*0.35*2 m2 1.120
[1.16+0.38]*0.35*2 m2 1.078
[0.71+0.38]*0.35*2 m2 0.763
[0.68+0.38]*0.35*2*2 m2 1.484
styk dachu z częścią wyższą budynku
13.04*0.35 m2 4.564

RAZEM 12.530
141
d.1.
3.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

pas podrynnowy
[33.15*2+13.04+0.30*2]*0.55 m2 43.967

RAZEM 43.967
142
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie nakryw betonowych kominów  papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

2.12*0.50 m2 1.060
2.39*0.50 m2 1.195
1.34*0.50 m2 0.670
1.28*0.50 m2 0.640
0.83*0.50 m2 0.415
0.80*0.50*2 m2 0.800

RAZEM 4.780
143
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

33.40*2+13.20 m 80.000
RAZEM 80.000

144
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

8.34*5 m 41.700
RAZEM 41.700

1.3.
3

Instalacja odgromowa

145
d.1.
3.3

KNR 5-08
0601-10

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

146
d.1.
3.3

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

147
d.1.
3.3

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

148
d.1.
3.3

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

149
d.1.
3.3

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe systemowe dla instalacji odgromowych o śr. do 20 mm ukła-
dane n.t. na gotowych uchwytach

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

150
d.1.
3.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m

48.00 m 48.000
RAZEM 48.000

151
d.1.
3.3

KNR 5-08
0303-19

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 3 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręce-
nie

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

152
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
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153
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
2 BUDYNEK GIMNAZJUM

2.1 Ocieplenie ścian piwnic
2.1.

1
Roboty rozbiórkowe

154
d.2.
1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

podesty i chody wejścia do piwnicy
6.72*1.90*0.18 m3 2.298
podest przy drzwiach przedsionka sali gimnastycznej
3.84*1.50*0.18 m3 1.037
nawierzchnia betonowa między ścianą obudowy schodów i ścianą sali gimnas-
tycznej
6.72*0.0,55*0.15

RAZEM 3.335
155
d.2.
1.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

3.73+1.80+19.97+3.23+4.23*2+4.56+1.47 m 43.220
16.71+4.55+0.50 m 21.760

RAZEM 64.980
156
d.2.
1.1

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

[3.73+1.80+19.97]*0.50 m2 12.750
[4.56+1.47]*0.50 m2 3.015
[16.71+0.50+4.55]*0.50 m2 10.880

RAZEM 26.645
157
d.2.
1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [85% kostki betonowej
do odzysku]

m2

3.83*3.00 m2 11.490
[6.87-3.83]*[3.00+9.14]*0.5 m2 18.453

RAZEM 29.943
158
d.2.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.70*0.28*12 m2 5.712
1.10*0.28*1 m2 0.308

RAZEM 6.020
159
d.2.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie spadków podokiennych z zaprawy cementowej m2

1.70*0.14*12 m2 2.856
1.10*0.14*1 m2 0.154

RAZEM 3.010
160
d.2.
1.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

161
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic metalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

1.80*2.45 m2 4.410
RAZEM 4.410

162
d.2.
1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

wymiana okien piwnic
1.80*[1.20-0.80]*0.47 m3 0.338
1.80*[1.35-0.90]*0.47*2 m3 0.761

RAZEM 1.099
163
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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164
d.2.
1.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie okładziny z lastryka zmywanego ze ścian o powierzchni odbicia ponad
5 m2

m2

ściana obudowy schodów zejścia do piwnicy
[5.07+0.25+2.34]*0.40*2 m2 6.128
5.07*0.25*2 m2 2.535
1.48*1.25*2 m2 3.700
1.40*1.25*2 m2 3.500
 

RAZEM 15.863
165
d.2.
1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

ściany piwnic
4.85 m2 4.850

RAZEM 4.850
166
d.2.
1.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

[17.66+25.15+0.72]*0.75*[2.20+1.50]*0.5 m3 60.398
[3.83+4.13]*0.75*1.22 m3 7.283

RAZEM 67.681
167
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 4.00 km
grunt.kat. III

m3

[17.66+25.15+0.72]*0.15*[2.20+1.50]*0.5 m3 12.080
[3.83+4.13]*0.15*1.22 m3 1.457

RAZEM 13.537
168
d.2.
1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

67.681-13.537 m3 54.144
RAZEM 54.144

169
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 12 km

m3

3.335 m3 3.335
64.98*0.20*0.06 m3 0.780
20.645*0.07 m3 1.445
29.943*0.06*0.15 m3 0.269
6.02*0.02 m3 0.120
3.01*0.03 m3 0.090
4.41*0.04 m3 0.176
1.099 m3 1.099
15.863*0.02 m3 0.317
4.85*0.02 m3 0.097
 

RAZEM 7.728
170
d.2.
1.1

pozycja nie-
katalogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów m3

7.728 m3 7.728
RAZEM 7.728

2.1.
2

Ocieplenie ścian piwnic budynku gimnazjum

171
d.2.
1.2

KNR 2-17
0146-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.8. 9907

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - w
obiektach modernizowanych - montaż w betonie lub żelbecie

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

172
d.2.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

ściany obudowy schodów zejścia do piwnic
[5.07+0.25+2.34]*0.40*2 m2 6.128
5.07*0.25*2 m2 2.535
1.48*1.25*2 m2 3.700
1.40*1.25*2 m2 3.500

RAZEM 15.863
173
d.2.
1.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

ściany obudowy schodów zejścia do piwnic
[5.07+0.25+2.34]*0.40*2 m2 6.128
5.07*0.25*2 m2 2.535
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1.48*1.25*2 m2 3.700
1.40*1.25*2 m2 3.500

RAZEM 15.863
174
d.2.
1.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

15.863 m2 15.863
RAZEM 15.863

175
d.2.
1.2

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

15.863 m2 15.863
RAZEM 15.863

176
d.2.
1.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

4.85 m2 4.850
RAZEM 4.850

177
d.2.
1.2

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

1.80*1.20 m2 2.160
1.80*1.35*2 m2 4.860

RAZEM 7.020
178
d.2.
1.2

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50

m2

1.80*2.45 m2 4.410
RAZEM 4.410

179
d.2.
1.2

pozycja nie-
katalogowa

Dostarczenie okien i drzwi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

180
d.2.
1.2

pozycja nie-
katalogowa

Dostarczenie i montaż nawietrzaków okiennych szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

181
d.2.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

strona wschodnia budynku
5.05*2.90 m2 14.645
17.60*3.20 m2 56.320
strona zachodnia budynku
11.57*2.90 m2 33.553
13.47*3.20 m2 43.104
przedsionek sali gimnastycznej
[3.83+4.13]*1.37 m2 10.905
potrącenie otwory
-1.70*0.55*4 m2 -3.740
-1.70*0.85*5 m2 -7.225
-1.70*1.15*1 m2 -1.955
-1.70*1.30*2 m2 -4.420
-1.10*0.55*1 m2 -0.605
-1.80*2.45*1 m2 -4.410
dodatkowo ościeża
[1.70+0.55*2]*0.14*4 m2 1.568
[1.70+0.85*2]*0.14*5 m2 2.380
[1.70+1.15*2]*0.14*1 m2 0.560
[1.70+1.30*2]*0.14*2 m2 1.204
[1.10+0.55*2]*0.14*1 m2 0.308
[1.80+2.45*2]*0.20*1 m2 1.340
 

RAZEM 143.532
182
d.2.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

143.532 m2 143.532
RAZEM 143.532

183
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2

strona wschodnia budynku
5.05*2.90 m2 14.645
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17.60*3.20 m2 56.320
strona zachodnia budynku
11.57*2.90 m2 33.553
13.47*3.20 m2 43.104
przedsionek sali gimnastycznej
[3.83+4.13]*1.37 m2 10.905
strona północna budynku
[9.30-2.92]*2.90 m2 18.502
potrącenie otwory
-1.70*0.55*4 m2 -3.740
-1.70*0.85*5 m2 -7.225
-1.70*1.15*1 m2 -1.955
-1.70*1.30*2 m2 -4.420
-1.10*0.55*1 m2 -0.605
-1.80*2.45*1 m2 -4.410

RAZEM 154.674
184
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

616 szt 616.000
RAZEM 616.000

185
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

154.674 m2 154.674
RAZEM 154.674

186
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach [dodatkowa siatka na cokole]

m2

strona wschodnia budynku
1.62*2.51 m2 4.066
1.90*3.00 m2 5.700
[22.64-1.90-1.62]*[1.50+2.20]*0.5 m2 35.372
strona zachodnia budynku
25.15*[1.25+2.15]*0.5 m2 42.755
przedsionek sali gimnastycznej
[3.83+4.13]*1.37 m2 10.905
potrącenie otwory
-1.70*0.55*4 m2 -3.740
-1.70*0.85*5 m2 -7.225
-1.70*1.15*1 m2 -1.955
-1.70*1.30*2 m2 -4.420
-1.10*0.55*1 m2 -0.605
-1.80*2.45*1 m2 -4.410

RAZEM 76.443
187
d.2.
1.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.70+0.55*2]*0.29*4 m2 3.248
[1.70+0.85*2]*0.29*5 m2 4.930
[1.70+1.15*2]*0.29*1 m2 1.160
[1.70+1.30*2]*0.29*2 m2 2.494
[1.10+0.55*2]*0.29*1 m2 0.638
[1.80+2.45*2]*0.35*1 m2 2.345

RAZEM 14.815
188
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

3.20+1.37 m 4.570
[1.70+0.55]*2*4 m 18.000
[1.70+0.85]*2*5 m 25.500
[1.70+1.15]*2*1 m 5.700
[1.70+1.30]*2*2 m 12.000
[1.10+0.55]*2*2 m 6.600
1.70+2.45*2 m 6.600
 

RAZEM 78.970
189
d.2.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

część nadziemna ścian
78.97 m2 78.970
ściana obudowy schodów zejścia do piwnic
15.863 m2 15.863

RAZEM 94.833
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190
d.2.
1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

94.833 m2 94.833
RAZEM 94.833

191
d.2.
1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

część podziemna ścian
154.674-78.97 m2 75.704

RAZEM 75.704
192
d.2.
1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

75.704 m2 75.704
RAZEM 75.704

193
d.2.
1.2

pozycja nie-
katalogowa

Wsporniki z blachy cynkowanej pod obróbki blacharskie szt

50 szt 50.000
RAZEM 50.000

194
d.2.
1.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.10*0.29*1 m2 0.319
1.70*0.29*12 m2 5.916

RAZEM 6.235
195
d.2.
1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

1.10*0.42*1 m2 0.462
1.70*0.42*12 m2 8.568

RAZEM 9.030
196
d.2.
1.2

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębo-
kości koryta

m2

opaska wokół budynku strona wschodnia budynku
[17.14+4.47]*0.68 m2 14.695
opaska wokół budynku strona zachodnia
[3.83+1.67+19.79+5.60+1.47]*0.68 m2 22.005
podesty i schody zejścia do piwnicy
1.50*2.75 m2 4.125
1.90*5.36 m2 10.184
powierzchnia po rozebranym podeście wejścia do przedsionka sali gimnas-
tycznej
1.50*3.81 m2 5.715

RAZEM 56.724
197
d.2.
1.2

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.4 km

m3

56.724*0.25 m3 14.181
RAZEM 14.181

198
d.2.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

chodnik i opaska wokół budynku strona wschodnia
[16.51+5.97+2.75+0.64]*[0.25*0.12+0.12*0.15] m3 1.242
chodnik i opaska strona wschodnia
[3.83+1.67+19.79+3.23+4.24*2+4.34+1.47]*[0.25*0.12+0.12*0.15] m3 2.055
 

RAZEM 3.297
199
d.2.
1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

strona wschodnia budynku
16.51+5.97+2.75+1.50 m 26.730
strona zachodnia budynku
3.83+1.67+19.79+3.23+4.23*2+4.36+1.47 m 42.810
 

RAZEM 69.540
200
d.2.
1.2

pozycja nie-
katalogowa

palisada obramowania stopni schodów zejścia do kotłowni m

1.90*5 m 9.500
RAZEM 9.500
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201
d.2.
1.2

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

 
opaska wokół budynku strona wschodnia budynku
[17.14+4.47]*0.60 m2 12.966
opaska wokół budynku strona zachodnia
[3.83+1.67+19.79+5.60+1.47]*0.60 m2 19.416
podesty i schody zejścia do piwnicy
1.50*2.75 m2 4.125
1.90*5.36 m2 10.184
powierzchnia po rozebranym podeście wejścia do przedsionka sali gimnas-
tycznej
1.50*3.81 m2 5.715

RAZEM 52.406
202
d.2.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

opaska wokół budynku strona wschodnia budynku
[17.14+4.47]*0.60 m2 12.966
opaska wokół budynku strona zachodnia
[3.83+1.67+19.79+5.60+1.47]*0.60 m2 19.416
powierzchnia po rozebranym podeście wejścia do przedsionka sali gimnas-
tycznej
1.50*3.81 m2 5.715

RAZEM 38.097
203
d.2.
1.2

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

podesty i schody zejścia do kotłowni
1.50*2.75 m2 4.125
1.90*5.36 m2 10.184

RAZEM 14.309
204
d.2.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

opaska wokół budynku strona wschodnia budynku
[17.14+4.47]*0.60 m2 12.966
opaska wokół budynku strona zachodnia
[3.83+1.67+19.79+5.60+1.47]*0.60 m2 19.416
powierzchnia po rozebranym podeście wejścia do przedsionka sali gimnas-
tycznej
1.50*3.81 m2 5.715

RAZEM 38.097
205
d.2.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

podesty i schody zejścia do piwnicy
1.50*2.75 m2 4.125
1.90*5.36 m2 10.184

RAZEM 14.309
206
d.2.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
85% kostki do ułożenia z odzysku

m2

odtworzenie nawierzchni rozebranej obok wejścia do przedsionka sali gimnas-
tycznej
3.83*3.00 m2 11.490
[6.87-3.83]*[3.00+9.14]*0.5 m2 18.453

RAZEM 29.943
207
d.2.
1.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wysokości 20  cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

przy drzwiach zewnętrznych wejścia do sali gimnastycznej
3.81-1.90+0.30*2 m 2.510
podesty i schody zejścia do piwnicy
5.02*2+1.90-1.80+0.30*2 m 10.740

RAZEM 13.250
208
d.2.
1.2

KNR 2-02
1210-02

Kraty do 2 m2 m2

1.70*1.20*1 m2 2.040
1.70*1.35*2 m2 4.590

RAZEM 6.630
209
d.2.
1.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2
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balustrada przy schodach zejścia do piwnicy
5.02*1.10 m2 5.522
kraty okienne
1.70*0.60*4 m2 4.080
1.10*0.60*1 m2 0.660
1.70*0.90*5 m2 7.650

RAZEM 17.912
210
d.2.
1.2

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą ftalową element konstrukcji daszka m2

7.25 m2 7.250
RAZEM 7.250

2.2 Ocieplenie ścian parteru i I pi ętra budynku gimnazjum
2.2.

1
Roboty rozbiórkowe

211
d.2.
2.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

ściany parteru i I piętra
12.36 m2 12.360

RAZEM 12.360
212
d.2.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

obróbki blacharskie podokienne
1.10*0.28*2 m2 0.616
1.70*0.28*28 m2 13.328
1.40*0.28 m2 0.392
nakrywy ogniomurów
3.14*1.16*0.45*0.5*2 m2 1.639
3.14*2.14*0.45*0.25*4 m2 3.024
1.72*0.45*4 m2 3.096
4.09*0.45 m2 1.841
 

RAZEM 23.936
213
d.2.
2.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie spadków podokiennych z zaprawy cementowej m2

1.70*0.14*28 m2 6.664
1.10*0.14*2 m2 0.308
1.40*0.14*1 m2 0.196

RAZEM 7.168
214
d.2.
2.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic metalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

drzwi wejścia głównego do budynku szkoły
1.60*2.85 m2 4.560

RAZEM 4.560
215
d.2.
2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

216
d.2.
2.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

nawierzchnia podjazdu dla osób niepełnosprawnych
1.50*1.24*0.18 m3 0.335
6.26*1.24*0.18 m3 1.397
6.51*1.24*0.18 m3 1.453
2.73*1.44*0.18 m3 0.708
 

RAZEM 3.893
217
d.2.
2.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie okładziny z lastryka zmywanego ze ścian o powierzchni odbicia ponad
5 m2

m2

ściana obudowy podjazdu osób niepełnosprawnych
1.69*[0.15+0.25]*0.5 m2 0.338
1.25*0.20 m2 0.250
[4.77+1.44+0.25]*[0.20+0.60]*0.5 m2 2.584
3.23*[0.55+0.90]*0.5 m2 2.342
1.80*0.90 m2 1.620
[2.99+1.50+4.77+1.44+3.23+1.55+6.26]*0.25 m2 5.435
[2.74+1.50+6.46+0.25*3+2.73+6.51+7.91]*0.18 m2 5.148
 

RAZEM 17.717
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218
d.2.
2.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 12 km

m3

12.36*0.02 m3 0.247
7.168*0.03 m3 0.215
14.336*0.02 m3 0.287
3.893 m3 3.893
17.717*0.025 m3 0.443

RAZEM 5.085
219
d.2.
2.1

pozycja nie-
katalogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów m3

5.085 m3 5.085
RAZEM 5.085

2.2.
2

Ocieplenie ścian parteru i I pi ętra budynku gimnazjum

220
d.2.
2.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

12.36 m2 12.360
RAZEM 12.360

221
d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

ściany płaskie i gzymsy
[22.59+29.28-6.71]*7.25 m2 327.410
9.30*8.68 m2 80.724
6.71*10.38 m2 69.650
[25.29+29.28-6.71]*[0.16+0.08] m2 11.486
3.81*2.50 m2 9.525
4.09*2.00 m2 8.180
potrącenie otwory
-1.60*2.85*1 m2 -4.560
-1.40*2.00*1 m2 -2.800
-1.70*2.00*24 m2 -81.600
-1.10*2.00*2 m2 -4.400
-1.70*0.85*4 m2 -5.780
-1.40*1.15*1 m2 -1.610
-1.90*2.10*1 m2 -3.990
dodatkowo ościeża
[1.60+2.85*2]*0.14*1 m2 1.022
[1.40+2.00*2]*0.14*1 m2 0.756
[1.70+2.00*2]*0.14*24 m2 19.152
[1.10+2.00*2]*0.14*2 m2 1.428
[1.70+0.85*2]*0.14*4 m2 1.904
[1.40+1.15*2]*0.14*1 m2 0.518
[1.90+2.10*2]*0.14*1 m2 0.854

RAZEM 427.869
222
d.2.
2.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

ściany płaskie 
[22.59+29.28-6.71]*7.25 m2 327.410
9.30*8.68 m2 80.724
6.71*10.38 m2 69.650
3.81*2.50 m2 9.525
4.09*2.00 m2 8.180
potrącenie otwory
-1.60*2.85*1 m2 -4.560
-1.40*2.00*1 m2 -2.800
-1.70*2.00*24 m2 -81.600
-1.10*2.00*2 m2 -4.400
-1.70*0.85*4 m2 -5.780
-1.40*1.15*1 m2 -1.610
-1.90*2.10*1 m2 -3.990

RAZEM 390.749
223
d.2.
2.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.60+2.85*2]*0.29*1 m2 2.117
[1.40+2.00*2]*0.29*1 m2 1.566
[1.70+2.00*2]*0.29*24 m2 39.672
[1.10+2.00*2]*0.29*2 m2 2.958
[1.70+0.85*2]*0.29*4 m2 3.944
[1.40+1.15*2]*0.29*1 m2 1.073
[1.90+2.10*2]*0.29*1 m2 1.769

RAZEM 53.099
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224
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

[22.59+29.28-4.09]*1.30 m2 62.114
9.30*2.00 m2 18.600
3.81*2.00 m2 7.620
4.09*2.00 m2 8.180
potrącenie otwory
-1.60*2.00 m2 -3.200
-1.90*2.00 m2 -3.800

RAZEM 89.514
225
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

22.59+29.84+9.30*3.81-1.60-1.90 m 84.363
RAZEM 84.363

226
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki pionowe ścian
9.31+3.40+0.50+1.75 m 14.960
ościeża okien i drzwi
1.60+2.85*2 m 7.300
[1.40+2.00]*2*1 m 6.800
[1.70+2.00]*2*24 m 177.600
[1.10+2.00]*2*2 m 12.400
[1.70+0.85]*2*4 m 20.400
[1.40+1.15]*2*1 m 5.100
1.90+2.10*2 m 6.100
krawędzie poziome i pionowe ścian obudowy podjazdu osób niepełnospraw-
nych
0.15*4+0.25*3+0.75*2 m 2.850
2.99+2.74+1.50+1.25 m 8.480
6.46*2+6.26+5.51 m 24.690
3.23+2.73+1.80+1.55 m 9.310
 

RAZEM 295.990
227
d.2.
2.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.40*0.29*2 m2 0.812
1.70*0.29*28 m2 13.804
1.10*0.29*2 m2 0.638
 

RAZEM 15.254
228
d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

gzyms
[25.29+29.28-6.71]*[0.16+0.08] m2 11.486
 

RAZEM 11.486
229
d.2.
2.2

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

gzyms
[25.29+29.28-6.71]*[0.16+0.08] m2 11.486

RAZEM 11.486
230
d.2.
2.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Demandit

m2

259.99+11.486 m2 271.476
RAZEM 271.476

231
d.2.
2.2

pozycja nie-
katalogowa

Wsporniki z blachy cynkowanej pod obróbki blacharskie szt

16*5 szt 80.000
RAZEM 80.000

232
d.2.
2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

obróbki blacharskie podokienne
1.40*0.46*2 m2 1.288
1.70*0.46*28 m2 21.896
1.10*0.46*2 m2 1.012
obróbki ogniomurów
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3.14*1.16*0.60*0.5*2 m2 2.185
3.14*2.14*0.60*0.25*4 m2 4.032
1.72*0.60*4 m2 4.128
4.09*0.60 m2 2.454
daszek nad wejściem głównym do budynku
1.79*0.35 m2 0.627
[1.56+1.20]*0.35*1.20 m2 1.159
dach na przedsionkiem sali gimnastycznej
3,81+4,09]*0,40
 
 

RAZEM 38.781
233
d.2.
2.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Demandit

m2

ściany płaskie
390.749 m2 390.749
ościeża okien i drzwi
53.099 m2 53.099
gzymsy
11.486 m2 11.486

RAZEM 455.334
234
d.2.
2.2

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębo-
kości koryta

m2

nawierzchnia podjazdu dla osób niepełnosprawnych
[1.50+6.26+6.51]*1.24 m2 17.695
2.73*1.44 m2 3.931

RAZEM 21.626
235
d.2.
2.2

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.4 km

m3

21.626*0.25 m3 5.407
RAZEM 5.407

236
d.2.
2.2

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

21.626 m2 21.626
RAZEM 21.626

237
d.2.
2.2

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

nawierzchnia podjazdu dla osób niepełnosprawnych
[1.50+6.26+6.51]*1.24 m2 17.695
2.73*1.44 m2 3.931

RAZEM 21.626
238
d.2.
2.2

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 21-50 elementów/m2

m2

nawierzchnia podjazdu dla osób niepełnosprawnych
[1.50+6.26+6.51]*1.24 m2 17.695
2.73*1.44 m2 3.931

RAZEM 21.626
239
d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

ściana obudowy podjazdu osób niepełnosprawnych
1.69*[0.15+0.25]*0.5 m2 0.338
1.25*0.20 m2 0.250
[4.77+1.44+0.25]*[0.20+0.60]*0.5 m2 2.584
3.23*[0.55+0.90]*0.5 m2 2.342
1.80*0.90 m2 1.620
[2.99+1.50+4.77+1.44+3.23+1.55+6.26]*0.25 m2 5.435
[2.74+1.50+6.46+0.25*3+2.73+6.51+7.91]*0.18 m2 5.148

RAZEM 17.717
240
d.2.
2.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

17.717 m2 17.717
RAZEM 17.717

241
d.2.
2.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

17.719 m2 17.719
RAZEM 17.719
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242
d.2.
2.2

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

[4.77+1.44+0.25]*[0.20+0.60]*0.5 m2 2.584
3.23*[0.55+0.90]*0.5 m2 2.342
1.80*0.90 m2 1.620

RAZEM 6.546
243
d.2.
2.2

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

1.69+1.25+2.99+1.50+4.77+1.44+3.23+1.55+6.26 m 24.680
2.74+1.50+6.46+0.25*3+2.73+6.51+7.91 m 28.600

RAZEM 53.280
244
d.2.
2.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

17.719 m2 17.719
RAZEM 17.719

245
d.2.
2.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

[4.77+1.44+0.25]*[0.20+0.60]*0.5 m2 2.584
3.23*[0.55+0.90]*0.5 m2 2.342
1.80*0.90 m2 1.620

RAZEM 6.546
246
d.2.
2.2

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

1.69*[0.15+0.25]*0.5 m2 0.338
1.25*0.20 m2 0.250
[2.99+1.50+4.77+1.44+3.23+1.55+6.26]*0.25 m2 5.435
[2.74+1.50+6.46+0.25*3+2.73+6.51+7.91]*0.18 m2 5.148

RAZEM 11.171
247
d.2.
2.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

[2.85+1.40+6.46+3.00+6.26+1.80]*2 m 43.540
6.26*2 m 12.520
1.10*14 m 15.400
 

RAZEM 71.460
248
d.2.
2.2

KNR AT-05
1651b-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,
57 m o wys. do 10 m

m2

[22.59+29.26-6.71]*8.40 m2 379.176
9.30*9.20 m2 85.560
6.71*10.00 m2 67.100
 

RAZEM 531.836
249
d.2.
2.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

250
d.2.
2.2

pozycja nie-
katalogowa

Montaż nawietrzaków higrosterowanych w oknach szt

41 szt 41.000
RAZEM 41.000

251
d.2.
2.2

KNR 2-02
1215-02

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.3 Ocieplenie stropodachu
2.3.

1
Roboty rozbiórkowe

252
d.2.
3.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

148 szt. 148.000
RAZEM 148.000

253
d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

22.54*2-3.87 m 41.210
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22.59*2+3.56+2.90+1.45 m 53.090

RAZEM 94.300
254
d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

0.80*3 m 2.400
9.40*2+8.80*2+10.20 m 46.600

RAZEM 49.000
255
d.2.
3.1

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

zerwanie pokrycia pod otwory w płycie dach dla ocieplenia
0.60*0.50*8 m2 2.400
zerwanie pokrycia dla wymiany pasa nadrynnowego
22.59*0.25*2 m2 11.295

RAZEM 13.695
256
d.2.
3.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

wykucie otworu w płytach dachowych dla potrzeb wykonania ocieplenia stropo-
dachu
0.50*0.60*0.10*6 m3 0.180

RAZEM 0.180
257
d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadrynnowy
22.59*0.25*2 m2 11.295
pas podrynnowy
22.59*0.55*2 m2 24.849
obróbki kominów, ogniomurów i styku dachu z częścią wyższą budynku
14.35*0.25*2 m2 7.175
[3.53+0.42]*0.25*2 m2 1.975
[3.74+0.42]*0.25*2 m2 2.080
[1.36+0.42]*0.25*2 m2 0.890
[4.19+0.42]*0.25*2 m2 2.305
[5.39+0.42]*0.25*2 m2 2.905
[5.37+0.42]*0.25*2 m2 2.895
ogniomur przedsionka sali gimnastycznej
4.09*0.45 m2 1.841
ogniomur na styku z dachem sali gimnastycznej
14.34*0.84 m2 12.046

RAZEM 70.256
258
d.2.
3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 12 km

m3

94.30*0.02 m3 1.886
49.00*0.02 m3 0.980
13.695*0.01 m3 0.137
0.18 m3 0.180
70.256*0.02 m3 1.405

RAZEM 4.588
259
d.2.
3.1

pozycja nie-
katalogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów m3

4.588 m3 4.588
RAZEM 4.588

260
d.2.
3.1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie

szt.

76 szt. 76.000
RAZEM 76.000

261
d.2.
3.1

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

262
d.2.
3.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim

m

22.59*3+14.00*3+57 m 166.770
RAZEM 166.770

263
d.2.
3.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

9.70*4 m 38.800
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RAZEM 38.800

2.3.
2

Ocieplenie stropodachu

264
d.2.
3.2

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

70*6.00 m 420.000
RAZEM 420.000

265
d.2.
3.2

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

36.80 m 36.800
RAZEM 36.800

266
d.2.
3.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

144 szt. 144.000
RAZEM 144.000

267
d.2.
3.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy na gzymsach m2

22.59*0.30*2 m2 13.554
RAZEM 13.554

268
d.2.
3.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

kominy i ściany ogniomurów
14.35*[0.60+0.95]*0.5 m2 11.121
14.35*[0.22+0.57]*0.5 m2 5.668
[3.53+0.42]*0.60*2 m2 4.740
[3.74+0.42]*0.60*2 m2 4.992
[1.36+0.42]*0.60*2 m2 2.136
[4.19+0.42]*0.60*2 m2 5.532
[5.39+0.42]*0.60*2 m2 6.972
[5.37+0.42]*0.60*2 m2 6.948

RAZEM 48.109
269
d.2.
3.2

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

48.109 m2 48.109
RAZEM 48.109

270
d.2.
3.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Demandit

m2

48.109 m2 48.109
RAZEM 48.109

271
d.2.
3.2

KNR 4-01
0607-02

Wykonanie izolacji z granulaty z wełny mineralnej o grubości warstwy 14 cm m2

22.59*13.56 m2 306.320
RAZEM 306.320

272
d.2.
3.2

Zamocowanie na powierzchni otworów wykutych w dachu blach stalowych gr.
6 mm

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

273
d.2.
3.2

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

22.59*14.34*1.015 m2 328.800
dach przedsionka sali gimnastycznej
3.31*4.11 m2 13.604

RAZEM 342.404
274
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy tytanowo cynkowej m2

pas nadrynnowy budynku głównego
[13.04+33.15*2]*0.25 m2 19.835
pas nadrynnowy przedsionka sali gimnastycznej
3.81*0.25 m2 0.953

RAZEM 20.788
275
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo cyn-
kowej

m2

styk ścian kominów z dachem
[3.53+0.42]*0.36*2 m2 2.844
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[3.74+0.42]*0.35*2 m2 2.912
[1.36+0.42]*0.35*2 m2 1.246
[4.19+0.42]*0.35*2 m2 3.227
[5.39+0.42]*0.35*2 m2 4.067
[5.37+0.42]*0.35*2 m2 4.053
 
styk dachu z częścią wyższą budynku
14.35*0.35*2 m2 10.045
ogniomur przedsionka sali gimnastycznej
4.09*0.45 m2 1.841
ogniomur na styku z dachem sali gimnastycznej
14.34*0.84 m2 12.046
styk dachu przedsionka sali gimnastycznej ze ścianami budynku gimnazjum i
budynku sali gimnastycznej
[5.11+3.31]*0.40 m2 3.368

RAZEM 45.649
276
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie nakryw betonowych kominów  papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

2.12*0.50 m2 1.060
2.39*0.50 m2 1.195
1.34*0.50 m2 0.670
1.28*0.50 m2 0.640
0.83*0.50 m2 0.415
0.80*0.50*2 m2 0.800

RAZEM 4.780
277
d.2.
3.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

pas podrynnowy
22.59*0.55*2 m2 24.849
ogniomur przedsionka sali gimnastycznej
4.09*0.45 m2 1.841
ogniomur na styku z dachem sali gimnastycznej
14.34*0.86 m2 12.332

RAZEM 39.022
278
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

część główna budynku kryta papą
22.59*2 m 45.180
część budynku z pokryciem z blachy fałdowej
22.54*2-3.87 m 41.210

RAZEM 86.390
279
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

dach przedsionka sali gimnastycznej
3.81 m 3.810
daszek nad wejściem głównym do budynku
2.90+1.45 m 4.350

RAZEM 8.160
280
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

część główna budynku
0.80*3 m 2.400
9.40*2+8.80*2+10.20 m 46.600

RAZEM 49.000
281
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 7,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

dach nad przedsionkiem wejścia do sali gimnastycznej
2.10 m 2.100
daszek nad wejściem głównym do budynku
3.60 m 3.600

RAZEM 5.700
282
d.2.
3.2

NNRNKB
202 0518-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku - zbiornicz-
ki przy rynnach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

283
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

2.3.
3

Instalacja odgromowa

284
d.2.
3.3

KNR 5-08
0601-10

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

285
d.2.
3.3

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

286
d.2.
3.3

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

287
d.2.
3.3

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

288
d.2.
3.3

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe systemowe dla instalacji odgromowych o śr. do 20 mm ukła-
dane n.t. na gotowych uchwytach

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

289
d.2.
3.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

290
d.2.
3.3

KNR 5-08
0303-19

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 3 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręce-
nie

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

291
d.2.
3.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
292
d.2.
3.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
3 BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

3.1 Ocieplenie ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej
3.1.

1
Roboty rozbiórkowe i wykopy

293
d.3.
1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

nawierzchnia w sąsiedztwie koryt odprowadzenia wody
2.00*0.30*2 m2 1.200
5.20*0.30*2 m2 3.120

RAZEM 4.320
294
d.3.
1.1

KNR 2-31
0817-03

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm na podsypce
piaskowej

m

2.20+5.20 m 7.400
RAZEM 7.400

295
d.3.
1.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

25.79+14.02*2 m 53.830
RAZEM 53.830

296
d.3.
1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

6.00 m 6.000
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RAZEM 6.000

297
d.3.
1.1

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

[24.79+14.02*2]*0.50 m2 26.415
RAZEM 26.415

298
d.3.
1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3.46 m2 3.460
RAZEM 3.460

299
d.3.
1.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

[1.44+12.66*2+24.78+0.78*4]*0.78*1.20 m3 51.162
5.22*0.67*1.20 m3 4.197

RAZEM 55.359
300
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 4.00 km
grunt.kat. III

m3

[1.44+12.66*2+24.78]*0.18*1.20 m3 11.133
5.22*0.18*1.20 m3 1.128

RAZEM 12.261
301
d.3.
1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

55.359-12.261 m3 43.098
RAZEM 43.098

302
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 12 km

m3

7.40*0.50*0.20 m3 0.740
4.32*0.08 m3 0.346
53.83*0.20*0.06 m3 0.646
6.00*0.30*0.15 m3 0.270
26.415*0.07 m3 1.849
3.46*0.02 m3 0.069

RAZEM 3.920
303
d.3.
1.1

pozycja nie-
katalogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów m3

3.92 m3 3.920
RAZEM 3.920

3.1.
2

Ocieplenie ścian fundamentowych

304
d.3.
1.2

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

3.46 m2 3.460
RAZEM 3.460

305
d.3.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

strona północna
1.44*1.40 m2 2.016
strona wschodnia
12.66*[1.65+2.25]*0.5 m2 24.687
5.22*[1.65+1.55]*0.5 m2 8.352
strona zachodnia
12.66*[1.45+1.65]*0.5 m2 19.623
strona południowa
24.79*[1.65+2.25]*0.5 m2 48.341

RAZEM 103.019
306
d.3.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

103.019 m2 103.019
RAZEM 103.019

307
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2

103.019 m2 103.019
RAZEM 103.019

308
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt
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103.019 szt 103.019

RAZEM 103.019
309
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

103.019 m2 103.019
RAZEM 103.019

310
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach [dodatkowa siatka na cokole]

m2

strona północna
1.44*0.25 m2 0.360
strona wschodnia
12.66*[0.50+1.20]*0.5 m2 10.761
5.22*[0.50+0.40]*0.5 m2 2.349
strona zachodnia
12.66*[0.30+1.10]*0.5 m2 8.862
strona południowa
24.79*[0.50+1.10]*0.5 m2 19.832

RAZEM 42.164
311
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

1.45+1.65+2.25 m 5.350
RAZEM 5.350

312
d.3.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

strona północna
1.44*0.25 m2 0.360
strona wschodnia
12.66*[0.50+1.20]*0.5 m2 10.761
5.22*[0.50+0.40]*0.5 m2 2.349
strona zachodnia
12.66*[0.30+1.10]*0.5 m2 8.862
strona południowa
24.79*[0.50+1.10]*0.5 m2 19.832

RAZEM 42.164
313
d.3.
1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z masy tynkarskiej mozaikowej wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

42.164 m2 42.164
RAZEM 42.164

314
d.3.
1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

część podziemna ścian
103.019-42.164 m2 60.855

RAZEM 60.855
315
d.3.
1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

60.855 m2 60.855
RAZEM 60.855

316
d.3.
1.2

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębo-
kości koryta

m2

chodnik i opaska wokół budynku
[1.44+5.22+12.66*2+24.79+0.60*4]*0.60 m2 35.502

RAZEM 35.502
317
d.3.
1.2

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.4 km

m3

35.502*0.25 m3 8.876
RAZEM 8.876

318
d.3.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

chodnik i opaska wokół budynku
[14.36+26.43+14.22]*[0.25*0.12+0.12*0.15] m3 2.640
ława pod krawężnik uliczny
6.00*0.25*0.20 m3 0.300
ława pod odwodnienie liniowe
[2.20+5.20]*0.35*0.20 m3 0.518

RAZEM 3.458
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319
d.3.
1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

 
chodnik i opaska wokół budynku
14.36+26.43+14.22 m 55.010

RAZEM 55.010
320
d.3.
1.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

321
d.3.
1.2

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

 
chodnik i opaska wokół budynku
[14.22+14.36+25.15]*0.60 m2 32.238

RAZEM 32.238
322
d.3.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

chodnik i opaska wokół budynku
32.238 m2 32.238
uzupełnienie nawierzchni przy odwodnieniu liniowym
2.20*[0.30*2+0.50] m2 2.420
5.20*[0.30*2+0.50] m2 5.720

RAZEM 40.378
323
d.3.
1.2

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 21-50 elementów/m2

m2

chodnik i opaska wokół budynku
35.502 m2 35.502
uzupełnienie nawierzchni przy odwodnieniu liniowym
2.20*[0.30*2+0.50] m2 2.420
5.20*[0.30*2+0.50] m2 5.720

RAZEM 43.642
324
d.3.
1.2

KNR 2-31
0607-01

Odwodnienie liniowe nawierzchni płyty klasy OLP- C m

2.20+5.20 m 7.400
RAZEM 7.400

3.2 Ocieplenie ścian parteru
3.2.

1
Roboty rozbiórkowe

325
d.3.
2.1

KNR 2-05
1007-02
z.o.7. 

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jednopowło-
kową montowaną metodą tradycyjną - demontaż

m2

0.50*8.16 m2 4.080
0.50*10.20 m2 5.100
12.74*9.18 m2 116.953
[2.04*2.04-3.14*1.02*1.02]*0.50 m2 0.447
potrącenie
-3.14*1.02*1.02*0.25 m2 -0.817
 
 

RAZEM 125.763
326
d.3.
2.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

ściany parteru i I piętra
36.20 m2 36.200

RAZEM 36.200
327
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

obróbki blacharskie podokienne
23.61*0.30*2 m2 14.166
nakrywy ogniomurów
[5.22+5.29]*0.70 m2 7.357
[12.17-1.02*2]*0.45*2 m2 9.117
3.14*2.04*0.45*0.25*4 m2 2.883
styk dachu ze ścianami tremplowymi
[23.48+12.17*2]*0.45 m2 21.519
 

RAZEM 55.042
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328
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.00+8.60 m 16.600
RAZEM 16.600

329
d.3.
2.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie spadków podokiennych z zaprawy cementowej m2

23.61*0.14 m2 3.305
RAZEM 3.305

330
d.3.
2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

331
d.3.
2.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

9.50*3 m 28.500
RAZEM 28.500

332
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 12 km

m3

55.042*0.02 m3 1.101
125.763*0.03 m3 3.773
33.523*0.02 m3 0.670
3.305*0.02 m3 0.066

RAZEM 5.610
333
d.3.
2.1

pozycja nie-
katalogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów m3

5.610 m3 5.610
RAZEM 5.610

3.2.
2

Ocieplenie ścian

334
d.3.
2.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

36.20 m2 36.200
RAZEM 36.200

335
d.3.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

[5.24+5.22]*10.20 m2 106.692
12.74*9.18*2 m2 233.906
[2.04*2.04-3.14*1.02*1.02]*0.50*2 m2 0.895
potrącenie
-3.14*1.02*1.02*0.25*2 m2 -1.633
24.79*7.59 m2 188.156
potrącenie otwory okien 
-2.70*2.40*16 m2 -103.680
potrącenie przedsionek
-3.81*3.10 m2 -11.811

RAZEM 412.525
336
d.3.
2.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

ściany płaskie 
[5.24+5.22]*10.20 m2 106.692
12.74*9.18*2 m2 233.906
[2.04*2.04-3.14*1.02*1.02]*0.50*2 m2 0.895
słopy i rygle
2.40*0.42*7*2 m2 14.112
23.61*0.36 m2 8.500
potrącenie
-3.14*1.02*1.02*0.25*2 m2 -1.633
24.79*7.59 m2 188.156
potrącenie otwory okien oraz słupy i rygle
-23.61*5.52 m2 -130.327
potrącenie przedsionek
-3.81*3.10 m2 -11.811

RAZEM 408.490
337
d.3.
2.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[23.61+5.52*2]*0.29 m2 10.049
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RAZEM 10.049

338
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

[1.48+12.74]*1.80 m2 25.596
12.74*1.40 m2 17.836
24.87*1.32 m2 32.828
5.24*1.70 m2 8.908

RAZEM 85.168
339
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

[2.58+2.34*2]*0.18*2*6 m2 15.682
[2.60+2.34]*0.18*2*2 m2 3.557

RAZEM 19.239
340
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

1.48+12.74*2+24.79+5.24 m 56.990
RAZEM 56.990

341
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki pionowe ścian
10.20*2 m 20.400
8.16*2 m 16.320
5.52*2 m 11.040
ościeża okien i drzwi
[2.59*2+2.34]*4 m 30.080
[2.58+2.34]*2*12 m 118.080

RAZEM 195.920
342
d.3.
2.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

23.61*0.35 m2 8.264
2.58*0.18*8 m2 3.715

RAZEM 11.979
343
d.3.
2.2

pozycja nie-
katalogowa

Wsporniki z blachy cynkowanej pod obróbki blacharskie szt

wsporniki pod obróbki blacharskie okien
8*5+45 szt 85.000

RAZEM 85.000
344
d.3.
2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

obróbki blacharskie podokienne
2.58*0.30 m2 0.774
23.61*0.48 m2 11.333
obróbki ogniomurów
[5.39+5.44]*0.96 m2 10.397
[12.32-1.02*2]*0.64*2 m2 13.158
3.14*1.02*0.64*0.5*4 m2 4.100
styk dachu z ogniomurami
[24,37+12,32*2]*0,45
 
 

RAZEM 39.762
345
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

16.60 m 16.600
RAZEM 16.600

346
d.3.
2.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Demandit

m2

ściany płaskie
408.49 m2 408.490
ościeża okien
10.049+19.239 m2 29.288

RAZEM 437.778
347
d.3.
2.2

KNR 2-05
1007-01

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną
metodą tradycyjną

m2

12.17*[0.85+1.45]*0.5*2 m2 27.991
[4.50+4.47+0.15*2]*1.75 m2 16.223
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[2.04*2.04-3.14*1.02*1.02]*0.25*2 m2 0.447
potrącenie
-3.14*1.02*1.02*0.25*2 m2 -1.633

RAZEM 43.028
348
d.3.
2.2

KNR 2-05
1007-02

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jednopowło-
kową montowaną metodą tradycyjną

m2

15.40*1.75 m2 26.950
RAZEM 26.950

349
d.3.
2.2

KNR AT-05
1651b-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,
57 m o wys. do 10 m

m2

25.17*8.50 m2 213.945
13.04*10.00*2 m2 260.800
[5.39+5.44]*10.00 m2 108.300
 

RAZEM 583.045
350
d.3.
2.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

351
d.3.
2.2

pozycja nie-
katalogowa

Montaż nawietrzaków higrosterowanych w oknach szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

352
d.3.
2.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

353
d.3.
2.2

KNR 2-02
1215-02

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

354
d.3.
2.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

355
d.3.
2.2

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe systemowe dla instalacji odgromowych o śr. do 20 mm ukła-
dane n.t. na gotowych uchwytach

m

9.50*3 m 28.500
RAZEM 28.500

356
d.3.
2.2

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m

28.50 m 28.500
RAZEM 28.500

357
d.3.
2.2

KNR 5-08
0303-19

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 3 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręce-
nie

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

358
d.3.
2.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
359
d.3.
2.2

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
4 MALOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

360
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

stropy
889.00 m2 889.000
ściany
1301.887 m2 1301.887
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RAZEM 2190.887

361
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

Powierzchnie wg wykazu pomieszczeń projektu budowlanego
 
pienice pom nr 19 do 24
5.30+13.90+11.60+14.50+8.00+42 m2 95.300
parter pom. nr 101 do 118
68.90+50.60+8.10+8.00+16.40+13.50+10.10+13.50+53.20+2.70+3.30+12.30+
37.20+16.10+4.80+9.00+9.00+51.00

m2 387.700

piętr pom. nr 201 do 213
43.50+27.60+38.10+38.10+16.80+71.30+38.10+38.50+17.00+5.40+9.30+
9.30+53.00

m2 406.000

RAZEM 889.000
362
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

piwnice pom. 19 do 24
[1.53+3.45]*2.20*2 m2 21.912
[4.01+3.45]*0.60*2 m2 8.952
[2.40+4.85]*2.52*2 m2 36.540
[2.97+4.85]*2.20*2 m2 34.408
[2.00+1.59+0.10+3.90]*2.05*2 m2 31.119
[6.51+1.59]*2.05*2 m2 33.210
[2.42+3.90]*2.05*2 m2 25.912
[2.33+3.90]*2.05*2 m2 25.543
[2.40+3.90]*2.05*2 m2 25.830
[2.73*2+1.12]*2.05 m2 13.489
1.86*[2.35+1.12]*0.5*2 m2 6.454
[1.00+0.80]*2.20*2 m2 7.920
[1.55*2+1.00]*2.20 m2 9.020
potrącenie otwory
-0.90*2.05*8 m2 -14.760
 
parter pom. nr 101 do 118
[5.78+11.94]*1.70*2 m2 60.248
[8.78+5.76]*1.70*2 m2 49.436
[4.20+1.91]*1.70*2 m2 20.774
[3.75+2.13]*1.70 m2 9.996
[3.75+2.07]*1.70 m2 9.894
[4.35+3.75]*1.70*2 m2 27.540
[2.77+1.18]*2.40*2 m2 18.960
[2.18+1.18]*1.70*2 m2 11.424
[4.85+8.06+4.77+7.14]*1.70*2 m2 84.388
3.14*0.40*1.70*2 m2 4.270
[2.91+4.64]*1.70*2 m2 25.670
[2.16+4.64]*1.70*2 m2 23.120
[2.91+4.64]*1.70*2 m2 25.670
[2.12+5.76]*1.70*2 m2 26.792
[6.45+5.76]*1.70*2 m2 41.514
[4.36+3.68]*1.70*2 m2 27.336
[4.54+2.05]*1.20*2 m2 15.816
[1.07+0.83]*1.20*2 m2 4.560
[4.20+1.12]*1.20*2 m2 12.768
[4.48+2.05]*1.20*2 m2 15.672
[5.74+8.85]*1.70*2 m2 49.606
 
piętr pom. nr 201 do 213
[5.89+4.66]*1.70*2 m2 35.870
[5.89+7.37]*1.70*2 m2 45.084
[6.45+5.87]*1.70*2*2 m2 83.776
[6.53+5.87]*1.70*2 m2 42.160
[22.05*2+5.89*2+3.98*2]*1.70 m2 108.528
[3.82+4.37]*1.70*2*2 m2 55.692
[4.51+2.05]*1.20*2 m2 15.744
[4.51+2.04]*1.20*2 m2 15.720
[1.03+0.84]*1.20*2 m2 4.488
[4.19+1.28]*1.20*2 m2 13.128
[5.87+9.04]*1.70*2 m2 50.694
 

RAZEM 1301.887
363
d.4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

parter pom. nr 101 do 118
[5.78+11.94]*1.50*2 m2 53.160
[8.78+5.76]*1.50*2 m2 43.620
[4.20+1.91]*1.50*2 m2 18.330
[3.75+2.13]*1.50 m2 8.820
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[3.75+2.09]*1.50 m2 8.760
[4.35+3.75]*1.50*2 m2 24.300
[4.85+8.06+4.77+7.14]*1.50*2 m2 74.460
3.14*0.40*1.50*2 m2 3.768
[2.91*2+4.64+1.20]*1.50 m2 17.490
[2.16+4.64]*1.50*2 m2 20.400
[2.91+4.64]*1.50*2 m2 22.650
[2.12+5.76]*1.50*2 m2 23.640
[6.45+5.76]*1.50*2 m2 36.630
[4.36+3.68]*1.50*2 m2 24.120
[5.74+8.85]*1.50*2 m2 43.770
potrącenie otwory
-1.25*0.60*28 m2 -21.000
-1.00*1.50*2*11 m2 -33.000
-1.40*1.50 m2 -2.100
dodatkowo otwory
0.60*0.35*2*28 m2 11.760
1.50*0.06*2*6 m2 1.080
1.50*0.16*4*5 m2 4.800
 
piętr pom. nr 201 do 213
[5.89+4.66]*1.50*2 m2 31.650
[5.89+7.37]*1.50*2 m2 39.780
[6.45+5.87]*1.50*2*2 m2 73.920
[6.53+5.87]*1.50*2 m2 37.200
[22.05*2+5.89*2+3.98*2]*1.50 m2 95.760
[3.82+4.37]*1.50*2*2 m2 49.140
[5.87+9.04]*1.50*2 m2 44.730
potrącenie otwory
-1.25*0.60*33 m2 -24.750
-1.00*1.50*2*8 m2 -24.000
-1.00*1.50*1*3 m2 -4.500
dodatkowo ościeża
[0.60*0.22]*2*33 m2 8.712
1.50*0.16*4*6 m2 5.760
1.50*0.16*2 m2 0.480
1.50*0.06*2*3 m2 0.540
 

RAZEM 719.880
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jedn

Ilość Warto ść

1 BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1.1 Ocieplenie ścian piwnic

1.1.
1

Roboty rozbiórkowe i wykopy

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0801-01 0801-
02

Ręczne rozebranie podbudowy beto-
nowej o grubości 15 cm

m2 36.993

-- Robocizna --
999 1.198+3*0.111=1.531= r-g 1.5310

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1 36.993
2

d.1.
1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki beto-
nowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 47.450

-- Robocizna --
999 r-g 0.7864

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2 47.450
3

d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm

m3 9.50*1.60*
0.18 =
2.736

-- Robocizna --
999 r-g 16.1800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3 2.736
4

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 1.5800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4 3.000
5

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni do 2 m2

szt. 1.35*0.80*3
= 3.240

-- Robocizna --
999 r-g 1.1600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5 3.240
6

d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych zbrojonych

m3 1.25*1.15*
0.12 =
0.173

-- Robocizna --
999 r-g 24.7600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6 0.173
7

d.1.
1.1

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z
cegieł na zaprawie wapiennej

m3 [1.15*2+
0.75]*1.30*

0.25 =
0.991

-- Robocizna --
999 r-g 6.3400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7 0.991
8

d.1.
1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 2.97*2.53-
0.80*2.00 =

5.914

-- Robocizna --
999 r-g 0.9500
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Ilość Warto ść

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8 5.914
9

d.1.
1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.676

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 9 0.676
10

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyj-
nych, drzwiczek

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 10 6.000
11

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie okładziny z lastryka zmywa-
nego ze ścian o powierzchni odbicia
ponad 5 m2

m2 12.769

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 11 12.769
12

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2

m2 20.045

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 12 20.045
13

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na stro-
pach płaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodów o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2 2.97*4.83 =
14.345

-- Robocizna --
999 r-g 0.5400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 13 14.345
14

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2 [2.97+4.83]*
2.52*2 =

39.312

-- Robocizna --
999 r-g 0.2300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 14 39.312
15

d.1.
1.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieu-
mocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3 66.234

-- Robocizna --
999 r-g 1.7400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 15 66.234
16

d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 4.00 km
grunt.kat. III

m3 15.285
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-- Robocizna --
999 r-g 1.0200

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.63+3*0.03=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 16 15.285
17

d.1.
1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 66.234-
15.285 =

50.949

-- Robocizna --
999 r-g 1.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 17 50.949
18

d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość 12 km

m3 12.819

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+11*0.02=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 18 12.819
19

d.1.
1.1

pozycja nieka-
talogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składo-
wisko odpadów

m3 12.819

-- Materiały --
opłata wysypiskowa m3 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 19 12.819

1.1.
2

Ocieplenie ścian piwnic

20
d.1.
1.2

KNR 4-01
0309-03

Wykonanie przewodów spalinowych i
wentylacyjnych o przekroju 1x1 ceg.
przy użyciu zaprawy cementowo-wa-
piennej w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m 10.000

-- Robocizna --
999 r-g 3.3200

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 23.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 3.0400
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0170
1720200 wapno suchogaszone kg 1.7800
1640301 glina surowa zduńska m3 0.0060
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0070
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.2600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 20 10.000
21

d.1.
1.2

KNR 4-01
0313-01

Wykonanie przesklepień zbrojonych
bednarką otworów w ścianach z ce-
gieł

m3 0.268

-- Robocizna --
999 r-g 18.3200
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-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 401.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 108.0000
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.2800
1100099 bednarka cynkowana kg 20.0000
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.0810

2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III

m3 0.0560

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.1170

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.6800
1341299 klamry ciesielskie kg 4.6900
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.1150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa

elektryczna'
m-g 0.4600

34312 wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t'

m-g 2.2600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 21 0.268
22

d.1.
1.2

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwu-
stronne o powierzchni ponad 2 m2

m2 1.12*2.07*2
= 4.637

-- Robocizna --
999 r-g 4.3100

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy' m-g 0.1500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 22 4.637
23

d.1.
1.2

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwu-
krotnie malowane na budowie FD1
dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudo-
wane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.4500

-- Materiały --
1511099 farba ftalowa do gruntowania ogólne-

go stosowania
dm3 0.0830

1514401 farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0.0940

1530599 rozcieńczalnik dm3 0.0420
3920099 papier ścierny m2 0.0600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0300

39599 środek transportowy m-g 0.0200
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 23 1.000

24
d.1.
1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2 0.90*2.00 =
1.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.3700

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0100

39599 środek transportowy m-g 0.0200
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Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 24 1.800
25

d.1.
1.2

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształ-
towników z wysokoudarowego PCW

m2 1.35*0.80*3
= 3.240

-- Robocizna --
999 r-g 2.5200

-- Materiały --
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 8.1300
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 0.3300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39599 środek transportowy m-g 0.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 25 3.240
26

d.1.
1.2

pozycja nieka-
talogowa

Dostarczenie drzwi i okien szt 1

-- Materiały --
drzwi stalowe odporności ogniowej EI
60 o wym. zew. 112*207 cm

szt 1.0000

drzwi stalowe odporności ogniowej EI
30 o wym. zew. 112*207 cm

szt 1.0000

ościeżnica stalowa drzwi typ Fd1 90*
200 cm

szt 1.0000

skrzydło drzwi płytowe fabrycznie wy-
kończone, wzmocnione na stelażu z
płyty meblowej otworowej o wym 90*
200 cm

szt 1.0000

okno z profili PCV pięcikoorowych,
dwuskrzydłowe RU o wym. zew. 135*
80 cm. Oszklenie okna szkłem warst-
wowym jednokomorowym U=0,9 W/
m2K

szt 3.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 26 1.000

27
d.1.
1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 13

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 2.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.0700
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0050
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 27 13.000
28

d.1.
1.2

pozycja nieka-
talogowa

Doatarczenie kratek wentylacyjnych szt. 1

-- Materiały --
kratka wentylacyjna z blachy nie-
rdzewnej 300*300 mm z siatką prze-
ciw owadom

szt 1.0000

kratka wentylacyjna z blachy nie-
rdzewnej 200*200 mm z siatką prze-
ciw owadom

szt 11.0000

kratka wentylacyjna 200*200 mm
pęczniejaca EI 30

szt 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 28 1.000
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29
d.1.
1.2

KNR 2-17
0134-01

Klapa oddzielenia pożarowego EI 30 szt. 1

-- Robocizna --
999 1.34*0.955= r-g 1.2797

-- Materiały --
klapa oddzielenia pożarowego EI 30 o
wymiarach zewnętrznych 300*300
mm

szt 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 29 1.000
30

d.1.
1.2

KNR 4-01
0711-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wej na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów
(do 5 m2 w 1 miejscu)

m2 [2.07*2+
1.12]*0.65*

2 = 6.838

-- Robocizna --
999 r-g 1.2900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0100
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0018
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0364
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0103
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0500

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 30 6.838

31
d.1.
1.2

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ościeżach szerokoś-
ci do 25 cm

m 1.02+2.07*2
= 5.160

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0013
1720200 wapno suchogaszone t 0.0017
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0067
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0017
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0100

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 31 5.160

32
d.1.
1.2

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na stropach i pod-
ciągach

m2 2.97*4.83 =
14.345

-- Robocizna --
999 r-g 0.7091

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0027
2380802 zaprawa cementowo wapienna  M15 m3 0.0173
2380806 zaprawa cementowa M12 m3 0.0040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0376

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 32 14.345
33

d.1.
1.2

NNRNKB 202
2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10
m2 płytkami kamionkowymi GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
o grub.warstwy 5 mm

m2 0.65*2.07*4
= 5.382

-- Robocizna --
999 r-g 3.8000

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES m2 1.0500
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha

mieszanka
kg 7.2200

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 0.2700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39599 środek transportowy m-g 0.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 33 5.382
34

d.1.
1.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych
GRES na zaprawie klejowej, listwa
wykańczająca

m 2.07*4 =
8.280

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600

-- Materiały --
9_00021 listwa wykończająca m 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 34 8.280
35

d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłożu gruntowym

m3 2.97*4.83*
0.17 =
2.439

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200

-- Materiały --
1602003 piasek do zapraw'' m3 1.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 35 2.439
36

d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym

m3 2.97*4.83*
0.07 =
1.004

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C12/15
m3 1.0300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 36 1.004

37
d.1.
1.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy po-
wierzchni poziomych na lepiku na
zimno - pierwsza warstwa

m2 2.97*4.83 =
14.345

-- Robocizna --
999 r-g 0.2474
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 2.0000
2301399 papa smołowa izolacyjna m2 1.1500
3950101 drewno opałowe kg 1.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0083
39599 środek transportowy m-g 0.0060

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 37 14.345
38

d.1.
1.2

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy po-
wierzchni poziomych na lepiku na
zimno - druga i następna warstwa

m2 14.345

-- Robocizna --
999 r-g 0.1079

-- Materiały --
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1.6000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.1500
3950101 drewno opałowe kg 0.9000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0072
39599 środek transportowy m-g 0.0047

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 38 14.345
39

d.1.
1.2

KNR 2-02
1102-01 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubości 50
mm zatarte na ostro

m2 14.345

-- Robocizna --
999 r-g 0.5712

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M15

0.0206+3*0.0105=0.0521=
m3 0.0521

2300400 masa asfaltowa kg 0.0700
3950101 drewno opałowe kg 0.1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0309+3*0.0158=0.0783=
m-g 0.0783

39599 środek transportowy m-g 0.0003
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 39 14.345

40
d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolika-
mi - dopłata za zbrojenie siatką stalo-
wą

m2 14.345

-- Robocizna --
999 r-g 0.0740

-- Materiały --
1331799 siatka tkana Rabitza m2 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0011
39599 środek transportowy m-g 0.0017

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 40 14.345
41

d.1.
1.2

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m2 15.512
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 1.7100

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES m2 1.0200
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha

mieszanka
kg 7.2200

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 0.2700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300
39599 środek transportowy m-g 0.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 41 15.512
42

d.1.
1.2

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych
GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m 16.480

-- Robocizna --
999 r-g 0.3300

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES m2 0.1290
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha

mieszanka
kg 0.5400

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 0.0600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0040
39599 środek transportowy m-g 0.0060

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 42 16.480
43

d.1.
1.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2 40.068

-- Robocizna --
999 r-g 0.5729

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0027
2380802 zaprawa cementowo wapienna  M15 m3 0.0206
2380806 zaprawa cementowa M12 m3 0.0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0378

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 43 40.068
44

d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Gruntowania powierzchni ścian beto-
nowym preparatem do powierzchnio-
wego wzmocnienia betonu

m2 12.769

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 preparat do powierzchniowego

wzmocnienia betonu głęboko penetru-
jący

kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 44 12.769
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jedn

Ilość Warto ść

45
d.1.
1.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto ciągnionej
na ścianach, filarach, pilastrach

m2 12.769

-- Robocizna --
999 r-g 0.2800

-- Materiały --
1351006 siatka cięto-ciągniona z blachy stalo-

wej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
m2 1.1000

1120600 drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-
0.55 mm

kg 0.1000

kołki polipropylenowe 10*100 mm szt 8.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 45 12.769
46

d.1.
1.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciąg-
nionej na ścianach i stropach zapra-
wą cementową

m2 12.765

-- Robocizna --
999 r-g 0.4900

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0041

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0004
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0119
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0036
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 46 12.765
47

d.1.
1.2

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
cementowych kat. III o podłożach z
betonów żwirowych, bloczków ( do 5
m2 w 1 miejscu )

m2 12.765

-- Robocizna --
999 r-g 1.8900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0090
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0018
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0342
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0097
1480299 środek uplastyczniający do zapraw

cementowych
kg 0.0224

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0400

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 47 12.765

48
d.1.
1.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 20.045

-- Robocizna --
999 r-g 1.2900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0042
1720200 wapno suchogaszone t 0.0058
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0229
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0053
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0300

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 48 20.045

49
d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 154.482

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 49 154.482
50

d.1.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2 154.482

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 50 154.482
51

d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 154.482

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe wodoodporne

gr.18 cm
m3 0.1890

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135
39500 środek transportowy m-g 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 51 154.482
52

d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt 154.482

-- Robocizna --
999 r-g 0.0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 52 154.482

53
d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 154.482

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 53 154.482
54

d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach [dodatkowa siatka na cokole]

m2 69.017

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 54 69.017
55

d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 3.814

-- Robocizna --
999 r-g 1.3820

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 55 3.814
56

d.1.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 27.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0.9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siat-
ką

m 1.1760

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0007
39500 środek transportowy m-g 0.0005

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 56 27.800
57

d.1.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2 81.782

-- Robocizna --
999 r-g 0.1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 57 81.782
58

d.1.
1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego ATLAS CER-
MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2 81.782

-- Robocizna --
999 r-g 0.4913

-- Materiały --
2350012 masa tynkarska mozaikowa drobno-

ziarnista
kg 3.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0064
39500 środek transportowy m-g 0.0090

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 58 81.782
59

d.1.
1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 154.482-
69.017 =

85.465

-- Robocizna --
999 r-g 0.1095

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3500
2301499 roztwór asfaltowy do izolacji kg 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0011

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 59 85.465
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Ilość Warto ść

60
d.1.
1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2 85.465

-- Robocizna --
999 r-g 0.0502

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do izolacji kg 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0006

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 60 85.465
61

d.1.
1.2

KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głę-
bokości koryta

m2 93.369

-- Robocizna --
999 0.4287+3*0.111=0.7617= r-g 0.7617

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0433

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 61 93.369
62

d.1.
1.2

KNR 2-01
0212-03 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.4
km

m3 93.369*0.25
= 23.342

-- Robocizna --
999 r-g 0.0422

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0864
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0326

39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.2146+6*0.0152=0.3058=

m-g 0.3058

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 62 23.342
63

d.1.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
rem

m3 4.101

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm

kl.III'
m3 0.0400

1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15

m3 1.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 63 4.101
64

d.1.
1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m 85.880

-- Robocizna --
999 r-g 0.2458

-- Materiały --
2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.0200
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jedn

Ilość Warto ść

1601899 piasek m3 0.0060
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0001

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0004
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 64 85.880
65

d.1.
1.2

pozycja nieka-
talogowa

palisada obramowania stopni scho-
dów zejścia do kotłowni

m 1.62*8 =
12.960

-- Robocizna --
999 r-g 1.2000

-- Materiały --
palisada betonowa owalna fi 10 cm
H=40 cm

szt 10.0000

materiały drobne(od M) % 2.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 65 12.960

66
d.1.
1.2

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsą-
czającej w korycie i na poszerzeniach
- grubość warstwy po zag. 15 cm

m2 86.264

-- Robocizna --
999 r-g 0.1384

-- Materiały --
1601899 piasek

0.123+5*0.0123=0.1845=
m3 0.1845

3930000 woda z rurociągu''
0.005+5*0.0005=0.0075=

m3 0.0075

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 66 86.264

67
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2 69.550

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.3182
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0.0027

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 67 69.550

68
d.1.
1.2

KNR 2-31
0109-01 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm

m2 16.714

-- Robocizna --
999 r-g 0.3118

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0305
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15
0.1218+3*0.01015=0.15225=

m3 0.1523

-- Sprzęt --
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Ilość Warto ść

12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0402+3*0.0034=0.0504=

m-g 0.0504

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 68 16.714
69

d.1.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na
podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 69.550

-- Robocizna --
999 r-g 0.9038

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6

cm niefazowana, szara
m2 1.0250

1601899 piasek m3 0.0880
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0210

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0095

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530
75251 piła do ciecia płytek m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 69 69.550
70

d.1.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na
podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 21.434

-- Robocizna --
999 r-g 0.9038

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6

cm niefazowana, kolorwa
m2 1.0250

1601899 piasek m3 0.0880
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0210

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0095

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530
75251 piła do ciecia płytek m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 70 21.434
71

d.1.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na
podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem 85% kostki do ułożenia z
odzysku

m2 45.55

-- Robocizna --
999 r-g 0.9038

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6

cm kolorowa
1.025*0.15=0.15375=

m2 0.1538

1601899 piasek m3 0.0880
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0210

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0095

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530
75251 piła do ciecia płytek m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 71 45.550
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Ilość Warto ść

72
d.1.
1.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych
GRES o wysokości 20  cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m 26.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.4400

-- Materiały --
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha

mieszanka
kg 0.5400

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 0.0600

cokoły z płytek gres mrozoodpornych
wysokości 15 cm

m 1.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0040
39599 środek transportowy m-g 0.0060

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 72 26.200
73

d.1.
1.2

KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicz-
nych o śr. 100 mm

szt. 1

-- Robocizna --
999 0.63*0.955= r-g 0.6017

-- Materiały --
6343099 wpusty ściekowe żeliwne bezsyfono-

we fi 100
szt. 1.0000

6831801 sznur konopny smołowany kg 0.0600
6831800 sznur konopny surowy kg 0.0300
1700200 cement murarski '15' kg 0.1300

kolana żeliwne fi 100 szt 2.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 73 1.000
74

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.3800

-- Materiały --
5613600 czyszczak kanalizacyjny 110 mm dla

montażu na rurach spustowych
szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 74 1.000

75
d.1.
1.2

KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piw-
nicznych ze stali płaskiej o powierzch-
ni elementu do 1 m2

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 2.8010

-- Materiały --
1321900 ruszty stalowe z odzysku kg 0.0000
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0070
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0386

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 75 3.000
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Ilość Warto ść

76
d.1.
1.2

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą ftalową
krat nadstudzienny

m2 1.700

-- Robocizna --
999 r-g 1.5300

-- Materiały --
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0.0830

1511599 farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.0770

1050199 benzyna do lakierów dm3 0.0340
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0.5600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 76 1.700
77

d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 2.97*4.83 =
14.345

-- Robocizna --
999 r-g 0.1190

-- Materiały --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2980
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 77 14.345
78

d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 48.868

-- Robocizna --
999 r-g 0.1190

-- Materiały --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2860
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 78 48.868
79

d.1.
1.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną
krat i balustrad z prętów prostych

m2 8.00*1.10 =
8.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.9400

-- Materiały --
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0.0830

1511599 farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.0770

1050199 benzyna do lakierów dm3 0.0340
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0.5600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 79 8.800
1.2 Ocieplenie ścian parteru i I pi ętra
80

d.1.
2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2

m2 24.43

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 80 24.430
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81
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich mu-
rów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 20.244

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 81 20.244
82

d.1.
2

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość 12 km

m3 0.894

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+11*0.02=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 82 0.894
83

d.1.
2

pozycja nieka-
talogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składo-
wisko odpadów

m3 0.894

-- Materiały --
opłata wysypiskowa m3 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 83 0.894

84
d.1.

2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 24.43

-- Robocizna --
999 r-g 1.2900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0042
1720200 wapno suchogaszone t 0.0058
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0229
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0053
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0300

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 84 24.430

85
d.1.

2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 683.664

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 85 683.664
86

d.1.
2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszan-
ki

m2 637.678

-- Robocizna --
999 r-g 3.1624

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000
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Ilość Warto ść

1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 20
cm

m3 0.2110

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 10.0300

8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

2350040 szpachlówka mineralna dla wykona-
nia gładzi zewnętrznych CT 25

kg 3.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0298
39500 środek transportowy m-g 0.0276

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 86 637.678
87

d.1.
2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z
cegły płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

m2 97.326

-- Robocizna --
999 r-g 5.2997

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 10.0300

8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

2350040 szpachlówka mineralna dla wykona-
nia gładzi zewnętrznych CT 25

kg 3.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0298
39500 środek transportowy m-g 0.0276

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 87 97.326
88

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 116.872

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 88 116.872
89

d.1.
2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
zamocowanie listwy cokołowej

m 33.15+
13.04+

39.84+8.00-
1.40 =
92.630
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Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0.2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2.5800
1220299 listwa cokołowa m 1.0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 89 92.630
90

d.1.
2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 429.740

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0.9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siat-
ką

m 1.1760

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0007
39500 środek transportowy m-g 0.0005

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 90 429.740
91

d.1.
2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z za-
prawy

m2 23.354

-- Robocizna --
999 r-g 1.1681

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0280
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.1427

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 91 23.354
92

d.1.
2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2 [33.15+
13.04+

39.84+8.00]
*[0.15+0.20]

= 32.911

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 92 32.911
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93
d.1.

2

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15
cm

m2 [33.15+
13.04+

39.84+8.00]
*[0.15+0.20]

= 32.911

-- Robocizna --
999 r-g 2.1766

-- Materiały --
2350040 szpachlówka mineralna dla wykona-

nia gładzi zewnętrznych CT 25
kg 8.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0064
39500 środek transportowy m-g 0.0090

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 93 32.911
94

d.1.
2

pozycja nieka-
talogowa

Wsporniki z blachy cynkowanej pod
obróbki blacharskie

szt 190

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000

-- Materiały --
wsporniki z blachy cunkowanej 2 mm
o wymiarach 350*100 mm

szt 1.0000

materiały drobne(od M) % 10.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 94 190.000

95
d.1.

2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2 30.366

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska gr. 1,2 mm m2 1.2300
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt 17.2000

2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 95 30.366
96

d.1.
2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą
lekką w technologii DRYVIT - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą
Demandit

m2 723.858

-- Robocizna --
999 r-g 0.1255

-- Materiały --
1515002 farba akrylowa DEMANDIT kg 0.3500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 96 723.858
97

d.1.
2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 2
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-- Robocizna --
999 r-g 0.7437

-- Materiały --
1365099 uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0017

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 97 2.000
98

d.1.
2

pozycja nieka-
talogowa

Montaż nawietrzaków higrosterowa-
nych w oknach

szt 66

-- Robocizna --
999 r-g 1.5000

-- Materiały --
nawietrzniki okienne higrosterowane szt 1.0000
materiały drobne(od M) % 3.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 98 66.000
99

d.1.
2

KNR AT-05
1651b-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o
szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 1,57 m o wys. do 10 m

m2 [33.15+
13.04+
39.84+

8.00+0.80*
3]* 8.00 =

771.440

-- Robocizna --
999 r-g 0.2245

-- Materiały --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.00023
8990499 kołki rozporowe szt 0.1135
8990489 zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 0.1135
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
48200 rusztowania ramowe elewacyjne o

szerokości 0,73 m i rozstawie podłuż-
nym 1,57 m

m-g 0.0535

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 99 771.440
1.3 Ocieplenie stropodachu

1.3.
1

Roboty rozbiórkowe

100
d.1.
3.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na da-
chach betonowych - pierwsza warst-
wa

m2 [26.80+
6.33]*

13.04*1.02
= 440.656

-- Robocizna --
999 r-g 0.3100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 100 440.656
101
d.1.
3.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z
cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 5.723

-- Robocizna --
999 r-g 7.2700

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 101 5.723
102
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej
się do użytku

m 33.15+
13.04+

26.80+0.20*
4 = 73.790
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-- Robocizna --
999 r-g 0.2300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 102 73.790
103
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy
nadającej się do użytku

m 8.40*4 =
33.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.2100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 103 33.600
104
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich mu-
rów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 84.352

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 104 84.352
105
d.1.
3.1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych
instalacji odgromowej na dachu płas-
kim na papie na betonie

szt. 88

-- Robocizna --
999 r-g 0.1155

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 105 88.000
106
d.1.
3.1

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji od-
gromowej i uziemiającej ze ściany nie
betonowej

szt. 16

-- Robocizna --
999 r-g 0.0945

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 106 16.000
107
d.1.
3.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających
i odgromowych z płaskownika lub prę-
ta mocowanych na dachu płaskim

m 136

-- Robocizna --
999 r-g 0.0525

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 107 136.000
108
d.1.
3.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających
i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na ścianie w ciągu pionowym

m 8.00*4 =
32.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1365

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 108 32.000
109
d.1.
3.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych zbrojonych

m3 1.60*0.60*
0.10*8 =

0.768

-- Robocizna --
999 r-g 24.7600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 109 0.768
110
d.1.
3.1

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z
żużla paleniskowego grubości do 15
cm

m2 529.716
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-- Robocizna --
999 r-g 0.2300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 110 529.716
111
d.1.
3.1

pozycja nieka-
talogowa

Oczyszczenie przestrzeni pustki po-
wietrznej stropodachu po rozebraniu
podsypki izolacyjnej z żużla

m2 529.716

-- Robocizna --
999 r-g 0.0800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 111 529.716
112
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość 12 km

m3 77.091

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+11*0.02=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 112 77.091
113
d.1.
3.1

pozycja nieka-
talogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składo-
wisko odpadów

m3 77.091

-- Materiały --
opłata wysypiskowa' m3 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 113 77.091

114
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie odpadów papy do utyli-
zacji na odległość 85 km

m3 440.656*
0.018 =

7.932

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+11*0.02=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 114 7.932
115
d.1.
3.1

pozycja nieka-
talogowa

Opłata za przyjęcie papy do utylizacji m3 7.932

-- Materiały --
opłata za przyjęcie papy do utylizacji m3 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 115 7.932

1.3.
2

Ocieplenie stropodachu

116
d.1.
3.2

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stro-
pów bez deskowania

m 30.00*2 =
60.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2924

-- Materiały --
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.0080

2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III

m3 0.0004

2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III'

m3 0.0007

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
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Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 116 60.000
117
d.1.
3.2

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania belek konstrukcji
dachu  pojedynczymi stemplami na
czas montażu konstrukcji odciążają-
cej

szt. 80.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.0206

-- Materiały --
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.0280

2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III

m3 0.0007

2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III'

m3 0.0020

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 117 80.000
118
d.1.
3.2

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i
osłon o masie elementu do 50 kg

t 1.416*1.02*
1.018 =

1.470

-- Robocizna --
999 100.26*0.955= r-g 95.7483

-- Materiały --
1511601 farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna miniowa 60 %
dm3 0.1900

1330299 elektrody stalowe do spawania stali
węglowych

szt. 25.0000

1540802 tlen techniczny m3 1.8000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000

konstrykcja stalowa odciążająca z
profili stalowych zimnowalcowanych

t 1.0000

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1.9000
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.9000
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 23.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 118 1.470
119
d.1.
3.2

KNR 7-12
0103-01

Czyszczenie przez szczotkowanie
mechaniczne do drugiego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych
(stan wyjściowy powierzchni B)

m2 33.998

-- Robocizna --
999 r-g 0.2781

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 119 33.998
120
d.1.
3.2

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do grun-
towania chlorokauczukowymi kons-
trukcji pełnościennych
Krotność = 2

m2 33.998

-- Robocizna --
999 0.1395*2= r-g 0.2790

-- Materiały --
1520901 farba chlorokauczukowa do gruntowa-

nia przeciwrdzewna cynkowa 70%
szara metaliczna
0.086*2=

dm3 0.1720

1530511 rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo-
wych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania
0.00688*2=

dm3 0.0138

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.9000
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jedn

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
39116 ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0008*2=
m-g 0.0016

39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0008*2=

m-g 0.0016

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 120 33.998
121
d.1.
3.2

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chloro-
kauczukowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2 33.998

-- Robocizna --
999 r-g 0.1183

-- Materiały --
1512201 emalia chlorokauczukowa ogólnego

stosowania
dm3 0.1340

1530511 rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo-
wych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania

dm3 0.0107

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.9000

-- Sprzęt --
39116 ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0.0004
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 121 33.998
122
d.1.
3.2

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno sto-
jące z cegieł betonowej 1/2x1/2 ceg.

m3 5.549

-- Robocizna --
999 r-g 13.6800

-- Materiały --
1800199 cegła z betonu C20/25  pełna szt 388.0000
2380899 zaprawa m3 0.2610
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 1.5800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 122 5.549
123
d.1.
3.2

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów komino-
wych - sprawdzenie przewodów

m 30.00*7.00
= 210.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 123 210.000
124
d.1.
3.2

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów komino-
wych - odgruzowanie przewodów

m 18.60

-- Robocizna --
999 r-g 0.4700

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 124 18.600
125
d.1.
3.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i ko-
minów o średniej grubości 10 cm

m2 4.780

-- Robocizna --
999 r-g 3.2400
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-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C20/25
m3 0.1020

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0140
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1500
39599 środek transportowy m-g 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 125 4.780
126
d.1.
3.2

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III
wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie)

m2 34.548

-- Robocizna --
999 r-g 1.0212

-- Materiały --
2380806 zaprawa cementowa M12 m3 0.0240
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0006
1480299 środek uplastyczniający do zapraw

cementowych
kg 0.0224

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.1262

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 126 34.548
127
d.1.
3.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą
lekką w technologii DRYVIT - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą
Demandit

m2 30.381

-- Robocizna --
999 r-g 0.1255

-- Materiały --
1515002 farba akrylowa DEMANDIT kg 0.3500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 127 30.381
128
d.1.
3.2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z ce-
gieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.8900

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 128 6.000
129
d.1.
3.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 68.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.0700
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0050
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej o wym. zew. 220*220
mm z króścem fi 150'

szt 1.0000

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0020
rrozetki z rur PCV fi 160 L=120 mm szt 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 129 68.000
130
d.1.
3.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z za-
prawy na gzymsach

m2 [33.15*2+
13.64]*0.30

= 23.982

-- Robocizna --
999 r-g 1.1681

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0280
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.1427

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 130 23.982
131
d.1.
3.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża da-
chu pod pokrycie z papy - jednokrot-
ne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2 33.15*
13.04*1.01
= 436.599

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 131 436.599
132
d.1.
3.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2 529.716

-- Robocizna --
999 0.3596*0.3=0.10788= r-g 0.1079

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 1.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0112
39599 środek transportowy m-g 0.0068

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 132 529.716
133
d.1.
3.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa

m2 529.716

-- Robocizna --
999 r-g 0.0907

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej ROCKMIN

gr. 14 cm
m2 1.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0077
39599 środek transportowy m-g 0.0089

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 133 529.716
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134
d.1.
3.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - każda następna
warstwa

m2 529.716

-- Robocizna --
999 r-g 0.0622

-- Materiały --
2310499 płyty z wełny mineralnej ROCKMIN

gr. 12 cm
m2 1.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0077
39599 środek transportowy m-g 0.0089

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 134 529.716
135
d.1.
3.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm

t 0.085

-- Robocizna --
999 r-g 42.8800

-- Materiały --
1102399 pręty żebrowane 8-14 mm t 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.3000
71231 nożyce do prętów m-g 5.8000
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000
34000 wyciąg m-g 0.8000
39599 środek transportowy m-g 1.6000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 135 0.085
136
d.1.
3.2

KNR 2-02
0216-04 0216-
05 

Żelbetowe płyty dachowe grubości 12
cm na żebrach - ręczne układanie be-
tonu

m2 1.60*0.60*8
= 7.680

-- Robocizna --
999 r-g 2.4557

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C20/25
0.061+6*0.0102=0.1222=

m3 0.1222

3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.00164

2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III'

m3 0.0043

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.00103
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.2340
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.1613+6*0.0153=0.2531=
m-g 0.2531

39599 środek transportowy m-g 0.0123
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 136 7.680

137
d.1.
3.2

KNR 2-02
1102-01 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubości 30
mm zatarte na ostro

m2 436.559

-- Robocizna --
999 r-g 0.4280

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M15

0.0206+1*0.0105=0.0311=
m3 0.0311

2300400 masa asfaltowa kg 0.0700
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3950101 drewno opałowe kg 0.1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0309+1*0.0158=0.0467=
m-g 0.0467

39599 środek transportowy m-g 0.0003
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 137 436.559

138
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachu  papą termozgrzewal-
ną dwuwarstwowe

m2 436.559

-- Robocizna --
999 r-g 0.3890

-- Materiały --
2300999 papa polimerowo-asfaltowa, modyfi-

kowana, termozgrzewalna podkłado-
wa

m2 1.1500

2300999 papa polimerowo-asfaltowa, modyfi-
kowana termozgrzewalna nawierzch-
niowa

m2 1.1500

1020100 gaz propan-butan kg 0.4340
2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000

kominki wentylacji pustki powietrznej
stropodachu z blachy nierdzewnej fi
100

szt 0.0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0076
39000 środek transportowy m-g 0.0210

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 138 436.559
139
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - z blachy tytanowo cynko-
wej

m2 25.059

-- Robocizna --
999 r-g 2.3100

-- Materiały --
1212122 blacha tytanowo cynkowa 0.55 mm kg 4.8600
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0550
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 8.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0067

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 139 25.059
140
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy tytanowo cyn-
kowej

m2 12.530

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700

-- Materiały --
1212122 blacha tytanowo cynkowa 0.55 mm kg 4.8800
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0560
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6.7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0068

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 140 12.530
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141
d.1.
3.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2 [33.15*2+
13.04+0.30*

2]*0.55 =
43.967

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska m2 1.2300
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt 17.2000

2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 141 43.967
142
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie nakryw betonowych komi-
nów  papą termozgrzewalną dwuwar-
stwowe

m2 4.780

-- Robocizna --
999 r-g 0.3890

-- Materiały --
1020100 gaz propan-butan kg 0.4340
2300999 papa polimerowo-asfaltowa, modyfi-

kowana, termozgrzewalna podkłado-
wa

m2 1.1500

2300999 papa polimerowo-asfaltowa, modyfi-
kowana termozgrzewalna nawierzch-
niowa

m2 1.1500

2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0076
39000 środek transportowy m-g 0.0210

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 142 4.780
143
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15
cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy
z cynku

m 33.40*2+
13.20 =
80.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4550

-- Materiały --
1352700 rynny z blachy stalowej cynkowanej,

malowane fabrycznie fi 150 mm
m 1.0300

1353099 uchwyty do rynien dachowych fi 150
ocynkowane i malowane fabrycznie

kpl. 2.0000

złączki do rynien z blachy stalowej
cynkowanej malowane fabrycznie fi
150

szt 0.3500

denka do rynien z blachy stalowej
cynkowanej malowane fabrycznie fi
150

szt 0.0800

leje rynnowe z blachy stalowej cynko-
wanej malowane fabrycznie fi 150/
100

szt 0.0700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0032

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 143 80.000
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144
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm -
montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku

m 8.34*5 =
41.700

-- Robocizna --
999 r-g 0.5130

-- Materiały --
1352800 rury spustowe z blachy stalowej cyn-

kowanej malowane fabrycznie fi 100
mm

m 1.0300

1353199 uchwyty do rur spustowych fi 100
ocynkowane malowane fabrycznie fi
100

kpl. 0.3300

kolana rur spustowych z blachy stalo-
wej cynkowanej malowane fabrycznie
fi 100

szt 0.3600

złączki do rur spustowych z blachy
stalowej cynkowanej malowane fa-
brycznie fi 100

szt 0.3500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0024

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 144 41.700
1.3.

3
Instalacja odgromowa

145
d.1.
3.3

KNR 5-08
0601-10

Montaż wsporników naciągowych z
dwoma złączkami przelotowymi na-
prężającymi na dachu betonowym
krytym papą lub blachą

szt. 8

-- Robocizna --
999 1.4119*0.955= r-g 1.3484

-- Materiały --
7591219 wsporniki naciągowe szt. 1.0100
7590751 złączki przelotowe kabłąkowe naprę-

żające
szt. 2.0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 145 8.000

146
d.1.
3.3

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych napręża-
nych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wsporni-
kach na dachu płaskim

m 116

-- Robocizna --
999 0.1782*0.955= r-g 0.1702

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane fi 8 m 1.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 146 116.000
147
d.1.
3.3

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprę-
żanych z pręta o śr. do 10 mm na da-
chu płaskim pokrytym papą na beto-
nie

m 84

-- Robocizna --
999 0.2936*0.955= r-g 0.2804

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane fi 8 m 1.0400
7590499 wsporniki dachowe szt. 1.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 147 84.000
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148
d.1.
3.3

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winiduro-
we układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w
podłożu z cegły

m 48

-- Robocizna --
999 0.2448*0.955= r-g 0.2338

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2.1000
7598999 uchwyty szt. 2.1000

uchwyty do rur fi 20 mm szt 2.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 148 48.000
149
d.1.
3.3

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe systemowe dla insta-
lacji odgromowych o śr. do 20 mm
układane n.t. na gotowych uchwytach

m 48

-- Robocizna --
999 0.1001*0.955= r-g 0.0956

-- Materiały --
7580099 rury systemowe dla instalacji odgro-

mowych fi 20
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 149 48.000

150
d.1.
3.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzają-
cych instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m 48.00

-- Robocizna --
999 0.3934*0.955= r-g 0.3757

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane fi 8 m 1.0400
7590599 wsporniki ścienne szt. 1.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 150 48.000
151
d.1.
3.3

KNR 5-08
0303-19

Montaż na gotowym podłożu puszek
95x115 z tworzywa sztucznego o iloś-
ci wylotów 3 i przekroju przewodów
do 16 mm2 - mocowanych przez
przykręcenie

szt. 6

-- Robocizna --
999 0.429*0.955= r-g 0.4097

-- Materiały --
7580799 puszki złącza kontrolnego szt. 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 151 6.000
152
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromo-
wej

po-
miar.

6

-- Robocizna --
999 r-g 1.2600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 152 6.000
153
d.1.
3.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromo-
wej

po-
miar.

6

-- Robocizna --
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jedn

Ilość Warto ść

999 r-g 0.5600
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 153 6.000

2 BUDYNEK GIMNAZJUM
2.1 Ocieplenie ścian piwnic

2.1.
1

Roboty rozbiórkowe

154
d.2.
1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm

m3 3.335

-- Robocizna --
999 r-g 16.1800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 154 3.335
155
d.2.
1.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na pod-
sypce piaskowej

m 64.980

-- Robocizna --
999 r-g 0.0475

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 155 64.980
156
d.2.
1.1

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 26.645

-- Robocizna --
999 r-g 0.2982

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 156 26.645
157
d.2.
1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki beto-
nowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem [85% kostki
betonowej do odzysku]

m2 29.943

-- Robocizna --
999 r-g 0.7864

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 157 29.943
158
d.2.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich mu-
rów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 6.020

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 158 6.020
159
d.2.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie spadków podokiennych z
zaprawy cementowej

m2 3.010

-- Robocizna --
999 r-g 0.7400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 159 3.010
160
d.2.
1.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do
0.05 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grubości do 40 cm

szt. 12

-- Robocizna --
999 r-g 2.3600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 160 12.000
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Ilość Warto ść

161
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic metalo-
wych lub krat drzwiowych o powierz-
chni ponad 2 m2

m2 1.80*2.45 =
4.410

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 161 4.410
162
d.2.
1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 1.099

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 162 1.099
163
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyj-
nych, drzwiczek

szt. 8

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 163 8.000
164
d.2.
1.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie okładziny z lastryka zmywa-
nego ze ścian o powierzchni odbicia
ponad 5 m2

m2 15.863

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 164 15.863
165
d.2.
1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2

m2 4.85

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 165 4.850
166
d.2.
1.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieu-
mocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3 67.681

-- Robocizna --
999 r-g 1.7400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 166 67.681
167
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 4.00 km
grunt.kat. III

m3 13.537

-- Robocizna --
999 r-g 1.0200

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.63+3*0.03=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 167 13.537
168
d.2.
1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 67.681-
13.537 =

54.144

-- Robocizna --
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Ilość Warto ść

999 r-g 1.4100
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 168 54.144

169
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość 12 km

m3 7.728

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+11*0.02=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 169 7.728
170
d.2.
1.1

pozycja nieka-
talogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składo-
wisko odpadów

m3 7.728

-- Materiały --
opłata wysypiskowa m3 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 170 7.728

2.1.
2

Ocieplenie ścian piwnic budynku gimnazjum

171
d.2.
1.2

KNR 2-17
0146-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.8. 9907 

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne pros-
tokątne typ A o obwodzie do 1300
mm - w obiektach modernizowanych -
montaż w betonie lub żelbecie

szt. 12

-- Robocizna --
999 2.65*0.955*1.1*1.1= r-g 3.0622

-- Materiały --
6520799 nawietrzaki ścienne typ FREHS 99H szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 171 12.000
172
d.2.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2 15.863

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 preparat do powierzchniowego

wzmocnienia betonu głęboko penetru-
jący

kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 172 15.863
173
d.2.
1.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto ciągnionej
na ścianach, filarach, pilastrach

m2 15.863

-- Robocizna --
999 r-g 0.2800

-- Materiały --
1351006 siatka cięto-ciągniona z blachy stalo-

wej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
m2 1.1000

1120600 drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-
0.55 mm

kg 0.1000
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Ilość Warto ść

kołki polipropylenowe 10*100 mm szt 8.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 173 15.863
174
d.2.
1.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciąg-
nionej na ścianach i stropach zapra-
wą cementową

m2 15.863

-- Robocizna --
999 r-g 0.4900

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0041

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0004
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0119
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0036
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 174 15.863
175
d.2.
1.2

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
cementowych kat. III o podłożach z
betonów żwirowych, bloczków ( do 5
m2 w 1 miejscu )

m2 15.863

-- Robocizna --
999 r-g 1.8900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0090
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0018
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0342
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0097
1480299 środek uplastyczniający do zapraw

cementowych
kg 0.0224

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0400

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 175 15.863

176
d.2.
1.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 4.85

-- Robocizna --
999 r-g 1.2900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0042
1720200 wapno suchogaszone t 0.0058
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0229
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0053
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0300

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 176 4.850

177
d.2.
1.2

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z
kształtowników z wysokoudarowego
PCW

m2 7.020
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jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 2.2600

-- Materiały --
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 7.2500
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 0.2700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500
39599 środek transportowy m-g 0.0600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 177 7.020
178
d.2.
1.2

NNRNKB 202
1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształ-
towników aluminiowych z przekładką
termiczną systemu PI 50

m2 1.80*2.45 =
4.410

-- Robocizna --
999 r-g 2.4400

-- Materiały --
9_00013 kotwy rozporowe ze stali ocynkowa-

nej kpl.
szt. 3.4500

9_00014 uszczelki z pianki poliuretanowej m 4.3000
9_00015 masa uszczelniająca silikonowa kg 0.1800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0800
39599 środek transportowy m-g 0.0900

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 178 4.410
179
d.2.
1.2

pozycja nieka-
talogowa

Dostarczenie okien i drzwi szt 1

-- Materiały --
okno dwuskrzydłowe RU o wym. 180*
120 cm z profili PCV pięciokomoro-
wych szklone szkłem warstwowym
dwukomorowym U=0,8 W/m2K. Okno
wyposażyć w nawietrzak Areko hi-
grosterowany

szt 1.0000

okno dwuskrzydłowe RU o wym. 180*
135 cm z profili PCV pięciokomoro-
wych szklone szkłem warstwowym
dwukomorowym U=0,8 W/m2K.
Oknoa wyposażyć w nawietrzak Are-
ko higrosterowany

szt 2.0000

drzwi o wym. 180*245 cm z profili alu-
miniowych z przekładką termiczną,
oszklenie drzwi szkłem warstwowym
komorowym dwustronnie bezpiecz-
nym U=1,00 W/m2K. Drzwi wyposa-
żyć w 2 szt zamków z atestem w tym
jeden rolkowy i pochwytu

szt 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 179 1.000

180
d.2.
1.2

pozycja nieka-
talogowa

Dostarczenie i montaż nawietrzaków
okiennych

szt 10

-- Robocizna --
999 r-g 1.5000

-- Materiały --
nawietrzaki okienne higrosterowane szt 1.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 180 10.000
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181
d.2.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 143.532

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 181 143.532
182
d.2.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2 143.532

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 182 143.532
183
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 154.674

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe wodoodporne

gr.15 cm
m3 0.1575

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135
39500 środek transportowy m-g 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 183 154.674
184
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt 616

-- Robocizna --
999 r-g 0.0641

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 184 616.000
185
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 154.674

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
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-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 185 154.674
186
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach [dodatkowa siatka na cokole]

m2 76.443

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 186 76.443
187
d.2.
1.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z
cegły płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

m2 14.815

-- Robocizna --
999 r-g 5.2997

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 10.0300

8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

2350040 szpachlówka mineralna dla wykona-
nia gładzi zewnętrznych CT 25

kg 3.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0298
39500 środek transportowy m-g 0.0276

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 187 14.815
188
d.2.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 78.970

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
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1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0.9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siat-
ką

m 1.1760

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0007
39500 środek transportowy m-g 0.0005

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 188 78.970
189
d.2.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2 94.833

-- Robocizna --
999 r-g 0.1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 189 94.833
190
d.2.
1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego ATLAS CER-
MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2 94.833

-- Robocizna --
999 r-g 0.4913

-- Materiały --
2350012 masa tynkarska mozaikowa drobno-

ziarnista
kg 3.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0064
39500 środek transportowy m-g 0.0090

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 190 94.833
191
d.2.
1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 154.674-
78.97 =
75.704

-- Robocizna --
999 r-g 0.1095

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3500
2301499 roztwór asfaltowy do izolacji kg 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0011

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 191 75.704

- 82 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Użytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak



SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJASZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

192
d.2.
1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2 75.704

-- Robocizna --
999 r-g 0.0502

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do izolacji kg 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0006

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 192 75.704
193
d.2.
1.2

pozycja nieka-
talogowa

Wsporniki z blachy cynkowanej pod
obróbki blacharskie

szt 50

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000

-- Materiały --
wsporniki z blachy cunkowanej 2 mm
o wymiarach 350*100 mm

szt 1.0000

materiały drobne(od M) % 10.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 193 50.000

194
d.2.
1.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z za-
prawy

m2 6.235

-- Robocizna --
999 r-g 1.1681

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0280
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.1427

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 194 6.235
195
d.2.
1.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2 9.030

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska m2 1.2300
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt 17.2000

2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 195 9.030
196
d.2.
1.2

KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głę-
bokości koryta

m2 56.724

-- Robocizna --
999 0.4287+3*0.111=0.7617= r-g 0.7617

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0433
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Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 196 56.724
197
d.2.
1.2

KNR 2-01
0212-03 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.4
km

m3 56.724*0.25
= 14.181

-- Robocizna --
999 r-g 0.0422

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0864
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0326

39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.2146+6*0.0152=0.3058=

m-g 0.3058

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 197 14.181
198
d.2.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
rem

m3 3.297

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm

kl.III'
m3 0.0400

1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15

m3 1.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 198 3.297
199
d.2.
1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m 69.540

-- Robocizna --
999 r-g 0.2458

-- Materiały --
2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0060
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0001

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0004
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 199 69.540
200
d.2.
1.2

pozycja nieka-
talogowa

palisada obramowania stopni scho-
dów zejścia do kotłowni

m 1.90*5 =
9.500

-- Robocizna --
999 r-g 1.2000

-- Materiały --
palisada betonowa owalna fi 10 cm
H=40 cm

szt 10.0000

materiały drobne(od M) % 2.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 200 9.500

201
d.2.
1.2

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsą-
czającej w korycie i na poszerzeniach
- grubość warstwy po zag. 15 cm

m2 52.406
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-- Robocizna --
999 r-g 0.1384

-- Materiały --
1601899 piasek

0.123+5*0.0123=0.1845=
m3 0.1845

3930000 woda z rurociągu''
0.005+5*0.0005=0.0075=

m3 0.0075

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 201 52.406

202
d.2.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2 38.097

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.3182
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0.0027

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 202 38.097

203
d.2.
1.2

KNR 2-31
0109-01 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm

m2 14.309

-- Robocizna --
999 r-g 0.3118

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0305
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15
0.1218+3*0.01015=0.15225=

m3 0.1523

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402+3*0.0034=0.0504=
m-g 0.0504

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 203 14.309
204
d.2.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na
podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 38.097

-- Robocizna --
999 r-g 0.9038

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6

cm niefazowana, szara
m2 1.0250

1601899 piasek m3 0.0880
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0210

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0095

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530
75251 piła do ciecia płytek m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
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Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 204 38.097

205
d.2.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na
podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 14.309

-- Robocizna --
999 r-g 0.9038

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6

cm niefazowana, kolorwa
m2 1.0250

1601899 piasek m3 0.0880
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0210

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0095

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530
75251 piła do ciecia płytek m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 205 14.309
206
d.2.
1.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na
podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem 85% kostki do ułożenia z
odzysku

m2 29.943

-- Robocizna --
999 r-g 0.9038

-- Materiały --
2220999 kostka betonowa "POLBRUK" gr. 6

cm kolorowa
1.025*0.15=0.15375=

m2 0.1538

1601899 piasek m3 0.0880
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0210

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0095

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530
75251 piła do ciecia płytek m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 206 29.943
207
d.2.
1.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych
GRES o wysokości 20  cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m 13.250

-- Robocizna --
999 r-g 0.4400

-- Materiały --
9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha

mieszanka
kg 0.5400

9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 0.0600

cokoły z płytek gres mrozoodpornych
wysokości 15 cm

m 1.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0040
39599 środek transportowy m-g 0.0060

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 207 13.250
208
d.2.
1.2

KNR 2-02
1210-02

Kraty do 2 m2 m2 6.630
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 4.2798

-- Materiały --
1321799 kraty stalowe nie otwierane kg 20.7000
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0050
1511599 farba ftalowa do gruntowania ogólne-

go stosowania
dm3 0.0620

1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0580
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0149

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 208 6.630
209
d.2.
1.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną
krat i balustrad z prętów prostych

m2 17.912

-- Robocizna --
999 r-g 0.9400

-- Materiały --
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0.0830

1511599 farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.0770

1050199 benzyna do lakierów dm3 0.0340
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0.5600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 209 17.912
210
d.2.
1.2

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą ftalową
element konstrukcji daszka

m2 7.25

-- Robocizna --
999 r-g 0.5900

-- Materiały --
1512199 kit szpachlowy olejno-żywiczny ogól-

nego stosowania
dm3 0.0830

1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0.0870

1511599 farba ftalowa do gruntowania ogólne-
go stosowania

dm3 0.0830

1050199 benzyna do lakierów dm3 0.0360
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0.5600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 210 7.250
2.2 Ocieplenie ścian parteru i I pi ętra budynku gimnazjum

2.2.
1

Roboty rozbiórkowe

211
d.2.
2.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2

m2 12.36

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 211 12.360
212
d.2.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich mu-
rów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 23.936

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 212 23.936
213
d.2.
2.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie spadków podokiennych z
zaprawy cementowej

m2 7.168

-- Robocizna --
999 r-g 0.7400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 213 7.168
214
d.2.
2.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic metalo-
wych lub krat drzwiowych o powierz-
chni ponad 2 m2

m2 1.60*2.85 =
4.560

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 214 4.560
215
d.2.
2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyj-
nych, drzwiczek

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 215 4.000
216
d.2.
2.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm

m3 3.893

-- Robocizna --
999 r-g 16.1800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 216 3.893
217
d.2.
2.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie okładziny z lastryka zmywa-
nego ze ścian o powierzchni odbicia
ponad 5 m2

m2 17.717

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 217 17.717
218
d.2.
2.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość 12 km

m3 5.085

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+11*0.02=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 218 5.085
219
d.2.
2.1

pozycja nieka-
talogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składo-
wisko odpadów

m3 5.085

-- Materiały --
opłata wysypiskowa m3 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 219 5.085

2.2.
2

Ocieplenie ścian parteru i I pi ętra budynku gimnazjum

220
d.2.
2.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 12.36
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 1.2900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0042
1720200 wapno suchogaszone t 0.0058
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0229
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0053
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0300

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 220 12.360

221
d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 427.869

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 221 427.869
222
d.2.
2.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszan-
ki

m2 390.749

-- Robocizna --
999 r-g 3.1624

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 15
cm'

m3 0.1575

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 10.0300

8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

2350040 szpachlówka mineralna dla wykona-
nia gładzi zewnętrznych CT 25

kg 3.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0298
39500 środek transportowy m-g 0.0276

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 222 390.749
223
d.2.
2.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z
cegły płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

m2 53.099

-- Robocizna --
999 r-g 5.2997

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 10.0300
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

2350040 szpachlówka mineralna dla wykona-
nia gładzi zewnętrznych CT 25

kg 3.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0298
39500 środek transportowy m-g 0.0276

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 223 53.099
224
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 89.514

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 224 89.514
225
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
zamocowanie listwy cokołowej

m 22.59+
29.84+9.30*

3.81-1.60-
1.90 =
84.363

-- Robocizna --
999 r-g 0.2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2.5800
1220299 listwa cokołowa m 1.0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 225 84.363
226
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 295.990

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0.9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siat-
ką

m 1.1760

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0007
39500 środek transportowy m-g 0.0005

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 226 295.990
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jedn

Ilość Warto ść

227
d.2.
2.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z za-
prawy

m2 15.254

-- Robocizna --
999 r-g 1.1681

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0280
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.1427

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 227 15.254
228
d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2 [25.29+
29.28-6.71]

*[0.16+0.08]
= 11.486

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 228 11.486
229
d.2.
2.2

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15
cm

m2 [25.29+
29.28-6.71]

*[0.16+0.08]
= 11.486

-- Robocizna --
999 r-g 2.1766

-- Materiały --
2350040 szpachlówka mineralna dla wykona-

nia gładzi zewnętrznych CT 25
kg 8.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0064
39500 środek transportowy m-g 0.0090

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 229 11.486
230
d.2.
2.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą
lekką w technologii DRYVIT - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą
Demandit

m2 259.99+
11.486 =
271.476

-- Robocizna --
999 r-g 0.1255

-- Materiały --
1515002 farba akrylowa DEMANDIT kg 0.3500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 230 271.476
231
d.2.
2.2

pozycja nieka-
talogowa

Wsporniki z blachy cynkowanej pod
obróbki blacharskie

szt 16*5 =
80.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000

-- Materiały --
wsporniki z blachy cunkowanej 2 mm
o wymiarach 350*100 mm

szt 1.0000

materiały drobne(od M) % 10.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 231 80.000

232
d.2.
2.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2 38.781

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska gr. 1,2 mm m2 1.2300
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt 17.2000

2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 232 38.781
233
d.2.
2.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą
lekką w technologii DRYVIT - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą
Demandit

m2 455.334

-- Robocizna --
999 r-g 0.1255

-- Materiały --
1515002 farba akrylowa DEMANDIT kg 0.3500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 233 455.334
234
d.2.
2.2

KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głę-
bokości koryta

m2 21.626

-- Robocizna --
999 0.4287+3*0.111=0.7617= r-g 0.7617

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0433

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 234 21.626
235
d.2.
2.2

KNR 2-01
0212-03 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.4
km

m3 21.626*0.25
= 5.407

-- Robocizna --
999 r-g 0.0422

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0864
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0326

39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.2146+6*0.0152=0.3058=

m-g 0.3058
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 235 5.407
236
d.2.
2.2

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsą-
czającej w korycie i na poszerzeniach
- grubość warstwy po zag. 15 cm

m2 21.626

-- Robocizna --
999 r-g 0.1384

-- Materiały --
1601899 piasek

0.123+5*0.0123=0.1845=
m3 0.1845

3930000 woda z rurociągu''
0.005+5*0.0005=0.0075=

m3 0.0075

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 236 21.626

237
d.2.
2.2

KNR 2-31
0109-01 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm

m2 21.626

-- Robocizna --
999 r-g 0.3118

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0305
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15
0.1218+3*0.01015=0.15225=

m3 0.1523

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402+3*0.0034=0.0504=
m-g 0.0504

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 237 21.626
238
d.2.
2.2

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 21.626

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa polbruk ko-

lorowa, niefazowane gr. 6 cm
m2 1.0200

1601899 piasek m3 0.0025
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 238 21.626
239
d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2 17.717

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 preparat do powierzchniowego

wzmocnienia betonu głęboko penetru-
jący

kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001
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Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 239 17.717
240
d.2.
2.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto ciągnionej
na ścianach, filarach, pilastrach

m2 17.717

-- Robocizna --
999 r-g 0.2800

-- Materiały --
1351006 siatka cięto-ciągniona z blachy stalo-

wej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
m2 1.1000

1120600 drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-
0.55 mm

kg 0.1000

kołki polipropylenowe 10*100 mm szt 8.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 240 17.717
241
d.2.
2.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciąg-
nionej na ścianach i stropach zapra-
wą cementową

m2 17.719

-- Robocizna --
999 r-g 0.4900

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0041

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0004
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0119
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0036
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 241 17.719
242
d.2.
2.2

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
cementowych kat. III o podłożach z
betonów żwirowych, bloczków ( do 5
m2 w 1 miejscu )

m2 6.546

-- Robocizna --
999 r-g 1.8900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0090
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0018
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0342
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0097
1480299 środek uplastyczniający do zapraw

cementowych
kg 0.0224

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0400

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 242 6.546

243
d.2.
2.2

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych ze-
wnętrznych kat. III z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ościeżach szero-
kości do 25 cm

m 53.280

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0013

- 94 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Użytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak



SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJASZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0012
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0067
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0017
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0100

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 243 53.280

244
d.2.
2.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2 17.719

-- Robocizna --
999 r-g 0.1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 244 17.719
245
d.2.
2.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego ATLAS CER-
MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2 6.546

-- Robocizna --
999 r-g 0.4913

-- Materiały --
2350040 masa tynkarska mozaikowa drobno-

ziarnista kolor szary
kg 4.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0064
39500 środek transportowy m-g 0.0090

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 245 6.546
246
d.2.
2.2

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30
cm

m2 11.171

-- Robocizna --
999 r-g 1.5982

-- Materiały --
2350040 masa tynkarska mozaikowa drobno-

ziarnista kolor szary
kg 4.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0064
39500 środek transportowy m-g 0.0090

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 246 11.171

- 95 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Użytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak



SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJASZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

247
d.2.
2.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur
wodociągowych i gazowych o średni-
cy do 50 mm

m 71.460

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0.0130

1511599 farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.0140

1050199 benzyna do lakierów dm3 0.0060
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0.2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 247 71.460
248
d.2.
2.2

KNR AT-05
1651b-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o
szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 1,57 m o wys. do 10 m

m2 531.836

-- Robocizna --
999 r-g 0.2245

-- Materiały --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.00023
8990499 kołki rozporowe szt 0.1135
8990489 zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 0.1135
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
48200 rusztowania ramowe elewacyjne o

szerokości 0,73 m i rozstawie podłuż-
nym 1,57 m

m-g 0.0535

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 248 531.836
249
d.2.
2.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7437

-- Materiały --
1365099 uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0017

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 249 2.000
250
d.2.
2.2

pozycja nieka-
talogowa

Montaż nawietrzaków higrosterowa-
nych w oknach

szt 41

-- Robocizna --
999 r-g 1.5000

-- Materiały --
nawietrzniki okienne higrosterowane'' szt 1.0000
materiały drobne(od M) % 3.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 250 41.000
251
d.2.
2.2

KNR 2-02
1215-02

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścia-
nach o powierzchni elementu do 0.2
m2

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.2741

-- Materiały --
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drzwiczki ze stali nierdzewnej o pow.
do 2 m2

szt 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0028

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 251 4.000
2.3 Ocieplenie stropodachu

2.3.
1

Roboty rozbiórkowe

252
d.2.
3.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyj-
nych, drzwiczek

szt. 148

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 252 148.000
253
d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m 94.300

-- Robocizna --
999 r-g 0.1500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 253 94.300
254
d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy
nie nadającej się do użytku

m 49.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 254 49.000
255
d.2.
3.1

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na da-
chach betonowych - pierwsza warst-
wa - powierzchnia do 10 m2

m2 13.695

-- Robocizna --
999 0.31*1.4= r-g 0.4340

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 255 13.695
256
d.2.
3.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych zbrojonych

m3 0.50*0.60*
0.10*6 =

0.180

-- Robocizna --
999 r-g 24.7600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 256 0.180
257
d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich mu-
rów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 70.256

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 257 70.256
258
d.2.
3.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość 12 km

m3 4.588

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
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39811 samochód samowyładowczy do 5 t
0.5+11*0.02=0.72=

m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 258 4.588
259
d.2.
3.1

pozycja nieka-
talogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składo-
wisko odpadów

m3 4.588

-- Materiały --
opłata wysypiskowa m3 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 259 4.588

260
d.2.
3.1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych
instalacji odgromowej na dachu płas-
kim na papie na betonie

szt. 76

-- Robocizna --
999 r-g 0.1155

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 260 76.000
261
d.2.
3.1

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji od-
gromowej i uziemiającej ze ściany nie
betonowej

szt. 14

-- Robocizna --
999 r-g 0.0945

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 261 14.000
262
d.2.
3.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających
i odgromowych z płaskownika lub prę-
ta mocowanych na dachu płaskim

m 22.59*3+
14.00*3+57

= 166.770

-- Robocizna --
999 r-g 0.0525

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 262 166.770
263
d.2.
3.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających
i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na ścianie w ciągu pionowym

m 9.70*4 =
38.800

-- Robocizna --
999 r-g 0.1365

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 263 38.800
2.3.

2
Ocieplenie stropodachu

264
d.2.
3.2

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów komino-
wych - sprawdzenie przewodów

m 70*6.00 =
420.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 264 420.000
265
d.2.
3.2

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów komino-
wych - odgruzowanie przewodów

m 36.80

-- Robocizna --
999 r-g 0.4700

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 265 36.800
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266
d.2.
3.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 144

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 2.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.0700
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0050
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej o wym. zew. 220*220
mm z króścem fi 150'

szt 1.0000

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0020
rozetki z rur PCV fi 160 L=120 mm szt 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 266 144.000

267
d.2.
3.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z za-
prawy na gzymsach

m2 22.59*0.30*
2 = 13.554

-- Robocizna --
999 r-g 1.1681

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0280
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.1427

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 267 13.554
268
d.2.
3.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2 48.109

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 268 48.109
269
d.2.
3.2

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków ze-
wnętrznych cementowo-wapiennych
kat. III na ścianach, loggiach i balko-
nach

m2 48.109

-- Robocizna --
999 r-g 0.3100

-- Materiały --
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0022
1740103 gips szpachlowy t 0.0014
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0050
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0084
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 269 48.109
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

270
d.2.
3.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą
lekką w technologii DRYVIT - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą
Demandit

m2 48.109

-- Robocizna --
999 r-g 0.1255

-- Materiały --
1515002 farba akrylowa DEMANDIT kg 0.3500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 270 48.109
271
d.2.
3.2

KNR 4-01
0607-02

Wykonanie izolacji z granulaty z weł-
ny mineralnej o grubości warstwy 14
cm

m2 22.59*13.56
= 306.320

-- Robocizna --
999 r-g 0.3500

-- Materiały --
granulat z wełny mineralnej kg 7.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 271 306.320

272
d.2.
3.2

Zamocowanie na powierzchni otwo-
rów wykutych w dachu blach stalo-
wych gr. 6 mm

szt 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000

-- Materiały --
blachy stalowe o wym 70*60 cm gr 6
mm malowane dwukrotnie farbą ftalo-
wa przeciwrdzewną

szt 1.0000

materiały drobne(od M) % 3.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 272 6.000

273
d.2.
3.2

NNRNKB 202
0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad
100 m2 papą zgrzewalną

m2 342.404

-- Robocizna --
999 r-g 0.1300

-- Materiały --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-

na na osnowie z włókniny poliestrowej
nawierzchniowa

m2 1.1700

1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0020
39599 środek transportowy m-g 0.0030

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 273 342.404
274
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm - z blachy tytanowo cynko-
wej

m2 20.788

-- Robocizna --
999 r-g 2.3100

-- Materiały --
1212122 blacha tytanowo cynkowa 0.55 mm kg 4.8600
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0550
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 8.1000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0067

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 274 20.788
275
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy tytanowo cyn-
kowej

m2 45.649

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700

-- Materiały --
1212122 blacha tytanowo cynkowa 0.55 mm kg 4.8800
1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0560
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6.7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0068

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 275 45.649
276
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie nakryw betonowych komi-
nów  papą termozgrzewalną dwuwar-
stwowe

m2 4.780

-- Robocizna --
999 r-g 0.3890

-- Materiały --
1020100 gaz propan-butan kg 0.4340
2300999 papa polimerowo-asfaltowa, modyfi-

kowana, termozgrzewalna podkłado-
wa

m2 1.1500

2300999 papa polimerowo-asfaltowa, modyfi-
kowana termozgrzewalna nawierzch-
niowa

m2 1.1500

2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0076
39000 środek transportowy m-g 0.0210

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 276 4.780
277
d.2.
3.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2 39.022

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska m2 1.2300
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt 17.2000

2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 277 39.022
278
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15
cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy
z cynku

m 86.390

-- Robocizna --
999 r-g 0.4550
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Materiały --
1352700 rynny z blachy stalowej cynkowanej,

malowane fabrycznie fi 150 mm
m 1.0300

1353099 uchwyty do rynien dachowych fi 150
ocynkowane malowane fabrycznie

kpl. 2.0000

złączki rynien fi 150 cynkowane i ma-
lowane fabrycznie

szt 0.3000

1565399 narożniki rynny  fi 150 cynkowane i
malowane fabrycznie

szt 0.0250

leje spustowe fi 150/100 cynkowane i
malowane fabrycznie

szt 0.0580

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0032

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 278 86.390
279
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10
cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy
z cynku

m 8.160

-- Robocizna --
999 r-g 0.3990

-- Materiały --
1352700 rynny z blachy stalowej cynkowanej,

malowane fabrycznie fi 100 mm
m 1.0300

złączki rynien fi 100 cynkowane i ma-
lowane fabrycznie

szt 0.3000

1353099 uchwyty do rynien dachowych fi 100
ocynkowane i malowane fabrycznie

kpl. 2.0000

kolano rynien fi 100 cynkowane i ma-
lowane fabrycznie

szt 0.1230

leje spustowe fi 100/75 cynkowane i
malowane fabrycznie

szt 0.2460

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0025

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 279 8.160
280
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm -
montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku

m 49.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5130

-- Materiały --
1352800 rury spustowe z blachy stalowej cyn-

kowanej malowane fabrycznie fi 100
mm

m 1.0300

1353199 uchwyty do rur spustowych fi 100
ocynkowane malowane fabrycznie

kpl. 0.3300

złączki rur spustowych fi 100 cynko-
wane i malowane fabrycznie

szt 0.3000

kolana do rur spustowych fi 100 cyn-
kowane i malowane fabrycznie

szt 0.3630

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0024

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 280 49.000
281
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 7,5 cm -
montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku

m 5.700

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

999 r-g 0.5130

-- Materiały --
1352800 rury spustowe z blachy stalowej cyn-

kowanej malowane fabrycznie fi 75
mm

m 1.0300

1353199 uchwyty do rur spustowych fi 75 ocyn-
kowane malowane fabrycznie

kpl. 0.3300

złączki rur spustowych fi 75 cynkowa-
ne i malowane fabrycznie

szt 0.3000

kolana do rur spustowych fi 75 cynko-
wane i malowane fabrycznie

szt 0.3550

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0024

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 281 5.700
282
d.2.
3.2

NNRNKB 202
0518-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien
dachowych z blachy z cynku - zbior-
niczki przy rynnach

szt. 10

-- Robocizna --
999 r-g 0.2125

-- Materiały --
elpre10 zbiorniczki rynnowe z blachy z cynku

lakierowane fabrycznie
szt 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0035
34000 wyciąg m-g 0.0020

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 282 10.000
283
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.3800

-- Materiały --
5613600 czyszczak kanalizacyjny 110 mm dla

montażu na rurach spustowych
szt. 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 283 2.000

2.3.
3

Instalacja odgromowa

284
d.2.
3.3

KNR 5-08
0601-10

Montaż wsporników naciągowych z
dwoma złączkami przelotowymi na-
prężającymi na dachu betonowym
krytym papą lub blachą

szt. 6

-- Robocizna --
999 1.4119*0.955= r-g 1.3484

-- Materiały --
7591219 wsporniki naciągowe szt. 1.0100
7590751 złączki przelotowe kabłąkowe naprę-

żające
szt. 2.0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 284 6.000

285
d.2.
3.3

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych napręża-
nych z pręta o śr.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wsporni-
kach na dachu płaskim

m 108

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

999 0.1782*0.955= r-g 0.1702

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane fi 8 m 1.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 285 108.000
286
d.2.
3.3

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprę-
żanych z pręta o śr. do 10 mm na da-
chu płaskim pokrytym papą na beto-
nie

m 68

-- Robocizna --
999 0.2936*0.955= r-g 0.2804

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane fi 8 m 1.0400
7590499 wsporniki dachowe szt. 1.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 286 68.000
287
d.2.
3.3

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winiduro-
we układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w
podłożu z cegły

m 44

-- Robocizna --
999 0.2448*0.955= r-g 0.2338

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2.1000
7598999 uchwyty szt. 2.1000

uchwyty do rur fi 20 mm szt 2.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 287 44.000
288
d.2.
3.3

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe systemowe dla insta-
lacji odgromowych o śr. do 20 mm
układane n.t. na gotowych uchwytach

m 44

-- Robocizna --
999 0.1001*0.955= r-g 0.0956

-- Materiały --
7580099 rury systemowe dla instalacji odgro-

mowych fi 20
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 288 44.000

289
d.2.
3.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzają-
cych instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m 44

-- Robocizna --
999 0.3934*0.955= r-g 0.3757

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane fi 8 m 1.0400
7590599 wsporniki ścienne szt. 1.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 289 44.000
290
d.2.
3.3

KNR 5-08
0303-19

Montaż na gotowym podłożu puszek
95x115 z tworzywa sztucznego o iloś-
ci wylotów 3 i przekroju przewodów
do 16 mm2 - mocowanych przez
przykręcenie

szt. 6
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 0.429*0.955= r-g 0.4097

-- Materiały --
7580799 puszki złącza kontrolnego szt. 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 290 6.000
291
d.2.
3.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromo-
wej

po-
miar.

6

-- Robocizna --
999 r-g 1.2600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 291 6.000
292
d.2.
3.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromo-
wej

po-
miar.

6

-- Robocizna --
999 r-g 0.5600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 292 6.000
3 BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

3.1 Ocieplenie ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej
3.1.

1
Roboty rozbiórkowe i wykopy

293
d.3.
1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki beto-
nowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 4.320

-- Robocizna --
999 r-g 0.7864

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 293 4.320
294
d.3.
1.1

KNR 2-31
0817-03

Rozebranie ścieków z elementów be-
tonowych o grubości 20 cm na pod-
sypce piaskowej

m 2.20+5.20 =
7.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.3316

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 294 7.400
295
d.3.
1.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na pod-
sypce piaskowej

m 25.79+
14.02*2 =

53.830

-- Robocizna --
999 r-g 0.0475

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 295 53.830
296
d.3.
1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych
15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 6.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.2319

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 296 6.000
297
d.3.
1.1

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 [24.79+
14.02*2]*

0.50 =
26.415

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

999 r-g 0.2982
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 297 26.415

298
d.3.
1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2

m2 3.46

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 298 3.460
299
d.3.
1.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieu-
mocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3 55.359

-- Robocizna --
999 r-g 1.7400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 299 55.359
300
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 4.00 km
grunt.kat. III

m3 12.261

-- Robocizna --
999 r-g 1.0200

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.63+3*0.03=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 300 12.261
301
d.3.
1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 55.359-
12.261 =

43.098

-- Robocizna --
999 r-g 1.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 301 43.098
302
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość 12 km

m3 3.920

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+11*0.02=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 302 3.920
303
d.3.
1.1

pozycja nieka-
talogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składo-
wisko odpadów

m3 3.92

-- Materiały --
opłata wysypiskowa m3 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 303 3.920

3.1.
2

Ocieplenie ścian fundamentowych

304
d.3.
1.2

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
cementowych kat. III o podłożach z
betonów żwirowych, bloczków ( do 5
m2 w 1 miejscu )

m2 3.46

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

999 r-g 1.8900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0090
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0018
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0342
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0097
1480299 środek uplastyczniający do zapraw

cementowych
kg 0.0224

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0400

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 304 3.460

305
d.3.
1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 103.019

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 305 103.019
306
d.3.
1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2 103.019

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 306 103.019
307
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 103.019

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe wodoodporne

gr.18 cm
m3 0.1890

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 6.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135
39500 środek transportowy m-g 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 307 103.019
308
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt 103.019

-- Robocizna --
999 r-g 0.0641
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jedn

Ilość Warto ść

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 308 103.019
309
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 103.019

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 309 103.019
310
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach [dodatkowa siatka na cokole]

m2 42.164

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 310 42.164
311
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 1.45+1.65+
2.25 =
5.350

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0.9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siat-
ką

m 1.1760

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0007
39500 środek transportowy m-g 0.0005

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 311 5.350
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Ilość Warto ść

312
d.3.
1.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekor. ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2 42.164

-- Robocizna --
999 r-g 0.1050

-- Materiały --
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 312 42.164
313
d.3.
1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z masy tynkarskiej mozaikowej
wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2 42.164

-- Robocizna --
999 r-g 0.4913

-- Materiały --
2350012 masa tynkarska mozaikowa drobno-

ziarnista
kg 3.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0064
39500 środek transportowy m-g 0.0090

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 313 42.164
314
d.3.
1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 103.019-
42.164 =

60.855

-- Robocizna --
999 r-g 0.1095

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.3500
2301499 roztwór asfaltowy do izolacji kg 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0011

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 314 60.855
315
d.3.
1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2 60.855

-- Robocizna --
999 r-g 0.0502

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do izolacji kg 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0006

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 315 60.855

- 109 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Użytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak



SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJASZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

316
d.3.
1.2

KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głę-
bokości koryta

m2 [1.44+5.22+
12.66*2+

24.79+0.60*
4]*0.60 =

35.502

-- Robocizna --
999 0.4287+3*0.111=0.7617= r-g 0.7617

-- Sprzęt --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.0433

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 316 35.502
317
d.3.
1.2

KNR 2-01
0212-03 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.4
km

m3 35.502*0.25
= 8.876

-- Robocizna --
999 r-g 0.0422

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0864
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0326

39811 samochód samowyładowczy 5 t
0.2146+6*0.0152=0.3058=

m-g 0.3058

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 317 8.876
318
d.3.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z opo-
rem

m3 3.458

-- Robocizna --
999 r-g 9.0200

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm

kl.III'
m3 0.0400

1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4)
% 0.5000

2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15

m3 1.0400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 318 3.458
319
d.3.
1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m 14.36+
26.43+

14.22 =
55.010

-- Robocizna --
999 r-g 0.2458

-- Materiały --
2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0060
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0001

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0004
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 319 55.010
320
d.3.
1.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 6.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.4290
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-- Materiały --
2223041 krawężniki drogowe betonowe 15x30

cm
m 1.0200

1601899 piasek m3 0.0127
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0039

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0042
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 320 6.000
321
d.3.
1.2

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsą-
czającej w korycie i na poszerzeniach
- grubość warstwy po zag. 15 cm

m2 [14.22+
14.36+

25.15]*0.60
= 32.238

-- Robocizna --
999 r-g 0.1384

-- Materiały --
1601899 piasek

0.123+5*0.0123=0.1845=
m3 0.1845

3930000 woda z rurociągu''
0.005+5*0.0005=0.0075=

m3 0.0075

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 321 32.238

322
d.3.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2 40.378

-- Robocizna --
999 r-g 0.0333

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0.3182
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0.0027

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 322 40.378

323
d.3.
1.2

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i
placów z betonowej kostki brukowej
gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 43.642

-- Robocizna --
999 r-g 0.8684

-- Materiały --
berkost betonowa kostka brukowa gr 6 cm

szara
m2 1.0200

1601899 piasek m3 0.0025
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12500 zagęszczarka spalinowa m-g 0.0827

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 323 43.642
324
d.3.
1.2

KNR 2-31
0607-01

Odwodnienie liniowe nawierzchni pły-
ty klasy OLP- C

m 2.20+5.20 =
7.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.2252

-- Materiały --
1890099 odwodnienie liniowe klasy  OLP-C

dla obciążenia C125
m 1.0000
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Ilość Warto ść

1601899 beton C20/25 m3 0.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 324 7.400
3.2 Ocieplenie ścian parteru

3.2.
1

Roboty rozbiórkowe

325
d.3.
2.1

KNR 2-05
1007-02 z.o.7. 

Lekka obudowa ścian z blach stalo-
wych fałdowych z ociepleniem jedno-
powłokową montowaną metodą trady-
cyjną - demontaż

m2 125.763

-- Robocizna --
999 1.5224*0.955*0.4= r-g 0.5816

-- Sprzęt --
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A

0.0232*0.4=
m-g 0.0093

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 325 125.763
326
d.3.
2.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2

m2 36.20

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 326 36.200
327
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich mu-
rów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 55.042

-- Robocizna --
999 r-g 0.3000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 327 55.042
328
d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy
nie nadającej się do użytku

m 8.00+8.60 =
16.600

-- Robocizna --
999 r-g 0.1100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 328 16.600
329
d.3.
2.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie spadków podokiennych z
zaprawy cementowej

m2 23.61*0.14
= 3.305

-- Robocizna --
999 r-g 0.7400

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 329 3.305
330
d.3.
2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyj-
nych, drzwiczek

szt. 24

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 330 24.000
331
d.3.
2.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających
i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na ścianie w ciągu pionowym

m 9.50*3 =
28.500

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

999 r-g 0.1365
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 331 28.500

332
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na
odległość 12 km

m3 5.610

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0.5+11*0.02=0.72=
m-g 0.7200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 332 5.610
333
d.3.
2.1

pozycja nieka-
talogowa

Opłata za przyjęcie gruzu na składo-
wisko odpadów

m3 5.610

-- Materiały --
opłata wysypiskowa m3 1.0000

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 333 5.610

3.2.
2

Ocieplenie ścian

334
d.3.
2.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 36.20

-- Robocizna --
999 r-g 1.2900

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0042
1720200 wapno suchogaszone t 0.0058
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0229
3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0053
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0300

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 334 36.200

335
d.3.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 412.525

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 335 412.525
336
d.3.
2.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami sty-
ropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszan-
ki

m2 408.490

-- Robocizna --
999 r-g 3.1624

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

1562600 płyty styropianowe EPS 70-040 15
cm

m3 0.1575
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 10.0300

8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

2350040 szpachlówka mineralna dla wykona-
nia gładzi zewnętrznych CT 25

kg 3.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0298
39500 środek transportowy m-g 0.0276

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 336 408.490
337
d.3.
2.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z
cegły płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

m2 [23.61+
5.52*2]*

0.29 =
10.049

-- Robocizna --
999 r-g 5.2997

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 10.0300

8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

2350040 szpachlówka mineralna dla wykona-
nia gładzi zewnętrznych CT 25

kg 3.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0298
39500 środek transportowy m-g 0.0276

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 337 10.049
338
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 85.168

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 338 85.168
339
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 19.239

-- Robocizna --
999 r-g 1.3820
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4.0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39500 środek transportowy m-g 0.0052

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 339 19.239
340
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
zamocowanie listwy cokołowej

m 1.48+12.74*
2+24.79+

5.24 =
56.990

-- Robocizna --
999 r-g 0.2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2.5800
1220299 listwa cokołowa m 1.0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 340 56.990
341
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 195.920

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 0.9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny z siat-
ką

m 1.1760

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0007
39500 środek transportowy m-g 0.0005

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 341 195.920
342
d.3.
2.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z za-
prawy

m2 11.979

-- Robocizna --
999 r-g 1.1681

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0280
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.1427

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 342 11.979
343
d.3.
2.2

pozycja nieka-
talogowa

Wsporniki z blachy cynkowanej pod
obróbki blacharskie

szt 8*5+45 =
85.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
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jedn

Ilość Warto ść

-- Materiały --
wsporniki z blachy cunkowanej 2 mm
o wymiarach 350*100 mm

szt 1.0000

materiały drobne(od M) % 10.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 343 85.000

344
d.3.
2.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2 39.762

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska gr. 1,2 mm m2 1.2300
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt 17.2000

2380807 zaprawa cementowa M15 m3 0.0010
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 344 39.762
345
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm -
montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku

m 16.60

-- Robocizna --
999 r-g 0.5130

-- Materiały --
1352800 rury spustowe z blachy stalowej cyn-

kowanej malowane fabrycznie fi 100
mm

m 1.0300

1353199 uchwyty do rur spustowych fi 100
ocynkowane malowane fabrycznie

kpl. 0.3300

złączki rur spustowych fi 100 cynko-
wane i malowane fabrycznie

szt 0.3000

kolana do rur spustowych fi 100 cyn-
kowane i malowane fabrycznie

szt 0.3630

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0024

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 345 16.600
346
d.3.
2.2

KNR 0-28
2630-06

Ocieplenie ścian budynków metodą
lekką w technologii DRYVIT - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą
Demandit

m2 437.778

-- Robocizna --
999 r-g 0.1255

-- Materiały --
1515002 farba akrylowa DEMANDIT kg 0.3500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0.0004

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 346 437.778
347
d.3.
2.2

KNR 2-05
1007-01

Lekka obudowa ścian z blach stalo-
wych fałdowych bez ocieplenia mon-
towaną metodą tradycyjną

m2 43.028

-- Robocizna --
999 0.9503*0.955= r-g 0.9075
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Ilość Warto ść

-- Materiały --
1540802 tlen techniczny m3 0.0030
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0010
1110299 blachy stalowe średnie walcowane na

gorąco
kg 0.0500

blacha fałdowa T18  gr. 0,7 mm cyn-
kowana i malowana fabrycznie

m2 1.1000

ceowniki stalowe zimnowalcowane
malowane fabrycznie 40*20*3

kg 2.8500

kołki staliwe szybki montaż szt 4.0000
1330299 elektrody stalowe do spawania stali

węglowych
szt. 0.2800

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t

0.0308*0.50=0.0154=
m-g 0.0154

39116 ciągnik kołowy 40-50 KM m-g 0.0254
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0254
48411 mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 0.1724
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.0127

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 347 43.028
348
d.3.
2.2

KNR 2-05
1007-02

Lekka obudowa ścian z blach stalo-
wych fałdowych z ociepleniem jedno-
powłokową montowaną metodą trady-
cyjną

m2 15.40*1.75
= 26.950

-- Robocizna --
999 1.5224*0.955= r-g 1.4539

-- Materiały --
1540802 tlen techniczny m3 0.0030
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0010
1330299 elektrody stalowe do spawania stali

węglowych
szt. 0.2800

blacha fałdowa T18  gr. 0,7 mm cyn-
kowana i malowana fabrycznie

m2 1.1000

płyty z wełny mineralnej PANEL-
ROCK gr 15 cm

m2 1.0500

ceowniki stalowe zimnowalcowane
malowane fabrycznie 150*50*4

kg 14.5000

kołki staliwe szybki montaż szt 4.0000

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t

0.0901*0.50=0.04505=
m-g 0.0451

39116 ciągnik kołowy 40-50 KM m-g 0.0348
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0348
48411 mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 0.2762
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.0232

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 348 26.950
349
d.3.
2.2

KNR AT-05
1651b-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o
szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 1,57 m o wys. do 10 m

m2 583.045

-- Robocizna --
999 r-g 0.2245

-- Materiały --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.00023
8990499 kołki rozporowe szt 0.1135
8990489 zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 0.1135
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
48200 rusztowania ramowe elewacyjne o

szerokości 0,73 m i rozstawie podłuż-
nym 1,57 m

m-g 0.0535

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 349 583.045
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Ilość Warto ść

350
d.3.
2.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7437

-- Materiały --
1365099 uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0017

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 350 2.000
351
d.3.
2.2

pozycja nieka-
talogowa

Montaż nawietrzaków higrosterowa-
nych w oknach

szt 16

-- Robocizna --
999 r-g 1.5000

-- Materiały --
nawietrzniki okienne higrosterowane' szt 1.0000
materiały drobne(od M) % 3.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 351 16.000
352
d.3.
2.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 24

-- Robocizna --
999 r-g 0.6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 2.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.0700
1602003 piasek do zapraw'' m3 0.0050
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej o wym. zew. 220*220
mm z króścem fi 150'

szt 1.0000

3930000 woda z rurociągu'' m3 0.0020
rozetki z rur PCV fi 160 L=120 mm szt 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 352 24.000

353
d.3.
2.2

KNR 2-02
1215-02

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścia-
nach o powierzchni elementu do 0.2
m2

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.2741

-- Materiały --
drzwiczki ze stali nierdzewnej o pow.
do 2 m2

szt 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0028

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 353 4.000
354
d.3.
2.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winiduro-
we układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w
podłożu z cegły

m 33

-- Robocizna --
999 0.2448*0.955= r-g 0.2338

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2.1000
7598999 uchwyty szt. 2.1000

uchwyty do rur fi 20 mm szt 2.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 354 33.000
355
d.3.
2.2

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe systemowe dla insta-
lacji odgromowych o śr. do 20 mm
układane n.t. na gotowych uchwytach

m 9.50*3 =
28.500

-- Robocizna --
999 0.1001*0.955= r-g 0.0956

-- Materiały --
7580099 rury systemowe dla instalacji odgro-

mowych fi 20
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 355 28.500

356
d.3.
2.2

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzają-
cych instalacji odgromowej na budyn-
kach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m 28.50

-- Robocizna --
999 0.3934*0.955= r-g 0.3757

-- Materiały --
1101099 pręty stalowe ocynkowane fi 8 m 1.0400
7590599 wsporniki ścienne szt. 1.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 356 28.500
357
d.3.
2.2

KNR 5-08
0303-19

Montaż na gotowym podłożu puszek
95x115 z tworzywa sztucznego o iloś-
ci wylotów 3 i przekroju przewodów
do 16 mm2 - mocowanych przez
przykręcenie

szt. 3

-- Robocizna --
999 0.429*0.955= r-g 0.4097

-- Materiały --
7580799 puszki złącza kontrolnego szt. 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 357 3.000
358
d.3.
2.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromo-
wej

po-
miar.

3

-- Robocizna --
999 r-g 1.2600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 358 3.000
359
d.3.
2.2

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromo-
wej

po-
miar.

3

-- Robocizna --
999 r-g 0.5600

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 359 3.000
4 MALOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

360
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności

m2 2190.887
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0.0950

-- Materiały --
1740103 gips szpachlowy kg 0.3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 360 2190.887
361
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 889.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1190

-- Materiały --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2980
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 361 889.000
362
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 1301.887

-- Robocizna --
999 r-g 0.1190

-- Materiały --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2860
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 362 1301.887
363
d.4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejny-
mi starych tynków wewnętrznych
ścian z jednokrotnym szpachlowa-
niem

m2 719.880

-- Robocizna --
999 r-g 0.5280

-- Materiały --
1530000 grunt pokostowy

0.18*0.40=0.072=
dm3 0.0720

1511799 farba olejna nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0.0850

1530599 rozcieńczalnik do wyrobów lakiero-
wych

dm3 0.0430

1511599 farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.0990

1512900 szpachlówka olejno-żywiczna na tynki
biała

dm3 0.2610

1740100 gips budowlany t 0.000004
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0.1330
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 363 719.880
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

1. gaz propan-butan kg 227.8560 227.8560 ICB_
SRED

NIE
2. lepik asfaltowy na zimno kg 51.6420 51.6420 ICB_

SRED
NIE

3. benzyna do lakierów dm3 1.6558 1.6558 ICB_
SRED

NIE
4. bednarka cynkowana kg 5.3600 5.3600 ICB_

SRED
NIE

5. pręty stalowe ocynkowane fi 8 m 516.3600 516.3600 ICB_
SRED

NIE
6. pręty żebrowane 8-14 mm t 0.0867 0.0867 ICB_

SRED
NIE

7. blachy stalowe średnie walco-
wane na gorąco

kg 2.1514 2.1514 ICB_
SRED

NIE
8. drut stalowy okrągły miękki śr.

0.50-0.55 mm
kg 4.6349 4.6349 ICB_

SRED
NIE

9. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-
60

kg 5.7796 5.7796 ICB_
SRED

NIE
10. blacha tytanowo cynkowa 0.55

mm
kg 506.7299 506.7299 ICB_

SRED
NIE

11. kątownik aluminiowy ochronny
z siatką

m 1215.713
5

1215.713
5

ICB_
SRED

NIE
12. listwa cokołowa m 245.6822 245.6822 ICB_

SRED
NIE

13. kraty stalowe nie otwierane kg 137.2410 137.2410 ICB_
SRED

NIE
14. ruszty stalowe z odzysku kg 0.0000 0.0000 ICB_

SRED
NIE

15. elektrody stalowe do spawania
stali węglowych

szt. 56.3438 56.3438 ICB_
SRED

NIE
16. gwoździe budowlane okrągłe

gołe
kg 17.5834 17.5834

17. siatka tkana Rabitza m2 14.6319 14.6319 ICB_
SRED

NIE
18. klamry ciesielskie kg 1.2569 1.2569
19. kratki wentylacyjne z blachy

stalowej nierdzewnej o wym.
zew. 220*220 mm z króścem fi
150'

szt 236.0000 236.0000

20. siatka cięto-ciągniona z blachy
stalowej gr. 2 mm otwory 20 x
62 mm

m2 50.9839 50.9839 ICB_
SRED

NIE
21. rynny z blachy stalowej cynko-

wanej, malowane fabrycznie fi
150 mm

m 171.3817 171.3817 ICB_
SRED

NIE
22. rynny z blachy stalowej cynko-

wanej, malowane fabrycznie fi
100 mm

m 8.4048 8.4048 ICB_
SRED

NIE
23. rury spustowe z blachy stalo-

wej cynkowanej malowane fa-
brycznie fi 100 mm

m 110.5190 110.5190 ICB_
SRED

NIE
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t 
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Ra-
ba
t 
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24. rury spustowe z blachy stalo-
wej cynkowanej malowane fa-
brycznie fi 75 mm

m 5.8710 5.8710 ICB_
SRED

NIE
25. uchwyty do rynien dachowych

fi 150 ocynkowane malowane
fabrycznie

kpl. 172.7800 172.7800 ICB_
SRED

NIE
26. uchwyty do rynien dachowych

fi 150 ocynkowane i malowane
fabrycznie

kpl. 160.0000 160.0000 ICB_
SRED

NIE
27. uchwyty do rynien dachowych

fi 100 ocynkowane i malowane
fabrycznie

kpl. 16.3200 16.3200 ICB_
SRED

NIE
28. uchwyty do rur spustowych fi

100 ocynkowane malowane fa-
brycznie

kpl. 21.6480 21.6480 ICB_
SRED

NIE
29. uchwyty do rur spustowych fi

75 ocynkowane malowane fa-
brycznie

kpl. 1.8810 1.8810 ICB_
SRED

NIE
30. uchwyty do rur spustowych fi

100 ocynkowane malowane fa-
brycznie fi 100

kpl. 13.7610 13.7610 ICB_
SRED

NIE
31. uchwyty do flag ze stali nie-

rdzewnej
szt 6.0000 6.0000 ICB_

SRED
NIE

32. środek uplastyczniający do za-
praw cementowych

kg 1.6393 1.6393 ICB_
SRED

NIE
33. farby emulsyjne nawierzchnio-

we
dm3 655.5127 655.5127 ICB_

SRED
NIE

34. farba ftalowa do gruntowania
ogólnego stosowania

dm3 0.0830 0.0830 ICB_
SRED

NIE
35. farba ftalowa nawierzchniowa

ogólnego stosowania
dm3 2.9889 2.9889 ICB_

SRED
NIE

36. farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania

dm3 74.4563 74.4563 ICB_
SRED

NIE
37. farba ftalowa do gruntowania

ogólnego stosowania
dm3 1.0128 1.0128 ICB_

SRED
NIE

38. farba olejna do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60 %

dm3 0.2793 0.2793 ICB_
SRED

NIE
39. farba olejna nawierzchniowa

ogólnego stosowania
dm3 62.1188 62.1188 ICB_

SRED
NIE

40. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3845 0.3845 ICB_
SRED

NIE
41. kit szpachlowy olejno-żywiczny

ogólnego stosowania
dm3 0.6018 0.6018 ICB_

SRED
NIE

42. emalia chlorokauczukowa
ogólnego stosowania

dm3 4.5557 4.5557 ICB_
SRED

NIE
43. szpachlówka olejno-żywiczna

na tynki biała
dm3 187.8887 187.8887 ICB_

SRED
NIE

44. farba ftalowa nawierzchniowa
ogólnego stosowania

dm3 0.0940 0.0940 ICB_
SRED

NIE
45. farba akrylowa DEMANDIT kg 688.4276 688.4276 ICB_

SRED
NIE
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46. farba chlorokauczukowa do
gruntowania przeciwrdzewna
cynkowa 70% szara metalicz-
na

dm3 5.8477 5.8477 ICB_
SRED

NIE

47. grunt pokostowy dm3 51.8314 51.8314 ICB_
SRED

NIE
48. rozcieńczalnik do wyrobów po-

liwinylowych i chlorokauczuko-
wych ogólnego stosowania

dm3 0.8323 0.8323 ICB_
SRED

NIE
49. rozcieńczalnik dm3 0.0420 0.0420 ICB_

SRED
NIE

50. rozcieńczalnik do wyrobów la-
kierowych

dm3 30.9548 30.9548 ICB_
SRED

NIE
51. acetylen techniczny rozpusz-

czony
kg 0.9520 0.9520 ICB_

SRED
NIE

52. tlen techniczny m3 2.8559 2.8559 ICB_
SRED

NIE
53. emulsja gruntująca ATLAS

UNI-GRUNT
kg 508.4688 508.4688 ICB_

SRED
NIE

54. preparat do powierzchniowego
wzmocnienia betonu głęboko
penetrujący

kg 13.9047 13.9047 ICB_
SRED

NIE
55. podkładowa masa tynkarska

ATLAS CERPLAST
kg 554.6112 554.6112 ICB_

SRED
NIE

56. uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

kg 23231.49
32

23231.49
32

ICB_
SRED

NIE
57. folia polietylenowa szeroka (6

lub 12m) 0.2 mm
m2 635.6592 635.6592 ICB_

SRED
NIE

58. płyty styropianowe wodoodpor-
ne gr.18 cm

m3 48.6677 48.6677 ICB_
SRED

NIE
59. płyty styropianowe 5 cm m3 9.2465 9.2465 ICB_

SRED
NIE

60. płyty styropianowe EPS 70-040
20 cm

m3 134.5501 134.5501 ICB_
SRED

NIE
61. płyty styropianowe EPS 70-040

15 cm
m3 64.3372 64.3372 ICB_

SRED
NIE

62. płyty styropianowe EPS 70-040
15 cm'

m3 61.5430 61.5430 ICB_
SRED

NIE
63. płyty styropianowe wodoodpor-

ne gr.15 cm
m3 24.3612 24.3612 ICB_

SRED
NIE

64. narożniki rynny  fi 150 cynko-
wane i malowane fabrycznie

szt 2.1598 2.1598

65. tłuczeń kamienny niesortowany t 47.1016 47.1016 ICB_
SRED

NIE
66. piasek m3 59.2173 59.2173
67. beton C20/25 m3 0.2960 0.2960 ICB_

SRED
NIE

68. piasek do zapraw'' m3 9.1195 9.1195 ICB_
SRED

NIE
69. glina surowa zduńska m3 0.0600 0.0600
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70. cement murarski '15' kg 0.1300 0.1300 ICB_
SRED

NIE
71. cement portlandzki 35 bez do-

datków
kg 574.7740 574.7740

72. cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35

t 4.8310 4.8310

73. cement portlandzki z dodatka-
mi 25

t 0.9032 0.9032

74. wapno suchogaszone kg 17.8000 17.8000
75. wapno suchogaszone t 0.5765 0.5765
76. gips budowlany t 0.0029 0.0029 ICB_

SRED
NIE

77. gips szpachlowy kg 657.2661 657.2661 ICB_
SRED

NIE
78. gips szpachlowy t 0.0674 0.0674 ICB_

SRED
NIE

79. cegła budowlana pełna szt 699.4680 699.4680
80. cegła z betonu C20/25  pełna szt 2153.012

0
2153.012

0
81. odwodnienie liniowe klasy

OLP-C  dla obciążenia C125
m 7.4000 7.4000 ICB_

SRED
NIE

82. polimerowo-asfaltowa papa
zgrzewalna na osnowie z włók-
niny poliestrowej nawierzchnio-
wa

m2 400.6127 400.6127 ICB_
SRED

NIE

83. kotwy elastyczne kpl. szt. 77.2362 77.2362 ICB_
SRED

NIE
84. pianka poliuretanowa-opako-

wanie ciśnieniowe
dm3 2.9646 2.9646 ICB_

SRED
NIE

85. obrzeża betonowe 30x8 cm m 214.6386 214.6386 ICB_
SRED

NIE
86. kostka betonowa "POLBRUK"

gr. 6 cm kolorowa
m2 11.6070 11.6070 ICB_

SRED
NIE

87. kostka betonowa "POLBRUK"
gr. 6 cm niefazowana, szara

m2 110.3382 110.3382 ICB_
SRED

NIE
88. kostka betonowa "POLBRUK"

gr. 6 cm niefazowana, kolorwa
m2 36.6366 36.6366 ICB_

SRED
NIE

89. krawężniki drogowe betonowe
15x30 cm

m 6.1200 6.1200 ICB_
SRED

NIE
90. masa asfaltowa kg 31.5633 31.5633 ICB_

SRED
NIE

91. papa polimerowo-asfaltowa,
modyfikowana, termozgrzewal-
na podkładowa

m2 513.0369 513.0369

92. papa polimerowo-asfaltowa,
modyfikowana termozgrzewal-
na nawierzchniowa

m2 513.0369 513.0369

93. papa asfaltowa izolacyjna m2 1.6058 1.6058 ICB_
SRED

NIE
94. papa asfaltowa na tekturze izo-

lacyjna
m2 16.4968 16.4968 ICB_

SRED
NIE

95. papa smołowa izolacyjna m2 16.4968 16.4968 ICB_
SRED

NIE
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96. roztwór asfaltowy do gruntowa-
nia

kg 82.0119 82.0119

97. roztwór asfaltowy do izolacji kg 177.6192 177.6192
98. roztwór asfaltowy do gruntowa-

nia
kg 133.8357 133.8357

99. płyty z wełny mineralnej ROC-
KMIN gr. 14 cm

m2 556.2018 556.2018 ICB_
SRED

NIE
100. płyty z wełny mineralnej ROC-

KMIN gr. 12 cm
m2 556.2018 556.2018 ICB_

SRED
NIE

101. masa tynkarska mozaikowa
drobnoziarnista

kg 656.3370 656.3370 ICB_
SRED

NIE
102. szpachlówka mineralna dla wy-

konania gładzi zewnętrznych
CT 25

kg 5196.238
5

5196.238
5

ICB_
SRED

NIE
103. masa tynkarska mozaikowa

drobnoziarnista kolor szary
kg 70.8680 70.8680 ICB_

SRED
NIE

104. ciasto wapienne (wapno ga-
szone)

m3 0.2702 0.2702

105. beton zwykły z kruszywa natu-
ralnego C12/15

m3 20.3402 20.3402

106. beton zwykły z kruszywa natu-
ralnego C20/25

m3 1.4261 1.4261 ICB_
SRED

NIE
107. zaprawa wapienna m. 4 m3 0.1469 0.1469 ICB_

SRED
NIE

108. zaprawa cementowo wapienna
M15

m3 1.0736 1.0736 ICB_
SRED

NIE
109. zaprawa cementowa M12 m3 0.9707 0.9707 ICB_

SRED
NIE

110. zaprawa cementowa M15 m3 17.2886 17.2886 ICB_
SRED

NIE
111. zaprawa m3 1.4483 1.4483
112. bale iglaste obrzynane gr. 50

mm kl.III
m3 0.0950 0.0950

113. bale iglaste obrzynane 50 mm
kl.II

m3 0.4339 0.4339 ICB_
SRED

NIE
114. deski iglaste obrzynane gr.25

mm kl.III'
m3 0.6691 0.6691 ICB_

SRED
NIE

115. deski iglaste obrzynane 28-45
mm kl.III

m3 0.0314 0.0314

116. deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III

m3 0.0079 0.0079

117. deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III

m3 0.0669 0.0669

118. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0263 0.0263 ICB_
SRED

NIE
119. siatka z włókna szklanego m2 2968.462

4
2968.462

4
ICB_

SRED
NIE

120. papier ścierny m2 0.0600 0.0600 ICB_
SRED

NIE
121. papier ścierny w arkuszach ark. 130.0068 130.0068 ICB_

SRED
NIE

122. woda z rurociągu'' m3 13.7151 13.7151 ICB_
SRED

NIE
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123. drewno okrągłe na stemple bu-
dowlane

m3 2.7543 2.7543

124. drewno opałowe kg 82.7985 82.7985
125. czyszczak kanalizacyjny 110

mm dla montażu na rurach
spustowych

szt. 3.0000 3.0000 ICB_
SRED

NIE
126. wpusty ściekowe żeliwne bez-

syfonowe fi 100
szt. 1.0000 1.0000

127. nawietrzaki ścienne typ
FREHS 99H

szt. 12.0000 12.0000

128. sznur konopny surowy kg 0.0300 0.0300
129. sznur konopny smołowany kg 0.0600 0.0600
130. rury systemowe dla instalacji

odgromowych fi 20
m 125.3200 125.3200 ICB_

SRED
NIE

131. puszki złącza kontrolnego szt. 15.3000 15.3000 ICB_
SRED

NIE
132. wsporniki dachowe szt. 153.5200 153.5200 ICB_

SRED
NIE

133. wsporniki ścienne szt. 121.7050 121.7050 ICB_
SRED

NIE
134. złączki przelotowe kabłąkowe

naprężające
szt. 28.2800 28.2800 ICB_

SRED
NIE

135. wsporniki naciągowe szt. 14.1400 14.1400 ICB_
SRED

NIE
136. uchwyty szt. 262.5000 262.5000 ICB_

SRED
NIE

137. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 603.6761 603.6761 ICB_
SRED

NIE
138. zaślepki z tworzywa sztuczne-

go
szt. 214.0974 214.0974 ICB_

SRED
NIE

139. kołki rozporowe szt 214.0974 214.0974
140. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 7615.218

0
7615.218

0
ICB_

SRED
NIE

141. kołki rozporowe plastikowe szt. 262.5000 262.5000 ICB_
SRED

NIE
142. kołki rozporowe plastikowe szt. 761.1600 761.1600 ICB_

SRED
NIE

143. wkręty samogwintujące typu
SW do blach

szt 3455.961
6

3455.961
6

144. blacha powlekana płaska m2 113.1834 113.1834
145. blacha powlekana płaska gr. 1,

2 mm
m2 133.9581 133.9581

146. kotwy rozporowe ze stali ocyn-
kowanej kpl.

szt. 15.2145 15.2145 ICB_
SRED

NIE
147. uszczelki z pianki poliuretano-

wej
m 18.9630 18.9630 ICB_

SRED
NIE

148. masa uszczelniająca silikono-
wa

kg 0.7938 0.7938 ICB_
SRED

NIE
149. płytki kamionkowe GRES m2 23.5993 23.5993 ICB_

SRED
NIE

150. zaprawa klejowa "ATLAS" - su-
cha mieszanka

kg 181.0569 181.0569 ICB_
SRED

NIE
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151. zaprawa do spoinowania - su-
cha mieszanka

kg 8.9972 8.9972 ICB_
SRED

NIE
152. listwa wykończająca m 8.5284 8.5284 ICB_

SRED
NIE

153. betonowa kostka brukowa gr 6
cm szara

m2 44.5148 44.5148 ICB_
SRED

NIE
154. betonowa kostka brukowa pol-

bruk kolorowa, niefazowane gr.
6 cm

m2 22.0585 22.0585 ICB_
SRED

NIE
155. zbiorniczki rynnowe z blachy z

cynku lakierowane fabrycznie
szt 10.0000 10.0000 ICB_

SRED
NIE

156. drzwi stalowe odporności
ogniowej EI 60 o wym. zew.
112*207 cm

szt 1.0000 1.0000

157. drzwi stalowe odporności
ogniowej EI 30 o wym. zew.
112*207 cm

szt 1.0000 1.0000

158. klapa oddzielenia pożarowego
EI 30 o wymiarach zewnętrz-
nych 300*300 mm

szt 1.0000 1.0000

159. kratka wentylacyjna z blachy
nierdzewnej 300*300 mm z
siatką przeciw owadom

szt 1.0000 1.0000

160. kratka wentylacyjna z blachy
nierdzewnej 200*200 mm z
siatką przeciw owadom

szt 11.0000 11.0000

161. kratka wentylacyjna 200*200
mm pęczniejaca EI 30

szt 1.0000 1.0000

162. kołki polipropylenowe 10*100
mm

szt 370.7920 370.7920

163. palisada betonowa owalna fi 10
cm H=40 cm

szt 224.6000 224.6000

164. cokoły z płytek gres mrozood-
pornych wysokości 15 cm

m 41.4225 41.4225

165. wsporniki z blachy cunkowanej
2 mm o wymiarach 350*100
mm

szt 405.0000 405.0000

166. opłata wysypiskowa m3 40.6440 40.6440
167. opłata za przyjęcie papy do uty-

lizacji
m3 7.9320 7.9320

168. opłata wysypiskowa' m3 77.0910 77.0910
169. konstrykcja stalowa odciążają-

ca z profili stalowych zimno-
walcowanych

t 1.4700 1.4700

170. rrozetki z rur PCV fi 160 L=120
mm

szt 68.0000 68.0000

171. kominki wentylacji pustki po-
wietrznej stropodachu z blachy
nierdzewnej fi 100

szt 8.7312 8.7312

172. uchwyty do rur fi 20 mm szt 262.5000 262.5000
173. okno dwuskrzydłowe RU o

wym. 180*120 cm z profili PCV
pięciokomorowych szklone
szkłem warstwowym dwuko-
morowym U=0,8 W/m2K. Okno
wyposażyć w nawietrzak Areko
higrosterowany

szt 1.0000 1.0000

174. okno dwuskrzydłowe RU o
wym. 180*135 cm z profili PCV
pięciokomorowych szklone
szkłem warstwowym dwuko-
morowym U=0,8 W/m2K.
Oknoa wyposażyć w nawie-
trzak Areko higrosterowany

szt 2.0000 2.0000
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175. drzwi o wym. 180*245 cm z
profili aluminiowych z przekład-
ką termiczną, oszklenie drzwi
szkłem warstwowym komoro-
wym dwustronnie bezpiecznym
U=1,00 W/m2K. Drzwi wyposa-
żyć w 2 szt zamków z atestem
w tym jeden rolkowy i pochwy-
tu

szt 1.0000 1.0000

176. nawietrzaki okienne higrostero-
wane

szt 10.0000 10.0000

177. rozetki z rur PCV fi 160 L=120
mm

szt 168.0000 168.0000

178. granulat z wełny mineralnej kg 2205.504
0

2205.504
0

179. blachy stalowe o wym 70*60
cm gr 6 mm malowane dwu-
krotnie farbą ftalowa przeciw-
rdzewną

szt 6.0000 6.0000

180. ościeżnica stalowa drzwi typ
Fd1 90*200 cm

szt 1.0000 1.0000

181. skrzydło drzwi płytowe fabrycz-
nie wykończone, wzmocnione
na stelażu z płyty meblowej
otworowej o wym 90*200 cm

szt 1.0000 1.0000

182. okno z profili PCV pięcikooro-
wych, dwuskrzydłowe RU o
wym. zew. 135*80 cm. Oszkle-
nie okna szkłem warstwowym
jednokomorowym U=0,9 W/
m2K

szt 3.0000 3.0000

183. kolana żeliwne fi 100 szt 2.0000 2.0000
184. drzwiczki ze stali nierdzewnej o

pow. do 2 m2
szt 8.0000 8.0000

185. blacha fałdowa T18  gr. 0,7
mm cynkowana i malowana fa-
brycznie

m2 76.9758 76.9758

186. płyty z wełny mineralnej PA-
NELROCK gr 15 cm

m2 28.2975 28.2975

187. ceowniki stalowe zimnowalco-
wane malowane fabrycznie
150*50*4

kg 390.7750 390.7750

188. kołki staliwe szybki montaż szt 279.9120 279.9120
189. ceowniki stalowe zimnowalco-

wane malowane fabrycznie 40*
20*3

kg 122.6298 122.6298

190. złączki rynien fi 150 cynkowa-
ne i malowane fabrycznie

szt 25.9170 25.9170

191. złączki rynien fi 100 cynkowa-
ne i malowane fabrycznie

szt 2.4480 2.4480

192. złączki rur spustowych fi 100
cynkowane i malowane fa-
brycznie

szt 19.6800 19.6800

193. kolana do rur spustowych fi
100 cynkowane i malowane fa-
brycznie

szt 23.8128 23.8128

194. złączki rur spustowych fi 75
cynkowane i malowane fa-
brycznie

szt 1.7100 1.7100

195. kolana do rur spustowych fi 75
cynkowane i malowane fa-
brycznie

szt 2.0235 2.0235

196. kolana rur spustowych z blachy
stalowej cynkowanej malowane
fabrycznie fi 100

szt 15.0120 15.0120

197. złączki do rur spustowych z
blachy stalowej cynkowanej
malowane fabrycznie fi 100

szt 14.5950 14.5950

- 128 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Użytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak



SZKOŁA PĄTNÓW TERMOMODERNIZACJA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

198. złączki do rynien z blachy sta-
lowej cynkowanej malowane
fabrycznie fi 150

szt 28.0000 28.0000

199. denka do rynien z blachy stalo-
wej cynkowanej malowane fa-
brycznie fi 150

szt 6.4000 6.4000

200. leje rynnowe z blachy stalowej
cynkowanej malowane fabrycz-
nie fi 150/100

szt 5.6000 5.6000

201. kolano rynien fi 100 cynkowane
i malowane fabrycznie

szt 1.0037 1.0037

202. leje spustowe fi 150/100 cyn-
kowane i malowane fabrycznie

szt 5.0106 5.0106

203. leje spustowe fi 100/75 cynko-
wane i malowane fabrycznie

szt 2.0074 2.0074

204. nawietrzniki okienne higroste-
rowane

szt 66.0000 66.0000

205. nawietrzniki okienne higroste-
rowane'

szt 16.0000 16.0000

206. nawietrzniki okienne higroste-
rowane''

szt 41.0000 41.0000

207. materiały pomocnicze zł
208. materiały drobne zł

RAZEM

Słownie:  
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1. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 4.4760
2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.6889
3. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3997
4. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.7286
5. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.6535
6. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 8.9727
7. zagęszczarka spalinowa m-g 5.3977
8. ubijak spalinowy m-g 11.6008
9. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.8767

10. wyciąg m-g 55.1361
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 11.1262
12. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 0.6057
13. żuraw okienny przenośny m-g 17.8248
14. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 62.7050
15. środek transportowy m-g 10.8953
16. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0.0680
17. ciągnik kołowy 40-50 KM m-g 2.0308
18. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 2.7930
19. środek transportowy m-g 57.6190
20. samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.6000
21. środek transportowy m-g 19.0917
22. środek transportowy' m-g 0.6956
23. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2.0988
24. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 2.7930
25. samochód samowyładowczy 5 t m-g 15.8423
26. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 120.0600
27. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 8.0300
28. betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0.1233
29. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 1,57 m
m-g 100.9182

30. mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 14.8616
31. giętarka do prętów m-g 0.4080
32. nożyce do prętów m-g 0.4930
33. prościarka do prętów m-g 0.3655
34. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 36.1488
35. piła do ciecia płytek m-g 6.5665

RAZEM

Słownie:  
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