

Gmina Piekoszów  
Urząd Gminy w Piekoszowie  
ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów  
NIP: 9591478926, REGON: 291010599  
Tel. 41 300 44 00  
[www.bip.piekoszow.pl](http://www.bip.piekoszow.pl)

**PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy dróg na terenie Gminy Piekoszów”**

1. W dniu 14 kwietnia 2020 r. o godz. 10.15. w Urzędzie Gminy w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 66a, 26-065 Piekoszów odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 120.16.2019 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 28 marca 2019 r., w składzie:
  - Marek Szczerba – Przewodniczący Komisji;
  - Patryk Kanarek – Członek Komisji;
  - Robert Kozubek – Sekretarz Komisji;w przedmiocie otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy dróg na terenie Gminy Piekoszów”, nr ref. IRO.271.2.2.2020.PK.
2. W sesji otwarcia ofert nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców.
3. Komisja przetargowa stwierdziła, że wpłynęły trzy (3) oferty, w terminie składania ofert, tj. do dnia 14 kwietnia 2020 r., do godz. 10.00.
4. Na wstępie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał nazwę zadania, liczbę ofert złożonych do upływu terminu składania i odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. część nr 1 - 144 000,00 zł brutto, część nr 2 - 86 100,00 zł brutto, część nr 3 - 24 600,00 zł brutto, część nr 4 - 20 910,00 zł brutto, część nr 5 - 9 840,00 zł brutto, część nr 6 - 19 680,00 zł brutto, część nr 7 - 9 840,00 zł brutto, część nr 8 - 15 990 zł brutto, część nr 9 - 9 840,00 zł brutto, część nr 10 - 12 300,00 zł brutto, część nr 11 - 24 600,00 zł brutto, część nr 12 - 96 000,00 zł brutto, część nr 13 - 61 500,00 zł brutto.
5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez członków Komisji przetargowej. Komisja przetargowa otworzyła oferty, odczytała nazwy i adresy wykonawców (jak w tabelce poniżej), którzy złożyli oferty w terminie, oraz:
  - a. oferowane ceny - jak w tabelce poniżej;
  - b. doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - funkcja projektanta o specjalności drogowej bez ograniczeń - jak w tabelce poniżej;
  - c. okres gwarancji i rękojmi - jak w SIWZ;
  - d. termin wykonania zamówienia i warunki płatności - jak w SIWZ.

L.p.	Wykonawca (nazwa i adres)	Całkowita cena brutto	Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - funkcja projektanta o specjalności architektonicznej	Nr części zamówienia
1.	<b>GEO-PROJEKT INVEST Sp. z o.o.</b> <b>ul. Urzędowska 139</b> <b>23-200 Kraśnik</b>	79 950,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	1
67 650,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	2	
34 650,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	3	
28 700,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	4	
6 000,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	5	
26 950,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	6	
13 776,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	7	
27 171,50 zł		4 lub więcej dokumentacji	8	
15 092,10 zł		4 lub więcej dokumentacji	9	
18 511,50 zł		4 lub więcej dokumentacji	10	
42 619,50 zł		4 lub więcej dokumentacji	11	
80 000,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	12	
61 500,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	13	
2.	<b>Usługi Doradztwa Technicznego BINGO</b> <b>Beniamin Szymczyk</b> <b>ul. Skibowa 24, 25-147</b> <b>Kielce</b>	68 880,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	2
22 140,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	3	
35 670,00 zł		4 lub więcej dokumentacji	4	

		17 220,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	5
		35 670,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	6
		11 070,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	7
		19 680,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	8
		17 220,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	9
		24 600,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	10
		35 670,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	11
		54 120,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	13
<b>3.</b>	<b>ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18 29-100 Włoszczowa</b>	30 627,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	1
		71 340,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	2
		22 140,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	3
		23 247,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	4
		22 140,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	5
		43 050,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	6
		24 600,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	7

		22 140,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	8
		18 450,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	9
		22 140,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	10
		30 750,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	11
		98 400,00 zł	2 dokumentacje	12
		57 810,00 zł	4 lub więcej dokumentacji	13

6. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do przebiegu posiedzenia.

7. Na tym protokół zakończono.

Marek Szczerba - Przewodniczący Komisji

Patryk Kanarek - Członek Komisji

Robert Kozubek - Sekretarz Komisji

Robert Kozubek  
Adwokat

Protokołował:  
Robert Kozubek  
Robert Kozubek  
Adwokat