Ogłoszenie nr 592004-N-2020 z dnia 2020-10-02 r.

Gmina Piekoszów: „Przetarg na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszów”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piekoszów, krajowy numer identyfikacyjny 29101059900000, ul. ul. Częstochowska  , 26-065  Piekoszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 061 008, e-mail przetargi@piekoszow.pl, faks 413 062 193.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=piekoszow/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=123&podmenu=123&str=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=piekoszow/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=123&podmenu=21&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
ul. Częstochowska 66a 26-065 Piekoszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przetarg na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszów”.
Numer referencyjny: IRO.271.2.6.2020.PK.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przetarg na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszów”. 2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Realizacja inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszów”, które to zamówienie dzieli się na następujące części: a) Część nr 1 - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów, Woj. Świętokrzyskie”; b) Część nr 2 - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska i Książęca miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów, Woj. Świętokrzyskie”; c) Część nr 3 – Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Łaziska na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T tj. od km lokalnego 0+000 do km 0+980, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie”. 3) Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają dokumentacje, w tym m. in. SIWZ, Program Funkcjonalno-Użytkowy, które są dostępne na BIP Piekoszów (link: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=piekoszow/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=123&podmenu=21&str=1): a) w przypadku Części nr 1 – postępowanie pn. „Realizacja inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszów” nr ref. IRO.271.2.22.2019.PK z dnia 24 października 2019 r., część nr 9 – „Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów, Woj. Świętokrzyskie”, tryb „zaprojektuj-wybuduj”; b) w przypadku Części nr 2 – postępowanie pn. Realizacja inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszów” nr ref. IRO.271.2.22.2019.PK z dnia 24 października 2019 r., część nr 3 - „Przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska i Książęca miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów, Woj. Świętokrzyskie”, tryb „zaprojektuj-wybuduj”; c) w przypadku Części nr 3 – postępowanie pn. Realizacja inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszów” nr ref. IRO.271.2.1.2020.PK. z dnia 27 stycznia 2020 r., część nr 1 - Rozbudowa drogi gminnej w m. Łaziska na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T tj. od km lokalnego 0+000 do km 0+980, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie”, tryb „zaprojektuj-wybuduj”. 4) Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i przepisów wykonawczych, w branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej, a ponadto: a) weryfikacja przez wykonawcę dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji poprzez sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i jej zgodności z materiałami i wytycznymi określonym w PFU dla nadzorowanej inwestycji i umowie o zamówienie publiczne na wykonanie nadzorowanej inwestycji. Wykonawca sprawdzi kompletność i zgodność dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od dnia jej przekazania przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji i przekaże Zamawiającemu i temu wykonawcy ewentualne uwagi do dokumentacji projektowej; b) udział w czynnościach odbioru dokumentacji projektowej od wykonawcy nadzorowanej inwestycji; c) udział w czynnościach przekazania wykonawcy nadzorowanej inwestycji terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy nadzorowanej inwestycji – niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin; d) bieżącą kontrolę realizacji umowy z wykonawcą nadzorowanej inwestycji poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną (projektową), przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Każdorazowa obecność wykonawcy na budowie powinna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru z branży drogowej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji zamówienia; e) egzekwowanie od wykonawcy nadzorowanej inwestycji postanowień umowy o zamówienie publiczne na wykonanie nadzorowanej inwestycji; f) prowadzenie kontroli i prawidłowości rozliczeń wykonanych robót budowlanych przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur VAT wystawianych przez tego wykonawcę; g) sprawdzanie jakości robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; h) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji; i) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; j) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; k) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja techniczną (projektową); l) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej (projektowej) i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; m) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; n) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz zasad BHP; o) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę robót na placu budowy; p) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od wykonawcy robót wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: (-) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; (-) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; (-) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do ich jakości; q) poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę robót, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; r) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; s) udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
	Kod CPV

	71540000-5




II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w następujących terminach: a) w przypadku Części nr 1: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2021 r. oraz 96 miesięcy od zakończenia nadzorowanej inwestycji wynikające z okresu rękojmi i gwarancji na nadzorowane roboty; b) w przypadku Części nr 2: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2022 r. oraz 96 miesięcy od zakończenia nadzorowanej inwestycji wynikające z okresu rękojmi i gwarancji na nadzorowane roboty; c) w przypadku Części nr 3: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2021 r. oraz 96 miesięcy od zakończenia nadzorowanej inwestycji wynikające z okresu rękojmi i gwarancji na nadzorowane roboty. 2) Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część nr 1: Doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty - co najmniej jedną (1) usługę, w ramach której pełniono nadzór inwestorski branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej nad budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej o wartości inwestycji co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. Potencjał techniczny: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ. Potencjał kadrowy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży drogowej oraz przynależącą do Izby Samorządu Zawodowego inżynierów budownictwa (osoba ta będzie pełniła równocześnie funkcję koordynatora). Osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe;  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży elektrycznej oraz przynależącą do Izby Samorządu Zawodowego inżynierów budownictwa;  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży kanalizacji deszczowej oraz przynależącą do samorządu zawodowego. Część nr 2: Doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty - co najmniej jedną (1) usługę, w ramach której pełniono nadzór inwestorski branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej nad budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej o wartości inwestycji co najmniej 4 000 000,00 zł brutto. Potencjał techniczny: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ. Potencjał kadrowy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży drogowej oraz przynależącą do Izby Samorządu Zawodowego inżynierów budownictwa (osoba ta będzie pełniła równocześnie funkcję koordynatora). Osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe;  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży elektrycznej oraz przynależącą do Izby Samorządu Zawodowego inżynierów budownictwa;  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży kanalizacji deszczowej oraz przynależącą do samorządu zawodowego. Część nr 3: Doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty - co najmniej jedną (1) usługę, w ramach której pełniono nadzór inwestorski branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej nad budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej o wartości inwestycji co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. Potencjał techniczny: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ. Potencjał kadrowy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży drogowej oraz przynależącą do Izby Samorządu Zawodowego inżynierów budownictwa (osoba ta będzie pełniła równocześnie funkcję koordynatora). Osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe;  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży elektrycznej oraz przynależącą do Izby Samorządu Zawodowego inżynierów budownictwa;  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży kanalizacji deszczowej oraz przynależącą do samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, Zamawiający nie uzna ww. warunku w zakresie doświadczenia za spełniony, jeśli wspólnie wykonawcy wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. UWAGA: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w Sekcji VI SIWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - PZP; c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do SIWZ; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 17 do SIWZ; e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji V SIWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów: a) wykazu usług z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wykaz podwykonawców, 2) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy-PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: a) dla Części nr 1: 1 000,00 zł; b) dla Części nr 2: 1 000,00 zł; c) dla Części nr 3: 1 000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
	Kryteria
	Znaczenie

	cena
	60,00

	doświadczenie osoby kluczowej odpowiadającej za jakość nadzorowanej inwestycji (koordynator, osoba z uprawnieniami w branży drogowej)
	40,00



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec, uniemożliwiającego lub poważnie utrudniającego wykonanie umowy w ustalonym terminie (siła wyższa), w szczególności: ogólnokrajowego lub regionalnego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez właściwe organy, wojny, epidemii, powodzi, blokady komunikacyjnej o charakterze ponadregionalnym, kataklizmu społecznego – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas występowania siły wyższej (czas jest liczony w dniach); b) wydłużeniu terminu wykonania nadzorowanych robót, o taki sam okres ulegnie wydłużeniu okres nadzoru inwestorskiego; c) wykonawca ma prawo do zastąpienia każdej z osób wymienionych w umowie, po uzyskaniu każdorazowo zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej ofercie wykonawcy; d) zmiana osób każdej z osób wymienionych w umowie na zasadzie zastępstwa. Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastępstwo wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających doświadczenie, kwalifikacji i uprawnień osoby zastępującej nie mniejsze niż wymagane w SIWZ i przyjętej ofercie wykonawcy. Zastępstwo wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga zmiany postanowień umowy. Zastępstwo nie może trwać dłużej niż 1 miesiąc; e) zmiany podwykonawcy, na którego zasobach polegał wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego podwykonawcę spełniającego warunki tego zamówienia. Dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec wykonawcy z tytułu realizacji umowy; f) rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; g) zmiany dotyczące nazwy, siedziby wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 2) Zamawiający dokonana odpowiednich zmian w umowie w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – wynagrodzenie wykonawcy zostanie podwyższone w zakresie:  wartości, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat;  dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego odpowiednio przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania do wysokości minimalnej stawki godzinowej;  dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania o wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – wynagrodzenie wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – wynagrodzenie wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy, tj. z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego, zgodnie z art.135 ust. 2 ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


	Część nr:
	1
	Nazwa:
	Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Żeromskiego, Witosa w miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów, Woj. Świętokrzyskie”


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i przepisów wykonawczych, w branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej, a ponadto: a) weryfikacja przez wykonawcę dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji poprzez sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i jej zgodności z materiałami i wytycznymi określonym w PFU dla nadzorowanej inwestycji i umowie o zamówienie publiczne na wykonanie nadzorowanej inwestycji. Wykonawca sprawdzi kompletność i zgodność dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od dnia jej przekazania przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji i przekaże Zamawiającemu i temu wykonawcy ewentualne uwagi do dokumentacji projektowej; b) udział w czynnościach odbioru dokumentacji projektowej od wykonawcy nadzorowanej inwestycji; c) udział w czynnościach przekazania wykonawcy nadzorowanej inwestycji terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy nadzorowanej inwestycji – niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin; d) bieżącą kontrolę realizacji umowy z wykonawcą nadzorowanej inwestycji poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną (projektową), przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Każdorazowa obecność wykonawcy na budowie powinna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru z branży drogowej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji zamówienia; e) egzekwowanie od wykonawcy nadzorowanej inwestycji postanowień umowy o zamówienie publiczne na wykonanie nadzorowanej inwestycji; f) prowadzenie kontroli i prawidłowości rozliczeń wykonanych robót budowlanych przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur VAT wystawianych przez tego wykonawcę; g) sprawdzanie jakości robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; h) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji; i) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; j) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; k) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja techniczną (projektową); l) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej (projektowej) i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; m) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; n) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz zasad BHP; o) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę robót na placu budowy; p) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od wykonawcy robót wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: (-) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; (-) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; (-) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do ich jakości; q) poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę robót, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; r) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; s) udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji (koordynator, osoba z uprawnieniami w branży drogowej)
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:W przypadku Części nr 1: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2021 r. oraz 96 miesięcy od zakończenia nadzorowanej inwestycji wynikające z okresu rękojmi i gwarancji na nadzorowane roboty. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.

	Część nr:
	2
	Nazwa:
	Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Hetmańska, Rycerska i Książęca miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów, Woj. Świętokrzyskie”


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i przepisów wykonawczych, w branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej, a ponadto: a) weryfikacja przez wykonawcę dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji poprzez sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i jej zgodności z materiałami i wytycznymi określonym w PFU dla nadzorowanej inwestycji i umowie o zamówienie publiczne na wykonanie nadzorowanej inwestycji. Wykonawca sprawdzi kompletność i zgodność dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od dnia jej przekazania przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji i przekaże Zamawiającemu i temu wykonawcy ewentualne uwagi do dokumentacji projektowej; b) udział w czynnościach odbioru dokumentacji projektowej od wykonawcy nadzorowanej inwestycji; c) udział w czynnościach przekazania wykonawcy nadzorowanej inwestycji terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy nadzorowanej inwestycji – niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin; d) bieżącą kontrolę realizacji umowy z wykonawcą nadzorowanej inwestycji poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną (projektową), przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Każdorazowa obecność wykonawcy na budowie powinna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru z branży drogowej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji zamówienia; e) egzekwowanie od wykonawcy nadzorowanej inwestycji postanowień umowy o zamówienie publiczne na wykonanie nadzorowanej inwestycji; f) prowadzenie kontroli i prawidłowości rozliczeń wykonanych robót budowlanych przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur VAT wystawianych przez tego wykonawcę; g) sprawdzanie jakości robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; h) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji; i) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; j) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; k) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja techniczną (projektową); l) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej (projektowej) i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; m) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; n) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz zasad BHP; o) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę robót na placu budowy; p) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od wykonawcy robót wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: (-) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; (-) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; (-) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do ich jakości; q) poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę robót, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; r) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; s) udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji (koordynator, osoba z uprawnieniami w branży drogowej)
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:W przypadku Części nr 2: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2022 r. oraz 96 miesięcy od zakończenia nadzorowanej inwestycji wynikające z okresu rękojmi i gwarancji na nadzorowane roboty. 2) Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.

	Część nr:
	3
	Nazwa:
	Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Łaziska na odcinku od skrzyżowania z DP 0283T tj. od km lokalnego 0+000 do km 0+980, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie”


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i przepisów wykonawczych, w branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej, a ponadto: a) weryfikacja przez wykonawcę dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji poprzez sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i jej zgodności z materiałami i wytycznymi określonym w PFU dla nadzorowanej inwestycji i umowie o zamówienie publiczne na wykonanie nadzorowanej inwestycji. Wykonawca sprawdzi kompletność i zgodność dokumentacji projektowej w ciągu 30 dni od dnia jej przekazania przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji i przekaże Zamawiającemu i temu wykonawcy ewentualne uwagi do dokumentacji projektowej; b) udział w czynnościach odbioru dokumentacji projektowej od wykonawcy nadzorowanej inwestycji; c) udział w czynnościach przekazania wykonawcy nadzorowanej inwestycji terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy nadzorowanej inwestycji – niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin; d) bieżącą kontrolę realizacji umowy z wykonawcą nadzorowanej inwestycji poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną (projektową), przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Każdorazowa obecność wykonawcy na budowie powinna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru z branży drogowej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji zamówienia; e) egzekwowanie od wykonawcy nadzorowanej inwestycji postanowień umowy o zamówienie publiczne na wykonanie nadzorowanej inwestycji; f) prowadzenie kontroli i prawidłowości rozliczeń wykonanych robót budowlanych przez wykonawcę nadzorowanej inwestycji oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur VAT wystawianych przez tego wykonawcę; g) sprawdzanie jakości robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; h) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji; i) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; j) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; k) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja techniczną (projektową); l) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej (projektowej) i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; m) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; n) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz zasad BHP; o) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę robót na placu budowy; p) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od wykonawcy robót wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: (-) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł; (-) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; (-) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do ich jakości; q) poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę robót, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; r) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; s) udział w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych wykonanych w ramach nadzorowanej inwestycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71540000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
	Kryterium
	Znaczenie

	cena
	60,00

	doświadczenie osoby kluczowej odpowiadającej za jakość nadzorowanej inwestycji (koordynator, osoba z uprawnieniami w branży drogowej)
	40,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:W przypadku Części nr 3: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2021 r. oraz 96 miesięcy od zakończenia nadzorowanej inwestycji wynikające z okresu rękojmi i gwarancji na nadzorowane roboty. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.

