

Gmina Piekoszów
Urząd Gminy w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
NIP: 9591478926, REGON: 291010599
Tel. 41 300 44 00
www.bip.piekoszow.pl

WYJAŚNIENIA I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przetarg na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszów”

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej jako „ustawa - PZP”), Zamawiający przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o podanie informacji na kiedy Wykonawca ma wykonać dokumentację projektową na w/w inwestycje.

Odpowiedź:

Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami nadzorowanych inwestycji, wykonawcy nie mają narzuconego terminu przekazania dokumentacji projektowej, jednak przewidywany termin to listopad 2020 r. – luty 2021 r.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają:

- 1) termin składania ofert – zmiana sekcji XIII pkt 1 SIWZ. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 16 października 2020 r. godz. 10.00.;
- 2) termin otwarcia ofert – zmiana rozdziału XIII pkt 2 SIWZ. Termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 16 października 2020 r. godz. 10.15.;

3) oznakowanie koperty – zmiana rozdziału XII pkt 17 SIWZ. Koperta powinna być oznakowana następującym tekstem:

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA

**Przetarg na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Gminy Piekoszków**

nr postępowania nr IRO.271.2.6.2020.PK.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 16 października 2020 r., godz. 10.15.

- III.** W związku z powyższym zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP.
- IV.** Zamawiający informuje, że wszelkie dokonane powyżej wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z umocowania
Wójta Gminy Piekoszków

Robert Kozubek
Adwokat