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 S-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1 WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna (ST)– Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 
w ramach: Projektu kanalizacji deszczowej w przebudowywanej drodze powiatowej nr 0485 T w msc. 
Piekoszów (ul. Wolności) gm. Piekoszów. 
 

1.2. Określenia podstawowe. 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 
- Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 

- Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

- Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera 

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- InŜynier – uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność wykonania 
inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującymi prawem 
budowlanym. 

- Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

- Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

- Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja budowy wodociągu wraz z 
przyłączami. 

- Rejestr obmiarów – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzenia przez InŜyniera. 

- Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie 
zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w mm. 

- Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru nominalnego. 
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- Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i 
wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych 

temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20°C 
- Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia wód opadowych. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

 1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji aŜ do zakończenia i odbioru wstępnego Robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje  
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aŜ do 
zakończenia i odbioru wstępnego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
 

 1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
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iii) moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

 1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 

 1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
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1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 

do robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  
 

1.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 

inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.  

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
 

 2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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 2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

 2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze uŜycia 
materiału.  

 

3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
 

4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów/ 

sprzętu na i z terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST. 
 

 6.2.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 

6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe. 
 

 6.5.Certyfikaty i deklaracje 
Do uŜycia moŜna dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 6.7.Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem. 

 (2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 



 11 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektował, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 

 7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

 7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

  7.4.Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm. 

 

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a 

takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu (powykonawczemu), 
d) odbiorowi końcowemu (pogwarancyjnemu). 
 

 8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 



 12

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  
 

 8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym robót.  
 

 8.3.Odbiór wstępny robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
wstępnego. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny robót". 
 

9.SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
PRZYGOTOWAWCZYCH. 

Rozliczenie robót tymczasowych Załadunek towarzyszących prowadzone będzie w formie 
ryczałtu i będzie zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować 
będzie sukcesyjnie do postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zasady 
płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie umowy za 
wykonane roboty. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 
 [2] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 
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S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

S-01.01.01 POMIARY GEODEZYJNE 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
pomiarów geodezyjnych przy budowie kanalizacji. 

 1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych 
geodezyjnych 

1.2.1.Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 w określonych 
zakresach, 

- wyznaczenie tras rurociągów  
- wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
- nanieść pikiety wysokościowe, 
- nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 
- w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnić dodatkowymi pikietami, aby oddać 

właściwą rzeźbę terenu,  
- wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na mapach do 

celów projektowych, 
- podać aktualny stan władania na mapach (nr działek), 
- dołączyć odbitki map ewidencyjnych, 
- podać na mapach rzędne dna i góry studzienek kanalizacyjnych oraz rzędne obiektów budowlanych. 

1.2.2. Pomiary obiektowe 
W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi obiektów, ciągła 
stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umoŜliwiające ich łatwe 
znalezienie i ewentualne odtworzenie,  

 

1.3. Określenia podstawowe. 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie Ŝeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości m.n.p.m. 
 Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów 
topograficznych i geodezyjnych, słuŜący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego 
poziomu odniesienia). 
 Dalmierz – Dalmierz, odległościomierz, przyrząd słuŜący do pomiaru odległości bez potrzeby jej 
przebywania. 
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, słuŜący do bezpośrednich pomiarów 
długości lub pomiaru róŜnic wysokości. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 
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2.MATERIAŁY 
Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST : 
- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
- słupki betonowe z krzyŜem, 

3.SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  
 Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− teodolitów i tachimetrów 

− niwelatorów, 

− dalmierzy, 

− tyczek geodezyjnych, 

− łat mierniczych, 

− stalowych taśm mierniczych. 

4.TRANSPORT 

 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 4.2.Transport materiałów i wyposaŜenia  
WyposaŜenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą dowolnych 
środków transportu. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

 5.2.Wyznaczenie punktów głównych 
 Tyczenie osi trasy kolektorów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  
w dokumentacji projektowej. 

 5.3.Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  
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7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 8.2.Odbiór prac pomiarowych  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inwestorowi. 

9.SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 

Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 
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S-02.00.00 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II–III KATEGORII 

S-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II–III KATEGORII 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach II-III kategorii. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
kanalizacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. II-III. 

1.3. Określenia podstawowe. 
Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio                            
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 
nachyleniu 1:0,25 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 1.2 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy nasypów. 
Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania ogólne  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
- sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór transportu naleŜy do Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
 Przed przystąpieniem do prac naleŜy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury 
istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. 
Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot 
ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków 
geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W miejscach kolizji i zbliŜeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne naleŜy 
wykonywać ręcznie. 
Wykopy wąskoprzestrzenne powinny być umocnione ścianką szczelną. 
Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4 m z kaŜdej ze 
stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoŜa z dobrze zagęszczonego piasku, naleŜy wykonać 
bezpośrednio przed przystąpieniem do montaŜu przewodu lub budowy obiektu. 

Kanał sanitarny posadowić na podsypce Ŝwirowo-piaskowej gr. 20 cm o granulacie max. 20mm.  
Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokości 50 cm ponad lico rury wykonać ręcznie 
gruntem piaszczystym bez kamieni, zagęszczanym ręcznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury 
musi być zagęszczona, co najmniej do wartości min 90 % Proctora poza pasami drogowymi i 100 
% w pasach drogowych wg PN-74/B-02480.  
Dla wykopów obiektowych naleŜy w przypadku istniejącego gruntu nasypowego dostać się do gruntu 
nośnego igrunt nasypowy zastąpić piaskiem, następnie po wykonaniu tych robót naleŜy wyrównać dno 
wykopu. Po zakończeniu tych robót naleŜy wykonać podkład betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i 
zaizolować go materiałem przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym podłoŜu moŜna 
przystąpić do posadawiania fundamentów pod obiekty. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja projektowa poszczególnych zadań. 
MoŜe ono być realizowane poprzez: 
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenaŜem.  
Polega ono będzie na ułoŜeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE perforowanych 
Ø10 cm w warstwie filtracyjnej o grubości podanej w dokumentacji projektowej. Na ciągach drenarskich 
naleŜy wykonać studnie zbiorcze z kręgów betonowych Ø 80 cm. Odprowadzenie wód drenaŜowych 
pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z 
piasku z kręgów betonowych Ø 80 cm, rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych Ø 200 mm ułoŜonym 
na powierzchni terenu.  
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2. Pompowanie pompami elektrycznymi – igłofiltry lub równowaŜne. 
 
Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu naleŜy wykonać zasypkę wykopów. 
Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić gruntem piaszczystym 
niezawierającym kamieni. 
W przypadku przewodów rurowych naleŜy sprawdzić: 

- prostolinijność ułoŜenia przewodu, 
- zgodność z projektowanym spadkiem, 
- sprawdzić droŜność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację 
-  wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku 

 
Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokości 50 cm ponad lico rury wykonać ręcznie gruntem 
piaszczystym bez kamieni, zagęszczanym ręcznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury musi być 
zagęszczona, co najmniej do wartości min 90 % Proctora (najlepiej 100 %) wg PN-74/B-02480. Do 
wykonywania zasypki właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu w pasie jezdnym i poboczu moŜna 
przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Do zasypki właściwej naleŜy uŜyć gruntu 
piaszczystego dowiezionego. Do zasypki nie naleŜy uŜywać gruntu zawierającego duŜe kamienie i głazy. 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczeniem zasypki, przy 
zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. Zasypkę 
wykopów pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagęścić, aby uniknąć późniejszego osiadania. 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczeniem zasypki, przy 
zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. Nadmiar 
gruntu naleŜy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.  
Teren po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego. Istniejące nawierzchnie dróg i chodników 
odbudować w standardzie sprzed rozpoczęcia robót, po uzgodnieniu  
z zarządcą dróg. 
NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zasady, Ŝe zagęszczenie strefy posadowienia rur musi być, co najmniej 
równe zagęszczeniu zasypki właściwej, nigdy nie mniejsze. 
Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliŜu istniejącego pod i naziemnego uzbrojenia wykonać z 

zachowaniem maksymalnej ostroŜności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branŜowych i BHP.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7 7ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00. 

8.2. Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. 
Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z 
rysunkami oraz uŜytkowanym sprzętem. 
Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach. 
Badanie przekroju drenaŜu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki 
filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm. 
Badanie zmiany kierunku drenaŜu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych. 

8.3. Zakres odbioru robót 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 
Pomiary szerokości dna wykopu 

- Pomiary wykonywać taśmą, co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych, ·co 50 m  
Pomiary zagłębienia dna 

- Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 
Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 

- Stopień ID powinien być zdefiniowany dla kaŜdej ustalonej warstwy.  
- Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną kategorią 

przeznaczenia gruntu. 
Szerokość dna wykopu 

- Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
Zagłębienie dna 

- Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu niwelatora 
nie powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 

 

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 
Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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 S-03.00.00 INNE PRACE 

 S-03.01.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, ODTWORZENIE NA WIERZCHNI 
DRÓG. 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg. 

1.2  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

− warstw nawierzchni i podbudowy, 
oraz wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni określonych w Dokumentacji Projektowej. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne"  

2.2 Kruszywo 
  Do wykonania nawierzchni i chodników naleŜy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-
11113 [4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  

2.3 Nawierzchnie mineralno-bitumiczne 
Do wykonania nawierzchni i chodników naleŜy stosować mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-
96170:1965.[10] 

2.4 Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8] moŜe zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. 
Zaprawy wykonuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35 oraz cementów hutniczych 25 i 35. 
Stosowany moŜe być równieŜ cement szybkotwardniejący 40 i cement murarski 15. 
 

2.5 Źródła materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inwestora. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

− spycharki, 

− ładowarki, 
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− Ŝurawie samochodowe, 

− samochody cięŜarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki. 

3.3 Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Do wykonania robót naleŜy stosować: 
układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy, 
walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne, 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w 
miejscach trudno dostępnych. 

 

3.4 Sprzęt do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.  
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest następujący sprzęt: 

• wytwórnia mas mineralno-bitumicznych, 

• układarka mechaniczna z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 

• walce gładkie stalowe dwuwałowe, 

• walce ogumione cięŜkie 
 

4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne"  

4.2 Transport materiałów 
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu. 

4.3 Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne"  

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
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Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”. 

5.3  Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek 
wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inwestora 

5.4 Rozkładanie kruszywa 
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

5.5 Zagęszczanie 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. 

5.6 UłoŜenie nawierzchni  
Wykop po wykonaniu kanału zasypać piaskiem warstwami o grubości 0,20m z zagęszczeniem 
mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia 1,0 (dotyczy równieŜ dróg gminnych).  
Odbudowę nawierzchni dróg powiatowych : 

� podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłuczniem kamiennym gr. 
0,20m, 

� warstwa wiąŜąca bitumiczna o gr. 7cm 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne"  

6.2 Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”. 

6.3 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw i mieszanek mineralno-
bitumicznych na reprezentatywnych próbkach. Odbiór robót 
 

7 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7  ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 

8 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8.1 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za odebrane jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
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9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 

Zgodnie z punktem 9 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
− PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

− PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 

− PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

− PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; 
 Piasek” 

−  BN-80/6775   Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg, ulic,  
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

− BN-80/6775  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

− BN-74/8935-04  „Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”. 

− PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe  

− PN-88/B-06250  Beton zwykły". 

− PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

− BN-80/6775-03.02 „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.  
Płyty chodnikowe”. 

− BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 

− BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

− BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

− PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych  
mechanicznie 
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S-04.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA. 

S-04.01.01 MONTAś RUROCIĄGÓW, 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty montaŜowe sieci 

• kontrola jakości. 

•  

1.3. Określenia podstawowe 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
Przykanalik  - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 
Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 m. 
 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 1.2 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

2.2. Rury przewodowe 
Kanały deszczowe zaprojektowano z rur „WIPRO” klasy III ł ączonych na uszczelki gumowe. 
Rury dostarczane na budowę winny być fabrycznie izolowane. 
Zaprojektowano następujące średnice kolektorów: 
Ø 300 mm l=150,3 m 
Ø 400 mm l=170,8 m 
 
Przyłącza: 
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Przyłącza – odcinki od wpustów ulicznych do sieci – zaprojektowano z rur WIPRO” klasy II łączonych 
na uszczelki gumowe. 
Średnica przyłączy: 
Ø 200 mm l=58,1m 
Ø 200 mm l=10m -  z rur WIPROS klasy A, 600 kN-mb 
 
 

2.3. Składowanie materiałów 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
instalacyjnych  

− koparkę podsiębierną ,  

− Ŝuraw budowlany samochodowy, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport rur przewodowych. 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy 
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.  
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W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST-02.01.01  
 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 
Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości 
powyŜej 0,05 MPa podłoŜem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający 
wymagania normy PN-85/B-10726. 
W gruntach spoistych naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione z warstw pospółki lub Ŝwiru z domieszką 
piasku grubości 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru lub 
tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. 

5.5. Roboty montaŜowe 

5.5.1. Warunki ogólne 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniŜsze warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 
do 0,8m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla 
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych 5 m/s). 
- głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim 

wzdłuŜ całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłoŜu 
wzmocnionym przewód powinien być ułoŜony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Sposób montaŜu powinien zapewniać utrzymanie kierunku  i spadków przewodu wymaganych przez 
dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero 
po przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny. 
PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝeby bosy koniec rury wszedł 
do oznaczonego na rurze miejsca.  

Rury kanałowe 
Rury kanałowe typu „Wipro” układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy 
przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”. 
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Rury ułoŜone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciąŜone, w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury 
i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać: 
- specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi  
Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience (kanały o średnicy do 0,3 m moŜna łączyć na 
wpust). 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w 
granicach od 45 do 90o. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego 
kanału przed zamuleniem. 
Przykanaliki 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia 
dowpustu bocznego w kanale), 
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m  
- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
- włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, lub 
wpustu bocznego, 
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 5 ‰ do max. 100 ‰ z tym 
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o , 
- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności 
włączenia przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) umieszczone na 
zewnątrz poza ścianką studzienki. 
 

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:  

• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 

• materiał nie moŜe być zmroŜony, powinien być równieŜ pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, 
lodu, oraz śniegu, 

• materiał nie moŜe posiadać ziaren o ostrych krawędziach, 

• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie powinna 
przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niŜ 60 mm.  

Zagęszczenie obsypki 
Zagęszczanie gruntu w strefie ułoŜenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na zagęszczanie naleŜy 
prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046:2006. 
 
Stopień zagęszczenia przyjęto: 

• pod drogami 100% wg zmodyfikowanej metody Proctora 
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• poza drogami: nie mniejszy niŜ 90% wg zmodyfikowanej metody Proctora 

 
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30cm. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem 
rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 30cm . 
Obsypkę naleŜy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia 
przemieszczania się rurociągu.. 
Uzupełnienie obsypki wzdłuŜ rury naleŜy wykonywać podając grunt z najmniejszej moŜliwej wysokości. 
 
Zasypka wykopu 
Do zasypki moŜna przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zagęszczenia 
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo sprawdzony, powinny być 
usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do wykopu.  
Materiał uŜywany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie dobierany jak 
materiał obsypki. Jednak naleŜy zwracać uwagę czy w gruncie nie występują duŜe kamienie, które spadając 
do wykopu mogą uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 
W trakcie wykonywania zasypki poleca się umieścić nad przewodem taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z 
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Dalszą zasypkę wykopu naleŜy prowadzić warstwami, z 
zagęszczeniem co 20 cm. 
Zasypkę wykopu wykonać piaskiem dowiezionym z zewnątrz. 
Stopień zagęszczenia zasypki zaleŜy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być nie mniejszy 
niŜ 100% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych pod drogami i 90% dla 
pozostałych.  
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy 
zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
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− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z 
kruszywa lub betonu, 

− badanie ewentualnego drenaŜu, 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  

− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

− badanie szczelności całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,  

− róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć 10 cm,  

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoŜa, 

− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 

− wykonanie rur ochronnych, 

− wykonanie izolacji, 

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 
wynosić: około 300 m w przypadku ułoŜenia rur w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów 
ułoŜonych w wykopach nieumocnionych około 600 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z 
tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
InŜynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST S-00.00.00 
“Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór wstępny 
Odbiorowi wstępnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 
Zgodnie z punktem 9, ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
        BN-83/8971-06.02.    - Rury bezciśnieniowe.  
                                              Rury betonowe i Ŝelbetowe.  
        BN-83/8971-06.01.    - Rury bezciśnieniowe.  
                                              Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe "Wipro". 
        BN-83/8971-06.00    - Rury i kształtki bezciśnieniowe. 
                                              Ogólne wymagania i badania. 
       BN-86/8971-08        - Prefabrykaty budowlane z betonu. 
                                           Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
       BN-83/8836-02       - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
                                          Wymagania i badania przy odbiorze.  
 

10.2. Inne dokumenty 
-Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
-Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją 
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 
-Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 
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S-04.01.02 MONTAś UZBROJENIA NA KANALE DESZCZOWYM. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej. 
Wykonanie uzbrojenia obejmuje: 
Wykonanie uzbrojenia obejmuje: 

− studzienki kanalizacyjne z kręgów prefabrykowanych o śr.1200 mm 

− wpusty uliczne 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałówdopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału 
dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 
Elementy studzienek: 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory  - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 1.2 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca jest zobowiązany: 

• dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

• powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację 

2.2. Rodzaj uŜytych materiałów  

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne  
W studzienkach kanalizacyjnych naleŜy stosować następujące materiały: 

− kręgi Ŝelbetowe wys.250 mm 

− kręgi Ŝelbetowe wys.500 mm 

− kręgi Ŝelbetowe wys.750 mm 

− kręgi Ŝelbetowe wys.1000 mm 

− kręgi dystansowe wys. 6,8,10 cm. 

− pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 

− zwęŜki redukcyjne 

− prefabrykowana cześć denna studzienek 

− stopnie włazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

− właz kanałowy typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 

− roztwory asfaltowe  

− mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B15, B20 

− Średnice oraz ilości poszczególnych elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 

2.2.2. Wpusty uliczne. 
Wpusty uliczne wykonane jako studzienki o śr 500mm składają się z : 

− prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm 

− lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) 

− pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 

− stopnie włazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 

− Wpust uliczny typ C250wg PN-H-74080-01  i PN-H-74080-04 

− roztwory asfaltowe  

− mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 i B10 

2.2.3. Odwodnienie liniowe. 
Zaprojektowano odwodnienie liniowe typu FASERFIX SUPER KS 200. to doskonałe rozwiązanie dla 
Korytka wykonane są z betonu włóknistego. 
Odwodnienie liniowe składa się z: 
-korytek o szerokości 260mm, wysokości 275-345mm 
- ścianek czołowych KS200 
- studzienek z ocynkowanym osadnikiem, ramami ze stali ocynk. L=0,5m, H=570mm, B=260mm 
- rusztów.Ŝeliwnych, kratowych GUGI MW 20/30, czarnych, kl. E 600, .L=0,5m, H=20mm, B=249mm 
 

2.2.4. Izolacje przeciwwilgociowe 
Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych naleŜy stosować izolacje 
powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na gorąco. 

W przypadku moŜliwości zastosowania róŜnych rodzajów materiałów naleŜy uzgodnić to z 
InŜynierem. 
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Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne. 

2.2.5.Beton 
Beton konstrukcyjny klas B15, B20 winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz być zgodny z 
dokumentacją techniczną. 

2.2.6. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

2.2.7. Kruszywo mineralne 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-

06712. 

2.2.8. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa średnicy 6 i 10 mm klasy St0. 

2.2.9. Deskowanie 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Kręgi 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.3.2. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.3.3. Wpusty Ŝeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 

2.3.4. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.3.5 Pozostałe. 
Cement, materiały izolacyjne, oraz inne elementy naleŜy składować w suchym, zamkniętym magazynie. 
Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych 

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, 
Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonania  
 Wykonawca przystępujący do wykonania oczyszczalni ścieków powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, młotów pneumatycznych 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wibratorów do betonu 

oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Transport osadników i separatorów. 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania, zabezpieczone przed moŜliwością 
przesuwania się oraz zachowania równowagi środka transportu. 
Przy transporcie w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu prefabrykaty powinny być układane 
na elastycznych podkładkach ułoŜonych w pionie. 

4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 
10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport wpustów Ŝeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Prace ziemne 
Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacja techniczną i 
Specyfikacją Techniczną S-02.01.01. 
 

5.3. MontaŜ studzienek  
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyŜej 0,50 
m) lub na zmianie kierunku kanału, 

− -studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 
trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40 m powinny mieć 
przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast 
studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci 
rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. 

− RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 
 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

− komory roboczej z kręgów 

− pokrywy lub zwęŜki redukcyjnej 

− dna studzienki, 

− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 

− Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
Komora robocza wykonana jest z prefabrykowanych kręgów betonowych o wys. 250, 500,750, 
1000mm. 

− Studzienka zwieńczona moŜe być pokrywą lub zwęŜką redukcyjną. Elementy pokrywowe 
produkowane są z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o śr. 600mm. ZwęŜki 
redukcyjne są elementami słuŜącymi do przykrycia studzienek na których spoczywa właz 
kanałowy. 
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− Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

− Dno studzienki jest monolitycznym elementem prefabrykowanym z wyprofilowaną kinetą. 

− Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

− Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

− Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 

− dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach 
moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. 

− Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 

− W ścianie komory roboczej o naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

 
Elementy studzienek łączyć moŜna na uszczelki lub tradycyjnie za pomocą zaprawy wodoszczelnej. 
 
Studzienki o średnicy 1200 i 1500 mm naleŜy posadowić na płycie betonowej z betonu B20 o gr. 15 
cm i podsypce piaskowo-Ŝwirowej o gr. 15cm, a studzienki o większej średnicy na płycie Ŝelbetowej 
zbrojonej górą krzyŜowo prętami Ø10 co 17,5 cm i na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o gr. 15cm 

5.4. Izolacje 
Rury betonowe i Ŝelbetowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, 
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” 
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upowaŜnioną jednostkę. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na 
gorąco wg PNC-96177. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział natęŜenia 
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
 

5.5. Wykonanie mieszanki betonowej 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni betonu. 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonymi przez: 

- kształt i wymiar elementów konstrukcyjnych i ilość zbrojenia 
- załoŜonej gładkości i wyglądu powierzchni betonowej 
- sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej 
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Konsystencja powinna być zgodna z normą PN-B-06250 i nie moŜe być osiągnięta przez dodawanie wody 
a poprzez właściwe mieszanie. Radzi się aby sprawdzić doświadczalnie urabialność mieszanki betonowej 
w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2% w przypadku nie 
stosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich stosowania. 
Recepta mieszanki betonowej moŜe być otrzymana za pomocą dowolnej metody eksperymentalnej lub 
obliczeniowej tak aby osiągnęła wymagane parametry. 
 Dla celów produkcyjnych wykonawca powinien przygotować recepturę mieszanki betonowej, 
uwzględniając wilgotność kruszywa, wydajność urządzeń mieszających i sposób dozowania. 
Zmiana składu mieszanki jest moŜliwa, gdy wystąpi jeden z wymienionych poniŜej elementów: 

- zmian rodzaju komponentów, 
- zmiana uziarnienia kruszywa, 
- zmiana wilgotności kruszywa skutkuje zmianą składu mieszanki jeśli powoduje zmianę ilości wody 

w 1m3 mieszanki betonowej powyŜej +/- 5 dcm3, w stosunku do poprzedniego składu mieszanki  
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w betoniarce lub betonowni. 
Składniki mieszaki przyjęte do receptury powinny być dozowane wagowo z dokładnością: 
+/- 2% dla cementu, wody, domieszek 
+/- 3% dla kruszywa. 
Czas mieszania porcji mieszanki powinien być ustalony eksperymentalnie i nie powinien być krótszy niŜ 2 
minuty. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być zatrzymane przy temperaturze poniŜej 0oC za wyjątkiem 
przypadków, uzgodnionych z Zamawiającym Projektu. 

5.6. Wykonanie zbrojenia. 
Wykonywanie zbrojenia powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami 

normy PN-63/B-0625 
Zbrojenie powinno być wykonane na budowie lub w zbrojarni.  
Sposób wykonywania szkieletu powinien zapewniać jego stabilność geometryczną podczas transportu do 
miejsca zamontowania. 
Zbrojenie musi być utrzymywane we właściwej pozycji podczas betonowania.  
Szkielet zbrojenia musi być sprawdzony i zaaprobowany przez Zamawiającego Projektu. 
 Sprawdzeniu podlegać będą: 

- średnica uŜytych prętów 
- rozmieszczenie prętów – róŜnice rozmieszczenia głównych prętów w płycie nie powinna 

przekraczać 1 cm a innych elementów 0,5 cm 
- rozmieszczenie strzemion nie powinno się róŜnić o +/- 2 cm zaprojektowanego  
- róŜnica długości prętów, lokalizacja zakończeń hakowych nie powinna się róŜnić od podanego w 

dokumentacji projektowej o więcej niŜ +/- 5 cm 
- zewnętrzna otulina - powinna być zgodna z dokumentacją projektową bez ujemnych odchyłek 
- wiązanie zbrojenia w sposób zapewniający jego stabilność podczas betonowania i zagęszczania 

5.7. Wykonanie deskowania 
Wykonywanie deskowania powinno być zgodne z normą PN-B-06251 dla deskowania 

drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego. 
Wykonanie deskowania powinno być zgodne z dokumentacją projektową i zapewniać odpowiednią 
sztywność i stabilność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być wykonane w 
sposób umoŜliwiający prosty montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnianiem mieszanką betonową deskowanie 
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powinno być sprawdzone i zabezpieczone przed wypływem zaprawy i moŜliwością deformacji i odchyłek 
wymiarów konstrukcji betonowej. 

5.8. Betonowanie  
Betonowanie powinno być prowadzone w temperaturze powyŜej +5oC. Dopuszczalne jest 

prowadzenie betonowania przy temperaturze poniŜej +5oC, jednak wtedy wymagana jest zgoda 
Zamawiającego Projektu oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20o w momencie jej 
ułoŜenia i ochrona uformowanych elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni. 
Natychmiast po zakończeniu betonowania radzi się pokrycie powierzchni betonu lekką powłoką 
wodoodporną, zapobiegającą wyparowywaniu wody z betonu i chroniącą beton przed deszczem i innymi 
wodami. 
Woda uŜyta do mieszanki betonowej powinna być zgodna z normą PN-B-32250 
DemontaŜ deskowania moŜe nastąpić, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej po uzyskaniu 
przez beton 2/3 projektowanej wytrzymałości.  

5.9. Uszczelnianie. 
Materiały uszczelniające i ilość warstw wodoodpornych powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową 

5.10. Zakres i warunki prowadzenia prac  
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi zasadami 
prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Cel kontroli jakości 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 

6.3. Kontrola jakości  
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• testy szczelności 

• wymiary poszczególnych obiektów 

• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Zgodnie z punktem 7 ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 
- podłoŜe, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 
- izolacja zewnętrznych ścian obiektów, 
- stan szczelnych przejść przez ściany, 
- stan połączeń elementów  
- ułoŜenie zbrojenia 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór wstępny. 
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, 
normami i przepisami 

- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
- sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń 

 

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH. 
Zgodnie z punktem 9, ST S-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

− BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  

− PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

− PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i 
określenia.  

− PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

− BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

− PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

− PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

− PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

− PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

− PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

− PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 

− PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

− PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
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− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

− PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

− PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

− PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

− PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 

− PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymaganiai badania 

− PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

− PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

− BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny 

− BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe„Wipro” 

− 1BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 

− BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowei Ŝelbetowe. 
10.2. Inne dokumenty 
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,1979-1982 r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur„Wipro”, Centrum 
Techniki Komunalnej, 1978 r. 
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpień 1984 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


