

Piekoszów dn. 23.10.2017r.

UNIEWAŻNIENIE

na realizację usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań bieżących polegającej na wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic wraz ze stabilizacją:

Zadanie nr 1:

Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic wraz ze stabilizacją - działki nr 235/1 i 236/1 o pow.: 0,5900ha, położona w obrębie Jaworznia.

Zadanie nr 2:

Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic wraz ze stabilizacją - część działki nr 188/3 o pow.: 0,7340ha, położona w obrębie Wincentów (na wysokości działki 188/2 do działki 173 i 243).

Zadanie nr 3:

Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic wraz ze stabilizacją - działki nr 313 o pow.: 0,3900ha, położona w obrębie Brynica.

Gmina Piekoszów unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie ww. usług geodezyjnych.


UZASADNIENIE

Zgodnie z pkt. IX Zapytania ofertowego znak: **IRO.271.48.2017.AS** z dnia 06.10.2017r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięcia, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
i mieniem gminnym


inż. Ariana Sidel

Zup. Wójta
Kierownik Biura Inwestycji, Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Mienia Gminnego

inż. Zdzisław Kruczyński