
TERMORENOWACJA  BUDYNKU 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie termorenowacji budynku słuŜących do realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz towarzyszące roboty zewnętrzne” w Poddębicach przy 
ul. Łęczyckiej 28. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
do kosztorysu inwestorskiego. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania niŜej wymienionych 
składników zadania: 

− docieplenie ścian zewnętrznych 
− docieplenie stropodachów 
− wymiana okien 
− izolacja ścian piwnicznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zawarte są w p. 1.4  „Części ogólnej” ST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w p. 1.5  „Części ogólnej” ST 

 
2. Materiały 

2.1.Akceptowanie uŜytych materiałów 

Zastosowane materiały muszą mieć aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami. Muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakiem CE lub 
mieć deklarację zgodności. 

2.2.Charakterystyka techniczno - uŜytkowa 

Podane niŜej nazwy producentów lub systemów naleŜy traktować jako przykładowe – nie 
wyklucza się moŜliwości zastosowania materiałów lub wyrobów innych producentów, o ile 
będą posiadały równowaŜne parametry techniczno – uŜytkowe. 

2.3.Materiały do docieplenia ścian zewnętrznych 

− preparat gruntujący ATLAS – UNIGRUNT 
− styropian Fs15 gr. 10 i 14 cm 
− siataka z tworzywa sztucznego 



− podkład tynkarski ATLAS CERPLAST 
− warstwa dekoracyjna z  zaprawy ATLAS CERMIT N200 i ATLAS DEKO 
− listwy cokołowe, aluminiowe naroŜniki ochronne 

2.4.Okna 

− profile systemu KBE AD kolor biały półzlicowane o izolacyjności minimum U = 1,4 
W/m2K 

− szyby TERMOFLOAT 4/16/4T wypełnione argonem o współczynniku przenikania 
ciepła U = 1,1 W/m2K 

− okucia obwiedniowe WINKHAS ROTO z zaczepami antywłamaniowymi i klamką z 
blokadą błędnego ustawienia 

− mikrorozszczelnienie w oknach uchylnych i rozwieranych 

2.5. Docieplenie stropodachów 

Płyty styropianu Fs20 gr. 18 cm laminowane dwustronnie papą z kołnierzami 
połączeniowymi 

Lepik do stosowania na zimno JARLEP L 

Papa podkładowa JARBIT PLUS PZ-190/2500 o grubości 4,0 mm na osnowie z tkaniny 
szklanej 190 g/m2. Masa powłokowa – asfalt oksydowany. Powierzchnia górna pokryta 
piaskiem drobnoziarnistym. Powierzchnia dolna zabezpieczona łatwotopliwą folią z 
tworzywa sztucznego 

Papa wierzchniego krycia JARBIT PLUS WZ-210/3000 o grubości 4,5 mm na 
osnowie z tkaniny szklanej 210 g/m2. Masa powłokowa – asfalt oksydowany. Powierzchnia 
górna pokryta gruboziarnistą posypką mineralną. Powierzchnia dolna zabezpieczona 
łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego. Kolor stalowy. 

Krawędziak drewniany 

Materiał – sosna. Wymiary poprzeczne 12 x 18 cm. Zabezpieczenie przez dwukrotne 
posmarowanie preparatem o właściwościach grzybobójczych. 

Rynny i rury spustowe stalowe z blachy powlekanej. 
Akcesoria: haki mocujące, złączki podłuŜne, kształtki odpływowe (sztucery), denka 

zakończeniowe. 

Blacha na obróbki 

− grubość min. 0,5 mm  
− powłoka poliestrowa o grubości min. 36 µm 
− kolor brąz 

2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały mają być składowane do czasu wbudowania wg instrukcji producentów - w 
sposób zapewniający zachowanie właściwości i jakości, muszą być dostępne do kontroli 
przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane na 
terenie budowy. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały – do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania – były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości, oraz aby były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 



Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.7.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Wymagania – jak w p. 3 „Części ogólnej” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca winien dysponować niŜej wymienionymi jednostkami sprzętowymi: 
− Ŝurawik dachowy lub dźwig samochodowy do podania materiałów na dach 
− palnik na gaz propan – butan z butlą gazową 

 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne – jak w p. 4 „Części ogólnej” 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca winien się wykazać moŜliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 

− samochód dostawczy 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót – jak w części ogólnej 

Wykonawstwo winno być przeprowadzone: 
− zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
− według wytycznych zawartych w opisie technicznym projektu 
− w oparciu o instrukcje stosowania opracowane przez producentów materiałów i 

wyrobów 

5.2 Wytyczne szczegółowe 

Warstwy docieplające ścian zewnętrznych wykonać zgodnie z instrukcją zawartą w 
dokumentacji projektowej. 

Istniejące pokrycie z papy oczyścić i wyrównać poprzez likwidację pęcherzy i 
wypukłości. Naprawić uszkodzenia powstałe przy demontaŜu odgromówki i obróbek 
blacharskich. 

Na obrzeŜach dachu przymocować śrubami rozporowymi krawędziak słuŜący do 
zamocowania obróbek i haków rynnowych. 

Styropian laminowany przykleić do podłoŜa lepikiem na zimno.. Przy pomocy lepiku 
skleić takŜe kołnierze połączeniowe z papy. 

Papę kleić do podłoŜa pasami równoległymi do okapów. Stosować zakłady podłuŜne i 
poprzeczne o szerokości min. 10 cm. 



5.3 Zalecenia wykonawcze 

Objęty opracowaniem zakres robót winien być wykonany w okresie sprzyjających 
warunków pogodowych (z pominięciem okresu zimowego). W wypadku wystąpienia 
intensywnych opadów deszczu kontynuacja prac winna być przerwana. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Program zapewnienia jakości – jak w części ogólnej 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Kontroli podlegać będą: 
− zgodność wykonania wyrobów z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną 
− prawidłowość przyklejenia warstwy styropianu do podłoŜa 
− właściwe ułoŜenie i sklejenie warstw pokrycia dachowego 
− prawidłowość wykonania obróbek blacharskich 
− prawidłowość zamontowania rynien i ich połączenia z rurami spustowymi 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora – ustali Inspektor Nadzoru 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

b) deklarację lub certyfikat zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy – jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w p. a) i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w.wym. dokumenty są wymagane przez 
specyfikację techniczną, kaŜda dostarczona partia posiadać będzie te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5. 1. Rejestr obmiarów – tylko w zakresie ewentualnych robót dodatkowych i 
zamiennych 

6.5. 2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowo - kosztorysowa 
− protokóły przekazania terenu budowy 
− protokóły odbioru robót 
− protokóły z narad i ustaleń 
− korespondencja dot. budowy 

6.5. 3. Przechowywanie dokumentów budowy 



Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

kosztorysem i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót  

Określenie ilości wykonanych robót polegać będzie na porównaniu ich zakresu z 
zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji i przedmiaru kosztorysowego. 

 

8. Odbiory robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Dotyczyć on będzie: 
− przygotowania powierzchni dachu 
− przymocowania krawęŜnika drewnianego 
− przyklejenia warstwy docieplającej 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót w 
zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 Zasady odbioru ostatecznego – jak w p. 8.4.1 „Części ogólnej” 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
− protokóły odbioru robót zanikających 
− protokóły wymaganych prób i badań 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany po upływie okresu gwarancyjnego ustalonego w 
umowie. 

 

9. Rozliczenie robót  



Jednostką rozliczeniową wynagrodzenia Wykonawcy jest cena ryczałtowa za wykonanie 
całości zadania ustalona w umowie. 

O ile umowa nie stanowi inaczej - podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur 
częściowych będą protokóły odbiorów częściowych, faktury końcowej – protokół odbioru 
ostatecznego. 

10. Dokumenty odniesienia 
 

Jak w „Części ogólnej”: 
 
 
 
 
 

 


