

Inwestor:
Starostwo Powiatowe
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

Wykonawca:

Kosztorys nakładczy Nr 5 Przedmiar robót

Data Oprac.: 2007-10-23

Nazwa budowy: Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę PCPR oraz towarzyszące roboty zewnętrzne

Adres budowy: ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

Obiekt: Ogrodzenie frontowe

Podstawa opracowania: KNR 2-25, KNR 4-04, KNR 2-02, KNR 4-01

Waluta: zł

Kosztorys nakładczy

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis pozycji Kosztorysowych	Jedn. Miary	Nakłady na jedn.	Wsp. Zagreg.	Cena	Cena jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Ogrodzenie frontowe								
1	KNR 2-25 0307-03- 050	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych Obmiar = 44,10 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: Samochód skrzyniowy do 5,0 t Razem pozycja: Ilość: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:	m2							
			r-g	0,5100	1,000					
			m-g	0,0100	1,000					
			%							
			%							
			%							
2	KNR 4-04 0302-01- 060	Rozebranie betonowych fundamentów o grubości (wysokości) do 70 cm Obmiar = 3,53 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: Razem pozycja: Ilość: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:	m3							
			r-g	10,0100	1,000					
			%							
			%							
			%							
3	KNR 4-01 0108-11- 060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Obmiar = 3,53 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: Samochód samowyladowczy do 5 t Razem pozycja: Ilość: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:	m3							
			r-g	0,8600	1,000					
			m-g	0,5000	1,000					
			%							
			%							
			%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	KNR 4-01 0108-12- 060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na następne 9 km Obmiar = 3,53 Krotność = 1,00 Robocizna: Materiały: Sprzęt: Samochód samowładowy do 5 t Razem pozycja: Ilość: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: ----- Zysk: ----- Razem:	m3 m-g % %	 0,0200	 9,000					
5	KNR 2-02 0201-01- 060	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. Obmiar = 4,66 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Beton zwykły z kruszywa naturalnego Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Środek transportowy Razem pozycja: Ilość: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: ----- Zysk: ----- Razem:	m3 r-g m3 zł m-g % %	 3,9900 1,0150 0,0500	 1,000 1,000 1,000		1,50 %			
6	KNR 2-02 0117-13- 050	Murowanie ścian słupków z cegły klinkierowych Obmiar = 12,23 Krotność = 1,00 Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Cegły budowlane klinkierowe 25x12x6,5 cm Zaprawa Listewki iglaste 10x15 mm, kl.III Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Razem pozycja: Ilość: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: ----- Zysk: ----- Razem:	m2 r-g szt m3 m zł % %	 2,7500 61,0000 0,0480 5,0000	 1,000 1,000 1,000		1,50 %			

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
Ogrodzenie frontowe					
1	KNR 2-25 0307-03-050	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych 29,40*1,50	m2	44,10	
				RAZEM	44,10
2	KNR 4-04 0302-01-060	Rozebranie betonowych fundamentów o grubości (wysokości) do 70 cm 29,40*0,20*0,60	m3	3,53	
				RAZEM	3,53
3	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3,53	m3	3,53	
				RAZEM	3,53
4	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na następne 9 km 3,53	m3	3,53	
				RAZEM	3,53
5	KNR 2-02 0201-01-060	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. 0,25*0,60*29,40 0,15*0,40*0,60*7 Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3	4,41 0,25 ----- 4,66	
				RAZEM	4,66
6	KNR 2-02 0117-13-050	Murowanie ścian słupków z cegieł klinkierowych (0,38+0,14)*2*1,68*7	m2	12,23	
				RAZEM	12,23
7	KNR 2-02 0117-13-050	Murowanie ścian cokołu z cegieł klinkierowych (3,00*4+2,85*2+1,97*2)*0,24*2	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
8	KNR 4-01 0311-09-040	Murowanie nakryw cokołu na zaprawie cementowej poziomo 3,00*4+2,85*2+1,97*2	m	21,64	
				RAZEM	21,64
9	KNR 2-02 0211-01-060	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych 0,14*0,14*1,68*7	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
10	KNR 2-02 0290-0201-034	Zbrojenie słupów prętami stalowymi okrągłymi 2,00*7*3,70*0,001	t	0,05	
				RAZEM	0,05
11	KNR 4-01 0321-07-020	Obsadzenie na słupkach pokryw ceramicznych 7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
12	KNR 2-02 0923-02-050	Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną cokół 10,39 nakrywy cokołu (3,00*4+2,85*2+1,97*2)*0,50 słupki 0,38*4*1,68*7 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	----- 10,39 10,82 17,88 ----- 39,09	
				RAZEM	39,09
13	KNR 2-02 1805-11-050	Osadzenie przęsła ogrodzeniowych pomiędzy słupami na gotowych cokołach (3,00*4+2,85*2+1,97*2)*1,22	m2	26,40	

				RAZEM	26,40
14	KNR 2-02 1808-05-090	Montaż furtki metalowej			
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 2-02 1808-01-090	Montaż bramy przesuwnej			
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00