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L. Informacje ogélne
Dane ogdélne:
Lokalizacja: PRZYBYSZEW, GM. PROMNA, DZ. NR EWID. 1369/2 1 1370

Inwestor: Gmina Promna

Dane o budynku

Budynek projektuje si¢ jako uzupelnienie istniejgcej zabudowy (budynku szkoty).
Zamierzenie obejmuje jeden obiekt budowlany — budynek z salg gimnastyczng wraz z
zapleczami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniem nauczyciela, sprzetu sportowego,
gimnastyki korekcyjnej, sali audiowizualnej, pomieszczen wielofunkcyjnych z magazynkami
oraz tacznikiem, zapewniajacym potaczenie komunikacyjne budynku projektowanego z
istniejgcym budynkiem szkoty.

Dane gabarytowe budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 973,88 m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU -1252,86 m?
KUBATURA BUDYNKU - 8772 m3

WYSOKOSC BUDYNKU -9,82m

Uklad funkcjonalny

Obiekt zaprojektowano na planie wieloboku, wszystkie narozniki §cian zewnetrznych
budynku z wytaczeniem $cian tacznika s3 o katach prostych. Sciany tacznika pomiedzy
budynkiem istniejacy a projektowanym prostopadte do istniejagcego budynku szkoty. W
ramach niniejszego opracowanie projektuje si¢ budynek o zwartej bryle o funkcji edukacyjne;j
i sportowej. Zewngtrzne fasady budynku przewidziano jako proste ptaszczyzny. Wejscie
gtéwne do budynku wraz z pochylnig dla oséb niepelnosprawnych zaprojektowano pod
facznikiem. Ponadto budynek posiada dwa wyjscia na zewnatrz, bezposrednie z sali
gimnastycznej (elewacja poinocna) oraz z korytarza (elewacja potudniowa). Dach nad salg
gimnastyczng - dwuspadowy, nad pomieszczeniami wielofunkcyjnymi, tacznikiem i klatka

schodowa — jednospadowy.
UZYTKOWANIE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych zapewniony poprzez projektowang pochylnie.

1. DEFINICJE

1.1. Zamawiajacy- osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektows.

1.5. Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.7 Podwykonawca- osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czeséci robot
budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w
ofercie, z ktérag Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajacego, o wykonanie cze¢$ci rob6t.



1.8. Inni Wykonawcy- osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
rob6t na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne
jednostki prawnie dzialajace na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane (Roboty) -zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez dostarczenia
pracownikéw, materiatow i sprzetu.

1.10.Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robét.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg¢$¢ robét statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
terenie budowy, potrzebne do realizacji robdt, a przewidziane do usuni¢cia po zakonczeniu robot.

1.14. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, zlozona Zamawiajacemu na piSmie w $cisle okre$lone;j
formie, na wykonanie rob6t budowlanych oraz usuni¢gcie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

1.15. Umowa -zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonej w jej treSci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.16.Cena umowna - kwota minimalna w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
rob6t budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.17.Wada - jakakolwiek czg¢§¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacje projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.18.Data rozpoczecia — data okre$lona w szczegétowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czgdci
rob6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

1.20. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera Kontraktu o gotowosci
rob6t budowlanych do odbioru.

1.21. Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

1.22. Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.23.Stawki i narzuty — warto$ci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materialéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i
zysku zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.24. Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.25. Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
geodezyjng inwentaryzacja robét oraz zestawienie ilosci wykonanych robét, stanowigce podstawe do ich
oceny i odbioru koncowego.

1.26. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.27.0dbidr czesciowy- odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jako$ci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang cz¢$¢ robét, dla ktérego w szczegdtowych warunkach umowy zostal przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajacego.

1.28. Odbior koncowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy.

1.29. Odbidér pogwarancyjny — odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.



1.30. Rozjemca — osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygania
sporéw na drodze polubownej powstajacych na tle realizacji umowy.

1.31. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.32.Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy kosztorys.

1.33.Dokumentacja projektowa - oznacza zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie.

1.34. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — oznacza dokument tak
zatytulowany, zawierajacy zbidér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane, wigczony do kontraktu.

1.35. Rysunki — oznaczaja rysunki Robé6t wiaczone do Kontraktu oraz wszystkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.36. Przedmiar robdot — dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta
wykonane w Kontrakcie wedlug cech poszczegélnych pozycji, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji oraz
odpowiadajaca jej jednostke

1.37. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.38. Rejestr obmiarow (Ksiega Obmiaréw) - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.39. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdét.

1.40. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera..

1.41.. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.42. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.42. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.43. Przedsiewzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.44. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.45. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato§¢ konstrukcyjng
Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.46. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng  wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat.

1.47. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub usluge i sa one zgodne z okre$long norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.48. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze dany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okreslona norma lub innym
dokumentem normatywnym.

1.49. Powiadomienia, zezwolenia - gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu,
poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez



kogokolwiek, rozumie si¢ przez to, ze odpowiedni dokument b¢dzie sporzadzony na piSmie. Dokument taki
stanie si¢ wigzacy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upowaznione.

1. 50. Budynek- to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.51. Budynek uzytecznoS$ci publicznej- to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotne;j,
opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi
pasazerOw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz
inny ogdlnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy i socjalnys;

1. 52. Budowla- to kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury; jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne ( fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czgsci budowlane urzadzen technicznych ( kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa;

1. 53. Budowa- to wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1. 54. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony;

1. 55. Dokumentacja budowy- to pozwolenie, na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeb, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty, geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu- takze dziennik montazu;

1. 56. Dokumentacja powykonawcza- to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1. 57. Niweleta- wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany to:
-Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
-Budowle stanowiacg catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-Obiekt matej architektury
Obiekt matej architektury- to niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
-Kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury
-Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
-Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki
1. 58. Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podioze ulepszone- gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1. 59. Polecenie Inspektora- wszelki polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1. 60. Poziom terenu- to rz¢dna projektowanego lub urzadzonego terenu przed wejsciem gléwnym do
budynku, badZz jego samodzielnej cze$ci ( klatka schodowa), nie bedacym wylacznie wejSciem do
pomieszczen gospodarczych lub technicznych.

1. 61. Pozwolenie na budowe- to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego; prawo do
dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane- to tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,



uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujace uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

1. 62. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1. 63. Remont — to wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane- to budowa, a
takze prace polegajace na przebudowi, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1. 64. Tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycie namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1. 65. Urzadzenia budowlane- to urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym,
zapewniajacym mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;

1. 66. Wyrob budowlany- to wyréb w rozumieniu przepiséw ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowani, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

1.67.Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podiozu. Podtoze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygladzona

1.68.Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

1.69.Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejéw, poliestrow / ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.

1.70.Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.

1.71.Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.



ILOGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robét
wymienionych w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

NUMER SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBOT

SST.IIL.1 45111200-0 Roboty pomiarowe

SST.IIL2 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

SST.IIL.3 45111200-0 Roboty ziemne

SST.IIL.4 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.IL5 45262300-4 Betonowanie

SST.IIL.6 45262520-2 Roboty murowe

SST.IIL.7 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
SST.II.8 45320000-6 Hydroizolacje

SST.IIL.9 45321000-3 i 45261210-9 Roboty izolacyjne cieplne i akustyczne oraz pokrywcze
SST.II.10 4541000-4 i 45431200-9 Tynki wewngtrzne, okladziny §cienne
SST.II.11 45430000-0 i 44112200-0 Posadzki i wykladziny podlogowe
SST.II.12 45421100-5 Stolarka i §lusarka

SST.II.13 45442100-8 Roboty malarskie

SST.IIIL.14 4532000-3, 4541000-4 Bezspoinowy system docieplen
SST.II.15 45233100-0 Obrzeza betonowe

SST.II.16 45233000-9 Profilowanie i zaggszczenie podtoza

SST.IIL.17 45233000-9 Warstwa odsaczajaca

SST.II.18 45233000-9 Podbudowy

SST.II.19 45233253-7 Nawierzchnie z kostki brukowe;j

SST.I.20 45342000-6 Ogrodzenia

SST.IL.21 37420000-8 1 48952000-6- Wyposazenie sal: sprzet gimnastyczny, sprzet nagtasniajacy

1.3. Zakres robot objctych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejno§¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bgdg zgodne z dokumentacjg
projektowa Iub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy .W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650). Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédta uzyskania materialéw do element6w konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robét. Pozostale materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jako$ciowe okres§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Se postanowienia ogélne
Iub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6ot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réwnych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6ét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet Uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego Uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
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4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie

odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgc realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (spos6b i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét.
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie we
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Se
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wptynagé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do Uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
Iub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wlasciwych przepiséw
1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoS$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci Iub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢gpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bg¢da
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady oKkreslania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze¢$ci robét.
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Odbioru czg¢Sciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoSci. Catkowite zakofczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajagcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefn laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbiér po
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uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc¢ za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, péz. 1623 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, péz. 759).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2009r. Nr
178, pdz. 1380).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, péz 115).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041z
pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r Nr 109,
poz. 719).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

II1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA

1. ROBOTY POMIAROWE - CPV 45111200-0

1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR)wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wytyczeniem punktéw wysokoS$ciowych

Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach robét opisanych w punkcie 1.

Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie potozenia obiektow
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie i punktow wysoko$ciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych i punktéw
wysoko$ciowych,

b) wyznaczenie osi,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ §rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nast¢pujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— flaty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoS§ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig
si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Odtworzenie osi i punktow

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych punktéw i ich rzednych jak w instrukcji i dokumentacji
projektowe;.
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6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostkga obmiarowg jest m3 wykopdw fundamentowych dla obiektu .
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem punktéw w terenie nast¢puje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena m3 wykopéw fundamentowych dla obiektu wykonania robdt obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obiektu i punktéw wysokosciowych,

— uzupelnienie obiektu dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N
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2. ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych

1.1Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbidrka:

- wykucia otworéw w $cianach

- demontaz okna z o$cieznica

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, uzgodnionymi z
Inspektorem Nadzoru.

5. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw budynkéw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1. zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatlow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w ST lub przez
InZyniera.
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Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staja si¢ wiasnoécia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

6. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla wykonania robot :
a) wykucie otworéw w §cianach —m3;

b) demontaz okna —szt

7. Odbiér robot.

Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
a) dla wykucia otworéw obejmuje:

— reczne wykucie otworéw w $cianach

— oczyszczenie powierzchni,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
¢) dla rozbidrki okna

— demontaz skrzydet

— reczne wykucie okna z muru

— oczyszczenie powierzchni,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki

3. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robdt ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w ostonie
Scianek.

2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowacé piasek zwykty.

2.3.Na warstwe izolacyjng stosowaé gling budowlana.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max $rednica ziaren d<120mm,

wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

wspdtczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
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zawarto$¢ czegsci organicznych 1<2%,

odporno$¢ na rozpad <5%.

Zastosowanie materiatéw zgodnie z projektem po akceptacji Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet

Roboty ziemne mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ Kkontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko$ciowy.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wdd opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylefi stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w
zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10cm.

- Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopoéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegitebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji..

- Warunki wykonania podkiadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni
rzutu obiektu.

(5)Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej
Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje si¢ bloczki ttustej gliny lub odpadowg niewypalong cegte. Przed utozeniem
glinianych bloczkéw wykop nalezy przygotowa¢ wysypujac cienka warstwg piasku, Kostki gliny
powinny mie¢ odpowiednig grubo$¢ (okoto 25cm). Gling nalezy uktada¢ warstwami starannie ubijajac
(za pomoca ubijarki wibracyjnej lub ubijaka rgcznego). Po zwilzeniu woda glina nabiera wtasciwos$ci
samouszczelniajagce. Cato$¢ mozna przykry¢ geowldkning , zapobiegajaca wbijanie si¢ trocin w podtoze.
- Zasypki
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Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o gruboSci:

0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ci¢zkimi tarczami.

0,40m — przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p-10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ iréwnomierno$¢ warstw podktadu
-sposéb i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

— wykopy — [m3]

— podktady i nasypy — [m3]

- zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

— Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
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Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu.

— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatlow

- Zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

-Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci
transportu.

Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegto$¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

-utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

4. ZBROJENIE BETONU - KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi Zebrowanymi ze stali A-II i A-IIL.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2)Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatoSci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, Wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm
na 1m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za§wiadczenia jakoS$ci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci, co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal pgka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i blota. Pregty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwo$ciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych prgtéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowsg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugosé¢
pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego .

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnodci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugo$ci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
rob6t z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

S. BETONOWANIE - KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
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- Chudy beton pod fundamenty B-10, C8/10 (B10)

- Podtoze pod posadzki z betonu C8/10 (B10)

- Elementy konstrukcyjne z betonu C20/25 (B25)

- Fundamenty pod $ciany dzialowe — wylewka betonowa 30x30 cm w warstwie konstrukcyjnej posadzki,
beton C12/15 (B15).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Skfadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastepujacym sktadem:

Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

-oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

—termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci
zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej Uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
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Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujagcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podiogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w S$wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed Uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartos$ci frakcji 0—2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia og6lne
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadno$cia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za poSrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dolem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zagegszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowal zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

PowyzZsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PNEN206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznig¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo§ci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4.Pielggnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s3a dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢
betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé¢ réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i
poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
- 1m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu
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- rozbidrke deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu..

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, pielegnacjg, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

6. ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt murarskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektéw tzn.:

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewngtrznych no$nych z bloczkéw gazobetonowych grub.24cm na
zaprawie cementowo-wapiennej

- wykonanie $cianek dzialowych grub.12cm na zaprawie j.w.

- utozenie nadprozy prefabrykowanych wg projektu

- obsadzenie kratek wentylacyjnych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezla
betoniarskiego (obowigzkiem Inzyniera jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na
budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg,
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bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtoSciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Bloczki betonowe gr. 24 cm klasy C16/20 na zaprawie cementowej klasy M10 na S$ciany
fundamentowe. Bloczki powinny mie¢ ksztalt prawidtowego prostopadto$cianu o prostych krawedziach i o
réwnych powierzchniach. Przetlom bloczka powinien wykazywa¢ wlaSciwy stopien zaggszczenia betonu,
doktadno$¢ przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami
szkodliwymi dla struktury elementéw. Powierzchnie zewngtrzne pustakéw powinny by¢ bez rakéw, guzéw
lub wgtebien, krawedzie nie poszczerbione, naroza nie poobijane.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

-Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdéw i otworéw.

- w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury no$ne i usztywniajace;

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac¢ strzgpia zazgbione koncowe.

- §cianki dzialowe nalezy murowaé na zaprawie cement.-wapiennej po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- cegly, bloczki pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- przy murowaniu ceglag sucha lub innymi elementami, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy materiat
przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

- mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

-w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

-mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania poszczegdlnych
warstw w pionie i poziomie i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez
pustaki warstwy gérnej

-pustaki oczysci¢ z kurzu, zwilzy¢é woda

-grubos¢ spoiny poziomej powinna si¢ miesci¢ w granicach od 10 do 15mm, grubos$¢ spoin pionowych od
10 do 20mm

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sig
wigcej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzgpia zazg¢bione boczne.

Wnegki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muru.

6. Kontrola jakosci

Wszystkie materialty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakos$ci producentéw i uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

Przy odbiorze materialu nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodno$ci z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie wymiarOw i ksztattu, liczby szczerb i1 peknieé, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwrOceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.
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W przypadku niemozno$ci okreSlenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Bloczki betonowe i pustaki

Nasigkliwo$¢ wagowa blokéw powinna miesci¢ si¢ w granicach 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

-wymiaréw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

-wielko$ci oraz liczby i odbi¢ narozy

-wielkosci i liczby pgknigé

-przetomu

-wytrzymatosci na Sciskanie

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowi rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych
na budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych, protokéty odbioru materiatow i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg, ekspertyzy techniczne w
przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

7. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI- KOD CPYV 45223210-1
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1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

Konstrukcja stalowa dachu:

— konstrukcja wigzby dachowej sali gimnastycznej -dwuteowniki IPE 550 (stal St3S)

— cze¢$¢ nizsza budynku, dach na pomieszczeniami wielofunkcyjnymi i salg audiowizualng -
dwuteownik IPE 270 (stal St3S),

- platwie dachowe z ceownika gorgcowalcowanego 160 mm,

- platwie dachowe z ceownika gorgcowalcowanego 100 mm,

- stezenia i mocowania dachu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1)Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sa o dlugo$ciach:

do 140mm — 3 do 13m; powyzej 140mm — 3 do 15m z odchytkami do 50mm dla dtugosci do 6,0m; do
100mmdla dtugosci wigksze;.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 80mm — 3 do 12m; 80 do 140 — 3-13m powyzej 140mm
—3do 15m

z odchytkami: do 50mm dla dtugosci do 6.0m;

do 100mm dla dtugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugo$ciach:

do 45mm — 3 do 12m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm
dla dlugosci wigksze;j.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm 1 dlugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w. Normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000

1000x4000

1000x6000
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1250x2500

12505000

15003000

15006000

powyzej 12 10002000 1250x2500

15006000

1750%3500

15003000

Tolerancje wymiarowe wg w/w. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach
grubych.

¢) Blacha Zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache Zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dlugosciach:

przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m

przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancja wymiarowe wg w/w normy.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatoSci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia

widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jezeli: - mieszcza si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek - nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcéwki o grubosci wigkszej.

e) Ksztattowniki zimnogigte wg. EN-10025

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbioér konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na $ruby.

. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy Uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowa¢ elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

za$wiadczenie jakoS$ci

spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
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tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wilasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uby¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cig¢zkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalewy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
InZyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

zgodno$ci z projektem,

zgodno$ci z atestem wytworni

jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy Uzywaé Zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnoénikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjng.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych
sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
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Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznoSci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdélne

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cigciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny
wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.3.Sktadanie zespotow

Czgéci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére
po montazu bgda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug zataczone;j tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci czgsci ram, nie wigcej jak 10mm
Skrecenie preta — 0,002 dtugosci lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek scianek $rodnikéw — 2mm na dowolnym odcinku 1000m

Wymiary przekroju — do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesunigcie §rodnika — 0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci

Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢
wedtug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wicksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢
grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny.

Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin przetopienie grani wymagana technologi¢ spawania
moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast pgkniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Potaczenia na Sruby

dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér glebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkladke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwag
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
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Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw
uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z nie stopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogo6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

8. HYDROIZOLACJE - KOD CPYV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ponizszych izolacji:.

Sciany fundamentowe - izolacja przeciwwilgociowa, powlokowa, bitumiczna wg instrukcji producenta
materiatu

Izolacja pozioma $cian fundamentowych - dwie warstwy papy asfaltowej uktadanej na lepiku bitumicznym.
Izolacja pionowa $cian fundamentowych od wewnatrz i na zewnatrz typu lekkiego
z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowe;j.

Izolacja pozioma posadzki na gruncie z folii budowlanej, w pomieszczeniach wilgotnych wywinigta na
sciang na wysokos¢ 20 cm,

Izolacja pionowa pomieszczen mokrych - folia w ptynie do wysokosci 2,0m naniesiona na $ciany z betonu
komérkowego.

Uwaga: w styku ze styropianem lepiki izolowa¢ folig, aby unikng¢ rozpuszczania styropianu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng pafstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo -
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z
Polska Normg lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatno$ci do Uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spelniajagce wymagania okre§lane w
normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji cz¢$ci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastgpujace materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

— masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wilasno$ci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Odrgbna grupe wyrobéw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materialéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

—rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcieficzania,

spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych Zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
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rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do Uzycia (termin zakonczenia robdt
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materialéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjg¢cia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodg¢ nalepy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich narzgdzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢
réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robét hydro izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukiadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wézki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania
si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialéw hydroizolacyjnych i materialéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac si¢ po wcze$niej wykonanej izolacji.
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5. Wykonanie rob6t

Warunki przystapienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czeSci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuktosci, pgknie¢ (luzne czeSci nalezy usunaé, wypukiosci powyzej 2mm
zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagl¢bienia o glebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2mm wypetni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co
najmniej Scm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdéw
hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajaca 5S%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okre§lonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac
dobra przyczepnos¢ do podtoza.

Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy betonowych i Zelbetowych Podtoza betonowe i Zelbetowe, w
celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas
betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.
Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materialéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz+5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%.
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W  przypadku koniecznoéci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno§¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgsci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60cm.

Jezeli gteboko§¢ wykopu przekracza 1,00m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji.

Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badZ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:
»Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,.Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢éci podziemnych
budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeSci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie zluszczen, zaciekéw, tysin, spekaf, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubo$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych panujagcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby
na wcze$niej wydzielony (o okre§lonej powierzchni) fragment podioza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 5S0cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposéb uniemozliwiajagcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tagczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzialujacych na
siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wkladki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu i o identycznym profilu na catej dlugosci
szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nast¢pujacych
wyroboéw hydroizolacyjnych:

—mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sg nastepujace:

— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna
grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,
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— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci
jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno§¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawe¢dZz pozioma folii na
powierzchni §ciany, rozwiazano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z
izolacjg poziomsg; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci rob6t

Badania przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych .

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podioza.

Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne Uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed Uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowag i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwno$¢ podktadéw, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw 1 uzupetnief, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoga, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno§¢ wykonania z dokumentacja projektowg i
odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢, doktadno$¢ wykonania
z uwzglednieniem wymagan szczegélowych specyfikacji technicznych, wypelienie spoin, czystos$¢
powierzchni. wykonanie napraw 1 uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$§¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw

— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodno§¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkitadu, réwno$¢ i wyglad powierzchni, czysto$é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materiatéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podloza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenié¢
wizualnie, z odleglosci 0,5-1m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty o dlugosci 2,0m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20m2 podloza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do
Imm, na zgodno$§¢ z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wypuklosci i wglebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2mm. Pe¢knigcia na powierzchni o szerokosci
powyzej 2mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg r¢ka.

Sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza na odrywanie powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegOtowej specyfikacji techniczne;j.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych plaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.
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Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegétowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdélowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w sposéb
zapewniajacy ich ciaglo$¢ i szczelno$¢, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej§¢ przewoddéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

—na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegdtowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, iloSci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkos$ci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje¢, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubodci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoga,

— sprawdzenie pozostalych wymagah okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre§lonymi w szczegétowej specyfikacji
techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioga mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu
izolacji z podiozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25m?2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robot
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otworéw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odr¢bne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. Odbiér robét

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajagcymi zakryciu sg podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badah nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowe;j
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw
koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalepy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci cze¢$ci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme¢ przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz szczegdlowa specyfikacje techniczng.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
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Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci izolacji z wymaganiami
okreSlonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

7. czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym
a wykonawcg.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronne;j
w czeSci podziemnej i przyziemiu budynku po Uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracenr wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczenia i patnosci

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroizolacyjnych stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegétowej specyfikacji techniczne;j,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
rob6t na wysokos$ci do 4,5m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw,
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— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie

— usunigcie pozostalodci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- wykonywanie robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét, szczegétowej specyfikacji techniczne;j,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan 1 resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegOtowej specyfikacji techniczne;j.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robdt hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwo$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw wodnej
elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku.
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnodci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe —
Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.

9. ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE KOD CPV 45321000-3 ORAZ
POKRYWCZE CPYV 45261210-9

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej oraz rob6t pokrywczych.

Sciany fundamentowe — styrodur XPS 30 — gr. 12i 6 cm

Sciany zewnetrzne — styropian EPS 100-038 — gr. 10i 16 cm

Sciana zewnetrzna (od strony budynku szkoty) jako oddzielenia pozarowego — docieplenie z ptyt z welny
mineralnej gr. 16 cm.

Posadzki na gruncie — styropian EPS 100-038 gr. 2x5 cm

Posadzki na stropie gestozebrowym — styropian EPS 100-038 gr. 2x2 cm

Dach — ptyty warstwowe dachowe 160/205 gr. 16 cm — wypelnienie z welny mineralne;j

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostaja Uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegbétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe¢ zaktadu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatk¢ pakowacza.
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Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.

Transport. Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Ptyty warstwowe dachowe o gr. 160/205 mm z wypelnieniem z welny mineralnej. Wspétczynnik
przenikania U=0,24 [W/mK].

Piyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materialu polaczone w jedna calo$¢. Warstwy zewngtrzne
tworzy blacha 0.5 lub 0.55mm obustronnie ocynkowana i pokryta powloka organiczng z poliestru lub
plastizolu.

Warstwe wewngtrzng stanowi rdzen wykonany z welny mineralne;.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachowego dla budynku w klasie odpornos$ci pozarowe;j
,,C” — RE15. Zaprojektowane ptyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej posiadajg klas¢ odpornosci
ogniowej REI 90.

2.4 L.aczniki.

Laczniki gtéwne

Wszystkie taczniki gtéwne wykonane sa z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwdjny gwint,
podkiadke ze stali nierdzewnej o Srednicy 19mm oraz splaszczony teb dopasowany kolorem do koloru
oktadziny ptyty.

Wszystkie taczniki sa wwiercane pomiedzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukcji
wsporczej nalezy zastosowal taczniki (wkrety) samowiercace z podkladka EPDM rozmieszczone
réwnomiernie na szerokosci ptyty.

Pomiedzy ptyta warstwowa a elementem konstrukcyjnym (platwig) nalezy zastosowacé tasme akustyczng
PES. Rozstaw wkretéw samowiercacych — 4 szt. na kazdy fragment ptyty w miejscu styku z ptatwiami w
strefach §cian szczytowych i okapowych dachu, po 2 szt. na kazdy fragment ptyty w miejscu styku z
ptatwiami w strefach wewngtrznych zadaszenia

Aby spelni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tacznikéw w
miejscach wystepowania duzego ssania wiatru.

Laczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450mm blachowkretami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podkladka wykonana ze stali nierdzewnej o $rednicy 14mm oraz
sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

2.5. Sktadowanie ptyt warstwowych

Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie na placu budowy

Pakowanie ptyt

Wszystkie izolacyjne plyty warstwowe sg fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co
gwarantuje dostawe plyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Sposéb pakowania plyt zalezy od ich
rodzaju i ksztattu.

Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sg pakowane w pozycji poziomej. Ptyty w pakiecie uktadane sg
jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego koncach montowane sg zabezpieczenia chronigce
ptyty przed uszkodzeniem. Aby ptyty podczas transportu nie ulegly zabrudzeniu caty pakiet z ptytami jest
owinigty folia polietylenowa. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubodci oraz wymagan klienta.
Najczesciej maksymalna wysokos¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100mm. Kazdy pakiet z
ptytami ma ulotke¢ informacyjng zawierajaca dane dotyczace odbiorcy dostawy oraz zawartosci pakietu.
Dostawa i Roztadunek

Najczgsciej ptyty warstwowe dostarczane sg na plac budowy transportem samochodowym.

Liczba pakietéw w dostawie zalezy od rozmiaréw plyt i pakietu. Pakiety z ptytami s oddzielone od siebie
drewnianymi przektadkami, ktére tworza odstgpy pomig¢dzy pakietami. Odstgpy umozliwiaja podniesienie
pakietow przy uzyciu podnosnika widtowego lub zawiesia z paséw tekstylnych.

Do obowigzkéw odbiorcy dostawy nalezy zorganizowanie maszyn, sprzetu oraz silty roboczej niezbednej
do roztadunku, a takze przeprowadzenie roztadunku. Do roztadunku stosowany jest najczeSciej, w
zaleznosci od dhugosci i ciezaru ptyt, zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub podnos$nik
widlowy. Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m, roztadowywane przy uzyciu zurawia budowlanego, muszg
by¢ podnoszone przy Uzyciu zawiesi z paséw tekstylnych. Pomigdzy zawiesiem z paséw tekstylnych a
pakietem z ptytami nalezy umieSci¢ drewniane przekladki zachodzace co najmniej po 5 ¢cm na boki
pakietu.
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Przy podnoszeniu zurawiem budowlanym pakietéw z ptytami o dlugosci ponad 6 m, nalezy zastosowaé
zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne moga styka¢ si¢ z pakietem jedynie poprzez
przektadki.

Pakiety z ptytami nie moga by¢ sktadowane jeden na drugim przez dluzszy okres czasu.

Skiadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem ptyt czesto zachodzi konieczno$¢ sktadowania pakietow z ptytami na placu budowy
przez pewnie okres czasu. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas sktadowania nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

¢ Pakiety z plytami ukiada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku
podluznym, tak aby woda deszczowa, ktéra dostanie si¢ pomig¢dzy pakiety, mogta fatwo i szybko sptyna¢.
Przektadki nalezy rozmiesci¢c w rozstawie co 1, m. W przypadku skladowania pakietéw w stosach
przektadki dystansowe pomiedzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad drugg.

e Jezeli pakietow z plytami nie mozna sktadowaé wewnagtrz budynku, nalezy zabezpieczy¢ je
wodoszczelnym materialem (ptétnem/brezentem), ktéry zapewni szybki odpltyw wody oraz nie dopusci do
tworzenia si¢ kaluz wody na goérze pakietdw. Material wodoszczelny powinien réwniez umozliwié
naturalng wentylacj¢ powietrza pomiedzy pakietami.

¢ Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie za pomoca elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

4.2. Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widlowego lub Zurawia
budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ aby widly
podnosnika widlowego nie uszkodzily dolnej plyty w pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z
pasoéw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie plyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety z
ptytami o dtugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym
z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3m.

Piyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o plyte.

Ciezar poszczeg6lnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢c na podstawie danych zawartych w Rozdziatach
3i4.

Piyty dachowe o dlugosci do 15m oraz ptyty Scienne o dlugosci do 8 m sa najczgsciej uktadane w miejscu
montazu r¢cznie przez montazystéw. Do diuzszych plyt stosuje si¢ zuraw budowlany, wyciag, podno$nik
Iub inny sprzet do podnoszenia i uktadania.

Poszczeg6lne ptyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektdre
ptyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ziacza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegac
slizganiu si¢ ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby unikna¢ uszkodzenia powloki ochronnej ptyt
warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usung¢ z ptyt najpézniej do 4 tygodni od momentu
ich zamontowania lecz nie pézniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia plyt na plac budowy

5.Wykonanie robét

5.1. Izolacje¢ z plyt styropianowych metoda lekka mokrs.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy wykonaé oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystoSci,
wilgotno$ci, twardo$ci, nasigkliwos$ci i rownosci.

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
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Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatos$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ prébg odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podloza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka ci$nieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe i
odspojone usunac.

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi¢, czy pekniecia nie przeniosty si¢ na $ciany i konstrukcje
budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupetni¢ zaprawa wyréwnujaca. Cato§¢ powierzchni zagruntowaé S$rodkiem
gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, $cisle uktadajac do siebie poszczegdlne
ptyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w
$cianie.

Piyty uktada¢ od dotu do géry z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwréci¢ uwagg, by
spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchni zeszlifowaé papierem, a
szczeliny uzupetni¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dlugosci min 18cm mocowaé na
powierzchni i w naroznikach $cian w ilo$ciach okredlonych w instrukcji producenta systemu, taczniki
wkleja¢ przed nalozeniem warstwy zbrojace;.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z widkna
szklanego - z gory na dét, zaktady min 10cm. Szczegdlnej starannos$ci wymaga obrobienie naroznikow i
oSciezy. Wygladzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nieréwnosci nalezy
zeszlifowac.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod wzgledem
chemicznym i poprawia jego przyczepnos$¢, stabilizuje podloze pod wzgledem chtonnosci i znacznie ja
redukuje.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

5.2. Montaz na placu budowy ptyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widlowego lub Zurawia
budowlanego z zawiesiem z paséw tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac
szczegllng ostroznos¢ aby widly podnosnika widlowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W
przypadku zastosowania zawiesi z pasow tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed
miejscowymi uszkodzeniami.

Pakiety z ptytami o dtugo$ci ponad 6m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem
belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3m.

Piyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania plyta o plyte.

Ciezar poszczeg6lnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w Rozdziatach
3i4.

Piyty dachowe o dlugo$ci do 15m oraz plyty Scienne o dlugosci do 8m sa najczesciej uktadane w miejscu
montazu r¢cznie przez montazystow. Do dhuzszych plyt stosuje si¢ zuraw budowlany, wyciag, podnos$nik
Iub inny sprzet do podnoszenia i uktadania.

Poszczegblne ptyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore
ptyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegac
slizganiu si¢ ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.
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MontazySci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ r¢kawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby unikna¢ uszkodzenia powloki ochronnej ptyt
warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usung¢ z ptyt najpézniej do 4 tygodni od momentu
ich zamontowania lecz nie pézniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.

Montaz na placu budowy

Aby zapewni¢ przebieg rob6t montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku nalezy
doktadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i $cian. Najczesciej firma montazowa opracowuje,
dla swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera
wykaz wyposazenia/sprzgtu (szczegdlnie wyposazenia/sprzetu bhp) uzywanego na kazdym etapie robot
montazowych oraz ustala technologiczng kolejnos¢ rob6t montazowych.

Sposéb montazu plyt dachowych i §ciennych firmy Kingspan — zasady ogdlne:

e Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle Scienne zostaly zamontowane w jednej plaszczyznie — gwarantuje
to prawidtowy montaz ptyt warstwowych.

® Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawegdzi dachu lub krawedzi §ciany. Sprawdzi¢ czy pierwsza
ptyta jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie zlaczy ptyt, a nastepnie przymocowaé plyte
facznikami zgodnie z instrukcja montazu. Zaleca si¢ uklada¢ ptyty w taki sposéb aby szczeliny ztacz
bocznych nie znajdowaty si¢ od kierunku najczesciej wiejacych wiatrow.

e Zamocowa¢ ptyte do konstrukcji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajéw tacznikéw
rozmieszczonych we wiasciwych miejscach. Liczba tacznikéw zalezy od obcigzenia od ssania wiatru.
Laczniki nalezy przykreca¢ w kierunku uktadania ptyt.

¢ I aczniki nalezy przykreca¢ na odpowiednig giebokos¢ tak aby uszczelki byly poprawnie docisnigte do
ptyty. Opitki powstale w wyniku wwiercenia tacznika musza by¢ usunicte z ptyty aby zapobiec
uszkodzeniom powtoki ochronne;.

® Przed przymocowywaniem uszczelek w ztgczach bocznych i koncowych plyt nalezy sprawdzi¢ czy
powierzchnia jest czysta i sucha. Tasme¢ uszczelniajagcg naktada¢ na powierzchnie plyty przed
usuni¢ciem papieru znajdujacego si¢ pod spodem. Tasme nalezy cia¢ (a nie przedzierac) na koncu zlacza.
e Jezeli zachodzi konieczno$¢ docigcia ptyt na placu budowy do cigcia nalezy stosowaé jedynie pity
poruszajace si¢ ruchem postgpowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywaé pilarek
katowych. Po ucigciu ptyty nalezy usuna¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory powstate na
ucietych krawedziach ptyt. Podczas cigcia i wiercenia otworow w ptycie warstwowej nalezy zawsze mied
zatozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu tgcznikéw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi zapewni
poprawng prace zamocowanych tgcznikéw.

Laczniki z podktadkami uszczelniajacymi musza by¢ wkrgcane w taki sposéb aby podkiadka
uszczelniajagca byla dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potaczenie odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi byé wyposazona w nasadke z
regulowanym czujnikiem gtgbokosci wkrecania. Czujnik powoduje odlaczanie sprzggta we wkretarce, gdy
facznik zostanie wkrecony na odpowiednia glebokos$¢.

Zalecenia dotyczace montazu

Niezmiernie wazne jest aby wszystkie aczniki samowiercace byly wkrgcane za pomocg zalecanej
wkretarki akumulatorowej wyposazonej we wilasciwe akcesoria, dobrane w zaleznos$ci od facznika oraz
wierconego elementu.

Ostateczny sposéb wykonania pokrycia z ptyt dachowych, sposéb zageszczenia mocowan w strefach
okapowych i szczytowych dachu, wykonania obrébek blacharskich oraz montazu rynien i rur spustowych
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego systemu zadaszenia z ptyt warstwowych z rdzeniem z
welny mineralnej.

6. Kontrola jakoSci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jako§¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdét jest m2 powierzchni.

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkéw 1 innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

¢ dziennik budowy,

¢ zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

¢ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

¢ protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych, pokrywcze odbiorowi ostatecznemu.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?2 izolacji termicznej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materialow,

® przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

¢ zagruntowanie podfoza i potozenie ,

¢ wykonanie izolacji wraz z ochrona,

¢ uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji termicznej (roboty pokrywcze z plyt warstwowych) wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostarczenie materialow,

® przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

¢ rozmierzenie ,utozenie i przymocowanie ptyt warstwowych wraz z ochrona,

¢ wykonanie obrébek.

¢ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu ‘(EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

10. ROBOTY TYNKARSKIE I OKEADZINOWE- KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.
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Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngetrznych cementowo-wapiennych III kat., cementowo-wapiennych II kat. , gtadzi
gipsowych oraz oktadzin $cian z plytek ceramicznych lub plyt g-k.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zapraw¢ nalezy przygotowal w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek I 80% gatunek II 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania rob6t wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

-mieszarki do zapraw

-wyciggu budowlanego

-agregatéw tynkarskich

-pomocniczego sprzetu tynkarskiego, rusztowan, narzedzi tynkarskich

-narzg¢dzia shuzace do montazu sufitéw podwieszanych, izolacji, elementéw §lusarki i stolarki.
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4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewn¢trznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysSci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogoélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
réownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢c z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 Iub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugosci
faty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ulozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknig¢, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
Zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1.0dbidr podioza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

11.8.2. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp., trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,
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- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

11. POSADZKI 1 WYKEADZINY PODLOGOWE- KOD CPV 45430000-0; CPV 44112200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtoza pod posadzki - cementowe grub. 20cm w salach ;

Podtoza pod posadzki — cementowe grub. 10cm w pozostatych pomieszczeniach na gruncie

Warstwy wyréwnawcze — cementowe grub. 4cm na stropie

Jastrych cementowy grub. 5cm pod podtogi sportowe

Podtoga sportowa systemowa w sali gimnastycznej i sali korekcyjne;j

Posadzki z ptytek z terakoty lub gresu antyposlizgowego

Podioga z wyktadzin PCW

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ubycie wéd $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego, maczki
mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:
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penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75, temperatura migkni¢cia— nie normalizuje si¢,
przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie, wydtuzenie
wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 2 mm, sptywno$¢ z betonu w polozeniu pionowym w
temperaturze 20+2°C — nie normalizuje si¢, odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w
temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyt¢ stalowg — bez pgknig¢ i odpryskow, gestose
pozorna, nie mniej niz — 1,5mm.

2.6. Ptytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podiogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato§¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos¢ i szerokosc¢: £1,5 mm

grubo$¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardos¢ wg skali Mahsa 8

$cieralno$¢ V klasa $cieralno$ci

na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami:

stopnice schodéw, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm

grubo$¢: £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy elastyczne klejowe i spoinujgce wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podioge wyltozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

2.6. Podloga sportowa systemowa

Podtoga sportowa

Lumaflex Duo Linosport ( lub o identycznych wtasciwosciach w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz
dyrekcja szkoty)

-2x ptyta wiérowa drewnopodobna gr. 2x 10-12 mm, przesuni¢te styki ptyt warstwy dolnej i gérnej min.
0,5m

-Folia PE

-Slepa podtoga - deski 20x90 mm przybite azurowo co 65 cm

-Legar gérny 19x90 mm co 350 mm

-Legar dolny 19x50 mm co 500 mm

-Element sprezysty gr. 10 mm

-Folia budowlana gr. 0,3 mm

utozone na uprzednio przygotowanych warstwach posadzki;

Jastrych cementowy gr. 50 mm
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Styropian EPS 100-038 DACH PODLOGA gr. 2x50 mm

Podtoze betonowe beton C12/15 gr. 200 mm

Podsypka piaskowa ubijana mechanicznie warstwami gr. 300 mm

Grunt rodzimy ubijany mechanicznie

Wentylacja warstw podtogi drewnianej — cata podloga odsunigta jest od $ciany o okoto 3 cm, co daje
mozliwo$¢ cyrkulacji powietrza pod konstrukcja podlogi (wentylacja grawitacyjna), ponadto kanat
wentylacyjny o przekroju 14x14 cm z wyprowadzeniem do kratek wentylacyjnych zlicowanych z
poziomem podlogi. Usytuowanie kratek wentylacyjnych w podlodze w rozstawie co 2,0m.

WLASCIWOSCI PODLOGI NIE MNIEJSZE NIZ:
Wspotczynnik tarcia EN 13036-4 - 90 90
Amortyzacija uderzen EN 14808 62%
Deformacja pionowa EN 14809 3,9mm
Pionowe odbicie pitki EN 12235 99%
Odbicie zwierciadlane i potysk EN 13747 11,6%
Ognioodpornosé EN 13501-1 Cfl-S1
Emisja formaldehydu EN 717-1 E1l

EN 717-2
Zawartos¢ pentachlorofenolu EN 12673 brak
Odpornos¢ na scieranie EN ISO 5470-1 025¢g
Odpornosé na wgniecenia EN 1516 0,07mm
Odpornosé¢ na przypalenie EN1399 Odporna
papierosem
Odpornosé na obcigzenia toczne EN 1569 0,35mm
Odpornos¢ na nacisk EN 1518 Brak uszkodzen
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznoSci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujaca — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunac.
Suche wyreperowane podtoze nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowaé i pozostawi¢ na 4
godziny do wyschnigcia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podloze i rozprowadzi¢ dlugg stalowa paca lub
listwa zgarniajacg. Wylang zaprawe chroni¢ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi
przeciggami.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podkitad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzng Iub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wickszych niz mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na calej
dhugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach utozy¢é posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego klejonych do
podloza przeznaczonych do obiektéw uzytecznos$ci publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu.
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Wymagania: wymiary szer. dl. 30x30 cm, grubo$¢ 8mm, $cieralno§¢ wglebna 112 mm3, nasigkliwo$é
0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antypo$lizgowos¢ R9, faktura matowa.

Plytki wylozy¢ na $ciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10cm

Okfadziny podestéw zewngtrznych ulozy¢é =z plytek gresu technicznego klejonych do podtoza
przeznaczonych do obiektéw Uzytecznosci publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubos¢ 10mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mm3, nasigkliwos¢
0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antypo$lizgowo$¢ R10 z reliefem, faktura matowa.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac: ich wielko§¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsg
szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagah stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa klejagca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcjg producenta.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchni¢ podtoza.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci oraz wielkosci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-8mm, W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢
pod cala powierzchnig ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
naste¢pujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- 0d 200 do 600mm - okoto 4mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkiladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak dla podtég
stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

5.4Podloga sportowa systemowa

W pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz gimnastyki korekcyjnej - sprezysta podloga sportowa na
legarach drewnianych.

Podczas wykonywania warstw podtogowych wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniach powinna wynosic¢
pomiedzy 40 a 60%. Wspélczynnik wilgoci w wylewce betonowej — max 4,5%. Réwno$¢ podioza
betonowego — na odcinku 3 metrow nierdwnosci nie moga przekraczaé wysokosci i gtebokosci 6 mm.
Technologi¢ wykonania poszczegdlnych warstw podlogowych ostatecznie wykonaé wg technologii
wybranego producenta w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz dyrekcija szkoty.

-Element sprezysty gr. 10 mm

-Legar dolny 19x50 mm co 500 mm

-Legar gérny 19x90 mm co 350 mm

-Slepa podtoga - deski 20x90 mm przybite azurowo co 65 cm

-2x plyta widrowa drewnopodobna gr. 2x 10-12 mm, przesuni¢te styki ptyt warstwy dolnej i gérnej min.
0,5m

-Lumaflex Duo Linosport ( lub o identycznych wtasciwosciach)

Poszczegblne warstwy systemowej sprezystej podiogi sportowej utozy¢ na uprzednio przygotowanych
warstwach posadzki:

-Podsypka piaskowa ubijana mechanicznie warstwami gr. 300 mm

-Podtoze betonowe beton C12/15 gr. 200 mm

-Folia budowlana gr. 0,3 mm

-Styropian EPS 100-038 DACH PODLOGA gr. 2x50 mm

-Jastrych cementowy gr. 50 mm

-Folia PE

Wykona¢ wentylacje warstw podiogi drewnianej poprzez jej odsunigcie od §ciany o okoto 3 cm, co daje

mozliwo$¢ cyrkulacji powietrza pod konstrukcja podtogi (wentylacja grawitacyjna), ponadto kanal
wentylacyjny o przekroju 14x14 cm z wyprowadzeniem do kratek wentylacyjnych zlicowanych z
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poziomem podlogi. Usytuowanie kratek wentylacyjnych w podlodze w rozstawie co 2,0m.
Umocowanie listew przypodlogowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wilaSciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwnie materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéow ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wiadciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

¢ sprawdzenie wygladu zewn¢trznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

¢ sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

¢ sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

¢ sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

12. STOLARKA I SLUSARKA - KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i §lusarki drzwiowe;j i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchwytéw oraz wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

STOLARKA OKIENNA

Stolarka PCV w kolorze bialym spetniajaca wymagania:

- okna rozwieralno — uchylne i state

- okucia obwiedniowe

- maksymalny wspoéiczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,3 [W/m?K]

- okna w sali sportowej szklenie szktem laminowanym bezpiecznym, przeciwstonecznym

- w oknach bez wentylacji mechanicznej nalezy zamontowac nawiewniki

STOLARKA DRZWIOWA

Wejscie gtéwne - drzwi zewngtrzne aluminiowe dwuskrzydlowe (jedno skrzydto aktywne, drugie jako
bierne) z przeszkleniem o wartosci wspétczynnika dla catych drzwi U(max)

nie wiekszym niz 1,7 [W/m2K], EI60.

Drzwi zewnetrzne pozostate - aluminiowe dwuskrzydtowe (jedno skrzydto aktywne, drugie jako bierne) z
przeszkleniem o warto$ci wspéiczynnika dla catych drzwi U(max) nie wigkszym niz 1,7 [W/m2K].

Drzwi wewnetrzne(klatka schodowa) - aluminiowe dwuskrzydtowe (jedno skrzydto aktywne, drugie jako
bierne) z przeszkleniem, odporno$¢ ogniowa EI30

Drzwi wewnetrzne(do tacznika) - aluminiowe dwuskrzydtowe (jedno skrzydto aktywne, drugie jako
bierne) z przeszkleniem, odporno$¢ ogniowa EI60. Szklenie dwustronne — szyba bezpieczna.

Drzwi wewnetrzne(pozostale) - aluminiowe dwuskrzydtowe (jedno skrzydto aktywne, drugie jako bierne) z
przeszkleniem. Szklenie dwustronne — szyba bezpieczna.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe :

- szklenie dwustronnie, zewn¢trzne: szkto P4, wewnetrzne: szyba bezpieczna

- profil izolowany termicznie

- maksymalny wspoéiczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U = 1,7 [W/m?K]

- kolor biaty

- klamka w kolorze drzwi

- prég izolowany termicznie (dla drzwi zewngtrznych)

- jeden zamek, wkiadka patentowa

Drzwi wewnetrzne

Bezklasowe, ptytowe, jednoskrzydtowe petne, gr. skrzydta min 40 mm. Laminowane

lub lakierowane na pétmat. Nie dopuszczalne jest wypelnienie jako sprasowany karton tzw “plaster miodu”
Kolor dopasowany do kolorystyki wnetrza, np. jasnoszary. OScieznice oraz opaski — drewniane,
dostosowane do grubosci §cian, w tym samym systemie wybranego producenta. Klamki i okucia —
chromowane, standardowe, dostosowane do wygladu skrzydel, przeznaczone do obiektéw uzyteczno$ci
publicznej. W drzwiach do pomieszczen higienicznosanitarnych nalezy zastosowa¢ tuleje lub podcigcia
wentylacyjne. Powierzchnia wentylacji min. — 0,022 m?2.

Drzwi do pomieszczen WC z systemem zamykania od wewnatrz.

Parapety z konglomeratu o dlugosci okien i szeroko$ci min. 40cm. Rdzen wykonany z wysoko udarowego
polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakoséci okleinami PVC i laminatami CPL, zabezpieczony do
transportu i montazu folia ochronng. Parapety nalezy zakonczy¢ naktadkami bocznymi — systemowymi
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Stolarke zamawiaé zgodnie z wykazem, pobra¢ wymiary z natury lub zleci¢ pomiar

producentowi. Wymiary drzwi muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
osciezem a oScieznicag materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

Ofcieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetnié
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

¢ sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

¢ sprawdzenie jako$ci materialéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

¢ sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

¢ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

¢ sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:— m2 wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 18.2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,

¢ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
¢ dopasowanie i wyregulowanie

¢ ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

13. ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt malarskich.

- Sciany 1 sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych peczniejacych na konstrukcje stalowe.
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1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdag wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zbéitego do ciemnobragzowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wod¢ — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5. System farb pgczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie odpornosci
ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowtokowy. Norma obowigzujaca dla systemu : PN-C-81100 :1998,

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu narz¢dzi recznych lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
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Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw
pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegllne warstwy stosowa¢ farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

¢ sprawdzenie wygladu powierzchni,

¢ sprawdzenie wsiakliwosci,

¢ sprawdzenie wyschniecia podioza,

® sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3
.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznoSci i twardoSci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robodt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
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cementowo-wapienng do robd6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5

Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mickka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narz¢dziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

14. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
bezspoinowych systemdéw ocieplen $cian budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie docieplenia zewngtrznych $cian budynku. tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce z wiékna
szklanego. Do poziomu 1,5m zastosowaé podwdjna siatke.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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-. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termiczne lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony witdéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu.
W niektérych systemach zaprawa klejagca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +lcm.

- Plyty termoizolacyjne:

Ptyty styropianu EPS 070-040

.Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,

- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw
termicznych, profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akrylowo-kopafimerowa),
zawierajgca wypelniacze (takze witdékna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktdrej
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong

- Siatka zbrojgca — siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m?2, wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.

- Zaprawy (masy) tynkarskie

-Tynk elewacyjny — silikatowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, faktura baranek ziarno 1,5 mm
— samoczyszczacy, fotokatalityczny, nanoporowy, na bazie spoiwa krzemianowego — silikatowego, tynk
strukturalny. Mikrostruktura powierzchni oraz dodatki nanokrystaliczne i fota katalityczne. Mineralne
srodki wigzace i wypetniacze, krzemiany, nieorganiczne pigmenty kolorowe i biate, dodatki mineralne,
woda. W trakcie wykonywania nalezy stosowac si¢ $cisle do instrukcji wybranego producenta tynku. Kolor
- wg kolorystyki elewacji.Gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Na $cianach
zaprojektowano tynk utozony metoda lekka mokra na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowe;j.
-sucha mieszanka zywiczno-mineralna - cokét tynk mozaikowy zywiczny

-zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci 1 odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), shuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy plytami izolacji
termicznej,

Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okreS§leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznos$ci wylacznego stosowania sktadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy. Na rynku
europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- sa wladciwie oznakowane i opakowane,
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- spelniaja wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robédt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiedniag Aprobatag Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknig¢tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robét na wysokoSci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych..

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy wchodzace w sktad ,,ETICS” (dawna lekka mokra lub BSO) nalezy transportowac¢ zgodnie z
wymaganiami producentéw materialdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem metodg ,,ETICS” (dawna lekka mokra lub BSO)
bezspoinowa z wykonczeniem silikatowa masa tynkarska:

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowaé¢ otwdr okienny i po nawietrzaku
podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewne¢trznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania ,,ETICS” (dawna lekka mokra lub BSO),

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne .

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy wykonal oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystoSci,
wilgotno$ci, twardo$ci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metodg ,,pull off", przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego
(testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ prébg odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podloza - przybrudzony tynk oczy$ci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka ci$nieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe i
odspojone usunaC. Poszerzy¢ rysy, oczy$ci¢ je. Sprawdzi¢, czy pegknigcia nie przenioslty si¢ na $ciany i
konstrukcje budynku. Uszkodzone fragmenty uzupelni¢ zaprawa wyréwnujaca. Duze rysy wzmocnic¢
przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojace;.
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Cato$¢ powierzchni zagruntowaé $rodkiem gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej elewacji, $cisle uktadajac do siebie poszczegdlne
ptyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wicksze niz 2mm. Pierwszy pas uktada¢ na
wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w $cianie.

Piyty uktada¢ od dotu do géry z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwréci¢ uwagg, by
spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwnosci powierzchni zeszlifowaé¢ papierem, a
szczeliny uzupelni¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dtugo$ci mocowaé na powierzchni
1 w naroznikach $cian w ilosciach okreslonych w instrukcji producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed
nalozeniem warstwy zbrojace;j.

Ocieplenie osciezy styropianem gr. 3cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z widkna
szklanego - z gory na dét, zaktady min 10cm. Szczegdlnej starannos$ci wymaga obrobienie naroznikow i
osciezy. Naroza zewnetrzne o$ciezy drzwi, okien i narozniki budynku na calej wysokosci wzmocni¢
azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy o$ciezach siatke zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypetnia si¢ kitem trwale
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wklei¢ uko$nie paski siatki zbrojacej w naroznikach o$ciezy.
Wygladzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nierdwnosci nalezy zeszlifowac.
Podkiad - nanoszony walkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podioza warstwe¢ tynku pod wzglgdem
chemicznym i poprawia jego przyczepnos$¢, stabilizuje podioze pod wzgledem chtonnosci i znacznie ja
redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawe¢ uktada¢ stosujac zasad¢ mokre na mokre.
Przerwy technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mas¢ naktadaé
pacami stalowymi i wygtadza¢ do uzyskania faktury.

Obrobki powinny wystawa¢ min 5cm poza zarys ocieplonej i wykofczonej $ciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia:

¢ Badanie materiatéw, ktére beda wykorzystywane do docieplenia

¢ Ocena podtoza

¢ Kontrola przygotowania podtoza

¢ Kontrola jakosci klejenia ptyt termoizolacyjnych

¢ Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

¢ Kontrola wykonania warstwy zbrojone;j

¢ Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzglgdem jednolitosci, réwnosci, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, facznie z kosztem niezbgdnych
rusztowan.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z pdzn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngetrznych budynkéw Warszawa
2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki Tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogélne czg$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B ~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

15. OBRZEZA BETONOWE CPV 45233100-0

1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8 obrzeza na tawie z kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5Mpa z oporem i podsypce cementowo-piaskowe;j

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8cm na tawie z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5Mpa z oporem i podsypce cementowo-piaskowe;].

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:

— obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8cm

— piasek na podsypke i do taw,

— cement do podsypki i tawy,

— woda,

— kruszywo na tawe

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami oraz posiadac atesty
Stosowane obrzeza wibroprasowane winny speinia¢é wymagania normy PN - EN 1340:2004. Krawezniki
nalezy ustawi¢ na tawie z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5Mpa z oporem
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zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Lawe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej. Do ustawienia obrzezy
Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stosowanych wyrobow.

3.SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki 1 obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Transport cementu (workowany ) —samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
metody Proctora.

Wykonanie faw betonowych z oporem powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika lub obrzeza od nawierzchni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynoszg:
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;j.

¢) Roéwnos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdéch punktach, na kazde 100 m
fawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zagegszczenie taw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.

Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
pelna gtebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy z oporem,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzeza na podsypce (cementowo- piaskowej),

— zasypanie zewngtrznej Sciany obrzeza i tawy gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

16. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA CPV 45233000-9

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

— koparko-tadowarki,

— walcdéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoscei jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.

Bezposdrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniccia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1.

Wilgotnosé¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5 cm.

NieréwnoSci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja = 0,5%.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

67. Obmiar robét

Jednostkg obmiarow3 jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

17. WARSTWA ODSACZAJACA CPV 45233000-9

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej grub. po zageszczeniu 10cm. pod nawierzchnie.

2.Materialy

Materialem przewidzianym do wykonania warstwy odsaczajacej jest piasek.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

— réwniarek,

— walcdéw statycznych,

— plyt wibracyjnych

— zageszczarek mechanicznych

4. Transport
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Na uprzednio przygotowanym i zagg¢szczonym podtozu, kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o
jednakowej grubodci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto grubosé
projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi czeéciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czg¢sciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajagca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej préby Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé badania pospotki przeznaczonej do
wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Kontroli podlega pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej
-szeroko$¢ warstwy

-rownos¢ podtuzna i poprzeczna

-spadki poprzeczne

-rz¢dne wysoko$ciowe

-grubos¢ warstwy

-zageszczenie

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokoSci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
NieréwnoS$ci warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej na prostych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long w dokumentacji projektowe;j z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

-prace pomiarowe,

-dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

-zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

-przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych,

-utrzymanie warstwy.

18. PODBUDOWY CPYV 45233000-9
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1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) sa wymagania
og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy -warstwa
ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa grub. 10cm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy o konstrukcji opisanej powyzej.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa naturalnego — wg. PN-EN
13242:2004 s3:
- kruszywo naturalne — wg. PN-EN 13242:2004 , Kruszywa do niezwigzanych
i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i w budownictwie drogowym”
- cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [17] klasy 32,5
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
- kamienie otoczaki w kolorze biatym - opaska przy budynku
Stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania w/w normy, o uziarnieniu ciagtym, w granicach
krzywych granicznych
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spos$réd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
Do jednowarstwowych podbudéw Iub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co
najmniej klasy II.
Za zgodg Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach
zgodnych z PN-B-19701 [17]
Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

3.SPRZET

7 uwagi na niewielkie zakresy robot dopuszcza si¢ zastosowanie narzedzi mechanicznych
(np.wibracyjnych zageszczarek ptytowych) i recznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST ,,Przygotowanie
podtoza z profilowaniem i zageszczeniem ".

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy

jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z kruszywa nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu uktadarki lub
recznie. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i receptur¢ mieszanki w celu akceptacji.
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Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed ich zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm.
NieréwnoSci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem.
NieréwnoS$ci podbudowy nie moga przekracza¢ - 15 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: +1 cm, -2 cm.

Wszelkie naprawy i dodatkowe badania wykonywane sg przez Wykonawce lub na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego grub 20cm
po zageszczeniu oraz chudego betonu o grubosci po zaggszczeniu 12cm.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m’ podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

-zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

19. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV 45233253-7

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej

2.Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

3. Materialy

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Powinna odpowiada¢ wymaganiom pod wzgledem wygladu zewngtrznego, ksztaltu, wymiaréw,
nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu, Scieralnodci oraz wytrzymatosci na Sciskanie normie PN-EN
1338:2005 ,,Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan”, PN-EN 1339:2005 ,.Betonowe ptyty
brukowe. Wymagania i metody badan.”.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej. Nawierzchni¢ z kostki nalezy spoinowa¢ piaskiem;

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubo$ci > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— nadlugo$ci 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,
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— nagrubosci 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
prébka nie wykazuje peknigc,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

4. Sprzet
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

5. Transport
Kostke betonowg utozong na paletach, spakowang folig i spigte taSmg przewozi si¢ samochodami.

6. Wykonanie robot

Kostke uktada si¢ na przygotowanym podtozu na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej. Na
podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - weze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

7. Kontrola robot

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg i ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:
— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.
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Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz = 2 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

8. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
9. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki,

10. Podstawa platnosci:

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

20- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKO NANIA I ODBIORU ROBOT —
OGRODZENIA CPV 45342000-6

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzen z paneli z zastosowaniem systemowych
stupkéw 1 podmuréwek..

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t. wymienionych w punkcie 1.

2. MATERIALY
Ogrodzenie z paneli wys. 1720mm
- panel wys. 1720mm gr. drutu poziomego i pionowego f Smm, oczko siatki 50x200mm, panel
przegiety 3-krotnie ocynkowany i malowany lakierem poliestrowym proszkowym w kolorze RAL
6005.
- Shupki 80x40x2mm w kolorze RAL 6005.
- Elementy montazowe w kolorze RAL 6005.
- Prefabrykaty podmuréwki wysokosci 30cm.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania ogrodzen w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ jednolita i trwata oraz zabezpieczona przed wptywem czynnikow
srodowiskowych.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST -00.01.Wymagania ogé1ne pkt 3.

4. TRANSPORT

Transport materialéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow

5.WYKONANIE ROBOT

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z materialow j.w. , zgodnie z projektem technicznym. Fundamenty pod stupki
wykonac z betonu B-20. Pod stopami fundamentowymi ulozy¢ i zagesci¢ warstwe odsaczajacg z piasku. Ustawic i
zabetonowa¢ w fundamencie przewidzianym w projekcie:
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- umiejscowi¢ w wykopach stupki zachowujac rozstaw osiowy 2570mm (rozstaw skorygowa¢ z uwzglednieniem
konkretnego systemu),

- zabetonowac stupki zwracajac uwage na zachowanie pionéw stupka, jednakowa wysoko$¢, oraz rozstaw osiowy,

- podeprze¢ zabetonowane stupki i pozostawi¢ do czasu az beton zwiaze,

Kiedy beton uzyska zakladana sztywnos¢ przystapi¢ do montazu paneli. Zaczynamy od montazu prefabrykowanej
obejmy nasadzanej na stupek, nastepnie ustawiamy deske wktadajac ja w specjalnie wyprofilowany kanat w obejmie,
cata podmuréwke zestawimy analogicznie do konca, nastepnie przystgpujemy do mocowania pomigdzy stupkami
paneli, pomiedzy stupkami mocujemy panele za pomoca obejm systemowych (ilo$¢ obejm uzalezniona od wysokosci
panela), nalezy pamigtac aby zastosowa¢ odpowiednig ilo$¢ nakretek zapobiegajacych ewentualnemu demontazowi
ogrodzenia przez osoby trzecie.

Nalezy sprawdzi¢ ustawienie pionowe stupkéw i paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ogrodzenia posiada
aprobatg techniczna.

Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania ogrodzenia z elementéw panelowych polega na stwierdzaniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz

wymaganiami niniejszej ST.

- pomierzenie pionu

-sprawdzenie linii ogrodzenia

-sprawdzenie posadowienia konstrukcji no$ne;j.

-sprawdzenie sztywnosci,

-sprawdzenie jednolitosci kolorystyki zgodnie z PT

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr biezacy)wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uzna si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

21 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROB()T — WYPOSAZENIE
SAL: SPRZET GIMNASTYCZNY CPV 37420000-8; SPRZET NAGEASNIAJACY CPV48952000-6

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych zakupem i montazem podstawowego wyposazenia sali gimnastycznej

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

2. Zakup i montaz wyposazenia

Zakup wyposazenia sali gimnastycznej wraz z niezbednym montazem - w komplecie:
1. Kosz podwieszony do konstrukcji noénej, konstrukcja z wysiggnikiem do tablicy i mechanizmem do
regulacji wysokosci, tablice 105x180 o gr. 10mm szkto akrylowe, obrecz uchylna z sitownikami gazowymi
Iub sprezynowymi siateczka do obreczy -2 komplety;

2.Tablice  treningowe  120x90 z  piyty  epoksydowej  skladane na  Sciang-  4szt.;
3.Drabinka gimnastyczna podwéjna 180x 300cm-15szt;

4.Drazek gimnastyczny przyscienny - 1szt;

5.Drazek gimnastyczny wolnostojacy - 1szt;

6.Lina do wspinania+ konstrukcja+ drabina -1szt;

7.Lawka gimnastyczna -10kpl;

8.Réwnowaznia gimnastyczna-1kpl;
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9.Skrzynia gimnastyczna 5-cio czg¢§ciowa-1kpl;

10.Koziot gimnastyczny z regulacja wysokos$ci-1kpl;

11.Materace 200x120x10cm-10szt;

12.Materace gimn. 200x120x5cm-6kpl;

13.Materace gimn. 200x120x20cm-6kpl;

14.Bramki do pitki recznej halowej 2x3mb -2kpl;

15.Komplet profesjonalny do pitki siatkowej z regulacja wys.-1kpl;

16.Zestaw do pitki siatkowej treningowy-1kpl;

17.Tablica  elektroniczna  wynikow  do  koszykéwki,  siatkéwki i  pitki  recznej-1kpl;
18.Pitki lekarskie 2kg - Sszt;

19.Pifki lekarskie 3kg - 5szt;

20.Pitki lekarskie 4kg - 2szt;

21.Pitki lekarskie 5kg - 2szt;

22.Pitki gumowe do koszykowki (np.firmy Salding lub Molten lub inne o nie gorszych parametrach)-15szt;
23.Pitki turniejowe skdrzane do koszykéwki (np.firmy Salding lub Molten lub inne o nie gorszych
parametrach )- 10szt.;

24 Pifki nozne (np.firmy Derby lub Star lub inne o nie gorszych parametrach) -20szt;
25.Pifki do rgcznej treningowe-10szt;

26.Pitki do recznej meczowe-10szt;

27.Pifki do siatki treningowe (np.firmy Molten lub inne o nie gorszych parametrach) -15szt;
28.Pilfki do siatki meczowe (np.firmy Mikasa lub inne o nie gorszych parametrach) -15szt;
29.Hula-hop-15szt;

30.Laski do ¢wiczen korekcyjnych-15szt;

31.Skakanki-20szt;

32.Ptotki lekkoatletyczne-20szt;

33.Pateczki sztafetowe-10szt.;

34. Tasma miernicza 25m-1szt;

35.Stopery-6szt;

36.Pachotki-15szt;

37.Stojaki-10szt;

38.Stét do tenisa stotowego (siatki, rakietki, piteczki-20szt)-6kpl;

39.Wozki na pitki- 2szt.;

40.0dskocznia gimnastyczna treningowa-1szt;

41.Zeskocznia skoku wzwyz-1kpl.

42 .Stojak do skoku wzwyz szkolny-2szt;

43.Poprzeczka do skoku wzwyz (widkno szklane)-1szt.

44 Bramki do hokeja na lodzie 1,83x1,22-2szt;

45.Unihokej- 1kpl;

46.Porecze symetryczne-1szt.

Wykaz planowanego wyposazenia do sal wielofunkcyjnych

Zakup i montaz urzadzen - w komplecie:
1.Lawki (np.KESSLER lub inne o nie gorszych parametrach -2osobowe -45szt;
2 Krzesetka (np.typu Bolek lub inne o nie gorszych parametrach - 90szt.;
3.Szafa skrytek-9szt;
4.Szafa z szufladami i szafa (np.Premio lub inna o nie gorszych parametrach) - 3szt;
5.Szafka z drzwiczkami i pétkami (np.Premio lub inna o nie gorszych parametrach) - 3szt;
6.Szafa z drzwiami na plakaty (np.Ergoland lub inna o nie gorszych parametrach) -3szt;
7.Szafa z 4 schowkami (np.Ergoland Iub inna o nie gorszych parametrach) -3szt;
8.Komoda z 6 szufladami-3szt;
9.Szafa z drzwiczkami, p6iki i przegroda-3szt;
10.Szafa dwudrzwiowa z szufladami (np.Ergoland Iub inna o nie gorszych parametrach) -3szt;

Zakup i montaz -zestaw interaktywny - w komplecie:
1.Tablica "88", projektor krotkoogniskowy, nagtosnienie-3szt;
2.Laptop-3szt;

3.Monitor interaktywny 65cali -1szt;
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4 Flipchart.-1szt;

5.Tablica biata 100x170-6szt;
6.Rolety na okna-6szt;
7.Dywany 4x4m - 3szt;

Wyposazenie szatni
1. Lawko-wieszak jednostronny dt. 24m -1szt.

Stojaki rowerowe

Prefabrykowane, stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Zaprojektowano 20 stojakow
rowerowych. Kazdy element w innym kolorze. Propozycja kolorystyki — kolory teczy. Sposéb
zamocowania elementéw — w fundamencie wg. wymagan producenta.

Montaz konstrukciji do tablic i obreczy (koszykowka)

— przed wykonaniem konstrukcji $cian szczytowych (stupdw oraz wienca posredniego) nalezy wybraé
konstrukcje wspornikowa sktadang pod zamocowanie zestawu kosz-tablica. W nawigzaniu do sposobu
zamocowania konstrukcji kosza (wg instrukcji wybranego producenta) w §cianach szczytowych z wiefica
posredniego nalezy wypusci¢ stupy zelbetowego gr. 24x24 cm. Wysoko$¢ i rozstaw oraz sposéb
zamocowania wg rysunkéw producenta.

Montaz zestawu do siatkowki
Montaz zestawu do siatkdwki - w poditodze sportowej nalezy przewidzie¢ tuleje wraz z zaslepkami na
stupki aluminiowe. Sposéb wykonania tulei, rozstaw tulei wg instrukcji wybranego producenta.

Zestaw naglo$nieniowy

Zestaw przewidziany zostat do naglo$nienia $rednich obiektéw sportowych — od 500m2 do 900m2
SPECYFIKACJA ZESTAWU :

- 2x Profesjonalny wzmacniacz o tacznej mocy 900W RMS, zbudowany w oparciu o najnowsza
technologie.

- Wysokiej jakosci mikser z wbudowanym 24-bitowym procesorem DSP z 100 presets.

- 2-kanatowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF PLL. Mozliwo$¢ wyboru 2 x 1000
kanatow, funkcja ACT, system “true diversity”

- 6 x Multifunkcyjna, kompaktowa kolumna glo$nikowa w drewnianej obudowie, o mocy 175W
stata, 350W program, 700W szczytowa, wykonana z najlepszych gatunkowo tworzyw i komponentow.
Pasywny crossover jest perfekcyjnie dostrojony do optymalnej akustyki oraz do znakomitej dynamiki przy
uzyciu najnowszych technologii. Od frontu, kolumn¢ chroni ostaniajaca siatka malowana systemem
proszkowym oraz okryta piankg. Taka konstrukcja w wysokim stopniu chroni jg przed uszkodzeniami
mechanicznymi spowodowanymi np. poprzez uderzenie pitki w kolumng, przez co idealnie nadaje si¢ na
wszelkiego rodzaju obiekty sportowe.

- 6 x wspornik $cienny kolumny z mozliwo$cig regulacji w dwéch ptaszczyznach, umozliwia
skierowanie kolumny w pozadanym kierunku oraz pod odpowiednim katem dla uzyskania jak najlepszego
efektu.

- Skrzynia RACK przejezdna, na wszystkie urzadzenia do bezpiecznego przechowywania oraz
wygodnego transportu zestawu nagto§nieniowego.

Zestaw zawiera wszystkie niezbedne akcesoria - przewody, wtyki itp.

Wyposazenie i jego elementy musza mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spelnia¢ warunki
urzadzen sportowych. Kolor i wyglad urzadzeh wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi
1 Uzytkownikowi przed rozpoczgciem prac.

W zZadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ niewykonczonych elementéw mogacych stanowié
bezposrednie zagrozenie dla uzytkownikéw.

Warunkiem dopuszczenia do montazu osprzetu jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.
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W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
Producenta.

3. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest kpl. (komplet) zakupionego i zmontowanego sprzgtu.

4. ODBIOR ROBOT

Roboty uzna si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
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