

Nr sprawy: ZP 271.3.2015

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 16 marca 2015r

Przetarg ograniczony: **Przebudowa ulic i remont mostu w Przasnyszu**

**Część 1 – Zadanie: Przebudowa ulic S. Starzyńskiego i Różanej**

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia **1 419 000zł.**

Numer oferty	Data złożenia oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena zł brutto	Deklarowany termin wykonania	Warunki płatności*	Okres gwarancji/rękojmi
1	13.03.2015	PLANETA Sp. zoo ul. Zdziarska 21, 03- 289 Warszawa	1 233 367,58	5 miesięcy od podpisania umowy	zgodnie z SIWZ	84 miesiące od daty odbioru końcowego
2	16.03.2015	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych PRDI SA ul. S. Roweckiego "Grota" 8, 06-500 Mława	1 220 116,29	5 miesięcy od podpisania umowy	zgodnie z SIWZ	60 miesięcy od daty odbioru końcowego
3	16.03.2015	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych OSTRADA Sp. zoo ul. Lokalna 2, 07-400 Ostrołęka	1 231 997,96	5 miesięcy od podpisania umowy	zgodnie z SIWZ	72 miesiące od daty odbioru końcowego
4	16.03.2015	STRABAG Sp zoo, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków adres do korespondencji: STRABAG Sp. zoo Grupa Ciechanów Chotum 46A, 06-452 Ościszewo	1 230 887,31	nie określono	zgodnie z SIWZ	nie określono od daty odbioru końcowego

**Część 2 - Zadanie- Remont mostu w ciągu ulicy Przemysłowej**Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia **525 000zł.**

Numer oferty	Data złożenia oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena zł brutto	Termin wykonania*	Warunki płatności*	Okres gwarancji/rękojmi
1	16.03.2015	DOMOST Sp. zoo ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna	424 340,23	5 miesięcy od podpisania umowy	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy od daty odbioru końcowego
2	16.03.2015	Przedsiębiorstwo Robot Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. ul. Rataja 15b 20-270 Lublin	495 284,36	5 miesięcy od podpisania umowy	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy od daty odbioru końcowego
3	16.03.2015	MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański Mostki 1B 87-815 Smólnik k. Włocławka	545 382,55	5 miesięcy od podpisania umowy	zgodnie z SIWZ	72 miesiące od daty odbioru końcowego
4	16.03.2015	Konsorcjum: Lider: BUDO-MOST Budowa i Remont Paweł Sobieski Orło 35, 07-320 Małkinia Partner: DESTINI Janusz Siejk ul. Przedszkolna 1A/26, 07-320 Małkinia Górna	435 685,64	5 miesięcy od podpisania umowy	zgodnie z SIWZ	96 miesiące od daty odbioru końcowego
5	16.03.2015	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "JAWAL" Sp. zoo ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce	527 728,98	5 miesięcy od podpisania umowy	zgodnie z SIWZ	60 miesiące od daty odbioru końcowego