

Nr sprawy: ZP 271.2.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14 marca 2016r.

Przetarg nieograniczony: **Rozbudowa i przebudowa ulic w Przasnyszu**

- rozbudowa ul. Szkolnej z odcinkiem ul. Ogrodowej
- przebudowa ul. Makowskiej
- przebudowa ul. Ciechanowskiej

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zł. 2 230 000 ,00 zł

Numer oferty	Data złożenia oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena zł brutto	Deklarowany termin wykonania	Deklarowany okres gwarancji	Warunki płatności
1	14.03.2016	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	1 255 844,16zł	4 miesiące	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ
2	14.03.2016	UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski. Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży ul. Poligonowa 12 18-402 Łomża.	1 464 117,51zł	4 miesiące	96 miesięcy	zgodnie z SIWZ
3	14.03.2016	PLANETA Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa	1 533 341,32zł	4 miesiące	72 miesięcy	zgodnie z SIWZ
4	14.03.2016	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A ul. Stefana Roweckiego Grota 8 06-500 Mława	1 299 031,31zł	6 miesięcy	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ
5	14.03.2016	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka	1 135 978,78zł	4 miesiące	7 miesięcy	zgodnie z SIWZ
6	14.03.2016	Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam ul. Nadrzeczna 12 06-450 Głinojeck	1 139 546,38zł	4 miesiące	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ
7	14.03.2016	DROGI i MOSTY – Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-100 Pułtusk	1 299 569,03zł	4 miesiące	84 miesiące	zgodnie z SIWZ
8	14.03.2016	GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski Kaki Mroczy 18 06-316 Krzynowłoga Mała	1 050 875,62zł	4 miesiące	96 miesięcy	zgodnie z SIWZ
9	14.03.2016	STRABAG Sp. z o.o. Grupa Ciechanów Chotum 46a 06-452 Ościstowo	1 248 032,83zł	4 miesiące	60 miesięcy	zgodnie z SIWZ

URMISTRZ

Wojciech Trochimiuk
Wojciech Trochimiuk