

**Zamawiający : Miasto Przasnysz**  
 adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2  
**06-300 Przasnysz**  
 NIP 761-15-25-385 REGON 550667876

tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39  
[www.przasnysz.um.gov.pl](http://www.przasnysz.um.gov.pl)

Nr sprawy WIM. ZP. 271.14.2018

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 8 października 2018r.**

Podstawa informacji: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)

Nazwa zamówienia: **Budowa ulic w Przasnyszu ( 3 części)**

Procedura - przetarg nieograniczony . Ogłoszenie o zamówieniu 618741-N-2018 z dnia 2018-09-18 r

**Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia :**

Część 1	Budowa ulic na osiedlu Waliszewo z kanalizacją deszczową i oświetleniem ( ulice: Sw. Krzysztofa, G. Narutowicza, Św. Kingi, kard. S. Wyszyńskiego, Księcia Janusza o łącznej długości 954m)	2 120 000 zł brutto
Część 2	Przebudowa nawierzchni ul. Oszkobłok wraz z budową kanalizacji deszczowej	970 000 zł brutto
Część 3	Rozbudowa ulicy Handlowej dł. 193m kanalizacją deszczową	406 000 zł brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Oferowana cena zł brutto	Deklarowany termin wykonania	Deklarowany okres gwarancji	Warunki płatności	
1	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych PRDI S.A. ul. S. Roweckiego „GROTA” 8 06-500 Mława	<b>Część 1</b>	2 682 388,97	6 miesięcy od zawarcia umowy	6 lat	zgodnie z SIWZ
		<b>Część 2</b>	1 331 540,39	6 miesięcy od zawarcia umowy	6 lat	zgodnie z SIWZ
		<b>Część 3</b>	533 298,23	6 miesięcy od zawarcia umowy	6 lat	zgodnie z SIWZ
2	KRUSZ-BET PLUS Sp. zoo, Sp. komandytowa Uniszki Zawadzkie 128 06-513 Wieczfnia Kościelna	<b>Część 1</b>	Wykonawca nie składa oferty			
		<b>Część 2</b>	1 107 226,85	6 miesięcy od zawarcia umowy	5 lat	zgodnie z SIWZ
		<b>Część 3</b>	441 736,54	3 miesiące od zawarcia umowy	5 lat	zgodnie z SIWZ
3	GUTBRUK Tomasz Gutowski Kaki Mroczi 18 06-316 Krzynowłoga mała	<b>Część 1</b>	2 481 434,96	3 miesiące od zawarcia umowy	6 lat	zgodnie z SIWZ
		<b>Część 2</b>	1 365 607,49	3 miesiące od zawarcia umowy	6 lat	zgodnie z SIWZ
		<b>Część 3</b>	592 108,47	3 miesiące od zawarcia umowy	6 lat	zgodnie z SIWZ

\*Uwaga: Zgodnie z postanowieniami SIWZ do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się sezonu zimowego od 1 listopada 2018 do 31 marca 2019r.

Przasnysz dnia 8 .10.2018r. ....

**BURMISTRZ**

*Waldemar Trochimiuk*