
Kosztorys ofertowy
Branża drogowa

Obiekt REMONT DROGI GMINNEJ NR 101332R RZECZYCA OKRĄGŁA - KĘPA RZECZYCKA 
W KM 0+990 - 2+030

Rodzaj robót roboty drogowe
Kod CPV 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45112700-2 - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Lokalizacja Działki: 405, 561/2 jednostka ewid. Radomyśl nad Sanem
Inwestor GMINA RADOMYŚL NAD SANEM

UL. RYNEK DUŻY 7
47-455 RADOMYŚL NAD SANEM

Biuro kosztorysowe RECAD
Kamil Wydra
ul. Jędrusiów 3
39-400 Tarnobrzeg

Sporządził inż Kamil Wydra
Tarnobrzeg, kwiecień 2019
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Przedmiar

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101332R RZECZYCA OKRĄGŁA - KĘPA RZECZYCKA W KM 0+990 - 2+030
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 BCD D-01 

01.01.11.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym

1,040 km 1,04
razem km 1,04

2 BCD D-05 
03.11.31.02

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac 
składowania na odl. do 10 km
4200 m2 4.200

razem m2 4.200
3 BCD D-01 

02.09.11.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km

Gruz z frezowania
4200*0,03 m3 126

razem m3 126
4 BCD D-04 

01.01.21.01
Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm

Korytowanie pod zjazdy
102 m2 102

razem m2 102
2. JEZDNIA

5 BCD D-04 
03.01.22.03

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową

4200 m2 4.200
razem m2 4.200

6 BCD D-05 
03.05.11.03

(dopłata 
0,75x)

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

4200 m2 4.200
razem m2 4.200

7 BCD D-05 
03.05.21.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm
4200 m2 4.200

razem m2 4.200
3. ZJAZDY

8 BCD D-04 
04.01.11.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm

Zjazdy z kruszywa
102 m2 102

razem m2 102
9 BCD D-05 

03.23.15.01
(dopłata 

0,5x)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 
przełożenie, 50% ceny

19 m2 19
razem m2 19

4. POBOCZA
10 BCD D-04 

04.02.52.02
(dopłata 

0,5x)

Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

1010 m2 1.010
razem m2 1.010

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11 BCD D-02 

01.01.21.01
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach kat. I-II wraz z 
zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - analogia - obsypanie poboczy
1010*0,5*0,3 m3 151,5

razem m3 151,5
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Kosztorys

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101332R RZECZYCA OKRĄGŁA - KĘPA RZECZYCKA W KM 0+990 - 2+030
Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 BCD D-01 

01.01.11.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym km 1,04

2 BCD D-05 
03.11.31.02

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie 
urobku na plac składowania na odl. do 10 km

m2 4.200

3 BCD D-01 
02.09.11.01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km m3 126

4 BCD D-04 
01.01.21.01

Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm m2 102

2. JEZDNIA
5 BCD D-04 

03.01.22.03
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową m2 4.200

6 BCD D-05 
03.05.11.03 

(dopłata 
0,75x)

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

m2 4.200

7 BCD D-05 
03.05.21.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 4.200

3. ZJAZDY
8 BCD D-04 

04.01.11.01
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy 20 cm

m2 102

9 BCD D-05 
03.23.15.01 

(dopłata 
0,5x)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem - przełożenie, 50% ceny

m2 19

4. POBOCZA
10 BCD D-04 

04.02.52.02 
(dopłata 

0,5x)

Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 1.010

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11 BCD D-02 

01.01.21.01
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w 
gruntach kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 
- analogia - obsypanie poboczy

m3 151,5

Razem
Podatek VAT 23%
Ogółem kosztorys
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Tabela elementów

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101332R RZECZYCA OKRĄGŁA - KĘPA RZECZYCKA W KM 0+990 - 2+030
Nr Opis Wartość

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. JEZDNIA
3. ZJAZDY
4. POBOCZA
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem
Podatek VAT 23%
Ogółem kosztorys
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