Gmina Radomyśl nad Sanem

ul. Rynek Duży  

37-455 Radomyśl nad Sanem
Radomyśl nad Sanem, 04.06.2007 r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na „Opracowanie    

 projektu budowlano – wykonawczego  p.n.      „Budowa zbiornika wodnego Rzeczyca Długa”

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego p.n. „Budowa zbiornika wodnego  Rzeczyca Długa” wprowadza się następujące zmiany: 

1. w pkt.V.2 zmienia się termin zakończenia : „ 2. Zakończenie – 30.11.2007 r.”.

2. w pkt VI.1 b dodaje się zapis: Przez zamówienia tożsame należy również rozumieć  zamówienia o których mowa w pkt VII.2 a siwz” .

3. w pkt VII 2a dodaje się zapis: „ Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, należy rozumieć opracowanie projektów budowlano-wykonawczych zbiorników wodnych”.

3.  w pkt. VII 2a, pkt XII.10 ppkt 4 SIWZ oraz zał. nr 1 pkt 7.3 skreśla się słowa: „i wartością” oraz „dostawom lub”, „dostawy lub”

4.
pkt XV.2.  otrzymuje brzmienie : „ Maksymalna liczba punktów wynosi 100 pkt”

5.     załącznik nr 1 Oferta przetargowa – pkt 6  otrzymuje brzmienie: „ 6. Deklarujemy że zamówienie zrealizujemy w terminie: 30.11.2007 r.”

4. załącznik nr 5 – Umowa

a) w § 1, ust. 3 skreśla się słowo: „szczegółowy”

b) w § 1 wprowadza się ust. 4 o brzmieniu: „4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa zał. nr 1a (zakres rzeczowo – finansowy) oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia”

c) § 2 otrzymuje brzmienie: „Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

2. zakończenie: 30.11.2007 r.”

d) w § 3 ust. 1 po słowach: „o których mowa  w § 1” pkt 3 zastępuje się  „ust. 3”  oraz dodaje się „i 4”

e) § 3 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „a) 70 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 po złożeniu i odbiorze przez Zamawiającego kompletnych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz po przekazaniu i odbiorze przez Zamawiającego wszystkich elementów dokumentacji projektowej z wszelkimi opiniami i uzgodnieniami”

f) w § 3 ust. 4 po słowach w „terminach „ dodaje się słowo „do”

g) w § 7 ust. 1  w zapisie dotyczącym kar za zwłokę w usunięciu usterek  po   słowach „ w okresie gwarancji” dodaje się „i rękojmi”

h) w § 7 ust. 2 po słowach „ponosi Zamawiający” dodaje się: „innych niż podano w § 10 umowy”

i) w § 7 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „3) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”

j) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Wykonawca zobowiązany jest  ostrzegać Zamawiającego tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogłyby spowodować opóźnienie daty ukończenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy oszacowania wpływu przyszłych wydarzeń na datę ukończenia. Oszacowanie to powinno być dostarczone przez Wykonawcę możliwie jak najszybciej” oraz skreśla się  ust 2 

k) § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapewni jakościowo dobre wykonanie prac projektowych, zgodnie z normami technicznymi i innymi warunkami umowy”

l) w § 9 ust. 2  po słowach: „wymienione w § 1 „ pkt 2 i pkt 3 „ zamienia się na „ust.2 i ust  3” i dodaje się „ oraz ust. 4”

m) po § 10 wprowadza się dodatkowo 2 paragrafy o następującym brzmieniu:

· „ § 11 ust.1 „Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

·  Ust. 2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może wedle swego wyboru: 

1) zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

2) nie  żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

3) odstąpić od umowy jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji będącej przedmiotem umowy,

4) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będzie odszkodowanie na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego”

· § 12 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy  wygasają w stosunku do Wykonawcy prac projektowych, będących przedmiotem niniejszej umowy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jego podstawie”

n) W związku z dodaniem po paragrafie  10 dodatkowych paragrafów 11 i 12             o nowym brzmieniu, paragrafy wzoru umowy od 11 do 16 otrzymują numerację kolejną tj.: §13, §14, §15, §16, §17.

II.  W związku z wprowadzonymi do wzoru umowy  zmianami, sporządza się tekst jednolity    

      umowy – wzór  zał. nr 5.  Wykonawca winien załączyć do oferty oparafowany wzór  

     umowy  - zał. nr 5 (tekst jednolity).

III.
Na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest 14.06.2007 r., do godz. 10.00,   nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, tj. 14.06.2007, godz. 10.30, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim: Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, sekretariat Urzędu pok. nr 13 

IV.
Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. 

           Wójt Gminy

       mgr Jan Pyrkosz 

