l. Projekt Wykonawczy - zawierający decyzje i uzgodnienia (szczególnie operaty wodnoprawne i /     środowiskowe) jeżeli będą konieczne do uzyskania zgłoszenia robót - 4 egz. - obejmujący:

branża drogowa z projektem organizacji ruchu na okres budowy oraz docelowym drogi jeśli

zostaną wprowadzone zmiany.

inne branże-jeśli występują,

przedmiar   robót    i    kosztorys    inwestorski    (z   zastosowaniem    eurokodów)

z podziałem na wstępnie ustalone odcinki węzłowe bądź elementy rozliczeniowe,
w kosztorysie i przedmiarze robót należy uwzględnić pozycje:

a) inwentaryzacja powykonawcza,
b) punkty stałe,

c) próby szczelności - w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej, do celów przetargowych kompletną dokumentację w wersji elektronicznej (PDF)

Dokumentacja Techniczną uwzględniającą zalecenia i warunki niniejszego pisma należy uzgodnić
w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
V. Projektant występujący do PZDW o uzgodnienie rozwiązań projektowych winien:
1. Rozwiązania projektowe wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 z klauzulą ZUDP, oraz dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów zajętych pod projektowaną inwestycję i kopię mapy gruntowej.

2. Przedłożyć domiary do jezdni i granicy sąsiadujących działek przyległych do pasa drogowego.

3. Sprawdzić czy wszystkie zjazdy i urządzenia drogowe występujące w terenie są ujęte na mapie sytuacyjnej.

4. Zaznaczyć wszystkie kolizje z urządzeniami obcymi, a szczególnie hydranty, zasuwy, sączki, szafy telekomunikacyjne i energetyczne z wejściami, rodzaj konstrukcji słupów itp.

5. Zaznaczyć cieki wodne, wodnice i obszary wymagające odwodnienia będące w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

6. Na niwelecie chodnika nanieść rzędne rowu, przepustów pod zjazdami, przepustów pod drogą z zaznaczeniem odpływów.

7. Projektowane urządzenia dowiązać lokalizacyjne do istniejących i projektowanych zatok autobusowych, przystanków i przejść dla pieszych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. bariery, poręcze, łańcuchy, schody, itp.) - według obowiązującego kilometraża,

8. W przypadku konieczności wejścia w grunty obce uzyskać zgodę ich właścicieli na zajęcie części działek,

9. W terminie 2-ch tygodni przed złożeniem wniosku o zgłoszeniu robót, lub na pozwolenie na budowę, projektant zorganizuje spotkanie z zarządem drogi w terenie okazując zamierzenia projektowe, a następnie dostarczy skompletowaną dokumentację na posiedzenie ZOPI. Protokół ZOPI jest dokumentem ostatecznie uzgadniającym projekt.

10. Dokonać zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót do organu architektoniczno-budowlanego po uprzednim uzyskaniu pełnomocnictwa oraz oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane.

11. Dołączyć klauzulę kompletności opracowania.
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