Radomyśl nad Sanem, 09.04.2009 r. 

Zamawiający:

Gmina Radomyśl nad Sanem

ul. Rynek Duży 7

37-455 Radomyśl nad Sanem

woj. podkarpackie

REGON: 830409123
NIP 8652398240
                                                                               Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ na:  

„Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania Domu Ludowego

 i Ośrodka Zdrowia  w Rzeczycy Długiej –etap II”.  

/
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: 

                        „Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania Domu Ludowego

 i Ośrodka Zdrowia  w Rzeczycy Długiej –etap II”.  

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych                 ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następującą zmianę: 

W przedmiarze robót- instalacje sanitarne: (zakres pozostały po wyłączeniu termomodernizacji) po pozycji:  7. montaż instalacji gazowej należy dołożyć pozycję:
	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
	ilość
	Krot.
	Jedn.

	8. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej

	8.001 KNNR 5-4-406-1 wentylatory do pionów wentylacyjnych TAF 350 N-58/30 W
	2
	
	szt.


Miejsce i termin składania składania ofert nie ulega zmianie.

Modyfikacja staje się integralną częścią oferty i zostaje zamieszczona na stronie internetowej Gminy Radomysl nad Sanem :www.radomysl.pl
